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Assunto: Aquisição de licenças de softwares CAD de arquitetura e engenharia de projetos 2D e 3D incluindo manutenção, suporte
técnico com garantia de instalação, atualização e treinamento.

 

 

INTRODUÇÃO

O Estudo Técnico Preliminar – ETP é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a sua
melhor solução. Ele serve de base ao Termo de Referência a ser elaborado, caso se conclua pela viabilidade da contratação.

O ETP tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento de demanda registrada no Documento de Formalização da Demanda – DFD, bem como
demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar a tomada de decisão e o prosseguimento do
respectivo processo de contratação.

Referência: Inciso XI, do art. 2º e art. 11 da IN SGD/ME nº 94/2022.
A presente análise tem por objetivo demonstrar a necessidade da aquisição de licenças de softwares de engenharia e arquitetura, indispensáveis para o bom funcionamento da
Divisão de Arquitetura e Engenharia da Polícia Civil do Distrito Federal, a viabilidade técnica e econômica da aquisição, bem como fornecer informações necessárias para
subsidiar o respectivo processo.

 

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

Divisão/Departamento: DAE/DAG

Responsável pela Demanda: Diretor da Divisão Arquitetura e Engenharia 

Cargo/Função: CLEBER SCORALICK JÚNIOR Matrícula: 177.681-9

E-mail do Demandante: cleber.scoralick@pcdf.df.gov.br Telefone: (61) 3207-4700

 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Requisitante: Cleber Scoralick Júnior Matrícula: 177.681-9

E-mail: cleber.scoralick@pcdf.df.gov.br Telefone: (61) 3207.4700

Integrante Técnico: Daniel Lourenço de Lima Matrícula: 226.809-4

E-mail: daniel.lima@pcdf.df.gov.br Telefone: (61) 3207.4691

Integrante Administrativo: Paloma Oliveira Nunes Matrícula: 231.451-7

E-mail: paloma.nunes@pcdf.df.gov.br Telefone: (61) 3207.4906

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
1.1. Definição do objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de softwares CAD de arquitetura e engenharia de projetos 2D e 3D
incluindo manutenção, suporte técnico com garantia de instalação, atualização e treinamento.

1.2. Justificativa da Contratação
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1.2.1. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) tem a responsabilidade de exercer as funções de polícia judiciária e apurar infrações penais, exceto as militares,
conforme estabelecido pela Constituição Federal, ressalvada a competência da União. O Plano Estratégico da instituição para os anos de 2024 a 2027 (Programa Avançar – 3º
Ciclo) destaca sua missão de “proporcionar segurança pública com excelência na elucidação de infrações penais, no desempenho da função de polícia judiciária e na
promoção da cidadania”, além de sua visão de “consolidar a credibilidade institucional, firmando-se como instituição policial de referência”.

1.2.2. Para cumprir esses objetivos, a PCDF conta com unidades orgânicas especializadas, que, em conjunto, buscam alcançar as funções essenciais da instituição.
Essas unidades, conforme disposto na Resolução Nº 01, do Conselho Superior de Polícia Civil, de 7 de março de 2023, necessitam de recursos materiais, humanos e
tecnológicos adequados para aprimorar continuamente sua atuação.

1.2.3. A Divisão de Arquitetura e Engenharia (DAE) é uma dessas unidades, com atribuições específicas descritas no Art. 54 da referida Resolução:
Art. 54. À Divisão de Arquitetura e Engenharia – DAE, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada ao Departamento de Administração Geral,
compete:
I - planejar, dirigir, organizar, orientar, controlar e avaliar a execução das atividades relacionadas a obras e serviços de engenharia;
II - avaliar as necessidades de construção de imóveis para a Polícia Civil do Distrito Federal;
III - zelar pelos bens imóveis da Polícia Civil do Distrito Federal, atentando para sua correta utilização;
IV - vistoriar imóveis próprios
ou locados pela Polícia Civil do Distrito Federal,  apresentando relatório técnico sobre as necessidades de execução de reparos e manutenções;
V - estabelecer as medidas necessárias para a preservação do meio ambiente nas áreas sob a administração da Polícia Civil do Distrito Federal;
VI - acompanhar a execução dos contratos pertinentes à sua área de atuação;
VII - desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

1.2.4. Nesse sentido, a Divisão de Arquitetura e Engenharia - DAE planeja, analisa, coordena, controla, elabora e executa, de forma contínua e rotineira, estudos,
projetos de arquitetura e engenharia, orçamentos, fiscalização de obras e manutenção predial das novas edificações da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como
reforma, ampliações e manutenções das edificações existentes, visando modernizar a estrutura física da instituição, além de proporcionar conforto e bem-estar aos servidores,
colaboradores e demais usuários, tanto no que diz respeito às instalações prediais quanto aos seus adornos.

1.2.5. Além da DAE, a Divisão de Apoio e Serviços Gerais (DASG) também desempenha um papel essencial, especialmente na fiscalização de manutenção predial,
sendo igualmente dependente de ferramentas tecnológicas específicas para suas atividades. Para aumentar a eficiência nas contratações da Administração Pública, esta
aquisição busca atender, de forma simultânea, às demandas da DAE e da DASG.

1.2.6. A nova Lei de licitações 14.133, de 01 de abril de 2021, trouxe orientações quanto a elaboração dos projetos de arquitetura e engenharia em seu art 19, §
3˚ "Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a Modelagem da
Informação da Construção (Building Information Modelling - BIM) ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la". 
1.2.7. Considerando a crescente demanda de projetos sob responsabilidade da DAE e da DASG, bem como a necessidade de conformidade com a legislação vigente,
o acompanhamento de avanços tecnológicos e a modernização dos serviços, torna-se imprescindível a aquisição de softwares especializados. Essas ferramentas
proporcionarão maior eficiência, clareza e transparência no planejamento e acompanhamento dos projetos, otimizando os resultados entregues aos gestores e servidores.

1.2.8. Atualmente, os softwares utilizados encontram-se desatualizados ou em versões que ficarão obsoletas a partir de janeiro de 2025. Essa limitação técnica tem
gerado dificuldades operacionais e retrabalho excessivo, comprometendo a execução das atividades das divisões.

1.2.9. Nesse sentido, a oportunidade de participação na Intenção de Registro de Preços (IRPDF) nº 0061/2024, promovida pela Secretaria de Economia (SEEC),
representa uma solução estratégica para a aquisição de licenças de softwares, incluindo suporte técnico, atualizações periódicas por 36 meses e treinamento para capacitação
dos servidores, conforme o disposto no Art. 192, inciso I, do Decreto nº 44.330, de 16 de março de 2023, nos termos do Ofício Circular Nº 21/2024
- SEEC/SCG/COSUP/DIREP/GEPSM (151919383).

1.2.10. Dentre os softwares abarcados na IRPDF, estes são os que se encontram na lista de interesse manifestada pela DAE, a saber:

AutoDesk AEC Collection Standard ELD New;

Autodesk BIM Collaborate Pro Cloud;

Autodesk BIM 360 Build - Cloud; 

Orçafascio;

Orçafascio Módulo OF Elétrico; e

Orçafascio Módulo OF Hidráulico.

1.2.11. Entretanto, alguns softwares necessários à completa operacionalização das atividades da DAE e da DASG não estão incluídos na IRPDF. Esses itens,
essenciais para atender plenamente às demandas, são objeto desta contratação:

Software CAD para visualização e edição 2D e 3D para computadores com sistema operacional Windows;

Software CAD para visualização e edição 2D e 3D para computadores com sistema operacional Mac OS X;

1.2.12. Essa opção visa, sobretudo, a redução dos gastos da Administração com a manutenção de softwares, já que os custos de aquisição de softwares com tecnologia
BIM são substancialmente mais altos que os para aquisição de softwares CAD. Dessa forma, busca-se atender a demanda de softwares BIM somente para os usuários que de
fato utilizarão essa tecnologia, disponibilizando o software CAD para os demais usuários.

1.2.13. Assim, a aquisição proposta busca não apenas atender aos requisitos legais, mas também promover a modernização tecnológica das divisões, garantindo maior
eficiência, precisão e qualidade nos serviços prestados pela PCDF.

1.2.14. O objeto da contratação não está previsto no Plano Anual de Compras e Contratações da PCDF para o ano de 2025, sendo pré-requisito para inclusão no
PACC 2025 que as demandas possuam no corpo do processo todos os artefatos do planejamento da contratação, incluindo o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de
Referência, conforme deliberação em reunião do Comitê Interno de Governança da PCDF, Processo SEI º 00052-00015079/2019-59 e Memorando (155864979).

1.2.15. A justificativa da solução não constar no catálogo de soluções de TIC estará no Termo de Referência (vide https://www.gov.br/governodigital/pt-
br/contratacoes-de-tic/catalogos-de-solucoes-de-tic-com-condicoes-padronizadas-para-licenciamento-de-software).

1.2.16. Diante do exposto, a aquisição é indispensável para prover os meios técnicos e tecnológicos necessários para o pleno exercício das atividades da DAE e da
DASG, e os resultados pretendidos da referida contratação são:

I - Redução no tempo médio de execução de projetos de arquitetura e engenharia, permitindo maior produtividade;

II - Elaboração, análise e controle de projetos complementares.

III - Promoção da otimização do trabalho.

1.2.17. No caso da não aquisição dos softwares ora pretendidos nesta contratação, a PCDF teria os seguintes problemas a solucionar:

I - Desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia abaixo da capacidade esperada;

II - Necessidade da contratação de terceiros para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia;

III - Gestão e controle menos eficiente das obras de construção e reforma e dos serviços de manutenção predial. 

 

2. DEFINIÇÃO DAS NECESSIDADES DE NEGÓCIO
2.1. Necessidades de Negócio da Área Requisitante
2.1.1. Dentre as várias necessidades de negócio da PCDF apresentadas no PDTIC, vale destaque para a aquisição de softwares de arquitetura e engenharia para
atender demanda da Divisão de Arquitetura e Engenharia – DAE/DAG, que irá proporcionar, dentre várias soluções, melhoria nos serviços prestados pela instituição,  por
meio de edificações funcionais, confortáveis e adequadas às necessidades da população. Dessa forma, espera-se por soluções que proporcionem: 

I - Alcance dos objetivos previstos no Plano Estratégico 2024– 2027 e no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC de 2024 -
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2027 da PCDF;

II - Otimização das atividades realizadas pelos engenheiros, arquitetos e projetistas (concepção arquitetônica e estrutural, projeto pré-executivo,
compatibilização de projetos, confecção de memorial de cálculo, elaboração de projeto executivo, detalhamentos e acompanhamento da execução).

III - Desenvolvimento de rotinas que possibilitem uma melhoria na qualidade do trabalho e também um melhor aproveitamento dos recursos humanos
escassos na administração pública;

IV - Redução do tempo médio de elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, com ganho em utilização dos recursos humanos;

V - Os benefícios da implantação de sistemas computacionais (otimização do fluxo de informações, uniformização do acesso aos dados operacionais, adoção
de melhores práticas de negócio, ganhos de produtividade e maior velocidade de resposta da organização).

2.1.2. Expectativas: A aquisição dos softwares visa garantir a continuidade das atividades desenvolvidas pela DAE/DAG e DASG/DAG, proporcionando
ampliação, atualização e eficiência nos serviços oferecidos.

2.1.3. Atores Envolvidos: Carlos Augusto Machado Carneiro, Diretor do DAG/PCDF; Cleber Scoralick Júnior, Diretor da DAE/DAG/PCDF; Daniel Lourenço de
Lima, Diretor-Adjunto da DAE/DAG/PCDF; Paloma Oliveira Nunes - DAE/DAG/PCDF e Leila Mara Martins, Chefe da SDEP/DGI/PCDF.

 

3. NECESSIDADES TECNOLÓGICAS
3.1. Considerando que softwares CAD objeto da contratação já são usados na DAE/DAG e DASG/DAG, não há necessidades tecnológicas adicionais das quais
dependa a presente contratação.
 

4. DEMAIS REQUISITOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À ESCOLHA DA SOLUÇÃO DE TIC
4.1. Requisitos de manutenção, garantia, capacitação e suporte técnico.
4.1.1. Desenvolvimento, instalação, implantação, teste e homologação.
4.1.2. A CONTRATADA deverá oferecer suporte técnico para a instalação e operacionalização das licenças adquiridas.

4.1.3. O fabricante das licenças deverá dar atendimento de suporte total durante todo o período de suporte e atualizações.

4.1.3.1. O fornecimento das licenças de software será acompanhado por:

Serviços de entrega, instalação, ativação, implantação, teste e homologação.

4.1.4. Para a entrega/instalação dos softwares, a CONTRATADA deverá disponibilizar o objeto do contrato no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data
de recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias caso haja justificativa plausível.

4.1.5. A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE um checklist completo de todos os softwares e licenças a fim de facilitar e agilizar o recebimento.

4.1.6. O Termo de Recebimento Provisório - TRP será emitido pela CONTRATANTE após a entrega das licenças dos softwares adquiridos, mediante a realização da
instalação, dos testes e da ativação pela CONTRATADA, em conformidade com as especificações técnicas definidas neste documento.

4.1.7. Após a emissão do recebimento provisório, a CONTRATANTE analisará o perfeito funcionamento dos softwares, segundo as especificações contidas no
Edital e na proposta, pelo período de até 20 (vinte) dias úteis, findo o qual será emitido o Termo de Recebimento Definitivo – TRD.

4.1.8. O recebimento definitivo será classificado como ACEITO ou REJEITADO segundo os seguintes critérios:

Aceito – quando as licenças forem recebidas integralmente pela PCDF não cabendo nenhum ajuste, apenas a garantia de funcionamento e demais serviços
associados; 

Rejeitado – quando as licenças entregues não forem aceitas pela PCDF, sujeitando-se a CONTRATADA às penalidades estabelecidas para o caso.

4.2. Garantia e Suporte Técnico
4.2.1. Todos os softwares fornecidos devem possuir garantia por um período mínimo de 12 (doze) meses, independente da data do término do contrato.

4.2.2. O início do período de garantia dar-se-á na data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. O fabricante das licenças deverá dar atendimento de suporte
total durante os 12 (doze) meses de suporte.

4.2.3. Não será exigida Garantia de Execução por se tratar de uma entrega de licenças de software que serão liberados para o uso e assim será aceita após as
conformidades e emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

4.2.4. No caso de o licitante não ser o próprio fabricante dos softwares, ele deverá apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto
ofertado possui a garantia solicitada.

4.2.5. A garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo e aceite do objeto aposto na respectiva
nota fiscal do itens fornecidos, pelo Gestor do contrato.

4.2.6. A CONTRATADA deverá fornecer aos seus técnicos todas as ferramentas e os instrumentos necessários à execução dos serviços.

4.3. Capacitação/ Treinamento/ Repasse de Conhecimentos
4.3.1. Os servidores da DAE e DASG serão capacitados visando a operação da solução adquirida, de acordo com a necessidade da unidade. Os treinamentos serão
oferecidos em plataformas online, com carga horária e material didático a definir, de acordo com o objeto adquirido.

4.3.2. O conteúdo do treinamento deverá estar de acordo com as características dos softwares adquiridos, devendo a contratada fornecer o material didático
necessário.

4.3.3. O conteúdo programático da capacitação deverá prever todas as funções necessárias para a correta operação dos softwares, no mínimo para as seguintes
tarefas:

4.3.3.1. Instruções básicas de operação dos softwares contratados;

4.3.3.2. Solução dos principais problemas que poderão ocorrer na utilização;

4.3.3.3. Interpretação das mensagens de controle;

4.3.3.4. Principais mensagens de alertas provenientes dos softwares.

4.4. Requisitos temporais
4.4.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar o objeto do contrato no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado por mais 30 (trinta) dias caso haja justificativa plausível.

4.4.2. O prazo de garantia e suporte técnico terá início a partir do recebimento definitivo e aceite do objeto, e vigorará pelo período de 12 (doze) meses, independente
da data do término do contrato.

4.5. Requisitos de Segurança:
4.5.1. A CONTRATADA deverá credenciar, junto a PCDF, seus profissionais, caso seja necessário o acesso às instalações da PCDF para prestação de serviços;

4.5.2. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca dos serviços, objeto da contratação, sem prévia
autorização.

4.5.3. Garantir a segurança das informações da PCDF e se comprometer em não divulgar ou fornecer a terceiros quaisquer dados e informações que tenha recebido
ou tido ciência no curso da prestação dos serviços, a menos que autorizado formalmente e por escrito para tal.

4.5.4. Observar, rigorosamente, todas as normas e procedimentos de segurança implementados no ambiente de Tecnologia da Informação - TI da PCDF.
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4.6. Requisitos sociais, ambientais e culturais
4.6.1. Sociais: A documentação de suporte e demais atendimentos realizados pela contratada devem ser realizados na língua portuguesa. Os direitos trabalhistas dos
funcionários da contratada devem ser respeitados. Sempre que possível a contratada poderá realizar ações de impacto na comunidade.

4.6.2. Ambientais: Os serviços prestados pela contratada deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o
desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela
contratante. Ao final de sua vida útil, os equipamentos serão recolhidos e encaminhados para reciclagem.

4.6.3. Culturais: As reuniões ocorridas entre contratante e contratada, sejam presenciais ou remotas, os profissionais envolvidos deverão observar a urbanidade e os
bons costumes de comportamento como respeito mútuo, discrição e zelo com o patrimônio público, cooperação, pontualidade, etc.

4.7. Requisitos Legais
4.7.1. A presente contratação deverá observar ainda as seguintes leis e normas:

Lei 14.133, de abril de 2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

Decreto Distrital nº 44.330, de 16 de março de 2023 - Regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos no
Distrito Federal; 

Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022 - Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos
e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal;

Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), e a outras legislações aplicáveis;
Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012 – regulamenta procedimentos para credenciamento de segurança e tratamento de informação classificada em qualquer
grau de sigilo, e dispõe sobre o Núcleo de Segurança e Credenciamento;

Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023 – Regulamento o Sistema de Registro de Preços previsto nos art. 82 a art. 86 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 

Decreto Distrital nº 45.011, de 27 de setembro de 2023  – dispõe sobre a contratação de bens e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos
órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, e dá outras providências.

 

5. ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS
5.1. Foi feito levantamento pela equipe técnica da DAE dos softwares necessários, definindo-se a quantidade total de licenças necessárias para atendimento das
demandas e para continuidade da prestação dos serviços de arquitetura e engenharia na PCDF, compreendendo as fases de estudo preliminar, projetos de arquitetura e
engenharia, orçamentação, fiscalização de obras e manutenção predial.  

 

DAE - EQUIPES

EQUIPE DE PROJETO

COMPONENTES POSTOS UND
QUANTIDADE

LICENÇAS
- BRICS

QUANTIDADE
LICENÇAS
- CADIAN

QUANTIDADE
LICENÇAS

- AUTODESK

Servidores Orgânicos PCDF 2 UND 0 0 2

Terceirizado - Desenhista, Projetista, Cadista ou Orçamentista (Nível
Médio) 3 UND 0 0 3

Terceirizado - Supervisor ( Encarregado de projetos e serviços
manutenção) 2 UND 0 0 2

Terceirizado - Engenheiro (Civil, Eletricista ou Mecânico) ou
Arquiteto 5 UND 0 0 5

TOTAL   0 0 12

 

EQUIPE DE ORÇAMENTO

COMPONENTES POSTOS UND
QUANTIDADE

LICENÇAS
- BRICS

QUANTIDADE
LICENÇAS
- CADIAN

QUANTIDADE
LICENÇAS

- AUTODESK

Servidores Orgânicos PCDF 1 UND 0 0 1

Terceirizado - Desenhista, Projetista, Cadista ou Orçamentista (Nível
Médio) 2 UND 1 1 0

Terceirizado - Supervisor ( Encarregado de projetos e serviços
manutenção) 1 UND 0 1 0

Terceirizado - Engenheiro (Civil, Eletricista ou Mecânico) ou
Arquiteto 2 UND 0 0 2

TOTAL   1 2 3

 

EQUIPE DE CAMPO I

COMPONENTES POSTOS UND
QUANTIDADE

LICENÇAS
- BRICS

QUANTIDADE
LICENÇAS
- CADIAN

QUANTIDADE
LICENÇAS

- AUTODESK

Servidores Orgânicos PCDF 2 UND 0 2 0

Terceirizado - Desenhista, Projetista, Cadista ou Orçamentista (Nível
Médio) 3 UND 0 3 0
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Terceirizado - Supervisor ( Encarregado de projetos e serviços
manutenção) 1 UND 0 1 0

Terceirizado - Engenheiro (Civil, Eletricista ou Mecânico) ou
Arquiteto 1 UND 0 1 0

TOTAL   0 7 0

 

EQUIPE DE CAMPO II

COMPONENTES POSTOS UND
QUANTIDADE

LICENÇAS
- BRICS

QUANTIDADE
LICENÇAS
- CADIAN

QUANTIDADE
LICENÇAS

- AUTODESK

Servidores Orgânicos PCDF 2 UND 0 2 0

Terceirizado - Desenhista, Projetista, Cadista ou Orçamentista (Nível
Médio) 1 UND 0 1 0

Terceirizado - Supervisor ( Encarregado de projetos e serviços
manutenção) 1 UND 0 1 0

Terceirizado - Engenheiro (Civil, Eletricista ou Mecânico) ou
Arquiteto 1 UND 0 1 0

TOTAL   0 5 0

 

EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO

COMPONENTES POSTOS UND
QUANTIDADE

LICENÇAS
- BRICS

QUANTIDADE
LICENÇAS
- CADIAN

QUANTIDADE
LICENÇAS

- AUTODESK

Servidores Orgânicos PCDF 1 UND 1 0 0

Terceirizado - Desenhista, Projetista, Cadista ou Orçamentista (Nível
Médio) 1 UND 0 1 0

Terceirizado - Supervisor ( Encarregado de projetos e serviços
manutenção) 2 UND 0 2 0

Terceirizado - Engenheiro (Civil, Eletricista ou Mecânico) ou
Arquiteto 1 UND 1 0 0

TOTAL   2 3 0

 

EQUIPE DE CONTROLE PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO

COMPONENTES POSTOS UND
QUANTIDADE

LICENÇAS
- BRICS

QUANTIDADE
LICENÇAS
- CADIAN

QUANTIDADE
LICENÇAS

- AUTODESK

Servidores Orgânicos PCDF 0 UND 0 0 0

Terceirizado - Desenhista, Projetista, Cadista ou Orçamentista (Nível
Médio) 1 UND 0 1 0

Terceirizado - Engenheiro (Civil, Eletricista ou Mecânico) ou
Arquiteto 1 UND 0 1 0

TOTAL   0 2 0

 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

COMPONENTES POSTOS UND
QUANTIDADE

LICENÇAS
- BRICS

QUANTIDADE
LICENÇAS
- CADIAN

QUANTIDADE
LICENÇAS

- AUTODESK

Servidores Orgânicos PCDF 1 UND 1 0 0

Terceirizado - Engenheiro (Civil, Eletricista ou Mecânico) ou
Arquiteto 2 UND 0 1 1

TOTAL   1 1 1

 

DIREÇÃO DAE

COMPONENTES POSTOS UND
QUANTIDADE

LICENÇAS
- BRICS

QUANTIDADE
LICENÇAS
- CADIAN

QUANTIDADE
LICENÇAS

- AUTODESK

Diretor 1 UND 1 0 1

Diretor Adjunto 1 UND 1 0 1
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TOTAL   2 0 2

TOTAL DE LICENÇAS   6 20 18

 

DASG - EQUIPES

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA INTERNA (ORDENS DE SERVIÇO)

COMPONENTES POSTOS UND
QUANTIDADE

LICENÇAS
- BRICS

QUANTIDADE
LICENÇAS
- CADIAN

QUANTIDADE
LICENÇAS

- AUTODESK

Terceirizado - Auxiliar Administrativo 2 UND 0 0 0

Terceirizado - Desenhista, Projetista, Cadista ou Orçamentista
(Nível Médio) 4 UND 0 0 0

Terceirizado - Supervisor ( Encarregado de projetos e serviços
manutenção) 2 UND 0 2 0

Terceirizado - Engenheiro (Civil, Eletricista ou Mecânico) ou
Arquiteto 2 UND 0 2 0

TOTAL   0 4 0

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE CAMPO

COMPONENTES POSTOS UND
QUANTIDADE

LICENÇAS
- BRICS

QUANTIDADE
LICENÇAS
- CADIAN

QUANTIDADE
LICENÇAS

- AUTODESK

Terceirizado - Desenhista, Projetista, Cadista ou Orçamentista
(Nível Médio) 2 UND 0 0 0

Terceirizado - Supervisor ( Encarregado de projetos e serviços
manutenção) 2 UND 0 0 0

Terceirizado - Engenheiro (Civil, Eletricista ou Mecânico) ou
Arquiteto 2 UND 0 0 0

TOTAL   0 0 0

 

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

COMPONENTES POSTOS UND
QUANTIDADE

LICENÇAS
- BRICS

QUANTIDADE
LICENÇAS
- CADIAN

QUANTIDADE
LICENÇAS

- AUTODESK

Servidores Orgânicos PCDF 3 UND 0 1 0

Terceirizado - Desenhista, Projetista, Cadista ou Orçamentista
(Nível Médio) 2 UND 0 1 0

Terceirizado - Engenheiro (Civil, Eletricista ou Mecânico) ou
Arquiteto 2 UND 0 2 0

Terceirizado - Supervisor (Encarregado Administrativo) 3 UND 0 0 0

TOTAL   0 4 0

 

DIREÇÃO DASG

COMPONENTES POSTOS UND
QUANTIDADE

LICENÇAS
- BRICS

QUANTIDADE
LICENÇAS
- CADIAN

QUANTIDADE
LICENÇAS

- AUTODESK

Diretor 1 UND 1 0 0

Diretor adjunto 1 UND 1 0 0

TOTAL 2  2 0 0

TOTAL DE LICENÇAS   2 8 0

 

5.2. Considerando o levantamento realizado pela DAE e DASG, verificou-se a necessidade de aquisição de 36 licenças dos softwares restantes, conforme planilha
abaixo:

DESCRIÇÃO MODELO DE
REFERÊNCIA AQUISIÇÃO

Aquisição de software CAD para desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia possuindo recursos para abertura, edição e
salvamento de arquivos 2D e 3D em formatos DWG/DXF, disponível para sistemas Microsoft Windows. Licença governamental em
nome do órgão contratante para uso perpétuo (vitalício) da versão profissional completa. Inclui uma inscrição gratuita por licença em
curso online e suporte técnico para a instalação e operacionalização da licença pelo período de 01 ano e atualização para a versão mais
recente do software durante o período de vigência do contrato. 

CADIAN 28
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Aquisição de software CAD para desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia possuindo recursos para abertura, edição e
salvamento de arquivos 2D e 3D em formatos DWG/DXF, disponível para sistemas Mac OS X. Licença governamental em nome do
órgão contratante para uso perpétuo (vitalício) da versão profissional completa. Inclui uma inscrição gratuita por licença em curso online
e suporte técnico para a instalação e operacionalização da licença pelo período de 01 ano e atualização para a versão mais recente do
software durante o período de vigência do contrato. 

BRICS CAD
PRO 8

TOTAL DE LICENÇAS  36

 

6. LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES
6.1. Levantamento das Alternativas (Cenários Possíveis)

Alternativa 1

Descrição Não contratação do objeto, mantendo-se a configuração atual.

Análise da
Solução

Os softwares utilizados atualmente encontram-se com seus principais recursos operacionais desatualizados; em outros, trabalha-se com versões gratuitas, que
oferecem recursos limitados. Não há contrato de suporte técnico. Essa situação afeta diretamente a qualidade dos projetos e o tempo de resposta às solicitações.

Em suma, atualmente a DAE não dispõe de softwares CAD de Engenharia e Arquitetura em suas versões completas, valendo-se de versões gratuitas limitadas a
visualização e abertura de projetos, não havendo, portanto, uma solução já implantada para se ponderar uma ampliação ou substituição.  

Alternativa 2 

Descrição Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e engenharia. 

Análise da
Solução

Atualmente, a DAE/DAG é responsável pela elaboração de diversos Projetos de Arquitetura e Engenharia. Sabe-se que a concepção de projetos para unidades
policiais exige alto grau de conhecimento relacionado às áreas de segurança das instalações físicas. Os servidores são detentores desse conhecimento,
aplicando continuamente nos projetos elaborados.

A contratação de empresas especializadas tem se mostrado uma solução necessária para projetos de grande porte e alta complexidade, permitindo o
atendimento a demandas técnicas mais desafiadoras. No entanto, mesmo nesses casos, o processo de elaboração dos projetos é conduzido sob a orientação e
supervisão dos profissionais da DAE/DAG, que asseguram o alinhamento com as diretrizes institucionais e padrões de qualidade exigidos.

Por outro lado, a terceirização de projetos para demandas de pequeno porte tem se revelado inviável. Isso se deve à alta e crescente demanda e à morosidade
natural dos processos de contratação e execução terceirizada, que não atendem à agilidade requerida por esses projetos. Nessas circunstâncias, a elaboração
interna se destaca como a alternativa mais eficiente e vantajosa, permitindo maior celeridade e controle sobre o desenvolvimento dos projetos.

Para manter a eficiência e qualidade na supervisão bem como no desenvolvimento dos projetos, é fundamental que a equipe da PCDF esteja atualizada com as
tecnologias disponíveis no mercado, o que inclui a aquisição de softwares especializados que otimizem os processos de elaboração e gestão de projetos.

Alternativa 3

Descrição Aquisição de Softwares CAD de Engenharia e Arquitetura para a elaboração de Projetos e Planejamento para obras e serviços, incluindo treinamento e suporte
técnico. 

Análise da
Solução

Nesse contexto, aprimora-se o trabalho já desenvolvido pela equipe da DAE/DAG e amplia a área de atuação da unidade. É, ainda, complementar à Alternativa
2, já que é necessário a análise e acompanhamento de projetos contratados por empresa terceirizada, o que implica na utilização de softwares compatíveis com
os utilizados pela referida empresa. Dessa forma, a presente alternativa, dentre as demais, apresenta-se mais coerente quanto aos princípios da eficiência e
eficácia, inerentes aos atos praticados pela Administração Pública.

 

6.2. Análise das Alternativas Existentes

Requisito Id da Solução Sim Não Não se Aplica

A Solução encontra-se implantada em outro órgão ou entidade da Administração Pública
Federal?  X   

A Solução está disponível no Portal do Software Público Brasileiro?   X  

A Solução é um software livre ou software público?   X  

A Solução é aderente às políticas, premissas e especificações técnicas definidas pelos
Padrões  e-PING, e-MAG?    X

A Solução é aderente às regulamentações da ICP-Brasil? (quando houver necessidade de
certificação digital)    X

 Solução é aderente às orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais do e-ARQ
Brasil?    X

 

6.3. Descrição da Solução Escolhida
6.3.1. A solução mais adequada consiste na aquisição de softwares CAD de Engenharia e Arquitetura para a elaboração de Projetos e Planejamento para obras e
serviços, incluindo treinamento e suporte técnico

6.3.2. No mercado, esses softwares estão disponíveis nas modalidades de licença vitalícia (pagamento único) e licença anual (custo recorrente). Considerando as
necessidades da PCDF, o modelo de licença vitalícia se apresenta como a opção mais vantajosa, proporcionando maior economia a longo prazo." 

6.3.3. Produtos que compõem a Solução 
6.3.3.1. Software CAD, licença vitalícia, versão prossional completa para desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia possuindo recursos para abertura,
edição e salvamento de arquivos 2D e 3D em formatos DWG/DXF. Licença governamental em nome do órgão contratante para uso perpétuo (vitalício) sem limitações. Inclui
uma inscrição gratuita por licença em curso Online e suporte técnico para a instalação e operacionalização da licença pelo período de 01 ano. Produto de Referência: Cadian e
BricsCad.
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7. REGISTRO DE SOLUÇÕES CONSIDERADAS INVIÁVEIS
7.1. Soluções inviáveis:

7.1.1. Alternativa 1 : Não contratação do objeto, mantendo-se a configuração atual. 

7.1.1.1. Os softwares utilizados atualmente encontram-se com seus principais recursos operacionais desatualizados; em outros trabalha-se com versões gratuitas, que
oferecem recursos limitados. Não há contrato de suporte técnico. Essa situação afeta diretamente a qualidade dos projetos e o tempo de resposta às solicitações.

7.1.2. Alternativa 2 : Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e engenharia.

7.1.2.1. Atualmente, a DAE/DAG é responsável pela elaboração de diversos Projetos de Arquitetura e Engenharia. Sabe-se que a concepção de projetos para unidades
policiais exige alto grau de conhecimento relacionado às áreas de segurança das instalações físicas. Os servidores são detentores desse conhecimento, aplicando
continuamente nos projetos elaborados.

7.1.2.2. A contratação de empresas especializadas tem se mostrado uma solução necessária para projetos de grande porte e alta complexidade, permitindo o
atendimento a demandas técnicas mais desafiadoras. No entanto, mesmo nesses casos, o processo de elaboração dos projetos é conduzido sob a orientação e supervisão dos
profissionais da DAE/DAG, que asseguram o alinhamento com as diretrizes institucionais e padrões de qualidade exigidos.

7.1.2.3. Por outro lado, a terceirização de projetos para demandas de pequeno porte tem se revelado inviável. Isso se deve à alta e crescente demanda e à morosidade
natural dos processos de contratação e execução terceirizada, que não atendem à agilidade requerida por esses projetos. Nessas circunstâncias, a elaboração interna se destaca
como a alternativa mais eficiente e vantajosa, permitindo maior celeridade e controle sobre o desenvolvimento dos projetos.

7.1.2.4. Para manter a eficiência e qualidade na supervisão bem como no desenvolvimento dos projetos, é fundamental que a equipe da PCDF esteja atualizada com as
tecnologias disponíveis no mercado, o que inclui a aquisição de softwares especializados que otimizem os processos de elaboração e gestão de projetos.

 

8. ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTOS (TCO)
8.1. Conforme inciso III do art. 11 da IN SGD/ME nº 94/2022, deve-se proceder à comparação de custos totais de propriedade para as soluções técnica e
funcionalmente viáveis.

8.2. Contudo, diante do fato de que apenas uma solução atende satisfatoriamente o cenário da PCDF, não há como realizar a análise comparativa de custos e o
mapa comparativo final entre soluções consideradas viáveis. Assim, será feito apenas o cálculo dos custos totais de propriedade da única solução tecnicamente viável e, por
conseguinte, a apresentação do cálculo do custo total da contratação.

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC A SER CONTRATADA
9.1. Pelo exposto, a equipe técnica sugere a Alternativa 3 – Aquisição de Softwares -  por propiciar o aprimoramento do trabalho já desenvolvido pelas equipes da
DAE/DAG e DASG/DAG, além de ampliar as áreas de atuação das unidades e ainda, complementar à Alternativa 2, já que é necessário a análise e acompanhamento de
projetos contratados por empresa terceirizada, o que implica na utilização de softwares compatíveis com os utilizados pela referida empresa.

9.2. Especificações técnicas

DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA

ITEM QTD DESCRIÇÃO MODELO DE
REFERÊNCIA GARANTIA

1 28

Aquisição de software CAD para desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia possuindo recursos para
abertura, edição e salvamento de arquivos 2D e 3D em formatos DWG/DXF, disponível para sistemas Microsoft
Windows. Licença governamental em nome do órgão contratante para uso perpétuo (vitalício) da versão profissional
completa. Inclui uma inscrição gratuita por licença em curso online e suporte técnico para a instalação e
operacionalização da licença pelo período de 01 ano e atualização para a versão mais recente do software durante o
período de vigência do contrato. 

CADIAN 12 meses

2 8

Aquisição de software CAD para desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia possuindo recursos para
abertura, edição e salvamento de arquivos 2D e 3D em formatos DWG/DXF, disponível para sistemas Mac OS X.
Licença governamental em nome do órgão contratante para uso perpétuo (vitalício) da versão profissional
completa. Inclui uma inscrição gratuita por licença em curso online e suporte técnico para a instalação e
operacionalização da licença pelo período de 01 ano e atualização para a versão mais recente do software durante o
período de vigência do contrato. 

BRICS CAD
PRO 12 meses

 

10. ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO
10.1. A pesquisa de preços foi composta de propostas comerciais (solicitadas mediante e-mail), bem como de preços públicos referentes a contratações similares,
bem como em sítios especializados (onde não se obteve êxito), em observância e cumprimento às regras contidas no art. 98 do Decreto nº 44.330/2023, cujos comprobatórios
(153867520) se encontram no Processo 00052-00005592/2024-07.

10.2. Foram encaminhadas 7 (sete) solicitações de propostas comerciais para as empresas revendedoras dos softwares no mercado, conforme e-mails constantes no
presente processo (SEI 00052-00005592/2024-07). Cabe esclarecer que não existe norma legal que obrigue as empresas a apresentarem suas propostas comerciais para
formação de estimativa, estando os preços estimados de acordo com os preços de mercado.

10.3. Foi realizada pesquisa dos preços praticados pela Administração Púbica, a seguir informados.

UASG Pregão Eletrônico Órgão Objeto

928278 PE 09/2023 Instituto Água e Terra - Curitiba - PR

Aquisição de Licenças do software Brics CAD V22/V23 PRO incluindo
Manutenção e suporte técnico e Atualizações de licenças de versão
existentes para a versão atualizada correspondente ao ano da compra,
incluindo Manutenção e suporte técnico, de acordo com as condições
constantes no Termo de Referência.

10.4. O valor estimado conforme planilha orçamentária ( 153868029) é de R$ 210.980,00 (duzentos e dez mil novecentos e oitenta reais).

PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE

DE
MEDIDA

QUANT ORIGEM DA
PESQUISA PREÇO MÉDIA MEDIANA VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL INEXEQUÍVEIS

Aquisição de
software CAD
para
desenvolvimento
de projetos de
arquitetura e

EMPRESA 4 R$ 4.700,00

EMPRESA 5 R$ 4.250,00

Estudo Técnico Preliminar - ETP 163707727         SEI 00052-00005592/2024-07 / pg. 8



1

engenharia
possuindo
recursos para
abertura, edição e
salvamento de
arquivos 2D e 3D
em formatos
DWG/DXF,
disponível para
sistemas
Microsoft
Windows.
Licença
governamental
em nome do
órgão contratante
para uso perpétuo
(vitalício) da
versão
profissional
completa. Inclui
uma inscrição
gratuita por
licença em curso
online e suporte
técnico para a
instalação e
operacionalização
da licença pelo
período de 01 ano
e atualização para
a versão mais
recente do
software durante
o período de
vigência do
contrato.
MODELO
REFERÊNCIA -
CADIAN

UND 28

EMPRESA 6 R$ 4.550,00

R$ 4.500,00 R$ 4.550,00 R$ 4.500,00 R$ 126.000,00 R$ 2.275,00

2

Aquisição de
software CAD
para
desenvolvimento
de projetos de
arquitetura e
engenharia
possuindo
recursos para
abertura, edição e
salvamento de
arquivos 2D e 3D
em formatos
DWG/DXF,
disponível para
sistemas Mac OS
X. Licença
governamental
em nome do
órgão contratante
para uso perpétuo
(vitalício) da
versão
profissional
completa. Inclui
uma inscrição
gratuita por
licença em curso
online e suporte
técnico para a
instalação e
operacionalização
da licença pelo
período de 01 ano
e atualização para
a versão mais
recente do
software durante
o período de
vigência do
contrato.
MODELO
REFERÊNCIA -
BRICS CAD
PRO

UND 8

PREÇO PÚBLICO 1 R$ 7.330,00

R$ 10.622,50 R$ 11.135,00 R$ 10.622,50 R$ 84.980,00 R$ 5.567,50

EMPRESA 1 R$ 9.400,00

EMPRESA 2 R$ 12.890,00

EMPRESA 3 R$ 12.870,00

Valor Total R$ 210.980,00  
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ITEM EMPRESA CNPJ

1 LSC CAD I 39.299.943/0001-00

2 B&P SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E
INFORMAÇÃO LTDA 97.534.933/0001-09

3 CAD SOFTWARE LTDA 48.700.832/0001-47

4 NOVA CS SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS LTDA 49.705.146/0001-21

5 GENESIS SISTEMAS DE CADASTROS E
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA 01.251.696/0001-91

6 CADIAN BRASIL SOFTWARES LTDA 22.216.670/0001-82

 

11. JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO
11.1. A solução escolhida resultara no aprimoramento do trabalho já desenvolvido pelas equipes da DAE/DAG e DASG/DAG além de ampliar as áreas de atuação
das unidades e auxiliar a análise e acompanhamento de projetos contratados por empresa terceirizada.

11.2. Dessa forma, a presente alternativa, dentre as demais, apresenta-se mais coerente quanto aos princípios da eficiência e eficácia, inerentes aos atos praticados
pela Administração Pública.

11.3. Do parcelamento da contratação decorrente de aspectos técnicos
11.3.1. Em regra, conforme preceitua o art. 40, inciso V, alínea "b", da Lei nº 14133/21 , no planejamento das compras deverá ser atendido o principio do
parcelamento quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, procedendo-se a licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado
e à ampliação da competitividade sem perda de economia de escala.

11.4. A presente contratação se mostra divisível pois se trata de eventual aquisição de 02 tipos de softwares com fabricantes e revendedores distintos, passíveis, de
serem divididos em grupos, visando gerar máxima eficiência às aquisições pretendidas, reunindo os bens por fabricante, que podem assim ser atendidos pelo mesmo
fornecedor.

11.5. Portanto, o parcelamento em grupos é técnica e economicamente viável e não representa perda de economia de escala.

 

12. JUSTIFICATIVA ECONÔMICA DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO
12.1. Para os itens 1 e 2, foi realizada pesquisa de mercado junto a potenciais fornecedores, bem como de preço público referentes a contratações similares.

 

13. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO
13.1. Garantir a continuidade dos trabalhos desenvolvidos pela DAE/DAG e DASG/DAG;

13.2. Melhoria na qualidade dos projetos elaborados pela unidade;

13.3. Redução de tempo na elaboração de projetos;

13.4. Analisar e acompanhar projetos elaborados por empresas terceirizadas.

 

14. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
14.1. Necessidades de adequação do ambiente para execução contratual:
14.1.1. Infraestrutura Tecnológica e Elétrica: Não há necessidade de adequação, conforme Nota Técnica 1/2025 - PCDF/DGPC/DGI/DITEC/SIS (164649003).

14.1.2. Espaço Físico/Mobiliário: Não há necessidade de adequação.

14.2. Recursos necessários à continuidade de negócio durante e após a contratação:
14.2.1. Recursos Materiais:
14.2.1.1. A Solução de Tecnologia da Informação deverá estar acompanhada da documentação técnica completa e atualizada, contendo os manuais, guias de instalação e
outros pertinentes. Essa exigência permite proporcionar à PCDF o nível de informação necessário à operação dos softwares.

14.2.1.2. A CONTRATADA deve manter todos os componentes de hardware e softwares em operação necessários ao pleno funcionamento da Solução de Tecnologia
da Informação.

14.2.2. Recursos tecnológicos:
14.2.2.1. Requisitos mínimos de hardware exigidos pelos softwares objetos do processo são os apresentados abaixo:

BricsCAD Pro

Sistemas Operacionais Suportados: Windows 10 (x64), Windows 11 (x64), macOS 11.0 (Big Sur) ou superior (consulte o artigo sobre
Compatibilidade Apple com BricsCAD);

CPU mínima: Intel® Core™ i5 e AMD Ryzen™ 5;

Memória Mínima do Sistema: 8 GB;

Espaço Mínimo em Disco: 3 GB para BricsCAD Ultimate, instalado; e

Sistema de Monitores Mínimo: Full HD (1920 x 1080) Tela True Color, e uma placa gráfica com 4 GB VRAM, Apple Mac Monitores.

Cadian

Sistemas Operacionais Suportados: Windows 8 ( ou superior);

CPU mínima: i3 (ou superior);

Memória Mínima do Sistema: 8 GB;

Espaço Mínimo em Disco: 20 GB de espaço livre em HD; e

Sistema de Monitores Mínimo: Placa de vídeo para software CAD: 1024 x 768 VGA True Color 1GB, placa de vídeo mista GEFORCE GTX
1650 (ou superior).

14.2.2.2. Considerando os requisitos mínimos apontados acima, as workstations Z4 em uso na DAE excedem em ordem de grandeza o necessário, conforme Nota
Técnica 1/2025 - PCDF/DGPC/DGI/DITEC/SIS (164649003).

14.2.3. Recursos Humanos

Estudo Técnico Preliminar - ETP 163707727         SEI 00052-00005592/2024-07 / pg. 10



14.2.3.1. Os serviços de suporte técnico serão executados sob a supervisão de responsáveis técnicos indicados pela PCDF, os quais acompanharão as manutenções
realizadas, mantendo um histórico dos serviços realizados.

14.2.4. Necessidades de Capacitação de Servidores para Gestão e Fiscalização Contratual
14.2.4.1. Não haverá necessidade de realização de capacitação dos servidores, para gestão e fiscalização d o contrato.

 

15. AÇÕES PARA TRANSIÇÃO E ENCERRAMENTO CONTRATUAL
15.1. Pelas características da aquisição, não há necessidade de transição contratual.

 

16. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
16.1. Não existem contratações correlatas e/ou interdependentes a presente aquisição.

 

17. CLASSIFICAÇÃO DO ETP
17.1. Em atenção ao art. 65 do Decreto nº 44.330/2023, após avaliação, a equipe de planejamento da contratação constatou que não há necessidade de classificação
deste ETP, por não haverem informações que se enquadrem no rol das informações que devem ser classificadas, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, da
Lei nº 4.990, de 12 de dezembro de 2012, do Decreto nº 34.276, de 11 de abril de 2013, que regulam o acesso a informações, e da Resolução CGTIC/PCDF nº 02, de
10/08/2022, que aprova a Política de Classificação da Informação no âmbito da PCDF.

 

18. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

18.1. O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a IN SGD/ME n° 94, de 23 dezembro de 2022 e em consonância ao Decreto nº
44.330 de 16 de março de 2023, que regulamenta a Lei nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação
para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. À luz do art. 269-A do
referido Decreto, que determina a adoção da regulamentação editada pela União sobre as contratações de bens e serviços de tecnologia da informação,
utilizou-se a Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022 e normativos correlatos para fundamentar e nortear o planejamento das contratações de soluções TIC
na PCDF.
18.2. Encontra-se também em conformidade com os requisitos técnicos necessários ao cumprimento das necessidades e objeto da contratação. No mais, atende
adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos
envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos,
pelo que recomendamos a contratação proposta.

18.3. Em conformidade com o art. 11, da IN SGD/ME n° 94, de 23 dezembro de 2022, utilizada como diretriz para o planejamento desta contratação, este Estudo
Técnico Preliminar demonstra a viabilidade técnica e econômica para a contratação de 36 licenças nos moldes definidos neste documento.

 

19. RESPONSÁVEIS

19.1. A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída por meio de Despacho do Senhor Diretor do Departamento  de Administração Geral -
DAG (SEI 153503615), em 11/10/2024.
 

INTEGRANTE TÉCNICO INTEGRANTE REQUISITANTE

 

Daniel Lourenço de Lima

Matrícula: 226.809-4
 

Cleber Scoralick Júnior

Matrícula: 177.681-9

 

20. APROVAÇÃO DA AUTORIDADE MÁXIMA DA ÁREA DE TIC
20.1. Aprovo este Estudo Técnico Preliminar e atesto sua conformidade às disposições da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022.

 

 
 
 

AUTORIDADE MÁXIMA DA ÁREA DE TIC

 

 

_____________________________

Delcimar de Oliveira Silva
Matrícula nº 57.440-6

Diretor da DITEC/DGI/PCDF
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL LOURENÇO DE LIMA -
Matr.0226809-4, Diretor(a) Adjunto(a) Divisão de Arquitetura e Engenharia, em
07/04/2025, às 16:04, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SIMONE PEREIRA DUARTE FERREIRA -
Matr.0078526-1, Diretor(a) Adjunto(a) da Divisão de Tecnologia, em 08/05/2025, às 12:17,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 163707727 código CRC= 81A3A273.
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