
Objeto:
Município: Novo Horizonte do Sul/MS

Local: Avenida Nelito Câmara
BDI: Serviços (24,22%), Material (15,28%)

Prazo exec.: 180 dias
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (Abril/2026), SINAPI sem Desoneração (abril/2026)

Sistema: SINAPI sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 02.01.01

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

7258 Tijolo ceramico macico comum de *5 x 10 x 20* cm (l x a x c) un 269,89140000 1,00 0,00 0,68 0,00 183,52

100475
Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) 
com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 
400 l. Af_08/2019

m³ 0,40680000 1,00 0,00 765,96 0,00 311,59

87316
Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) 
para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. 
Af_08/2019

m³ 0,02110000 1,00 0,00 513,19 0,00 10,82

89998
Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. 
Af_06/2026

kg 1,16300000 1,00 0,00 10,97 0,00 12,75

96536
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga 
baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024

m² 0,37700000 1,00 0,00 63,81 0,00 24,05

89995
Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural, 
fgk = 20 mpa. Af_06/2026

m³ 0,03770000 1,00 0,00 1.085,91 0,00 40,93

88309 Pedreiro com encargos complementares h 9,19040000 1,00 0,00 28,50 0,00 261,92
88316 Servente com encargos complementares h 7,22110000 1,00 0,00 22,76 0,00 164,35

Custo 
Unitário 1.009,9300

98114 - Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020 ( un )
Sistema: SINAPI sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 02.01.02

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

11301
Tampao fofo articulado, com base / requadro, classe b125 carga 
max 12,5 t, redondo, tampa 600 mm (com inscricao em relevo do 
tipo de rede)

un 1,00000000 1,00 0,00 558,09 0,00 558,09

94970
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ 
areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. 
Af_05/2021

m³ 0,02810000 1,00 0,00 495,28 0,00 13,91

88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,14840000 1,00 0,00 28,50 0,00 32,72
88316 Servente com encargos complementares h 0,90230000 1,00 0,00 22,76 0,00 20,53

Custo 
Unitário 625,2500

Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 02.01.03

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

IUD003 Grelha em FoFo, articulada, 1,0m x 0,45m -12 ton, fornecimento un 1,00000000 1,00 0,00 647,37 0,00 647,37

94964
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ 
areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 
Af_05/2021

m³ 0,70200000 1,00 0,00 509,88 0,00 357,93

IUD20080 Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m m³ 0,95000000 1,00 0,00 45,52 0,00 43,24

96536
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga 
baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024

m² 3,04000000 1,00 0,00 63,81 0,00 193,98

89273
Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, 
capacidade máxima 30 T, potência 97 KW, tração 4 x 4 - chi diurno. 
af_11/2014

chi 0,10000000 1,00 0,00 111,39 0,00 11,13

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,70200000 1,00 0,00 308,74 0,00 216,73

IUP30002
Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com 
serra de disco diamantado para piso/asfalto

m 3,31000000 1,00 0,00 3,27 0,00 10,82

IUD20075 Regularização manual e compactação mecânica de terreno m² 2,06000000 1,00 0,00 7,52 0,00 15,49
Custo 
Unitário 1.496,6900

95875 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026 ( m³.km )
Sistema: SINAPI sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 02.01.04 / 03.01.02 / 04.14 / 05.01.02 / 05.02.02 / 06.03 / 08.04

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

91387

Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto 
total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 
4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. 
Af_06/2014

chi 0,00326720 1,00 0,00 74,52 0,00 0,24

91386 Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. Af_06/2014chp 0,00869570 1,00 0,00 289,99 0,00 2,52
Custo 
Unitário 2,7600

Sistema: SINAPI sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 02.01.05 / 04.15 / 05.02.03 / 06.04 / 08.05

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

98051 - Chaminé circular para poço de visita para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020 ( m )

93590 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026 ( m³.km )

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL-MS
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CONCLUSÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO )E DRENAGEM DE ÁGUAS NA AVENIDA NELITO CÂMARA, NO 

IUD20104 - BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento 



Objeto:
Município: Novo Horizonte do Sul/MS

Local: Avenida Nelito Câmara
BDI: Serviços (24,22%), Material (15,28%)

Prazo exec.: 180 dias
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (Abril/2026), SINAPI sem Desoneração (abril/2026)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL-MS
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CONCLUSÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO )E DRENAGEM DE ÁGUAS NA AVENIDA NELITO CÂMARA, NO 

91387

Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto 
total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 
4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. 
Af_06/2014

chi 0,00125250 1,00 0,00 74,52 0,00 0,09

91386 Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. Af_06/2014chp 0,00333330 1,00 0,00 289,99 0,00 0,96
Custo 
Unitário 1,0500

IUD20016 - CP 1 - Caixa de passagem 2,32x2,32m (medidas externas), em tijolos maciços conforme projeto tipo ( un )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 02.01.06

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

IUD20068
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 
20cm), assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).

m² 12,60000000 1,00 0,00 206,45 0,00 2.601,27

87313
Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) 
para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. 
Af_08/2019

m³ 0,22800000 1,00 0,00 572,76 0,00 130,58

92916
Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, 
pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - 
montagem. Af_06/2022

kg 60,00000000 1,00 0,00 15,01 0,00 900,60

92915
Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, 
pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - 
montagem. Af_06/2022

kg 8,00000000 1,00 0,00 16,67 0,00 133,36

87878
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, 
com colher de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 com preparo manual. 
Af_10/2022

m² 11,40000000 1,00 0,00 5,11 0,00 58,25

94963
Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ 
areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 
Af_05/2021

m³ 1,74000000 1,00 0,00 459,92 0,00 800,26

94964
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ 
areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 
Af_05/2021

m³ 0,64000000 1,00 0,00 509,88 0,00 326,32

IUD20080 Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m m³ 1,30000000 1,00 0,00 45,52 0,00 59,17

96533
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga 
baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_01/2024

m² 2,72000000 1,00 0,00 86,76 0,00 235,98

5928

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, 
momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 
m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - 
chp diurno. af_06/2014

chp 0,10000000 1,00 0,00 298,45 0,00 29,84

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,38000000 1,00 0,00 308,74 0,00 734,80

IUC10004 Lastro de brita m³ 1,02316800 1,00 0,00 155,67 0,00 159,27

93382
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de 
percussão. Af_08/2023

m³ 1,15000000 1,00 0,00 27,30 0,00 31,39

IUD20075 Regularização manual e compactação mecânica de terreno m² 8,00000000 1,00 0,00 7,52 0,00 60,16
Custo 
Unitário 6.261,2500

97636 - Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_09/2023 ( m² )
Sistema: SINAPI sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 03.01.01

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

91285
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 
HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, 
diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. af_08/2015

chi 0,08360000 1,00 0,00 0,62 0,00 0,05

91283
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 
HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, 
diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015

chp 0,05240000 1,00 0,00 10,64 0,00 0,55

5632
Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso 
operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chi diurno. Af_06/2014

chi 0,08960000 1,00 0,00 89,73 0,00 8,03

5631
Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso 
operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chp diurno. Af_06/2014

chp 0,03260000 1,00 0,00 219,10 0,00 7,14

88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,24330000 1,00 0,00 28,50 0,00 6,93
Custo 
Unitário 22,7000

IUP30118 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO ( m² )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 04.01

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação 
térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, 
montado sobre caminhão  toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi 
diurno. Af_05/2023

chi 0,00500000 1,00 0,00 69,30 0,00 0,34

83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação 
térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, 
montado sobre caminhão  toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chp 
diurno. Af_05/2023

chp 0,00010000 1,00 0,00 290,46 0,00 0,02

88316 Servente com encargos complementares h 0,00600000 1,00 0,00 22,76 0,00 0,13

89036
Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 
4.675 kg - chi diurno. af_06/2014

chi 0,00400000 1,00 0,00 47,34 0,00 0,18



Objeto:
Município: Novo Horizonte do Sul/MS

Local: Avenida Nelito Câmara
BDI: Serviços (24,22%), Material (15,28%)

Prazo exec.: 180 dias
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (Abril/2026), SINAPI sem Desoneração (abril/2026)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL-MS
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CONCLUSÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO )E DRENAGEM DE ÁGUAS NA AVENIDA NELITO CÂMARA, NO 

89035
Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 
4.675 kg - chp diurno. af_06/2014

chp 0,00200000 1,00 0,00 138,92 0,00 0,27

5841
Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de 
varrimento de 2,44 m - chi diurno. af_06/2014

chi 0,00400000 1,00 0,00 4,97 0,00 0,01

5839 Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - chp diurno. af_06/2014chp 0,00200000 1,00 0,00 9,89 0,00 0,01
Custo 
Unitário 0,9600

Sistema: SINAPI sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 04.03 / 04.11

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

91646

Caminhão de transporte de material asfáltico 30.000 L, com cavalo 
mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 66.000 
kg, potência 360 CV, inclusive tanque de asfalto com serpentina - 
chi diurno. af_08/2015

chi 0,00108900 1,00 0,00 95,82 0,00 0,10

91645 Caminhão de transporte de material asfáltico 30.000 L, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 66.000 kg, potência 360 CV, inclusive tanque de asfalto com serpentina - chp diurno. af_08/2015chp 0,00289860 1,00 0,00 510,33 0,00 1,47
Custo 
Unitário 1,5700

Sistema: SINAPI sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 04.04 / 04.12

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

91646

Caminhão de transporte de material asfáltico 30.000 L, com cavalo 
mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 66.000 
kg, potência 360 CV, inclusive tanque de asfalto com serpentina - 
chi diurno. af_08/2015

chi 0,00041750 1,00 0,00 95,82 0,00 0,04

91645 Caminhão de transporte de material asfáltico 30.000 L, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 66.000 kg, potência 360 CV, inclusive tanque de asfalto com serpentina - chp diurno. af_08/2015chp 0,00111110 1,00 0,00 510,33 0,00 0,56
Custo 
Unitário 0,6000

IUP20005 - Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995 ( t )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 04.05

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

91386

Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto 
total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 
4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. 
Af_06/2014

chp 0,01816200 1,00 0,00 289,99 0,00 5,26

88314 Rasteleiro com encargos complementares h 0,44234400 1,00 0,00 24,82 0,00 10,97

96464
Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potencia 
110 HP, peso sem/com lastro 10,8/27 T, largura de rolagem 2,30 m - 
chi diurno. af_06/2017

chi 0,03875100 1,00 0,00 91,06 0,00 3,52

96463
Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potencia 
110 HP, peso sem/com lastro 10,8/27 T, largura de rolagem 2,30 m - 
chp diurno. af_06/2017

chp 0,01640100 1,00 0,00 226,41 0,00 3,71

95632
Rolo compactador vibratório tandem, aço liso, potencia 125 HP, 
peso sem/com lastro 10,20/11,65 T, largura de trabalho 1,73 m - chi 
diurno. af_11/2016

chi 0,02375900 1,00 0,00 84,79 0,00 2,01

95631
Rolo compactador vibratório tandem, aço liso, potencia 125 HP, 
peso sem/com lastro 10,20/11,65 T, largura de trabalho 1,73 m - chp 
diurno. af_11/2016

chp 0,03150900 1,00 0,00 242,75 0,00 7,64

96155
Trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4x4, com vassoura 
mecânica acoplada - chi diurno. af_02/2017

chi 0,04192100 1,00 0,00 52,08 0,00 2,18

96157
Trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4x4, com vassoura 
mecânica acoplada - chp diurno. af_03/2017

chp 0,01334700 1,00 0,00 147,75 0,00 1,97

5837
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 
1,90 m a 5,30 m, potência 105 HP capacidade 450 t/h - chi diurno. 
af_11/2014

chi 0,03714600 1,00 0,00 148,72 0,00 5,52

5835 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 HP capacidade 450 t/h - chp diurno. af_11/2014chp 0,01816200 1,00 0,00 391,27 0,00 7,10
Custo 
Unitário 49,8800

95878 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_02/2026 ( txkm )
Sistema: SINAPI sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 04.07

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

91387

Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto 
total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 
4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. 
Af_06/2014

chi 0,00217820 1,00 0,00 74,52 0,00 0,16

91386 Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. Af_06/2014chp 0,00579710 1,00 0,00 289,99 0,00 1,68
Custo 
Unitário 1,8400

Sistema: SINAPI sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 04.08

102330 - Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_02/2026 ( txkm )

102331 - Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: 

93596 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_02/2026 ( txkm )



Objeto:
Município: Novo Horizonte do Sul/MS

Local: Avenida Nelito Câmara
BDI: Serviços (24,22%), Material (15,28%)

Prazo exec.: 180 dias
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (Abril/2026), SINAPI sem Desoneração (abril/2026)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL-MS
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CONCLUSÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO )E DRENAGEM DE ÁGUAS NA AVENIDA NELITO CÂMARA, NO 

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

91387

Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto 
total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 
4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. 
Af_06/2014

chi 0,00083500 1,00 0,00 74,52 0,00 0,06

91386 Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. Af_06/2014chp 0,00222220 1,00 0,00 289,99 0,00 0,64
Custo 
Unitário 0,7000

IUP30114 - Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive material betuminoso) ( m² )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 04.10

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação 
térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, 
montado sobre caminhão  toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi 
diurno. Af_05/2023

chi 0,00100000 1,00 0,00 69,30 0,00 0,06

83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação 
térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, 
montado sobre caminhão  toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chp 
diurno. Af_05/2023

chp 0,00100000 1,00 0,00 290,46 0,00 0,29

88316 Servente com encargos complementares h 0,00200000 1,00 0,00 22,76 0,00 0,04

89036
Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 
4.675 kg - chi diurno. af_06/2014

chi 0,00140000 1,00 0,00 47,34 0,00 0,06

89035
Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 
4.675 kg - chp diurno. af_06/2014

chp 0,00170000 1,00 0,00 138,92 0,00 0,23

5839 Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - chp diurno. af_06/2014chp 0,00170000 1,00 0,00 9,89 0,00 0,01
Custo 
Unitário 0,6900

Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 04.16

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

6259
Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre 
eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para 
transporte de água, capacidade 6 m3 - chp diurno. Af_06/2014

chp 0,02000000 1,00 0,00 278,75 0,00 5,57

5923
Grade de disco rebocável com 20 discos 24" x 6 mm com pneus 
para transporte - chi diurno. af_06/2014

chi 0,00840000 1,00 0,00 3,40 0,00 0,02

5921
Grade de disco rebocável com 20 discos 24" x 6 mm com pneus 
para transporte - chp diurno. af_06/2014

chp 0,01160000 1,00 0,00 5,25 0,00 0,06

5934
Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, 
peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. 
af_06/2014

chi 0,00400000 1,00 0,00 112,62 0,00 0,45

5932
Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, 
peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. 
af_06/2014

chp 0,01600000 1,00 0,00 292,66 0,00 4,68

5942
Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da 
caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - chi diurno. 
Af_06/2014

chi 0,01180000 1,00 0,00 74,48 0,00 0,87

5940
Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da 
caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - chp diurno. 
Af_06/2014

chp 0,01600000 1,00 0,00 170,72 0,00 2,73

6880
Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 
HP, peso sem/com lastro 9,5 / 26 T, largura de trabalho 1,90 m - chi 
diurno. af_07/2014

chi 0,01180000 1,00 0,00 87,36 0,00 1,03

6879
Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 
HP, peso sem/com lastro 9,5 / 26 T, largura de trabalho 1,90 m - chp 
diurno. af_07/2014

chp 0,00820000 1,00 0,00 219,74 0,00 1,80

7050
Rolo compactador pé de carneiro vibratório, potencia 125 HP, peso 
operacional sem/com lastro 11,95 / 13,30 T, impacto dinâmico 38,5 / 
22,5 T, largura de trabalho 2,15 m - chi diurno. af_06/2014

chi 0,01180000 1,00 0,00 80,64 0,00 0,95

7049
Rolo compactador pé de carneiro vibratório, potencia 125 HP, peso 
operacional sem/com lastro 11,95 / 13,30 T, impacto dinâmico 38,5 / 
22,5 T, largura de trabalho 2,15 m - chp diurno. af_06/2014

chp 0,00820000 1,00 0,00 234,44 0,00 1,92

88316 Servente com encargos complementares h 0,03000000 1,00 0,00 22,76 0,00 0,68

89036
Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 
4.675 kg - chi diurno. af_06/2014

chi 0,00840000 1,00 0,00 47,34 0,00 0,39

89035 Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chp diurno. af_06/2014chp 0,01160000 1,00 0,00 138,92 0,00 1,61
Custo 
Unitário 22,7600

104789 - Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 ( m³ )
Sistema: SINAPI sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 05.01.01

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,24620000 1,00 0,00 28,50 0,00 35,51
88316 Servente com encargos complementares h 7,72650000 1,00 0,00 22,76 0,00 175,85

IUP30004 - Execução e compactação de base estabilizada granulometricamente, com mistura na pista de até três materiais exclusive material ( m³ )



Objeto:
Município: Novo Horizonte do Sul/MS

Local: Avenida Nelito Câmara
BDI: Serviços (24,22%), Material (15,28%)

Prazo exec.: 180 dias
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (Abril/2026), SINAPI sem Desoneração (abril/2026)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL-MS
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CONCLUSÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO )E DRENAGEM DE ÁGUAS NA AVENIDA NELITO CÂMARA, NO 

Custo 
Unitário 211,3600

Sistema: SINAPI sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 05.02.01

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

34492
Concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 
e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 
8953)

m³ 1,23150000 1,00 0,00 590,00 0,00 726,58

2692
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em água

l 0,02130000 1,00 0,00 7,25 0,00 0,15

5068 Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11) kg 0,29940000 1,00 0,00 19,23 0,00 5,75

4509
Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - 
bruta

m 3,12500000 1,00 0,00 3,57 0,00 11,15

4517
Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - 
bruta

m 2,50000000 1,00 0,00 2,46 0,00 6,15

88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,62680000 1,00 0,00 27,74 0,00 45,12
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,15600000 1,00 0,00 28,50 0,00 4,44
88316 Servente com encargos complementares h 1,78280000 1,00 0,00 22,76 0,00 40,57

Custo 
Unitário 839,9100

IUP30007 - Meio-fio com sarjeta, concreto fck = 20MPa, seção 615 cm² ( m )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 06.01

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

94964
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ 
areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 
Af_05/2021

m³ 0,06150000 1,00 0,00 509,88 0,00 31,35

93358 Escavação manual de vala. Af_09/2024 m³ 0,04620000 1,00 0,00 90,03 0,00 4,15

96536
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga 
baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024

m² 0,05150000 1,00 0,00 63,81 0,00 3,28

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022m³ 0,06150000 1,00 0,00 308,74 0,00 18,98
Custo 
Unitário 57,7600

IUP30009 - Meio-fio (guia), concreto fck = 20MPa, seção 285cm2, moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal ( m )
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 06.02

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

94964
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ 
areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 
Af_05/2021

m³ 0,02850000 1,00 0,00 509,88 0,00 14,53

93358 Escavação manual de vala. Af_09/2024 m³ 0,01200000 1,00 0,00 90,03 0,00 1,08

96536
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga 
baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024

m² 0,04250000 1,00 0,00 63,81 0,00 2,71

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,02850000 1,00 0,00 308,74 0,00 8,79

102498
Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). 
Af_05/2021

m 0,25000000 1,00 0,00 1,70 0,00 0,42

IUP30002 Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfaltom 1,00000000 1,00 0,00 3,27 0,00 3,27
Custo 
Unitário 30,8000

103946 - Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_07/2024 ( m² )
Sistema: SINAPI sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 06.05

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

3322
Grama Esmeralda ou São Carlos ou Curitibana, em placas, sem 
plantio

m² 1,00000000 1,00 0,00 10,75 0,00 10,75

88441 Jardineiro com encargos complementares h 0,02770000 1,00 0,00 27,20 0,00 0,75
88316 Servente com encargos complementares h 0,13860000 1,00 0,00 22,76 0,00 3,15

Custo 
Unitário 14,6500

Sistema: SINAPI sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 07.01

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

5318 Diluente aguarras l 0,00200000 1,00 0,00 19,09 0,00 0,03

44478
Microesferas de vidro para sinalização horizontal viária, tipo I-B 
(premix) - nbr  16184

kg 0,01100000 1,00 0,00 14,99 0,00 0,16

44477
Microesferas de vidro para sinalização horizontal viária, tipo II-A 
(drop-on) - nbr 16184

kg 0,02500000 1,00 0,00 14,99 0,00 0,37

94991 - Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022 ( m³ )

102512 - Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, aplicação mecânica com 



Objeto:
Município: Novo Horizonte do Sul/MS

Local: Avenida Nelito Câmara
BDI: Serviços (24,22%), Material (15,28%)

Prazo exec.: 180 dias
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (Abril/2026), SINAPI sem Desoneração (abril/2026)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL-MS
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CONCLUSÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO )E DRENAGEM DE ÁGUAS NA AVENIDA NELITO CÂMARA, NO 

7343
Tinta acrilica a base de solvente, para sinalizacao horizontal viaria 
(nbr 11862)

l 0,04300000 1,00 0,00 22,06 0,00 0,94

96159
Máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida, 
potência 38 HP - chi diurno. af_07/2016

chi 0,03340000 1,00 0,00 103,67 0,00 3,46

95133
Máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida, 
potência 38 HP - chp diurno. af_07/2016

chp 0,00030000 1,00 0,00 204,26 0,00 0,06

88310 Pintor com encargos complementares h 0,03400000 1,00 0,00 30,21 0,00 1,02
88316 Servente com encargos complementares h 0,01400000 1,00 0,00 22,76 0,00 0,31

Custo 
Unitário 6,3500

102501 - Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta acrílica, e  = 30 cm, aplicação manual. Af_05/2021 ( m² )
Sistema: SINAPI sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 07.02

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

12815 Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m un 0,01200000 1,00 0,00 15,41 0,00 0,18
7348 Tinta acrílica Premium para piso l 0,42700000 1,00 0,00 21,39 0,00 9,13
88310 Pintor com encargos complementares h 0,43200000 1,00 0,00 30,21 0,00 13,05
88316 Servente com encargos complementares h 0,18000000 1,00 0,00 22,76 0,00 4,09

Custo 
Unitário 26,4500

Sistema: SINAPI sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 07.03

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

4491
Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - 
bruta

m 3,63000000 1,00 0,00 7,04 0,00 25,55

88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,21380000 1,00 0,00 27,74 0,00 5,93

102486
Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ 
areia média/ seixo rolado) - preparo manual. Af_05/2021

m³ 0,02240000 1,00 0,00 662,79 0,00 14,84

102197 Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. Af_01/2021 m² 0,99000000 1,00 0,00 31,05 0,00 30,73

102218
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco 
em madeira, 2 demãos. Af_01/2021

m² 0,99000000 1,00 0,00 17,03 0,00 16,85

88316 Servente com encargos complementares h 0,64130000 1,00 0,00 22,76 0,00 14,59
Custo 
Unitário 108,4900

Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 07.05

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

4433
Caibro nao aparelhado *6 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, 
angelim ou equivalente da regiao - bruta

m 4,00000000 1,00 0,00 27,32 0,00 109,28

34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,36000000 1,00 0,00 997,92 0,00 359,25

73467

Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre 
eixos 3,56 m, potência 185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 
x 0,50 m - chp diurno. af_06/2014

chp 0,01000000 1,00 0,00 270,35 0,00 2,70

IUC10003
Concreto não estrutural, consumo 210kg/m3, preparo com 
betoneira, sem lançamento

m³ 0,03000000 1,00 0,00 470,33 0,00 14,10

IUD20080 Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m m³ 0,03000000 1,00 0,00 45,52 0,00 1,36

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,03000000 1,00 0,00 308,74 0,00 9,26

88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,20000000 1,00 0,00 28,50 0,00 5,70
IUC10009 Pintura a base de cal e fixador a base de cola, duas demãos m² 0,50000000 1,00 0,00 10,19 0,00 5,09
88316 Servente com encargos complementares h 0,20000000 1,00 0,00 22,76 0,00 4,55

Custo 
Unitário 511,2900

102513 - Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. Af_05/2021 ( m² )
Sistema: SINAPI sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 08.01

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

12815 Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m un 0,23000000 1,00 0,00 15,41 0,00 3,54
7348 Tinta acrílica Premium para piso l 0,42700000 1,00 0,00 21,39 0,00 9,13
88310 Pintor com encargos complementares h 0,96000000 1,00 0,00 30,21 0,00 29,00
88316 Servente com encargos complementares h 0,40000000 1,00 0,00 22,76 0,00 9,10

Custo 
Unitário 50,7700

Sistema: SINAPI sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 08.03

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

103694 - Fornecimento e instalação de suporte de madeira  para placas de sinalização, em solo, com h= de 2,5 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. Af_03/2022 ( un )

IUS20001 - Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m²), incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto não 

104626 - Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c25, acabamento convencional, não armado. Af_03/2023 ( m³ )



Objeto:
Município: Novo Horizonte do Sul/MS

Local: Avenida Nelito Câmara
BDI: Serviços (24,22%), Material (15,28%)

Prazo exec.: 180 dias
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (Abril/2026), SINAPI sem Desoneração (abril/2026)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL-MS
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CONCLUSÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO )E DRENAGEM DE ÁGUAS NA AVENIDA NELITO CÂMARA, NO 

34493
Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 
e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 
8953)

m³ 1,23150000 1,00 0,00 606,63 0,00 747,06

2692
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em água

l 0,02130000 1,00 0,00 7,25 0,00 0,15

5068 Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11) kg 0,29940000 1,00 0,00 19,23 0,00 5,75

4509
Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - 
bruta

m 3,12500000 1,00 0,00 3,57 0,00 11,15

4517
Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - 
bruta

m 2,50000000 1,00 0,00 2,46 0,00 6,15

88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,62680000 1,00 0,00 27,74 0,00 45,12
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,15600000 1,00 0,00 28,50 0,00 4,44
88316 Servente com encargos complementares h 1,78280000 1,00 0,00 22,76 0,00 40,57

Custo 
Unitário 860,3900

90778 - Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 09.01

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,00000000 1,00 0,00 1,73 0,00 1,73
2707 Engenheiro civil de obra pleno (horista) h 1,00000000 1,00 0,00 142,62 0,00 142,62
37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,00000000 1,00 0,00 1,67 0,00 1,67
37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,00000000 1,00 0,00 0,11 0,00 0,11

43486
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

h 1,00000000 1,00 0,00 0,89 0,00 0,89

43462
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

h 1,00000000 1,00 0,00 0,02 0,00 0,02

95403 Curso de capacitação para Engenheiro civil de obra pleno (encargos complementares) - horistah 1,00000000 1,00 0,00 2,10 0,00 2,10
Custo 
Unitário 149,1400

90776 - Encarregado geral com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 09.02

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,00000000 1,00 0,00 1,73 0,00 1,73
4083 Encarregado geral de obras (horista) h 1,00000000 1,00 0,00 28,94 0,00 28,94
37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,00000000 1,00 0,00 1,67 0,00 1,67
37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,00000000 1,00 0,00 0,11 0,00 0,11
37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,00000000 1,00 0,00 1,04 0,00 1,04

43487
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

h 1,00000000 1,00 0,00 1,24 0,00 1,24

43463
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

h 1,00000000 1,00 0,00 0,13 0,00 0,13

95401 Curso de capacitação para Encarregado geral (encargos complementares) - horistah 1,00000000 1,00 0,00 0,61 0,00 0,61
Custo 
Unitário 35,4700

90781 - Topografo com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 09.03

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,00000000 1,00 0,00 1,73 0,00 1,73
37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,00000000 1,00 0,00 1,67 0,00 1,67
37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,00000000 1,00 0,00 0,11 0,00 0,11
7592 Topografo (horista) h 1,00000000 1,00 0,00 31,77 0,00 31,77
37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,00000000 1,00 0,00 1,04 0,00 1,04

43493
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

h 1,00000000 1,00 0,00 0,72 0,00 0,72

43469
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

h 1,00000000 1,00 0,00 0,10 0,00 0,10

95406 Curso de capacitação para Topógrafo (encargos complementares) - horistah 1,00000000 1,00 0,00 0,26 0,00 0,26
Custo 
Unitário 37,4000

88253 - Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 09.04

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,00000000 1,00 0,00 1,73 0,00 1,73
244 Auxiliar de topografo (horista) h 1,00000000 1,00 0,00 14,28 0,00 14,28
37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,00000000 1,00 0,00 1,67 0,00 1,67
37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,00000000 1,00 0,00 0,11 0,00 0,11
37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,00000000 1,00 0,00 1,04 0,00 1,04

43493
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

h 1,00000000 1,00 0,00 0,72 0,00 0,72

43469
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

h 1,00000000 1,00 0,00 0,10 0,00 0,10

95322 Curso de capacitação para Auxiliar de Topógrafo (encargos complementares) - horistah 1,00000000 1,00 0,00 0,11 0,00 0,11



Objeto:
Município: Novo Horizonte do Sul/MS

Local: Avenida Nelito Câmara
BDI: Serviços (24,22%), Material (15,28%)

Prazo exec.: 180 dias
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (Abril/2026), SINAPI sem Desoneração (abril/2026)

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL-MS
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CONCLUSÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO )E DRENAGEM DE ÁGUAS NA AVENIDA NELITO CÂMARA, NO 

Custo 
Unitário 19,7600

88321 - Técnico de laboratório com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 09.05

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,00000000 1,00 0,00 1,73 0,00 1,73
37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,00000000 1,00 0,00 1,67 0,00 1,67
37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,00000000 1,00 0,00 0,11 0,00 0,11
7153 Tecnico em laboratorio e campo de construcao civil (horista) h 1,00000000 1,00 0,00 36,86 0,00 36,86
37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,00000000 1,00 0,00 1,04 0,00 1,04

43482
EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

h 1,00000000 1,00 0,00 0,72 0,00 0,72

43458
FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

h 1,00000000 1,00 0,00 0,04 0,00 0,04

95383 Curso de capacitação para Técnico de laboratório (encargos complementares) - horistah 1,00000000 1,00 0,00 0,30 0,00 0,30
Custo 
Unitário 42,4700

88249 - Auxiliar de laboratório com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI sem Desoneração - 01/06/2026
Utilizado no(s) item(ns) 09.06

Código Descrição Unidade Quantidade
Utilização 
Operativa

Utilização 
Improdutiva

Valor 
Operativo

Valor 
Improdutivo

Valor Item

37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,00000000 1,00 0,00 1,73 0,00 1,73
245 Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto (horista) h 1,00000000 1,00 0,00 30,58 0,00 30,58
37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,00000000 1,00 0,00 1,67 0,00 1,67
37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,00000000 1,00 0,00 0,11 0,00 0,11
37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,00000000 1,00 0,00 1,04 0,00 1,04

43482
EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

h 1,00000000 1,00 0,00 0,72 0,00 0,72

43458
FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

h 1,00000000 1,00 0,00 0,04 0,00 0,04

95318 Curso de capacitação para Auxiliar de laboratório (encargos complementares) - horistah 1,00000000 1,00 0,00 0,25 0,00 0,25
Custo 
Unitário 36,1400

sexta-feira, 14 de agosto de 2026

RAFAEL DOS SANTOS ARAUJO LIMA
Engenheiro Civil - CREA 20613/MS

ALDENIR BARBOSA DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
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