
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL-MS
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Objeto:

CONCLUSÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO 
PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) E DRENAGEM DE ÁGUAS NA 
AVENIDA NELITO CÂMARA, NO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO 
SUL/MS.

Município: Novo Horizonte do Sul/MS
Local: Avenida Nelito Câmara

BDI: Serviços (24,22%), Material (15,28%)
Prazo exec.: 180 dias

Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (Abril/2026), SINAPI sem Desoneração (abril/2026)

Data base Código Item Descrição DMT Unid. Qtd.
Custo 
Unitário

Preço 
Unitário

Preço Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.867,76

SINAPI 103689 1.01
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. 
Af_03/2022_ps

M2 8,00 490,44 609,22 4.873,760

SINAPI-I 13244 1.02 Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm un 20,000 43,12 49,70 994,000

2 MICRODRENAGEM 49.252,05
02.01 MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS 49.252,05

SINAPI 98051 02.01.01
Chaminé circular para poço de visita para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 
diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020

m 5,290 1.004,23 1.247,45 6.599,010

SINAPI 98114 02.01.02 Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020 un. 5,000 603,86 750,11 3.750,550

DEIURB IUD20104 02.01.03
BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira com 
lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor, inclusive grelha, 
conforme projeto 

un. 16,000 1.495,44 1.857,63 29.722,080

SINAPI 95875 02.01.04
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km 
(unidade: m3xkm). Af_07/2020

30 m³.km 276,724 2,84 3,52 974,060

SINAPI 93590 02.01.05
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt 
excedente a 30 km (unidade: m3xkm). 
Af_07/2020

38,5 m³.km 355,126 1,08 1,34 475,860

DEIURB IUD20016 02.01.06
IUD20016 - CP 1 - Caixa de passagem 2,32x2,32m (medidas externas), em tijolos maciços 
conforme projeto tipo

un. 1 6.223,23 7.730,49 7.730,490

3 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO 50.845,34
03.01 DEMOLIÇÃO 50.845,34

SINAPI 97636 03.01.01
Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. 
Af_09/2023

m² 1.707,940 22,91 28,45 48.590,890

SINAPI 95875 03.02.02
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km 
(unidade: m3xkm). Af_02/2026

10 m³.km 640,470 2,84 3,52 2.254,450

4 RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO 198.543,01

DEIURB IUP30118
04.01 

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO m² 2.132,260 0,98 1,21 2.580,030

DEIURB-I IUP0008 04.02 Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica. t 0,959 4.071,00 4.693,04 4.500,620

SINAPI 102330 04.03
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020

30 t.km 28,785 1,63 2,02 58,140

SINAPI 102331 04.04
Transporte com caminhão tanque de transporte de material  asfáltico de 30000 l, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 
km (unidade: txkm). Af_07/2020

315 t.km 302,247 0,62 0,77 232,730

DEIURB IUP20005 04.05
Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref 
SINAPI 95995

t 163,424 50,38 62,58 10.227,070

ORÇAMENTO SINTÉTICO - MÉTODO TRUNCADO
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SINAPI-I 1518 04.06
Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa 
C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina

t 163,424 714,00 823,09 134.512,660

SINAPI 95878 04.07
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km 
(unidade: txkm). Af_07/2020

30 t.km 4.902,748 1,89 2,34 11.472,430

SINAPI 93596 04.08
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt 
excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020

44 t.km 7.190,697 0,72 0,89 6.399,720

DEIURB-I IUP0007 04.09 Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação. t 2,558 3.790,00 4.369,11 11.176,180

DEIURB IUP30114 04.10
IUP30114 - Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive material 
betuminoso) ( m² )

m² 2.132,260 0,71 0,88 1.876,380

SINAPI 102330 04.11
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020

30 t.km 76,761 1,63 2,02 155,050

SINAPI 102331 04.12
Transporte com caminhão tanque de transporte de material  asfáltico de 30000 l, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020

315 t.km 805,994 0,62 0,77 620,610

DEIURB-I MIUC00701 04.13 Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) M3 48,306 108,86 125,49 6.061,910

SINAPI 95875 04.14
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km 
(unidade: m3xkm). Af_07/2020

30 m³.km 1.449,208 2,84 3,52 5.101,210

SINAPI 93590 04.15
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt 
excedente a 30 km (unidade: m3xkm). 
Af_07/2020

38,5 m³.km 1.859,817 1,08 1,34 2.492,150

DEIURB-I IUP30004 04.16
Execução e compactação de base estabilizada granulometricamente, com mistura na pista de até 
três materiais exclusive material

M3 37,159 23,32 28,96 1.076,120

5 ACESSIBILIDADE 16.891,53
05.01 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA 3.632,18

SINAPI 104789 05.01.01 Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 m³ 11,781 211,36 262,55 3.093,100

SINAPI 95875 05.01.02
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km 
(unidade: m3xkm). Af_02/2026

10 m³.km 153,150 2,84 3,52 539,080

05.02 RAMPAS 13.259,35

SINAPI 94991 05.02.01
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado inloco, usinado c20, 
acabamento convencional, não armado. Af_08/2022

m³ 11,781 832,79 1.034,49 12.187,320

SINAPI 95875 05.02.02
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km 
(unidade: m3xkm). Af_07/2020

m³.km 204,600 2,84 3,52 720,190

SINAPI 93590 05.02.03
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt 
excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

m³.km 262,570 1,08 1,34 351,840

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 39.050,43
DEIURB IUP30007 06.01 Meio-fio com sarjeta, concreto fck = 20MPa, seção 615 cm² m 119,790 57,88 71,89 8.611,700

DEIURB IUP30009 06.01 
Meio-fio (guia), concreto fck = 20MPa, seção 285cm2, moldado no local, inclusive escavação e 
pintura a cal

m 538,070 30,84 38,30 20.608,080
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SINAPI 95875 06.02
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km 
(unidade: m3xkm). Af_02/2026

30 m³.km 405,320 2,84 3,52 1.426,720

SINAPI 93590 06.03
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt 
excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026

38,5 m³.km 520,160 1,08 1,34 697,010

SINAPI 103946 06.04 Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_07/2024 m² 423,690 14,65 18,19 7.706,920

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 52.093,34

SINAPI 102512 07.01
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA 
COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. (FAIXA BRANCA E AMARELA)

m 891,440 6,40 7,95 7.086,940

SINAPI 102501 07.02
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta acrílica, e = 30 cm, aplicação manual. (FAIXA 
DE PEDESTRE E CICLOVIA)

m² 605,370 26,64 33,09 20.031,690

SINAPI 103694 07.03 Suporte de madeira para placas de logradouros un. 6,000 106,95 132,85 797,100
SINAPI-I 13521 07.04 Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20* cm un. 12,000 142,56 164,34 1.972,080

DEIURB IUS20001 07.05
Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m²), incluindo suporte de 
madeira pintado a cal e fixado em base de concreto não estrutural

un. 23,000 514,79 639,47 14.707,810

DEIURB-I IUS0021 07.06 Tachão refletivo bidirecional amarelo.(REF SICRO M3869) un. 118,000 55,12 63,54 7.497,720

8 TRAVESSIA ELEVADA 38.369,23

SINAPI 102513 08.01
Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com 
rolo. Af_05/2021

m² 68,760 51,26 63,67 4.377,940

SINAPI-I 7156 08.02
Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diâmetro do fio = 5,0 mm, largura = 
2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm

m² 172,000 24,20 27,89 4.797,080

SINAPI 104626 08.03
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c25, 
acabamento convencional, não armado. Af_03/2023

m³ 25,370 853,10 1.059,72 26.885,090

SINAPI 95875 08.04
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km 
(unidade: m3xkm). Af_07/2020

30 m³.km 440,700 2,84 3,52 1.551,260

SINAPI 93590 08.05
 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt 
excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

38,5 m³.km 565,570 1,08 1,34 757,860

9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 22.247,70
SINAPI 90778 09.01 Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares h 60,000 149,14 185,26 11.115,600
SINAPI 90776 09.02 Encarregado de obras com encargos complementares h 160,000 35,47 44,06 7.049,600
SINAPI 90781 09.03 Topografo com encargos complementares h 30,000 37,40 46,45 1.393,500
SINAPI 88253 09.04 Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares h 30,000 19,76 24,54 736,200
SINAPI 88321 09.05 Técnico de laboratório com encargos complementares h 20,000 42,47 52,75 1.055,000
SINAPI 88249 09.06 Auxiliar de laboratório com encargos complementares h 20,000 36,14 44,89 897,800

Total Geral 473.160,39

sexta-feira, 14 de agosto de 2026
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RAFAEL DOS SANTOS ARAUJO LIMA
Engenheiro Civil - CREA 20613/MS

ALDENIR BARBOSA DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
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