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SOLICITAÇÃO DA DEMANDA 
SD n9 31/2025

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE
Área Requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos
Responsável pela demanda: Valcimar Pereira Rodrigues 
E-mail (institucional): Obras Alcinopolis@hotmail.com 
Telefone (institucional): (67) 98101 - 0395

2. UNIDADE DEMANDANTE
E-mail (institucional): Obras Alcinopolis@hotmail.com 
Telefone (institucional): (67) 98484-1701

3. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
3.1. Descrição da Necessidade: Execução de Obras e Serviços de Engenharia em estradas 
vicinais - Serviços especializados para a execução de obras e serviços de engenharia voltados 
à recomposição de revestimento primário, como parte da infraestrutura rural da Estrada de 
Acesso à Serra do Bom Jardim no município de Alcinópolis/MS.

3.2. Justificativa da Necessidade de Contratação:
0 Município de Alcinópolis/MS, por intermédio de sua administração pública, identificou a 
necessidade de serviços técnicos especializados de engenharia para a execução de obras de 
infraestrutura rural, com foco na recomposição do revestimento primário da Estrada Vicinal 
de Acesso à Serra do Bom Jardim. Trata-se de uma via de elevada importância social, 
econômica e estratégica para o município, utilizada intensamente por produtores rurais, 
moradores da região e visitantes.
A estrada desempenha papel essencial no escoamento da produção agropecuária, no acesso 
da população rural aos serviços localizados na zona urbana e no desenvolvimento do turismo 
rural e ecológico, especialmente por conduzir à Serra do Bom Jardim, patrimônio natural e 
relevante atrativo turístico do município.

Atualmente, a via apresenta condições críticas de conservação, com trechos deteriorados por 
erosões, buracos e desgaste significativo do revestimento primário, fatores que dificultam o 
tráfego de veículos -- sobretudo em períodos chuvosos — e comprometem a segurança dos 
usuários. Diante dessa situação, torna-se imprescindível a execução de serviços especializados 
para restaurar a estrutura da estrada.
A contratação abrangerá serviços preliminares, expurgo de jazida, aplicação de geocélula em
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PAD, execução do revestimento primário com transporte de materiais adequados, implantação 
de sinalização viária, administração local e mobilização e desmobilização de maquinários.
A intervenção pretende garantir trafegabilidade segura e eficiente, reduzir custos logísticos da 
produção local, melhorar o acesso às propriedades rurais e promover a integração entre as 
áreas urbana e rural, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de Alcinópolis. 
Além disso, a melhoria da estrada auxilia na preservação ambiental, ao evitar a abertura de 
rotas alternativas improvisadas, e fortalece a infraestrutura turística, beneficiando 
diretamente a economia local. Portanto, a contratação se justifica plenamente pela relevância 
dos serviços para o interesse público, constituindo ação necessária da gestão municipal para 
atender às demandas da população rural e fomentar o desenvolvimento sustentável da região.

3.3. Contratação Anterior, Descrições e Quantidades:
3.3.1. Contratação Anterior:

( ) Não possui contratação anterior.
( x ) Possui contratação anterior, conforme dados do Processo Anterior abaixo:

Objeto: Execução de Serviços de Revestimento Primário na estrada vicinal que dá acesso à 
Rodovia Estadual MS 217.
Convênio: AGESUL N9 496/2024 
Processo: 2594/2024 
Concorrência: 006/2024 
Contrato: 106/2024
Empresa: MB3 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Valor: R$ 2.086.391,36 (dois milhões e oitenta e seis mil e trezentos e noventa e um reais e 
trinta e seis centavos)
Vigência: 20/06/2024 a 20/12/2024 
Foram realizados 3 termos aditivos sendo:
I termo aditivo de PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA do contrato original pelo período de 04 
(quatro) meses, compreendido entre 21 de dezembro de 2024 a 20 de abril de 2025, nos 
termos da Lei 14.133/2021;
II termo aditivo de ALTERAÇÃO QUALITATIVA do objeto contratual, nos seguintes termos: 
supressão de 0,23% (vinte e três centésimos por cento) correspondente ao valor de R$ 
4.865,83 (quatro mil oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos); acréscimo 
de 19,57% (dezenove inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) correspondente ao 
valor de R$ 408.361,38 (quatrocentos e oito mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e oito 
centavos);
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III termo aditivo de REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL em aproximadamente 1,02729%, no 
valor de R$ 25.578,41 (vinte e cinco mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e um 
centavos.
Em razão do ajuste deste termo aditivo (R$ 25.578,41), o valor global do contrato (R$ 
2.489.886,91) passa a ser R$ 2.515.465,32 (dois milhões quinhentos e quinze mil quatrocentos 
e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

3.3.2. Memorial de Consumo

ITEM ITENS DE SERVIÇO UN QUANT CONSUMO/2024 JUSTIFICATIVA
01 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1

1

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE PLACA 
DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE 
MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

M2 8,00 16,00

Como exigida por 
norma para 
identificação da 
obra.

02 REVESTIMENTO
PRIMÁRIO

I

2.1 EXPURGO DE JAZIDA

M3 1.350,00 7.560,00

Necessário para 
remoção do 
material que será 
utilizado da 
jazida.

2.3 EXECUÇÃO DE 
REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO COM 
MATERIAL DE JAZIDA

M3 12.150,00 21.171,46

Execução do i
revestimento 
primário à ser 
contratado

2.3

TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 10 M3 - RODOVIA EM 
LEITO NATURAL

t.km

174.260,16 
(NA 

PLANILHA 
ATUAL SERÁ 

BASCULANTE 
DE 14M2)

54.715,52

Transporte do 
material a ser 
utilizado na 
pavimentação da 
jazida até o local 
de aplicação, 
trecho em leito 
natural.

2.4 TRANSPORTE COM t.km 160.263,36 194.557,01 Transporte do
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CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 10 M3 - RODOVIA EM 
REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO

(NA 
PLANILHA 

ATUAL SERÁ 
BASCULANTE 

DE 14M2)

material a ser 
utilizado na 
pavimentação da 
jazida até o local 
de aplicação, 
trecho em 
revestimento 
primário

2.7 REGULARIZAÇÃO DO 
SUBLEITO Mz 36.000,00 129.058,90

Regularização do 
subleito para 
execução da 
pavimentação

3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
PERMANENTE

3.1 FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO DE PLACA 
EM AÇO - PELÍCULA 1 + III

M2 22,24 31,829
Placas e seus 
suportes para a 
sinalização das 
vias, visando a 
segurança futura 
dos usuários.

i

I

3.2 FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO DE 
SUPORTE E TRAVESSA 
PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO EM 
MADEIRA DE LEI 
TRATADA 8 X 8 CM

UNID 64 49,00

5 CANTEIRO DE OBRAS
5.1

6

CANTEIRO DE OBRAS

UNID 1 i

Necessário para '
í

atender a equipe 
na obra que fica j 
distante da 
cidade.

MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO
MOBILIZAÇÃO DE 
PESSOAL

UNID 1 i Na obra anterior 
a mobilização e 
desmobilização, 
que atualmente 
está sendo 
considerada em j 

um único item,

6.1
DESMOBILIZAÇÃO DE 
PESSOAL

UNID 1 i

MOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO RODANTE

UNID 1 i

DESMOBILIZAÇÃO DE UNID 1 i
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EQUIPAMENTO RODANTE foi considerada
MOBILIZAÇÃO DE

UNID 1 1 em diversos.
EQUIPAMENTO PESADO Necessário para a
DESMOBILIZAÇÃO DE Mobilização e

1

I

1 J

EQUIPAMENTO PESADO

UNID 1 1

Desmobilização 
de pessoal e 
maquinário até o ; 
local da obra, 
visto que este 
encontra-se 
distante da 
cidade.

3.3.3. Estimativa da quantidade

! ITEMj DESCRIÇÃO/ESPECIFI CAÇÃO UN. QUANT.
j
1 i . SERVIÇOS PRELIMINARES

i
1 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

T
| M2 
i___

3,00

2. REVESTIMENTO PRIMÁRIO

2.1 EXPURGO DE JAZIDA M3 1.350,00 i

2.2
GEOCÉLULA EM PEAD, PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 
200 MM E 289 CM2 DE ÁREA DE CÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

!
;
i

1 305,00 j
!

2.2 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA M1
j

12.150,00 !

1
2.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM 
LEITO NATURAL - CASCALHO

T km 174.260,1G ;
I

2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA 
PAVIMENTADA - CASCALHO

T.km 160.263,36 |

2.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM 
LEITO NATURAL - BICA CORRIDA

T.km

.... . . -j

148.059,90 ;

r  ~ ' 
2.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA 
PAVIMENTADA - BICA CORRIDA

T.km
i

48.037,2 1 i

2.7
.  _J

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IVlOTONIVELADORA (EXECUÇÃO DE 
LINHA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAL)

M2 36.000,00

3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE

3.1
1

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA ! + ill M2 | 
. - . i

22,24
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3.2
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA 
DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM

UND 64,00

4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.i ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00

4.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00

4.3 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00

4.4 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00

4.5 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 360,00

4.6 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00

5. CANTEIRO DE OBRAS
i
j

5.1 CANTEIRO DE OBRAS UN 1 ,0 0 !

6. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO j
1

6.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 1

3.4. É considerado produto de luxo? (Vide Decreto Municipal 23/2022)
(x) Não.
( ) Sim. Justificativa para a aquisição:

4 -  FONTE DE RECURSOS
01 Prefeitura Municipal de Alcinópolis
06 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
26 Transporte
782 Transporte Rodoviário
0117 Melhoria na Infra-Estrutura Rural de Alc
1030 Construção Restauração de Estradas Pontes e Mata Burros
4.4.90.51 -  1.701.0000-000 Obras e Instalações
Ficha: 757

5 -  INSTRUMENTO VINCULATIVO, VIGÊNCIA, PRAZO DE ENTREGA
5.1. instrumento - Após a realização das pesquisas de mercado e breves estudos, verificou-se 
a possibilidade de utilização do instrumento abaixo, no qual está secretaria indica para 
estudo de viabilidade, vantajosidade, legalidade, entre outros, no Estudo Técnico Preliminar 
e Termo de Referência:
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( ) Ata de Registro de Preços - A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, a 
partir da data de sua confecção, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a 
anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso. A eficácia da Ata de 
Registro de Preços terá efeito a partir da assinatura de todas as partes.
( x ) Contrato: 07 (sete) meses, a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogado mediante acordo entre as partes, observada a legislação pertinente e a 
necessidade da prorrogação, devidamente justificadas nos termos da legislação em vigor, 
conforme Lei Federal n° 14.133/2021, e alterações posteriores.
( ) Contratação por Adesão à ARP (carona):____meses, verificou-se a vantajosidade com
pesquisas de preços e o quantitativo de 50% da ARP supre a necessidade total da aderente 
em 100%.
( ) Outro Instrumento Hábil (Vide art. 95 da Lei n. 14.133, de 2021: )

5.2. Prazo de Entrega do bem ou de Execução do serviço:
( ) Forma Parcelada - O prazo para a entrega do(s) bem(s) será(ão) de___ (___________)
_____________(dias / horas) úteis, contados do recebimento da Ordem de Compra.
( ) Forma Total e Única - O prazo para a entrega do(s) bem(s) será(ão) de___ (__________ )
_____________(dias / horas) úteis, contados do recebimento da Ordem de Compra.
( x ) Conforme Cronograma - O prazo para a execução dos serviços serão de 06 (seis) meses 
úteis, contados a partir do 105 (décimo) dia após o recebimento da Ordem de Serviço inicial, 
emitida pela Administração.
( ) Outro:_______________

5.3. Local e horário de Entrega ou Execução:
Local de execução: Será no local do serviço, visto que se trata de uma obra de estrada. 
Telefone para Contato: (67) 98101 - 0395 -  Nayara Souza D' Avila.
Observação: Não há.

6. INFORMAÇÕES AUXILIARES QUE POSSAM ORIENTAR O ETP E TR DA CONTRATAÇÃO
Não há
6.1. Requisitos Específicos para a Contratação:
( ) Treinamento de Pessoal
( ) Apresentação de Catálogo Técnico -  Juntamente com a Proposta. Indicação doía)
Responsável da Secretaria demandante para a análise na sessão pública será.................
( ) Apresentação de Amostra -  As amostras deverão ser entregues na secretaria de...... , no
prazo de_____(________)(D!AS/HORAS -  a depender da secretaria), dos seguintes itens:_______ ;
( ) Necessidade de transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e 
técnicas empregadas, capacitação dos técnicos do contratante ou do novo contratado;
( ) Vistoria dos licitantes ao local de execução do objeto, observando a possibilidade de os 
participantes da licitação apresentarem declaração afirmando que conhecem as condições
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dos locais de execução;
( ) Indicação de marcas, características ou modelos -  serão representados no item 3.3, sob a 
justificativa de__________ .
( ) Apresentação de selos SIM, SIE e/ou SIF/SISB-POA, para os seguintes itens:
Outros:
( x ) Garantia do Objeto -  O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n5 8.078, de 1990 
(Código de Defesa do Consumidor);
( X ) Os serviços deverão ser executados no prazo de vigência do contrato, com a efetiva 
prestação dos serviços nos locais a serem definidos pela Administração, de forma parcelada, a 
partir das ordens de serviços.
(X) Os prestadores de serviço deverão apresentar Acervo de Responsabilidade Técnica emitido 
pelo CREA (ou outro órgão competente) comprovando execuções anteriores do mesmo 
objeto.
(X) Os prestadores de serviço deverão comprovar experiência prévia em obras de manutenção 
e restauração de estradas vicinais e aplicação de geocélula, por meio de Atestado de 
Capacidade Técnica.

6.2. Responsabilidades Contratuais Específicas
6.2.1. DA Contratante (Administração)
( x )í\lão há.

6.2.2 Da Contratada (Licitante)
A contratada deverá:
« Apresentar ART de execução devidamente registrada no CREA/MS.
» Cumprir integralmente as normas técnicas do DNIT, ABNT e demais legislações aplicáveis.
» Observar todas as normas de segurança do trabalho, responsabilidade civil e ambiental.
* Executar todos os serviços conforme projeto, especificações técnicas, memoriais, 
planilhas e orientações da fiscalização municipal.
o Manter equipes e maquinários suficientes para garantir o cumprimento dos prazos.
«■ Utilizar somente materiais adequados, provenientes de jazidas licenciadas ou autorizadas.
« Garantir a qualidade da compactação, nivelamento e acabamento da estrada.
» Realizar toda a sinalização provisória e cuidados indispensáveis à segurança dos usuários 
durante a execução.
® Substituir, às suas expensas, qualquer material ou serviço inadequado identificado pela 
fiscalização.
* Manter responsável técnico presente sempre que solicitado pela fiscalização.
• Disponibilizar diário de obra, preferencialmente digital, contendo registros de atividades, 
equipamentos, equipe e ocorrências.
• Comunique previamente qualquer fato que possa afetar o cronograma ou a qualidade dos 
serviços.

Avenida Averaldo Fernandes Barbosa, 259 -  Cohab lli -  79.350-000 - (57) 3250-1449
E-mail: obras@alcinopoiis.ms.gov.br - Alcinópoiis -  MS

mailto:obras@alcinopoiis.ms.gov.br


OGC009
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

SEMOSP

« Submeter-se às orientações e determinações da fiscalização municipal, acatando ajustes 
necessários no processo construtivo.
» Providenciar e exigir o uso de EPI's e EPC's de todos os trabalhadores.
° Manter o canteiro organizado e seguro, evitando acidentes com pedestres, motoristas ou 
animais.
• Proteger áreas sensíveis, cursos d'água e margens da estrada.
• Evitar deposição irregular de resíduos e promover destinação ambientalmente adequada.
• Operar jazidas conforme autorizações ambientais, evitando danos desnecessários, 
o Entregar a obra limpa, nivelada, compactada e sinalizada conforme especificações.
» Fornecer relatório final, acompanhado de fotos, descrição das etapas executadas e 
medições.
o Cumprir eventuais correções solicitadas pela fiscalização, dentro do prazo estipulado.

6.3 Servidor(es) indicado(s) para auxiliar nos ETPs:
Mariana Silva Carneiro de Carvalho -  CREA/MS 66205 
Engenheira Civil

7. OBSERVAÇÕES GERAIS
7.1. Regime regente da contratação:
Lei de Licitações n. 14.133, de 01 de abril de 2021.

7.2. Legislação Específica sobre o objeto (se houver):
( ) Esta Equipe não identificou legislação específica para este objeto;
( X ) Foi identificada a seguinte legislação:
NBR 7207:1982 — Classificação dos solos para fins rodoviários 
DNIT 141/2010-ES: Pavimentação -  Revestimento Primário 
DNIT 007/2003 -  PRO: Programa de Manutenção Rodoviária 
DNIT 141/2010 -  ME: Controle Tecnológico de Revestimentos Primários 
DNIT 445/2023-ES
Manual de Restauração de Revestimentos Primários (DNIT, 2010)
Lei n. 5.194/66 -  Link: https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/L5l94.htm 
Lei n. 6.496/77 - Link: https://www.planalto.gov.br/ccivil Q3/Ieis/I649b.htm 
Proposta n?: 057845/2025 
Convênio: 981.923 - 2025
Transferegov -  Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional -  Superintendência 
de Desenvolvimento do Centro-Oeste

7.3. Previsão no PCA -  Plano de Contratação Anual
Ressalta-se que a referida obra não está inicialmente prevista no Plano Anual de Contratações 
(PCA) do exercício vigente, tendo em vista que a celebração do convênio ocorreu em momento
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posterior à elaboração do plano, configurando-se, portanto, demanda superveniente e de 
caráter excepcionai. Considerando o interesse público envolvido, bem como a necessidade de 
atender aos prazos estabelecidos pelo órgão concedente, a administração municipal entende 
ser imprescindível a imediata adoção das providências para execução do objeto pactuado, sob 
pena de perda do repasse e prejuízo ao interesse público. Destaca-se, ainda, que estão sendo 
adotadas as medidas administrativas necessárias para a inclusão do referido objeto no Plano 
Anua! de Contratações (PCA), em atendimento ao disposto no Decreto Municipal n9 088 de 
29 de setembro de 2023 e da Lei n9 14.133/2021, de forma a garantir a devida conformidade 
legal e orçamentária do procedimento. A presente contratação visa dar efetividade ao 
convênio firmado, observando os princípios da eficiência, economicidade e supremacia do 
interesse público, assegurando a execução de obra que trará benefícios diretos à população e 
contribuirá para o fortalecimento da infraestrutura social e comunitária de Alcinópolis/MS.

7.4. Contratações correlatas:
( x ) Não há.
( ) Sim. Conforme abaixo:......................

7.5. Fiscal indicado para o Contrato:
Fiscal: Wilson Afonso de Oliveira
Fiscal técnico: Mariana Silva Carneiro de Carvalho/CREA MS66205.

7.5. O objeto solicitado tem relação com a frota de veículos do município?

( } Sim { x ) Não

7.7. Valor máximo estimado da contratação:
O valor estimado será R$ 1.099.457,84 (um milhão e noventa e nove mil e quatrocentos e 
cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

8. ENCAMINHAMENTO PARA A AUTORIDADE COMPETENTE
Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhamos o documento à 
autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e 
demais providências cabíveis.

Alcinópolis-MS, 03 de dezembro de 2025.

Valcimar Pereira Rodrigues 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Público

Avenida Averalde Fernandes Barbosa, 259 -  Cohab III -  79.350-000 - (67) 3260-1449
E-mail: obras@alcinopolis.ms.gov.br - Alcinópolis -  MS
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Portaria 008/2025

RECEBIMENTO PELA AUTORIDADE COMPETENTE

Recebido em :______ /______/2025.

ENCAMINHAMENTO PARA O ETP
Encaminho a demanda para os Estudos Técnicos Preliminares.

Alcinópolis-MS,______ /________ de 2025.
AJSW09 DlilTAi.VO.il
WELITON DA SILVA GUIMARAES

hctps /̂síipro.gov bi/Assifiídor-diíio frj  Sorpio

WELITON DA SILVA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

Avenida Averaldo Fernandes Barbosa, 259 -  Cohab III -  79.350-000 - (57) 3250-1449
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N" / ANO DA PROPOSTA:
057845/2025

OBJETO:
Execução de obras e serviços de engenharia em estradas vicinais.

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:
O Município de Aleinópoiis, possui 4537 habitantes (IBGE 2022). haja visla que na região há uma grande produção de 
produtos da agropecuária, buscando assim uma melhoria no Fomento ao Setor Agropecuário promovendo a manutenção, 
recuperação e pavimentação de Estradas Vicinais. compreendidas como vias rurais que interligam as regiões produtoras da 
cadeia agropecuária aos centros consumidores e aos equipamentos logísticos dc escoamento e exportação sanando problemas 
ocasionados pelas chuvas.

RELAÇÃO EN TRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:
Com o programa será proporcionado fomento ao setor agropecuário, melhoria no tráfego numa mália viária de mais de 2.250 
km de estradas vicinais para o escoamento da produção agrícola, evitando prejuízos na comercialização dos produtos, 
impaclando positivamcnle a economia e a qualidade devida das comunidades rurais, pequenos, médios e grandes produtores 
que soma mais de 1200 estabelecimentos rurais estando assim dirctamenle relacionado à Ação 20/V.

I PÚBLICO ALVO:
| O publico alvo a ser beneficiado serão mais de 1.201 estabelecimentos agropecuários com uma área rural de mais de 
| 39b.000,00 hectares,__________________________________________________________________________________________

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
Com uma malha viária de estradas rurais de 2.250 km. de solo arenoso escorregadio e que necessita de adequação constante que 
se não conservada torna difícil o escoamento da produção e consequentemente o transporte escolar rural, o cascalhamenlo da 
estrada torna-se imprescindível.__________________________________________________________________________________

RESULTADOS ESPERA D OS:
Prctende-se com a adequação c cascalhamenlo da estrada dar condições de trafcgabilidadc'melhor para o transporte escolar 
rural, do pequeno ao grande produtor de escoar sua produção sem maiores prejuízos e consequentemente barateando freie dos 
insumos. auxiliando no crescimento local por meio do fomento da produção agropecuária, oferecendo aos munícipcs estradas 
com melhores condições de trafegabilidade que com certeza impactarão na redução das despesas e aumento os investimentos na 
área rural.

I - DADOS DO CONCEDENTE

i CONCEDENTE:
22000

NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:
Ministério da Agricultura e Pecuária

t.TE DO RESPONSÁVEL:
626.183.1 10-87

NOME DO RESPONSÁVEL:
CARLOS HENRIQUE BAQUETA EA VARO

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:
| RUA ALMIRANTE HENRIQUE GUEDES N.160 APTO 141- BAIRRO DUQUE DE 78043-306
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2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE:
.0.226.651/0001 -0-1

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
MUNICÍPIO DL ALCINOPOLIS

EÜC013

ENDEREÇO JURÍDICO 1)0  PROPONENTE:
RUA V - 2 MARIA BARBOSA CARNEIRO. 633

CIDADE:
ALCINOPOLIS

UE:
MS

CÓDIGO
MUNICÍPIO:
0 141

CEP:
79530000

E.A.:
Administração 
Pública Municipal

DDD/TELEKONE:
679841265X9

BANCO:
I0-I - CAIXA LCONOMICA

AGÊNCIA: 
I 107-0

CONTA CORRENTE:

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
295.094.748-43 WELITON DA SILVA GUIMARAES

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:
RIJA OSWALDO BLRNADLLLI SOUZA, 379 - CENTRO

CEP 1)0 RESPONSÁVEL:
79530000

1
:
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-i - DADOS DO EXECUTOR/VALORES OQ0014
VALOR GLOBAL: RS I. iOO.OOO.OI)

VALOR DA CONTRAPARTIDA: RS N5.000.0n

\ ALOR DOS REPASSES: Ano Valor

2025 RS 955.000.00

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: RS I 15.000.00

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS: RS 0.00

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: R$ 0.00

INÍCIO DE VIGÊNCIA: 10/10/2025

FIM DE VIGÊNCIA: 10/10/2029

VIGÊNCIA DO INSTRUMEN TO: 2029
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6 - PLANO DE TR ABALH O QQC0Í5

Especificação: Execução de obras e serviços tie engenharia em eslradas vicinais.

Unidade de Medida: UN Quantidade: 1.0 Valor: RS l . lOO.OOO.OO

Início Previsto: 10/10/2025 Término Previsto: 10/10/2029 Valor Global: RS 1. 100.000.00
IJE: MS Município: 0I4I - ALCINÓPOLIS CEP: 79530-000

Endereço: listrada de acesso a Serra do Bom Jardim.

Etapa/Kase n“: I
Especificação: Execução de obras e serviços de engenharia em estradas vicinais.
Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto

I.O UN R$ 1.100.000.00 I0/10/2025 I0/10/2029

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
Ministério da Agricultura e Pecuária

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro ANO: 2025

META N": l VALOR DA META RS 955.00().()0

DESCRIÇÃO: Execução de obras e serviços de engenharia em estradas vicinais.

VALOR DO REPASSE:
i__

R$ 955.000.00 PARCELA N": I

S - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICÍPIO DE a l c i n o p o l i s

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro ANO: 2025

\ IE r A N": I VALOR DA META RS 1.15.000.00

DESCRIÇÃO: Execução de obras e serviços tie engenharia em estradas vicinais.

\ A l.OR DO REPASSE: RS 145.000.00 PARCEL A N": i !

Relatório emitido em 15/10/2025 08:21:14 Página 4 de 6



9 - PLANO I) l í  A l’ LIC AC AO  RETALHADO nnroi6
DIÍSCUIÇAO DO BE.VI/SERVIÇO: Execução tic obras e scrvicos tic engenharia cm cstratlas vicinais.
NATUREZA DA AQUISIÇAO: Recursos tio Instrumento NATURIÍZA DA DESPESA: 449051
IÍND1ÍRIÍÇO DU LOCAL1ZAÇAO: listrada tic acesso a Serra tio Bom Jardim.
CEP: 79530-000 UE: MS MUNICÍPIO: 0 14 I - ALCINÓPOLIS
UNIDADE: UN QUANTIDADE: 1.00 V. UNITÁRIO: R$ V.TOTAL: R$ 1. 100.000.00
OBSERVAÇÃO: Casealhamento tlc listradas.

10 - PLANO Dlí APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NA TUREZA DA DESPESA
Código Total Recursos Contrapartida Bens e 

Serviços
Rendimento de 

Aplicação

4 19051 R$ 1.100.000.00 RS 1.100.000.00 RS 0.00 RS 0.00

TOTAL GERAL: R$ 1.100.000,00
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1 í - DECLARAÇAO cucou
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao____________
para eleitos e sob as penas da Lei. que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro 
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos 
da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento.

Local c Data Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 1)0 PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data Conecdcnlc
(Representante legal do Órgão ou Entidade

1

13 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TECNICA.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:
Declaração de Contrapartida a Maior que a EDO 2025.pdf
ED O  - Publicação Diario-Oficial-Elelronico-Edicao-no-1.582-28-04-24.pdf
Lei n" 583 2024 - LOA - ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESA 2025 PUBLICAÇÃO.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS
Rua Maria Barbosa Carneiro, 633. o o ro is
CNPJ : 37226651/0001-04

Data 06/01/2026

Responsável:
VALCIMAR PEREIRA RODRIGUES 
Descrição:
Contratação de empresa especializada para execução de serviços especializados de engenharia para recomposiçã
Poder................  PODER EXECUTIVO
Órgão...............  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS
Centro de Custo: 315 SEC.MUN DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICO 
Observação:______________________________________________________________

Ficha............
Unidade.......

uncional....
F Catec. Econ,

í
Item Cód, Produto Descrição do Produto 

Descrição Detalhada do Produto

Eicha Unidade Qttle

i
; 1 155.001.071
i I

CONTRATAÇÃO DE EM PRESA  ESPEC IALIZAD A , EM REGIM E DE EM PREITADA POR 
PREÇO  UNITÁRIO, SV T

para execução de obras e serviços de engenharia voltados à recomposição de revestimento primário, corno parte da infraestrutura rural da Estrada do 
Acesso ã Serra do Bom Jardim no município de Alcinópolis/MS.
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