
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA POVOADO JUÇARAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FÉRRER - MA                              

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                                                                    

REFORMA DE ESCOLA DOM PEDRO SEGUNDO 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 10.007,79 10.007,79 1,28 %

 1.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 5.018,38 6.426,03 6.426,03 0,82 %

 1.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 466,20 596,96 3.581,76 0,46 %

 2   SERVIÇOS INICIAIS 1 39.081,09 39.081,09 5,00 %

 2.1  C1065 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 254 29,22 37,41 9.502,14 1,22 %

 2.2  C2210 SEINFRA RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m² 12 16,69 21,37 256,44 0,03 %

 2.3  023212 SBC REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA UN 12 65,21 83,50 1.002,00 0,13 %

 2.4  104792 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 700 0,40 0,51 357,00 0,05 %

 2.5  022453 SBC REMOCAO MANUAL TOMADA/INTERRUPTOR S/ REAPROVEITAMENTO UN 120 2,34 2,99 358,80 0,05 %

 2.6  C1052 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS m² 120 27,97 35,81 4.297,20 0,55 %

 2.7  020137 CAEMA RETIRADA MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COM 

APROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO E EMPILHAMENTO MANUAL DO 

MATERIAL

m² 120 11,10 14,21 1.705,20 0,22 %

 2.8  020173 CAEMA REMOÇÃO DE PINTURA A LÁTEX m² 1120 4,19 5,36 6.003,20 0,77 %

 2.9  C4630 SEINFRA REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 15 123,75 158,46 2.376,90 0,30 %

 2.10  062511 SBC PONTO PARA TOMADA DE AR CONDICIONADO 1200W UN 16 165,14 211,46 3.383,36 0,43 %

 2.11  022856 SBC REMOCAO DE GRADE/GRADIL/ALAMBRADO FERRO CHUMBADA 

C/REAPROV

m² 30 24,55 31,43 942,90 0,12 %

 2.12  020160 SBC DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m m³ 5 749,69 959,97 4.799,85 0,61 %

 2.13  C1043 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO m³ 20 62,62 80,18 1.603,60 0,21 %

 2.14  C1044 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE CALHAS M 50 23,29 29,82 1.491,00 0,19 %

 2.15  C1054 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC m² 50 15,65 20,03 1.001,50 0,13 %

 3   SERVIÇOS CIVIL - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA + MURO FRONTAL 1 732.000,52 732.000,52 93,72 %

 3.1   FUNDAÇÃO 1 138.844,54 138.844,54 17,78 %

 3.1.1  96526 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 12 207,49 265,69 3.188,28 0,41 %

 3.1.2  090307 CAEMA SAPATA ISOLADA E CORRIDA EM CONCRETO ARMADO, INCLUINDO 

CONCRETO CONVENCIONAL, FORMAS E ARMADURAS

m³ 10 2.124,32 2.720,19 27.201,90 3,48 %

 3.1.3  030091 SBC ACO CA-50 8,0mm P/CINTAS/VIGAS/BALDRAME CORTE/DOBRA EM FORMA KG 500 12,11 15,50 7.750,00 0,99 %

 3.1.4  89455 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

m² 120 114,57 146,70 17.604,00 2,25 %

 3.1.5  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 62 22,23 28,46 1.764,52 0,23 %

 3.1.6  020126 SBC ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL m³ 62 69,80 89,37 5.540,94 0,71 %

 3.1.7  030263 SBC LONA PLASTICA PRETA PARA CAMADA SEPARADORA DE FUNDACOES m² 350 5,73 7,33 2.565,50 0,33 %

 3.1.8  160359 SBC IMPERMEABILIZACAO DE CANALETAS/VIGAS BALDRAMES m² 120 78,66 100,72 12.086,40 1,55 %

 3.1.9  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 30 824,92 1.056,31 31.689,30 4,06 %

 3.1.10  170236 SBC CONTRAPISO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 PREPARO MANUAL 5CM m³ 14 862,22 1.104,07 15.456,98 1,98 %

 3.1.11  105000 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM 

INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA 

DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE 

À SECO. AF_03/2024

M 8 1.366,34 1.749,59 13.996,72 1,79 %

 3.2   ALVENARIA E FECHAMENTOS 1 83.381,20 83.381,20 10,67 %

 3.2.1  C0210 SEINFRA ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA P/REBOCO m² 640 9,18 11,75 7.520,00 0,96 %

 3.2.2  103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 400 121,07 155,03 62.012,00 7,94 %

 3.2.3  105026 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 120 42,78 54,77 6.572,40 0,84 %

 3.2.4  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 640 8,88 11,37 7.276,80 0,93 %

 3.3   ESQUADRIAS 1 157.767,65 157.767,65 20,20 %

 3.3.1  91334 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10 1.531,16 1.960,65 19.606,50 2,51 %

 3.3.2  90793 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 1.414,08 1.810,72 3.621,44 0,46 %

 3.3.3  112633 SBC JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA E VIDRO 4MM m² 65 718,20 919,65 59.777,25 7,65 %

 3.3.4  111645 SBC BASCULANTE COMUM EM FERRO,VIDRO FANTASIA 4mm m² 8 421,11 539,23 4.313,84 0,55 %

 3.3.5  111455 SBC PORTAO 2 FL. EM PERFIL DE FERRO TRABALHADO m² 12 683,68 875,45 10.505,40 1,34 %

 3.3.6  111040 SBC GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO m² 86 400,74 513,14 44.130,04 5,65 %

 3.3.7  130108 SBC SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA M 50 11,41 14,61 730,50 0,09 %
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 3.3.8  130119 SBC PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm M 60 88,48 113,29 6.797,40 0,87 %

 3.3.9  I1230 SEINFRA BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm m² 12 539,20 690,44 8.285,28 1,06 %

 3.4   INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1 81.611,42 81.611,42 10,45 %

 3.4.1  061550 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4"" M 300 16,87 21,60 6.480,00 0,83 %

 3.4.2  059036 SBC CAIXA DE PASSAGEM 4""x2"" EM PVC UN 120 22,13 28,33 3.399,60 0,44 %

 3.4.3  91965 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20 65,06 83,30 1.666,00 0,21 %

 3.4.4  92016 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 70 62,87 80,50 5.635,00 0,72 %

 3.4.5  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 800 5,52 7,06 5.648,00 0,72 %

 3.4.6  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 400 8,17 10,46 4.184,00 0,54 %

 3.4.7  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 386,11 494,41 494,41 0,06 %

 3.4.8  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 127,86 163,72 163,72 0,02 %

 3.4.9  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3 123,84 158,57 475,71 0,06 %

 3.4.10  105543 SINAPI LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO DRIVER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 31 39,33 50,36 1.561,16 0,20 %

 3.4.11  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 15 51,69 66,18 992,70 0,13 %

 3.4.12  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 61,84 79,18 79,18 0,01 %

 3.4.13  070444 SBC AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU'S UN 15 2.526,88 3.235,66 48.534,90 6,21 %

 3.4.14  073412 SBC VENTILADOR MODELO MURO-150A MULTIVAC UN 6 298,98 382,84 2.297,04 0,29 %

 3.5   COBERTURA 1 97.395,50 97.395,50 12,47 %

 3.5.1  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 350 76,47 97,91 34.268,50 4,39 %

 3.5.2  C4465 SEINFRA COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) m² 350 130,70 167,36 58.576,00 7,50 %

 3.5.3  102233 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 m² 300 11,85 15,17 4.551,00 0,58 %

 3.6   PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO 1 50.612,00 50.612,00 6,48 %

 3.6.1  C0212 SEINFRA ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA P/REBOCO TIPO MASSA RASPADA m² 400 23,24 29,75 11.900,00 1,52 %

 3.6.2  170366 SBC PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS WHITE ELIANE m² 400 75,58 96,78 38.712,00 4,96 %

 3.7   INTALAÇÃO HIDRAULICA 1 15.217,96 15.217,96 1,95 %

 3.7.1  052247 SBC TUBO PVC SOLDAVEL 25mm M 200 9,32 11,93 2.386,00 0,31 %

 3.7.2  052250 SBC TUBO PVC SOLDAVEL 40mm M 100 24,72 31,65 3.165,00 0,41 %

 3.7.3  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 60 17,59 22,52 1.351,20 0,17 %

 3.7.4  C2410 SEINFRA TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE  50X40MM PARA AGUA FRIA UN 10 35,56 45,53 455,30 0,06 %

 3.7.5  89579 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 11,14 14,26 142,60 0,02 %

 3.7.6  052581 SBC LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 25mm UN 50 8,54 10,93 546,50 0,07 %

 3.7.7  94673 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 10 6,75 8,64 86,40 0,01 %

 3.7.8  052059 SBC CURVA 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm UN 10 28,45 36,43 364,30 0,05 %

 3.7.9  052001 SBC FLANGE COM SEXTAVADO PVC ROSCAVEL 1/2"" UN 2 18,34 23,48 46,96 0,01 %

 3.7.10  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 64,33 82,37 247,11 0,03 %

 3.7.11  C3653 SEINFRA ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") UN 20 5,07 6,49 129,80 0,02 %

 3.7.12  C3656 SEINFRA ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") UN 10 11,76 15,05 150,50 0,02 %

 3.7.13  102609 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 1.281,67 1.641,17 3.282,34 0,42 %

 3.7.14  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 144,25 184,71 923,55 0,12 %

 3.7.15  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 303,07 388,08 1.940,40 0,25 %

 3.8   INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1 36.326,45 36.326,45 4,65 %

 3.8.1  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 489,18 626,39 2.505,56 0,32 %

 3.8.2  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 724,75 928,04 1.856,08 0,24 %

 3.8.3  89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 60 26,42 33,83 2.029,80 0,26 %

 3.8.4  89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 20 17,50 22,40 448,00 0,06 %

 3.8.5  89833 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10 44,68 57,21 572,10 0,07 %

 3.8.6  104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20 40,36 51,68 1.033,60 0,13 %



 3.8.7  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10 42,73 54,71 547,10 0,07 %

 3.8.8  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 60 26,25 33,61 2.016,60 0,26 %

 3.8.9  97274 SINAPI CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM 

AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 10 89,75 114,92 1.149,20 0,15 %

 3.8.10  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 20 10,68 13,67 273,40 0,04 %

 3.8.11  89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 20 5,39 6,90 138,00 0,02 %

 3.8.12  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 6 447,49 573,01 3.438,06 0,44 %

 3.8.13  97904 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3 978,00 1.252,32 3.756,96 0,48 %

 3.8.14  053651 SBC FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 10.000L POLIETILENO AQUALIMP UN 1 12.841,78 16.443,89 16.443,89 2,11 %

 3.8.15  053343 SBC ANEL VEDACAO 100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 5 18,45 23,62 118,10 0,02 %

 3.9   ISOLAMENTO 1 21.723,00 21.723,00 2,78 %

 3.9.1  120094 SBC FORRO DE PVC 8mmx20x3m NOGUEIRA POLIFORT m² 300 56,55 72,41 21.723,00 2,78 %

 3.10   PINTURA 1 49.120,80 49.120,80 6,29 %

 3.10.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 1120 3,66 4,68 5.241,60 0,67 %

 3.10.2  180007 SBC PREPARO DE PAREDE COM MASSA PVA CORAL (18L) SOBRE REBOCO m² 560 16,64 21,30 11.928,00 1,53 %

 3.10.3  180017 SBC PINTURA PVA SUVINIL EM PAREDES COM APLICACAO MASSA CORRIDA m² 1000 23,19 29,69 29.690,00 3,80 %

 3.10.4  180820 SBC PINTURA ESMALTE SINTETICO-BRISE METALICO m² 70 21,66 27,73 1.941,10 0,25 %

 3.10.5  180091 SBC PINTURA OLEO EM PORTAS DE MADEIRA SOBRE SUPERFICIE PREPARADA m² 15 16,67 21,34 320,10 0,04 %

Total Geral 781.089,40

_______________________________________________________________

PAM ENGENHARIA E CONSULTORIA

Total sem BDI 610.039,32

Total do BDI 171.050,08


