
Obra

CONSTRUÇÃO DE MURO FRONTAL E LATERAL ESCOLA DOM PEDRO 

SEGUNDO

Und Valor  

Unitário

Total

Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1221,436896 23,61 28.841,18 28.841,18 9,74% 28.841,18 9,74%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 1001,760924 25,01 25.056,55 25.056,55 8,46% 53.897,72 18,20%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Material H 4495,35786 5,29 23.769,20 23.769,20 8,03% 77.666,93 26,23%

 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 

FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

Material UN 25479 0,90 22.931,10 22.931,10 7,75% 100.598,03 33,98%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 1115,90139 16,96 18.928,48 18.928,48 6,39% 119.526,51 40,37%

 00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 

0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 

BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 18,9 832,40 15.732,36 15.732,36 5,31% 135.258,87 45,69%

 055802 SBC ARGAMASSA EMBOCO EXT.LAFARGE QUALICOLA 17,2kg/m2 x cm Material KG 15300 1,03 15.682,50 15.682,50 5,30% 150.941,37 50,98%

 14551 ORSE Placa letreiro em ACM, logomarca AMEEI, 43 x 43 x 5cm, conforme projeto Material un 3 5.006,66 15.019,99 15.019,99 5,07% 165.961,35 56,06%

 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 514,6108596 23,61 12.151,25 12.151,25 4,10% 178.112,60 60,16%

 00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA Material L 455,26 21,60 9.833,62 9.833,62 3,32% 187.946,22 63,48%

 00038408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

Material m³ 11,03 856,88 9.451,33 9.451,33 3,19% 197.397,55 66,67%

 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 2276,13 3,74 8.507,04 8.507,04 2,87% 205.904,59 69,55%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 4495,35786 1,79 8.035,45 8.035,45 2,71% 213.940,04 72,26%

 00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 422,722566 17,89 7.561,45 7.561,45 2,55% 221.501,49 74,82%

 00000565 SINAPI BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M Material M 550,2 10,73 5.900,90 5.900,90 1,99% 227.402,38 76,81%

 099140 SBC ESTUCADOR Mão de Obra H 207,9 24,57 5.108,17 5.108,17 1,73% 232.510,55 78,53%

 001333 SBC GRADIL DE FERRO, FIO DE 5mm GALV. A FOGO SEM PINTURA MALHA DE 

65x132mm - BARRA PORTANTE DE 25x2mm

Material m² 6,684 761,34 5.088,78 5.088,78 1,72% 237.599,33 80,25%

 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

Material KG 452,64 10,03 4.537,72 4.537,72 1,53% 242.137,05 81,79%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 501,024 8,61 4.315,07 4.315,07 1,46% 246.452,12 83,24%

 099900 SBC SERVENTE Mão de Obra H 219,496 18,35 4.027,30 4.027,30 1,36% 250.479,42 84,60%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 2305,04 1,64 3.774,50 3.774,50 1,27% 254.253,92 85,88%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Material H 4495,35786 0,75 3.371,52 3.371,52 1,14% 257.625,44 87,02%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 2939,3396 1,13 3.306,76 3.306,76 1,12% 260.932,20 88,13%

 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 136,3252458 23,61 3.218,98 3.218,98 1,09% 264.151,18 89,22%

 00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 277,5 9,36 2.598,09 2.598,09 0,88% 266.749,27 90,10%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 987,19 2,56 2.529,67 2.529,67 0,85% 269.278,95 90,95%

 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 277,5 8,83 2.448,94 2.448,94 0,83% 271.727,88 91,78%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 1433,7135 1,60 2.293,94 2.293,94 0,77% 274.021,83 92,56%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 987,19 2,31 2.282,88 2.282,88 0,77% 276.304,70 93,33%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 2305,04 0,98 2.247,41 2.247,41 0,76% 278.552,12 94,09%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 1092,7354 1,74 1.898,63 1.898,63 0,64% 280.450,74 94,73%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

Material m³ 10,0662 187,50 1.887,41 1.887,41 0,64% 282.338,16 95,36%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 214 8,35 1.786,90 1.786,90 0,60% 284.125,06 95,97%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 64,27689314 23,61 1.517,74 1.517,74 0,51% 285.642,80 96,48%

 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

Material M 362,25 3,88 1.403,72 1.403,72 0,47% 287.046,51 96,96%

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 48,098727 17,89 860,37 860,37 0,29% 287.906,88 97,25%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 1092,7354 0,76 833,21 833,21 0,28% 288.740,09 97,53%

 00013803 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,004626447 164.812,50 762,50 762,50 0,26% 289.502,59 97,78%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 37,36544783 18,74 700,14 700,14 0,24% 290.202,72 98,02%

 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 

17 MM

Material m² 10,04672 65,49 657,93 657,93 0,22% 290.860,66 98,24%

 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

Material KG 17,5 29,09 509,03 509,03 0,17% 291.369,69 98,42%

 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

Material m³ 2,4346 189,95 462,45 462,45 0,16% 291.832,14 98,57%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 8,685 52,41 455,20 455,20 0,15% 292.287,34 98,73%

 099230 SBC SERRALHEIRO Mão de Obra H 18,408 24,57 452,29 452,29 0,15% 292.739,63 98,88%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 4495,35786 0,10 449,54 449,54 0,15% 293.189,17 99,03%

 099050 SBC PEDREIRO Mão de Obra H 15,532 25,05 389,06 389,06 0,13% 293.578,23 99,16%

 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 69,46224 5,01 348,18 348,18 0,12% 293.926,41 99,28%

 099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO Mão de Obra H 18,184 18,88 343,31 343,31 0,12% 294.269,72 99,39%

 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE 

PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

Equipamento UNXMES 15,72 20,00 314,40 314,40 0,11% 294.584,12 99,50%

 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 17,35616 14,33 248,63 248,63 0,08% 294.832,75 99,59%

 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 

COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

Equipamento MES 31,4 7,36 231,18 231,18 0,08% 295.063,93 99,66%

 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 6,9 26,40 182,16 182,16 0,06% 295.246,09 99,72%

 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

Material UN 136,34 1,26 172,13 172,13 0,06% 295.418,22 99,78%

 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 

REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

Equipamento UNXMES 7,84 19,14 150,04 150,04 0,05% 295.568,26 99,83%

 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Material UN 507,35 0,28 139,52 139,52 0,05% 295.707,78 99,88%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 7,509224 17,89 134,32 134,32 0,05% 295.842,10 99,93%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 70,9436 1,79 126,81 126,81 0,04% 295.968,91 99,97%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 

(HORISTA)

Mão de Obra H 2,418956294 25,56 61,83 61,83 0,02% 296.030,74 99,99%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 39,44886 1,11 43,89 43,89 0,01% 296.074,63 100,00%

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 1,56416 25,40 39,73 39,73 0,01% 296.114,36 100,02%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 70,9436 0,55 39,02 39,02 0,01% 296.153,38 100,03%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 4,025 7,43 29,89 29,89 0,01% 296.183,27 100,04%

 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,005618964 4.533,09 25,47 25,47 0,01% 296.208,74 100,05%

 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,003525404 7.010,51 24,71 24,71 0,01% 296.233,45 100,06%

 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,76 31,35 23,83 23,83 0,01% 296.257,28 100,07%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 17,8149511 1,20 21,38 21,38 0,01% 296.278,66 100,07%

 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 4,8 1,13 5,40 5,40 0,00% 296.284,06 100,08%

 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Material L 0,4 10,75 4,30 4,30 0,00% 296.288,36 100,08%

 00039828 SINAPI PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO 

COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM VOLUME DE 1,50 L, 

SEM COMPRESSOR

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0046746 908,95 4,25 4,25 0,00% 296.292,60 100,08%

 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m³ 0,012 189,95 2,28 2,28 0,00% 296.294,88 100,08%

 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,000231258 2.586,18 0,60 0,60 0,00% 296.295,48 100,08%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 39,44886 0,01 0,49 0,49 0,00% 296.295,98 100,08%

R$ 695,62

R$ 817,53

R$ 109.352,41

R$ 185.409,04

R$ 21,38

Total Geral 296.061,20

________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________

PAM ENGENHARIA E CONSULTORIA Marcus André Pires - CREA/ 112113085-2

Total sem BDI 236.863,37

Total do BDI 59.197,83

Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra

Material

Franquia

Quantidade Peso Valor 

Acumulado

Peso 

Acumulado

Bancos

SINAPI - 09/2025 - Maranhão

SBC - 12/2025 - Maranhão

SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

ORSE - 09/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

CAEMA - 12/2019 - Maranhão
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