
Obra Bancos

CONSTRUÇÃO DE MURO FRONTAL E LATERAL ESCOLA DOM PEDRO 

SEGUNDO

SINAPI - 09/2025 - Maranhão

SBC - 12/2025 - Maranhão

SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

ORSE - 09/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

CAEMA - 12/2019 - Maranhão

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso Acumulado 

(%)

Preço na Base Diferença em 

Relação a Base

 103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

Alvenaria de Vedação m² 450,0 183,11 82.399,50 27,83 27,83 146,49 0,00%

 99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para 

Esquadrias

m² 60,0 675,97 40.558,20 13,70 41,53 540,78 0,00%

 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Pintura Interna m² 1.700,0 22,20 37.740,00 12,75 54,28 17,76 0,00%

 121485 SBC REBOCO PRONTO EXTERNO 2,5cm PREFABRICADO FACHADAS FRONTAIS REVESTIMENTOS EXTERNOS m² 900,0 27,16 24.444,00 8,26 62,53 21,73 0,00%

 104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Pintura Interna m² 1.700,0 13,50 22.950,00 7,75 70,29 10,80 0,00%

 104924 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

m³ 15,0 1.082,62 16.239,30 5,49 75,77 866,10 0,00%

 13790 ORSE Placa letreiro em ACM, logomarca AMEEI, 43 x 43 x 5cm, conforme projeto Diversos un 3,0 5.006,66 15.019,98 5,07 80,85 4.005,33 0,00%

 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

m³ 10,0 1.321,68 13.216,80 4,46 85,31 1.057,35 0,00%

 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

Pintura Externa m² 1.700,0 4,93 8.381,00 2,83 88,14 3,95 0,00%

 111455 SBC PORTAO 2 FL. EM PERFIL DE FERRO TRABALHADO ESQUADRIAS DE FERRO m² 4,0 1.660,58 6.642,32 2,24 90,38 1.328,47 0,00%

 87907 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco m² 700,0 8,85 6.195,00 2,09 92,48 7,08 0,00%

 96526 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

m³ 20,0 259,36 5.187,20 1,75 94,23 207,49 0,00%

 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

KG 200,0 23,65 4.730,00 1,60 95,83 18,92 0,00%

 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

KG 250,0 18,66 4.665,00 1,58 97,40 14,93 0,00%

 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

KG 250,0 16,21 4.052,50 1,37 98,77 12,97 0,00%

 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

m² 40,0 91,01 3.640,40 1,23 100,00 72,81 0,00%

______________________________________________________________________ _____________________________________________________________

_________PAM ENGENHARIA E CONSULTORIA Marcus André Pires - CREA/ 112113085-2

Total do BDI 59.197,83

Total Geral 296.061,20

B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Curva ABC de Serviços

Total sem BDI 236.863,37


