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1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as
diretrizes técnicas para execug¢ao dos servigcos de construgcao de muro frontal em
unidade escolar pertencente ao Municipio de Sao Vicente Férrer — MA, conforme

projeto, planilha orgamentaria, especificacdes técnicas e normas vigentes.

2. DISPOSIGOES GERAIS

Todos os servigos deverao ser executados em conformidade com as
Normas Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
especificagdes do SINAPI, orientagbes da fiscalizagdo e boas praticas de

engenharia.

A contratada devera fornecer toda mao de obra, equipamentos,
ferramentas, transporte e materiais necessarios a perfeita execucdo dos

servigos.
A execucao devera observar especialmente:
. ABNT NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto;
. ABNT NBR 6122 — Projeto e Execug¢ao de Fundagdes;
. ABNT NBR 14931 — Execuc¢ao de Estruturas de Concreto;
. ABNT NBR 15270 — Componentes Ceramicos;
. ABNT NBR 13281 — Argamassas;
. ABNT NBR 11702 — Tintas para Construcao Civil;
. NR-18 — Segurancga na Construgao Civil.

3. SERVICOS PRELIMINARES
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Antes do inicio da execucdo dos servigos, a empresa contratada devera
promover a completa mobilizacao de equipamentos, ferramentas, mao de obra
especializada e materiais necessarios para o desenvolvimento das atividades

previstas.

Deverao ser adotadas todas as medidas necessarias para garantir a
segurancga dos trabalhadores, alunos, servidores e demais usuarios da unidade
escolar durante a execugdo da obra, observando rigorosamente as disposi¢des
da Norma Regulamentadora NR-18 — Seguranca e Saude no Trabalho na

Industria da Construgao.

A contratada devera providenciar:

. Instalagdes provisérias necessarias ao desenvolvimento dos
servigos;

. Sinalizacao de seguranca da area de trabalho;

. Isolamento das areas de risco;

. Equipamentos de protegao individual (EPIs);

. Equipamentos de protegao coletiva (EPCs);

o Armazenamento adequado dos materiais;

. Controle de acesso ao canteiro de obras.

Todos os servicos deverao ser executados sem comprometer o

funcionamento das atividades escolares, quando houver.

4. LOCAGAO E MARCAGAO DA OBRA

A locacado da obra sera realizada mediante utilizacdo de instrumentos
topograficos adequados, garantindo perfeita compatibilidade entre o projeto

executivo e a execugdo em campo.
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Os eixos estruturais do muro deverdo ser rigorosamente marcados,

observando alinhamentos, niveis e dimensdes constantes dos projetos.

Quaisquer divergéncias verificadas entre projeto e condi¢gdes reais do
terreno deverao ser comunicadas imediatamente a fiscalizagdo para analise e

definicdo das medidas corretivas necessarias.

A contratada sera integralmente responsavel pela precisdo da locagao,
nao sendo admitidas alegagbes posteriores decorrentes de erros de

implantagao.

5. MOVIMENTO DE TERRA

Os servigos de escavagcao compreenderdao a remogao de material para

implantagao das fundagdes do muro.

A execucdo devera respeitar 0s niveis previstos em projeto,
assegurando estabilidade das paredes das valas e integridade das edificagdes

vizinhas.

Durante as escavacdes deverao ser observados:

. Presenca de redes subterraneas;
. Condigdes geotécnicas do solo;
. Necessidade de escoramentos;
. Drenagem proviséria das valas.

Caso ocorram infiltracdes ou afloramentos de agua, a contratada devera
providenciar sistema de esgotamento adequado para permitir a continuidade dos

trabalhos.

Os materiais resultantes das escavacgdes poderao ser reaproveitados
quando aprovados pela fiscalizacdo, sendo o excedente transportado para local

devidamente licenciado.
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6. INFRAESTRUTURA E FUNDAGOES

As fundagdes constituem o elemento responsavel pela transmissao das

cargas da estrutura ao terreno natural.

A execugdo das fundagdes devera obedecer integralmente as
especificagdes estruturais e as disposicbes da ABNT NBR 6122 — Projeto e
Execucao de Fundagdes.

O fundo das escavagdes devera permanecer perfeitamente

regularizado, compactado e limpo antes da instalagdo das armaduras.

As armaduras deverdo ser executadas com ago CA-50 e CA-60,

apresentando perfeita conformidade com os detalhamentos estruturais.

Nao serdao admitidas armaduras:

. Oxidadas excessivamente;

. Com deformacgdes indevidas;

. Contaminadas com 6leos ou graxas;
. Em desacordo com o projeto.

A concretagem devera ser executada de forma continua, evitando juntas

frias e falhas estruturais.

O concreto devera possuir resisténcia caracteristica compativel com o
especificado em projeto, sendo obrigatéria a observancia das recomendacgdes
da ABNT NBR 6118 e da ABNT NBR 14931.

A fiscalizacdo podera exigir ensaios tecnolégicos para verificagado da

resisténcia do concreto empregado.

7. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
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Os pilares estruturais terdo a fungao de garantir estabilidade, resisténcia

e durabilidade ao muro frontal.

As formas deverdo apresentar rigidez suficiente para suportar os

esforgos decorrentes da concretagem, mantendo as dimensdes projetadas.

As pecas estruturais deverao apresentar:

o Perfeito alinhamento;

. Prumo rigoroso;

. Auséncia de ninhos de concretagem;
. Acabamento uniforme.

Durante a concretagem deverao ser utilizados vibradores mecanicos de

imersao para assegurar adequado adensamento do concreto.

Apds a concretagem devera ser iniciada imediatamente a cura,
garantindo manutengdo da umidade necessaria ao correto desenvolvimento da

resisténcia mecanica.

8. EXECUGAO DA ALVENARIA

A alvenaria de vedacao sera executada utilizando blocos ceramicos de

qualidade comprovada, atendendo as exigéncias da ABNT NBR 15270.

Os blocos deverao apresentar:

. Uniformidade dimensional;
. Resisténcia adequada;

. Auséncia de trincas;

. Auséncia de deformacdes.

O assentamento devera ser realizado com argamassa preparada

mecanicamente, garantindo uniformidade de trago e desempenho adequado.
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Durante a execucao deverao ser observados:
. Controle de prumo;

Controle de alinhamento;

Controle de nivel;
. Controle de esquadro.

As juntas deverdao apresentar espessura uniforme, assegurando

adequada distribuicdo dos esforgos.

Os encontros entre pilares e alvenaria deverao receber dispositivos de

ligacao destinados a minimizar fissuragdes futuras.

9. REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS

O sistema de revestimento sera composto por chapisco e reboco,

executados sobre todas as superficies aparentes do muro.

O chapisco devera proporcionar rugosidade adequada para aderéncia

do revestimento posterior.

O reboco devera apresentar:

. Espessura uniforme;

. Acabamento regular;

. Auséncia de destacamentos;

. Auséncia de fissuras;

. Elevada aderéncia ao substrato.

A cura do revestimento devera ocorrer por periodo suficiente para evitar

retragdes excessivas e patologias futuras.

A fiscalizagdo podera rejeitar areas que apresentem irregularidades

superiores as tolerancias previstas nas normas técnicas.
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10. ESQUADRIAS METALICAS E ELEMENTOS DECORATIVOS

Os portdes metalicos deverao ser confeccionados em perfis de ago de
elevada resisténcia mecanica, observando dimensoes, detalhes construtivos e

acabamentos previstos em projeto.

As pecas deverao receber:

. Limpeza mecanica;

. Tratamento anticorrosivo;
. Fundo preparador;

. Pintura de acabamento.

As soldas deverao ser continuas e executadas por profissionais qualificados.

Ao longo da fachada frontal serdo executados gradis metalicos em
barras chatas de agco, compondo elementos de seguranga e valorizagao estética

da unidade escolar.

A instalacdo devera garantir perfeita integracado entre gradis, pilares e

portoes.

Sera ainda instalado letreiro institucional em ACM, confeccionado

conforme identidade visual definida pela administragdo municipal.

O material devera possuir elevada durabilidade e resisténcia as intempéries,

assegurando adequada conservacgao ao longo da vida util da obra.

11. SISTEMA DE PINTURA

A pintura representa a etapa final de acabamento da obra, contribuindo
para protecao dos elementos construtivos e valorizacao estética da unidade

escolar.
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Todas as superficies deverao ser previamente preparadas mediante:

. Limpeza;

. Correcao de imperfeicoes;
. Lixamento;

. Aplicacao de fundo selador.

Apos o selamento sera executado emassamento com massa latex em

duas demaos, seguido de lixamento para obtencdo de acabamento uniforme.

A pintura final sera executada com tinta latex acrilica de primeira

qualidade, aplicada em no minimo duas demaos.
A contratada devera observar rigorosamente:

. Temperatura ambiente;

. Umidade relativa do ar;

Tempo de secagem entre deméaos;

. Recomendacgdes do fabricante.

Nao serdo aceitas superficies que apresentem manchas, descascamentos,

bolhas, escorrimentos ou diferencas perceptiveis de tonalidade.

12. CONTROLE TECNOLOGICO

A contratada devera manter controle permanente da qualidade dos

materiais e servigos empregados na obra.

A fiscalizag&o podera exigir:
. Certificados de qualidade dos materiais;
. Notas fiscais dos insumos;

o Ensaios laboratoriais;
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. Relatorios fotograficos;
. Controle de resisténcia do concreto;
. Controle dimensional dos servicos.

Todos o0s custos decorrentes dos ensaios necessarios para
comprovagcao da qualidade dos servicos serdo de responsabilidade da

contratada.

13. SEGURANCA DO TRABALHO

A contratada devera cumprir integralmente as disposicdes das Normas

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente:

. NR-01;
. NR-06;
. NR-18;
. NR-35.

Sera obrigatéria a utilizacdo de equipamentos de proteg¢ao individual

compativeis com cada atividade executada.

A auséncia de equipamentos de seguranga podera resultar na

paralisacao imediata dos servigos pela fiscalizacao.

14. PROTEGAO AMBIENTAL

Durante toda a execucdo da obra deverdo ser adotadas medidas

destinadas a preservacao ambiental.
A contratada devera:
. Evitar desperdicio de materiais;

. Promover segregacéao de residuos;
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. Realizar destinagcao adequada dos entulhos;
. Impedir langamento de residuos em areas publicas;
. Minimizar emissao de poeira e ruidos.

Qualquer dano ambiental decorrente da execucado da obra sera de

responsabilidade exclusiva da contratada.

15. MEDICAO DOS SERVIGOS

As medic¢des serao realizadas mensalmente pela fiscalizagao municipal,

observando exclusivamente os quantitativos efetivamente executados.

Somente serdo considerados para pagamento os servigos aprovados
pela fiscalizagao e executados em conformidade com os projetos, especificagdes

técnicas e normas vigentes.

Servigos rejeitados deverdo ser refeitos sem qualquer 6nus para a

Administragdo Municipal.

16. GARANTIA DA OBRA

A contratada respondera pela solidez, segurancga, estabilidade e
qualidade dos servigos executados, observando os prazos estabelecidos pelo

Cddigo Civil Brasileiro, pela Lei n°® 14.133/2021 e demais legislagbes aplicaveis.

A constatagdo de defeitos decorrentes de falhas executivas obrigara a

contratada a promover 0s reparos necessarios as suas expensas.

17. PENALIDADES CONTRATUAIS
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O descumprimento das disposi¢cdes deste Memorial Descritivo podera

ensejar aplicacdo das sancdes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021,

incluindo:
. Adverténcia;
. Multa;
. Suspenséo de pagamento;
. Rescisdo contratual;
. Impedimento de licitar e contratar com a Administragao Publica;
. Declaracao de inidoneidade.

18. CONSIDERAGOES FINAIS

A obra de construgdo do muro frontal da unidade escolar devera ser
executada observando os principios da economicidade, eficiéncia, seguranga,
durabilidade e qualidade técnica, assegurando a prote¢ao patrimonial da escola,

o controle de acesso de usuarios e a valorizagéo estética da edificagao publica.

Todos o0s materiais empregados deverdao ser novos, de primeira
qualidade e possuir procedéncia comprovada, sendo vedada a utilizacdo de

materiais reutilizados ou que apresentem defeitos de fabricagao.

A entrega definitiva da obra somente ocorrera apés vistoria técnica da
fiscalizacao, correcdo de eventuais pendéncias e emissido do respectivo termo

de recebimento.
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