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CONSTRUÇÃO DE MURO FRONTAL E LATERAL ESCOLA DOM PEDRO 

SEGUNDO

M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total

 1 CONSTRUÇÃO DE MURO FRONTAL LATERAL 296.061,20 100,00 %

 1.1  96526 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 20 207,49 168,57 0,00 90,79 259,36 3.371,40 0,00 1.815,80 5.187,20 1,75 %

 1.2  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 250 12,97 3,76 0,00 12,45 16,21 940,00 0,00 3.112,50 4.052,50 1,37 %

 1.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 200 18,92 9,29 0,00 14,36 23,65 1.858,00 0,00 2.872,00 4.730,00 1,60 %

 1.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 250 14,93 4,99 0,00 13,67 18,66 1.247,50 0,00 3.417,50 4.665,00 1,58 %

 1.5  104924 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 15 866,10 22,02 0,00 1.060,60 1.082,62 330,30 0,00 15.909,00 16.239,30 5,49 %

 1.6  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 40 72,81 28,11 13,90 49,00 91,01 1.124,40 556,00 1.960,00 3.640,40 1,23 %

 1.7  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 10 1.057,35 245,65 0,00 1.076,03 1.321,68 2.456,50 0,00 10.760,30 13.216,80 4,46 %

 1.8  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 450 146,49 77,55 0,00 105,56 183,11 34.897,50 0,00 47.502,00 82.399,50 27,83 %

 1.9  87907 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 700 7,08 3,55 0,00 5,30 8,85 2.485,00 0,00 3.710,00 6.195,00 2,09 %

 1.10  121485 SBC REBOCO PRONTO EXTERNO 2,5cm PREFABRICADO FACHADAS FRONTAIS m² 900 21,73 9,73 0,00 17,43 27,16 8.757,00 0,00 15.687,00 24.444,00 8,26 %

 1.11 ESQUADRIAS 62.220,50 21,02 %

 1.11.1  111455 SBC PORTAO 2 FL. EM PERFIL DE FERRO TRABALHADO m² 4 1.328,47 386,47 0,00 1.274,11 1.660,58 1.545,88 0,00 5.096,44 6.642,32 2,24 %

 1.11.2  99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m² 60 540,78 329,47 0,00 346,50 675,97 19.768,20 0,00 20.790,00 40.558,20 13,70 %

 1.11.3  13790 ORSE Placa letreiro em ACM, logomarca AMEEI, 43 x 43 x 5cm, conforme projeto un 3 4.005,33 0,00 0,00 5.006,66 5.006,66 0,00 0,00 15.019,98 15.019,98 5,07 %

 1.12 PINTURA 69.071,00 23,33 %

 1.12.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 1700 3,95 1,57 0,00 3,36 4,93 2.669,00 0,00 5.712,00 8.381,00 2,83 %

 1.12.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1700 17,76 11,22 0,00 10,98 22,20 19.074,00 0,00 18.666,00 37.740,00 12,75 %

 1.12.3  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1700 10,80 5,06 0,00 8,44 13,50 8.602,00 0,00 14.348,00 22.950,00 7,75 %

Totais -> 109.126,68 556,00 186.378,52 296.061,20

Total Geral 296.061,20

________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

_______________________PAM ENGENHARIA E CONSULTORIA Marcus André Pires - CREA/ 112113085-2

Peso (%)

Total sem BDI 236.863,37

Total do BDI 59.197,83

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2025 - Maranhão

SBC - 12/2025 - Maranhão

25,0% Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.


