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b 4 AV4 (== 1 { =8 CONSTRUGAO DE MURO FRONTAL E LATERAL ESCOLA DOM PEDRO SINAPI - 09/2025 - 25,0% Desonerado: embutido nos
FERRER [TV} Maranhao precos unitario dos insumos de

Orgamento Sintético
Item Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
F— [ —
1.1 96526 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM m? 20 207,49 259,36 5.187,20 1,75 %
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024
1.2 96546 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 250 12,97 16,21 4.052,50 1,37 %
AF 01/2024
1.3 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 200 18,92 23,65 4.730,00 1,60 %
AF 01/2024
1.4 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 250 14,93 18,66 4.665,00 1,58 %
AF 01/2024
1.5 104924 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m? 15 866,10 1.082,62 16.239,30 5,49 %
LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024
1.6 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m? 40 72,81 91,01 3.640,40 1,23 %
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA. 6 UTILIZACOES. AF 09/2020
1.7 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - m? 10 1.057,35 1.321,68 13.216,80 4,46 %
LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022
1.8 103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 450 146,49 183,11 82.399,50 27,83 %
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF 12/2021
1.9 87907 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m? 700 7,08 8,85 6.195,00 2,09 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE
PROJECAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
1.10 121485 SBC REBOCO PRONTO EXTERNO 2,5cm PREFABRICADO FACHADAS FRONTAIS m? 900 21,73 27,16 24.444,00 8,26 %
[ ——
1.11.1 111455 SBC PORTAO 2 FL. EM PERFIL DE FERRO TRABALHADO m? 4 1.328,47 1.660,58 6.642,32 2,24 %
1.11.2 99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR m? 60 540,78 675,97 40.558,20 13,70 %
BARRAS CHATAS DE 25X4.8 MM. AF 04/2019
1.11.3 13790 ORSE Placa letreiro em ACM, logomarca AMEEI, 43 x 43 x 5cm, conforme projeto un B 4.005,33 5.006,66 15.019,98 5,07 %
1.12.1 88415 SINAPI APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES m? 1700 3,95 4,93 8.381,00 2,83 %
EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024
1.12.2 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS m? 1700 17,76 22,20 37.740,00 12,75 %
DEMAOS. LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
1.123 104641 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM m? 1700 10,80 13,50 22.950,00 7,75 %
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023
Total sem BDI 236.863,37
Total do BDI 59.197,83
Total Geral 296.061,20
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