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CONSTRUÇÃO DE MURO FRONTAL E LATERAL ESCOLA DOM PEDRO 

SEGUNDO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   CONSTRUÇÃO DE MURO FRONTAL LATERAL 1 296.061,20 296.061,20 100,00 %

 1.1  96526 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 20 207,49 259,36 5.187,20 1,75 %

 1.2  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 250 12,97 16,21 4.052,50 1,37 %

 1.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 200 18,92 23,65 4.730,00 1,60 %

 1.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 250 14,93 18,66 4.665,00 1,58 %

 1.5  104924 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 15 866,10 1.082,62 16.239,30 5,49 %

 1.6  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 40 72,81 91,01 3.640,40 1,23 %

 1.7  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 10 1.057,35 1.321,68 13.216,80 4,46 %

 1.8  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 450 146,49 183,11 82.399,50 27,83 %

 1.9  87907 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 700 7,08 8,85 6.195,00 2,09 %

 1.10  121485 SBC REBOCO PRONTO EXTERNO 2,5cm PREFABRICADO FACHADAS FRONTAIS m² 900 21,73 27,16 24.444,00 8,26 %

 1.11   ESQUADRIAS 1 62.220,50 62.220,50 21,02 %

 1.11.1  111455 SBC PORTAO 2 FL. EM PERFIL DE FERRO TRABALHADO m² 4 1.328,47 1.660,58 6.642,32 2,24 %

 1.11.2  99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m² 60 540,78 675,97 40.558,20 13,70 %

 1.11.3  13790 ORSE Placa letreiro em ACM, logomarca AMEEI, 43 x 43 x 5cm, conforme projeto un 3 4.005,33 5.006,66 15.019,98 5,07 %

 1.12   PINTURA 1 69.071,00 69.071,00 23,33 %

 1.12.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 1700 3,95 4,93 8.381,00 2,83 %

 1.12.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1700 17,76 22,20 37.740,00 12,75 %

 1.12.3  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1700 10,80 13,50 22.950,00 7,75 %

Total Geral 296.061,20

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

PAM ENGENHARIA E CONSULTORIA Marcus André Pires - CREA/ 112113085-2

Orçamento Sintético

Total sem BDI 236.863,37

Total do BDI 59.197,83
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