1.10

1111

1.11.2

1.11.3

1.121

1.12.2

1.12.3

1.131

1.13.2

1.13.3

1.13.4

1.13.5

1.13.6

SAO
AV/[ed = Vg § =l cNPJ:06.421.119/0001-14

FERRER

Cadigo Banco

96546

96543

96545

104924

92423

103669

103334

87907

121485

111455

99861

13790

88415

88497

104641

2481

062341

061550

91927

060010

97891

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC

SBC

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SBC

SBC

SINAPI

SBC

SINAPI

Obra: CONSTRUGAO DE MURO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE FERRER - MA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Orgamento Sintético
Descrigao

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM
ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF 01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF 01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF 01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF 12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE
PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

REBOCO PRONTO EXTERNO 2,5cm PREFABRICADO FACHADAS FRONTAIS

PORTAO 2 FL. EM PERFIL DE FERRO TRABALHADO

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019
Placa letreiro em ACM, logomarca AMEEI, 43 x 43 x 5cm, conforme projeto

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

Execugad de rasgos em alvenaria para passagem de tubulagdo
CAIXA DE PASSAGEM 4x2" TIGREFLEX AMARELA

ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4"

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

LUMINARIA ARTICULAVEL EXTERNA 300W E27 TRAMONTINA
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS

DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF 12/2020

PAM ENGENHARIA E CONSULTORIA

Bancos

SINAPI - 09/2025 -
Maranhao
SBC - 12/2025 - Maranhao

SICRO3 -

07/2025 -

Maranhao
ORSE - 09/2025 - Sergipe

Und

Quant.

B.D.l
25,0%

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total

Peso (%)

m?

KG

KG

KG

m?

m?

m?

m?

m?

1

1

20

250

200

250

40

900

200

200

207,49

12,97
18,92
14,93

866,10

72,81

1.057,35

146,49

7,08

21,73

259,36

16,21
23,65
18,66

1.082,62

91,01

1.321,68

183,11

8,85

27,16

5.187,20

4.052,50
4.730,00
4.665,00

16.239,30

3.640,40

13.216,80

164.799,00

10.620,00

32.592,00

1,22 %

0,95 %
1,11 %
1,10 %

3,81 %

0,86 %

3,10 %

38,71 %

2,49 %

7,66 %

m?

m?
un
m?
m?

m2
m

UN

UN

UN

1700 3,95 4,93

1

1

4

60

3

700

700

1.328,47
540,78

4.005,33

17,76

10,80

1.660,58
675,97

5.006,66

22,20

13,50

250 2,70 3,37

1

150

300

500

25

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

13,91
14,08

5,52

456,65

213,43

17,38
17,60

6,90

570,81

266,78

6.642,32
40.558,20

15.019,98

1,56 %
9,53 %

3,53 %

8.381,00 1,97 %
37.740,00 8,87 %
22.950,00 5,39 %

842,50
2.607,00
5.280,00

10.350,00

14.270,25

1.333,90

0,20 %
0,61 %
1,24 %

2,43 %

3,35 %

0,31 %

340.591,77
85.125,58
425.717,35
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