
Obra: CONSTRUÇÃO DE MURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FÉRRER - MA                                                  

CNPJ:06.421.119/0001-14                                                                                                     

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   CONSTRUÇÃO DE MURO FRONTAL LATERAL 1 425.717,35 425.717,35 100,00 %

 1.1  96526 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 20 207,49 259,36 5.187,20 1,22 %

 1.2  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 250 12,97 16,21 4.052,50 0,95 %

 1.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 200 18,92 23,65 4.730,00 1,11 %

 1.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 250 14,93 18,66 4.665,00 1,10 %

 1.5  104924 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 15 866,10 1.082,62 16.239,30 3,81 %

 1.6  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 40 72,81 91,01 3.640,40 0,86 %

 1.7  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 10 1.057,35 1.321,68 13.216,80 3,10 %

 1.8  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 900 146,49 183,11 164.799,00 38,71 %

 1.9  87907 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1200 7,08 8,85 10.620,00 2,49 %

 1.10  121485 SBC REBOCO PRONTO EXTERNO 2,5cm PREFABRICADO FACHADAS FRONTAIS m² 1200 21,73 27,16 32.592,00 7,66 %

 1.11   ESQUADRIAS 1 62.220,50 62.220,50 14,62 %

 1.11.1  111455 SBC PORTAO 2 FL. EM PERFIL DE FERRO TRABALHADO m² 4 1.328,47 1.660,58 6.642,32 1,56 %

 1.11.2  99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m² 60 540,78 675,97 40.558,20 9,53 %

 1.11.3  13790 ORSE Placa letreiro em ACM, logomarca AMEEI, 43 x 43 x 5cm, conforme projeto un 3 4.005,33 5.006,66 15.019,98 3,53 %

 1.12   PINTURA 1 69.071,00 69.071,00 16,22 %

 1.12.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 1700 3,95 4,93 8.381,00 1,97 %

 1.12.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1700 17,76 22,20 37.740,00 8,87 %

 1.12.3  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1700 10,80 13,50 22.950,00 5,39 %

 1.13   INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1 34.683,65 34.683,65 8,15 %

 1.13.1  2481 ORSE Execuçaõ de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação m 250 2,70 3,37 842,50 0,20 %

 1.13.2  062341 SBC CAIXA DE PASSAGEM 4x2"" TIGREFLEX AMARELA UN 150 13,91 17,38 2.607,00 0,61 %

 1.13.3  061550 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4"" M 300 14,08 17,60 5.280,00 1,24 %

 1.13.4  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1500 5,52 6,90 10.350,00 2,43 %

 1.13.5  060010 SBC LUMINARIA ARTICULAVEL EXTERNA 300W E27 TRAMONTINA UN 25 456,65 570,81 14.270,25 3,35 %

 1.13.6  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 5 213,43 266,78 1.333,90 0,31 %

Total Geral 425.717,35

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

PAM ENGENHARIA E CONSULTORIA Marcus André Pires - CREA/ 112113085-2

Orçamento Sintético

Total sem BDI 340.591,77

Total do BDI 85.125,58

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2025 - 

Maranhão

SBC - 12/2025 - Maranhão

SICRO3 - 07/2025 - 

Maranhão

ORSE - 09/2025 - Sergipe

25,0% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.


