
800,00           m² IBRAOP

21,75             dias

3,00               Funcionários

52.200,00      m²

Dimensionamento da Metragem

COMPOSIÇÃO DE CALCULO DE DIMENSIONAMENTO

Quantidade de dias

Estimativa de área 

Quantidades de Roçadores

Produtividade Roçador (com roçadeira 

costal)
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