
29,39                    km

176,31        km Projeto

2,00            km IBRAOP

21,75          dias

4,00            Funcionários

2,00            Funcionários

6,00            Funcionários

Dimensionamento da quantidade de Varredores

COMPOSIÇÃO DE CALCULO DE DIMENSIONAMENTO

Quantidade de dias

Quantidade de Ajudantes de Lutocar

Total de Varredores e ajudantes

KM das ruas 

Quantidade de sarjetas (km ruas* 2 lados * 

3 Frequência

Quantidades de Varredores

Produtividade Varredor
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