



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAO EM CONCRETO DE PASSEIOS PUBLICOS

Nº TransfereGOV
983300/2025

Nº OPERAÇÃO
1102078-30

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DO TOCANTINS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Implantação de passeios publicos com acessibilidade nas vias urbanas				
1.	PAVIMENTACAO EM CONCRETO DE PASSEIOS PUBLICOS		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	MÊS	3,00	=03 MESES DE OBRA
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	=1,5*3
1.3.	TERRAPLANAGEM		-	
1.3.1.	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	3.724,71	=PLANILHA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO
1.3.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	5.553,28	=PLANILHA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO
1.3.3.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	M3	832,98	=PLANILHA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO
1.4.	CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO		-	
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	333,20	=PLANILHA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO
1.4.2.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	137,31	=PLANILHA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	24.038,61	33.728,62
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
TERRAPLANAGEM	213,13	299,95
TERRAPLANAGEM	316,15	441,03
TERRAPLANAGEM	47,42	66,15
CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO	18,97	26,46
CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO	7,96	11,94

SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO
Local

segunda-feira, 19 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO SOUSA AMORIM
CREA/CAU: 307258/D-TO
ART/RRT: TO20260616484



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTACAO EM CONCRETO DE PASSEIOS PUBLICOS	Nº TransfereGOV 983300/2025	Nº OPERAÇÃO 1102078-30	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DO TOCANTINS
--	--------------------------------	---------------------------	---

				RUA ANTÔNIO BOTELHO Nº 12	RUA ZEFERINO PEREIRA DA SILVA Nº 13	RUA AMAZILIO DIAS OLIVEIRA Nº 14	RUA HERVELINO WILBERT Nº 15	RUA LUIZ CASTRO DOS SANTOS Nº 18	RUA POMPEU ANTÔNIO DE MIRANDA Nº 19	AV. BENEDITO BOTELHO	PLACA DE OBRA
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	10
Implantação de passeios publicos com acessibilidade nas vias urbanas				49.409,71	45.051,37	22.718,22	68.467,84	84.216,82	22.564,78	71.432,19	2.540,25
1.	PAVIMENTACAO EM CONCRETO DE PASSEIOS PUBLICOS		-								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-								
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	MÊS	3,00								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50								4,50
1.3.	TERRAPLANAGEM		-								
1.3.1.	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	3.724,71	447,80	406,44	200,59	626,71	729,66	196,79	603,64	
1.3.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	5.553,28	664,62	602,52	297,33	936,49	1.094,49	295,19	905,46	
1.3.3.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	M3	832,98	99,69	90,38	44,60	140,47	164,17	44,28	135,82	
1.4.	CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO		-								
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	333,20	39,88	36,15	17,84	56,19	65,67	17,71	54,33	
1.4.2.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	137,31	11,94	11,94	7,96	11,94	31,84	7,96	33,83	

SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO

Local

segunda-feira, 19 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: LEONARDO SOUSA AMORIM

CREA/CAU: 307258/D-TO

ART/RRT: TO20260616484



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENT
PAVIMENTACAO EM CONCRETO DE PASSEIOS PUBLICOS	983300/2025	1102078-30	PREFEITURA

				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11	12	13
Implantação de passeios publicos com acessibilidade nas vias urbanas				5.268,43	5.268,43	5.268,43
1.	PAVIMENTACAO EM CONCRETO DE PASSEIOS PUBLICOS		-			
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-			
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	MÊS	3,00	1,00	1,00	1,00
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-			
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50			
1.3.	TERRAPLANAGEM		-			
1.3.1.	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	3.724,71			
1.3.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	5.553,28			
1.3.3.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	M3	832,98			
1.4.	CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO		-			
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	333,20			
1.4.2.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	137,31			

SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO

Local

segunda-feira, 19 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: LEONARDO SOUSA

CREA/CAU: 307258/D-TO

ART/RRT: TO20260616484