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Obra Bancos B.D.l

REGULARIZAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO SINAPI - 04/2026 - 22,0%
MUNICIPIO DE TABOCAO - TO Tocantins

SICRO3 - 01/2026 -

Tocantins

Orgamento Sintético

Descrigdo Und Quant. Valor Unit
ADMINISTRAGAO LOCAL 1
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA MES 4 9.767,09
SERVIGOS INICIAIS 1

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO UND 1 9.943,04
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 12 498,11
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

TRECHO VICINAL DA REGIAO DA BACABA 1

Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até m? 16068,3 0,76
&;gsurlgrizacéo do subleito - 100% Proctor intermediario m? 56239,05 1,86
Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria na distancia de 3.000 m? 1876 10,16

m - caminho de servigco em revestimento primario - com escavadeira e
caminh&o basculante de 14 m*

Execucéo de revestimento primario com material de jazida - 100% Proctor m? 1500,8 15,64
intermediario

TRECHO VICINAL DA REGIAO DOS COSTAS 1

Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até m? 20632 0,76
0,15 m

Regularizagdo do subleito - 100% Proctor intermediario m? 72212 1,86
Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria na distancia de 3.000 m? 8750 10,16

m - caminho de servigco em revestimento primario - com escavadeira e
caminh&o basculante de 14 m*

Execucéo de revestimento primario com material de jazida - 100% Proctor m? 7000 15,64
intermediario
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas un 4 1.272,83
esconsas
Corpo de BSTC D = 0,60 m PAS3 - areia, brita e pedra de médo comerciais m 18 531,59
Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas un 2 3.275,35
esconsas
Corpo de BSTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de médo comerciais m 9 1.028,13
Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas un 2 4.565,79
esconsas
Corpo de BDTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 9 1.993,22
AQUISICAO DE MATABURRO DE CONCRETO ARMADO UN 4 7.825,00
Escavagéo, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 50 m m? 454,38 3,92
Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal m? 363,5 5,89

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

JUAREZ LUIS PIMENTA Digitally signed by JUAREZ LUIS
PIMENTA JUNIOR:02079157256

Valor Unit
com BDI
47.663,36

11.915,84
19.422,78
12.130,50

607,69

193.761,98
0,92
2,26

12,39

19,08
535.121,49
0,92

2,26

12,39

19,08
1.552,85
648,53
3.995,92
1.254,31
5.570,26
2.431,72
8.998,75
(RDI 15 00%)
4,78

7,18
(RDI 22 00%)

Encargos Sociais

Né&o Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
47.663,36 5,99 %
47.663,36 5,99 %
19.422,78 2,44 %
12.130,50 1,52 %

7.292,28 0,92 %
193.761,98 24,34 %
14.782,83 1,86 %
127.100,25 15,97 %
23.243,64 2,92 %
28.635,26 3,60 %
535.121,49 67,23 %
18.981,44 2,38 %
163.199,12 20,50 %
108.412,50 13,62 %
133.560,00 16,78 %
6.211,40 0,78 %
11.673,54 1,47 %
7.991,84 1,00 %
11.288,79 1,42 %
11.140,52 1,40 %
21.885,48 2,75 %
35.995,00 4,52 %
2.171,93 0,27 %
2.609,93 0,33 %
655.469,10

140.500,51

795.969,61

JUAREZ LUIZ PIMENTA JUNIOR
ENG. CIVIL
CREA N° 219.323-D/MG



