
  

Obra
REGULARIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO 
MUNICÍPIO DE TABOCÃO - TO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 47.663,36 47.663,36 5,99 %

 1.1  cp01 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MES 4 9.767,09 11.915,84 47.663,36 5,99 %

 2   SERVIÇOS INICIAIS 1 19.422,78 19.422,78 2,44 %

 2.1  C0362 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND 1 9.943,04 12.130,50 12.130,50 1,52 %

 2.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 12 498,11 607,69 7.292,28 0,92 %

 3   TRECHO VICINAL DA REGIÃO DA BACABA 1 193.761,98 193.761,98 24,34 %

 3.1  5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 
0,15 m

m² 16068,3 0,76 0,92 14.782,83 1,86 %

 3.2  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 56239,05 1,86 2,26 127.100,25 15,97 %

 3.3  5502835 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 
m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 1876 10,16 12,39 23.243,64 2,92 %

 3.4  4015612 SICRO3 Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor 
intermediário

m³ 1500,8 15,64 19,08 28.635,26 3,60 %

 4   TRECHO VICINAL DA REGIÃO DOS COSTAS 1 535.121,49 535.121,49 67,23 %

 4.1  5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 
0,15 m

m² 20632 0,76 0,92 18.981,44 2,38 %

 4.2  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 72212 1,86 2,26 163.199,12 20,50 %

 4.3  5502835 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 
m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 8750 10,16 12,39 108.412,50 13,62 %

 4.4  4015612 SICRO3 Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor 
intermediário

m³ 7000 15,64 19,08 133.560,00 16,78 %

 4.5  0804377 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas

un 4 1.272,83 1.552,85 6.211,40 0,78 %

 4.6  0804025 SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 18 531,59 648,53 11.673,54 1,47 %

 4.7  0804393 SICRO3 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas

un 2 3.275,35 3.995,92 7.991,84 1,00 %

 4.8  0804043 SICRO3 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 9 1.028,13 1.254,31 11.288,79 1,42 %

 4.9  0804417 SICRO3 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas

un 2 4.565,79 5.570,26 11.140,52 1,40 %

 4.10  0804195 SICRO3 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 9 1.993,22 2.431,72 21.885,48 2,75 %

 4.11  TAB16 Próprio AQUISIÇÃO DE MATABURRO DE CONCRETO ARMADO UN 4 7.825,00 8.998,75 
 (BDI 15,00%) 

35.995,00 4,52 %

 4.12  5501710 SICRO3 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m m³ 454,38 3,92 4,78 2.171,93 0,27 %

 4.13  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 363,5 5,89 7,18 
 (BDI 22,00%) 

2.609,93 0,33 %

Total Geral 795.969,61
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Orçamento Sintético

Total sem BDI 655.469,10
Total do BDI 140.500,51

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - 
Tocantins
SICRO3 - 01/2026 - 
Tocantins

22,0% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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