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CONCORRENCIA PUBLICA N° 011/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 149/2026
FORMA ELETRONICA

A Comissdo Permanente de Licitacdo da Prefeitura Municipal de Confresa — MT, nomeada
através do Portaria n® 104/2025, torna publico aos interessados que realizard licitagdo na
modalidade Concorréncia Eletronica para Contratacio de empresa especializada no
ramo de engenharia para a execucio integral da obra de ampliacio da Escola Municipal
Central, localizada na Rua Camilo Lorscheiter, Quadra 33, Lote 01, Bairro Jardim
Planalto, Confresa/MT, compreendendo a constru¢io de novo bloco educacional com 05
(cinco) salas de aula e sanitarios, com area de 489,19 m? e passarela coberta de
interligacdo, com area de 15,56 m?, totalizando 504,75 m? de amplia¢ao, vinculada ao
Termo de Compromisso n° 037/2026/FMTE/SEDUC/MT, sob o regime de empreitada
por preco global e critério de julgamento de menor preco global, nos termos da Lei
Federal n° 14.133/2021, com obediéncia ao disposto na Lei n°. 14.133/21, Decretos
Municipal n°® 190 e 198/2023, Lei Complementar n°. 123/2006 e demais legislacdao
complementar; devendo as propostas serem anexadas na Plataforma eletronica BLL , nos
seguintes termos:

HORARIO OFICIAL DE BRASILIA-DF.

TIPO DE DISPUTA: ABERTO

A PARTIR DAS 09h00min do dia
ABERTURA DO RECEBIMENTO DAS

PROPOSTAS 06/11/2026

AS 08h50m do dia 24/11/2026
ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS

PROPOSTAS

. AS 09h00m do dia 24/11/2026
DATA DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

Endereco eletronico para formalizacido de consulta: https://bll.org.br/

1. DO OBJETO
Concorréncia Eletronica para Contratacio de empresa especializada no ramo de

engenharia para a execucdo integral da obra de ampliacao da Escola Municipal Central,
localizada na Rua Camilo Lorscheiter, Quadra 33, Lote 01, Bairro Jardim Planalto,
Confresa/MT, compreendendo a construcio de novo bloco educacional com 05 (cinco)
salas de aula e sanitarios, com area de 489,19 m?, e passarela coberta de interligaco,
com area de 15,56 m?, totalizando 504,75 m? de ampliacdo, vinculada ao Termo de
Compromisso n° 037/2026/FMTE/SEDUC/MT, sob o regime de empreitada por preco
global e critério de julgamento de menor preco global, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021, conforme memorial, € demais anexo presentes nos autos.


https://bll.org.br/
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1. A licitagdo sera realizada por Concorréncia Eletronica, através da Plataforma
BLL

2. CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL REGIME
DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

3.

1.2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

1.2.1. Poderdao participar desta licitacdo todos os interessados que estiverem
previamente credenciados na plataforma eletronica BLL — Bolsa de Licitagdes e
Leildes (https://bll.org.br/), e que atendam as condi¢des estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.

1.2.2. O credenciamento na plataforma eletronica implica a responsabilidade do
licitante pelas transagdes efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante.

1.2.3. E de responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados
junto a plataforma utilizada, bem como apresentar, quando exigido, toda a
documentacao de habilitacdo nos termos deste Edital.

1.2.4. O cadastramento prévio em sistemas oficiais de fornecedores, tais como o
SICAF, poderd ser utilizado como meio de comprovagdo de habilitagdo, quando
aplicavel, ndo sendo, contudo, condi¢do obrigatdria para participagcdo no certame.

1.2.5. Sera concedido tratamento favorecido as microempresas € empresas de pequeno
porte, as sociedades cooperativas e demais beneficidrios, nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006 e da Lei n° 14.133/2021.

1.2.6. Nao poderao participar desta licitagao:
1.2.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seus anexos;

1.2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitagdo versar sobre obra, servigo ou fornecimento a ele
relacionado;

1.2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do
projeto basico ou executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

1.2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impedida de
participar em decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;

1.2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo contratante ou com
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agente publico que desempenhe funcao na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou
gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente até o
terceiro grau;

1.2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, concorrendo entre si;

1.2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploracdo de trabalho infantil, por submissdao de trabalhadores a condi¢des
analogas as de escravo ou por contratagdo irregular de adolescentes;

1.2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

1.2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consoércio que ndo atendam as condic¢des do art.
15 da Lei n°® 14.133/2021 e do item 4.11 do Termo de Referéncia, ficando
admitida a participagdo de consorcios que as atendam,;

1.2.6.10. organizagdes da sociedade civil de interesse publico — OSCIP, atuando nessa
condigao;

1.2.6.11. pessoa fisica ou juridica que incorra em conflito de interesses, nos termos do
art. 9° da Lei n® 14.133/2021.

1.2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, com o intuito de burlar a efetividade da
san¢do aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde
que devidamente comprovado.

1.2.8. A participacao nesta licitagdo implica aceitagdo integral e irretratavel dos termos
deste Edital e seus anexos, bem como a observancia das normas legais aplicaveis,
especialmente a Lei n® 14.133/2021.

1.2.9. A Administracdo poderd, a qualquer tempo, verificar a veracidade das
informagdes prestadas pelos licitantes, podendo promover diligéncias para
esclarecimento ou complementagdo da instrugdo processual, nos termos da
legislagdo vigente.

1.2.10. A comprovacao das condi¢des de habilitacdo dar-se-4 por meio dos documentos
exigidos neste Edital, podendo ser realizada mediante apresentacdo de documentos proprios
ou extraidos de sistemas oficiais, quando disponiveis

2. DAAPRESENTACAO DAS PROPOSTAS E DO PROCEDIMENTO

2.1. A presente licitagdo serd conduzida na forma eletronica, por meio da plataforma BLL —
Bolsa de Licitacdes e Leildes, adotando-se a sequéncia ordinaria de fases prevista no art. 17,
caput, incisos IV e V, da Lei n® 14.133/2021, segundo a qual a fase de julgamento das
propostas antecede a fase de habilitacdo, ndo se aplicando a esta licitagdo a inversdo de fases
facultada pelo art. 17, §1°, da mesma Lei.
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I — esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos;

IT — a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais;

III — cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio.

2.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema até
a abertura da sessao publica.

2.7. Nao havera classificagdo na fase de apresentagdao de propostas, a qual ocorrera somente
apods a abertura da sessao publica e a fase de lances.

2.8. Caberd ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdao
publica, responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

2.9. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer fato que
comprometa a seguranga ou o sigilo das informagdes.

3. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

3.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento dos campos no sistema
eletronico, contendo:

I — valor global da proposta, conforme planilha or¢amentaria;
II — quantitativos e especificagdes compativeis com o Termo de Referéncia.

3.2. Nos valores propostos deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
necessarios a perfeita execugdo do objeto, incluindo encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais.

3.3. Os precos ofertados sdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear alteragdes posteriores.




GOVERNO DE A
CONFRESA 15
@ ATRANSFORMAGAO QUE VOCE ESPERA! 3 /)

Rl nnan

3.4. A apresentagdao da proposta implica a aceitacao integral das condigdes estabelecidas no
edital e seus anexos.

3.5. O prazo de validade da proposta serd de, no minimo, 60 (sessenta) dias.
4. DA FASE DE LANCES E NEGOCIACAO

4.1. A etapa de lances sera realizada exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo
adotado o modo de disputa aberto.

4.2. O critério de julgamento serda o de MENOR PRECO, considerando o valor global da
proposta.

4.3. O regime de execucdo serd 0 de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, nos termos
do art. 6° inciso XXIX, da Lei n° 14.133/2021, tendo em vista que o objeto encontra-se
integralmente definido nos projetos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas e
planilha or¢amentaria, com preco certo e total previamente fixado, sendo a remuneracao
da contratada correspondente ao valor global da proposta, comprovada a execugao fisica
dos servicos por meio de medigdes compativeis com o cronograma fisico-financeiro.

4.4. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos e decrescentes, observadas as regras do
sistema.

4.5. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele registrado
primeiro.

4.6. Durante a sessdo, os licitantes serdo informados, em tempo real, do menor lance
registrado, sem identificagdo do proponente.

4.7. Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratacdo podera iniciar a fase de negociagao
diretamente com o licitante melhor classificado, visando a obten¢do de proposta mais
vantajosa, nos termos do art. 61 da Lei n® 14.133/2021.

5. DA HABILITACAO

5.1. Encerrada a fase de julgamento, sera convocado o licitante classificado em primeiro lugar
para apresentacdo dos documentos de habilitacdo.
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5.2. O prazo para envio da documentacao serd de até 2 (duas) horas, contadas da convocagao
pelo sistema.

5.3. A ndo apresentacdo da documentagdo no prazo estabelecido implicara na inabilitagdo do
licitante, sendo convocado o proximo classificado.

5.4. A habilitagdo sera verificada conforme os requisitos estabelecidos nos arts. 62 a 70 da Lei
n® 14.133/2021, abrangendo:

I — habilitagdo juridica;

IT — regularidade fiscal, social e trabalhista;
III — qualificagdo econdmico-financeira;
IV — qualifica¢do técnica.

5.5. A Administragdo podera realizar diligéncias para esclarecer ou complementar a instrugao
do processo, nos termos do art. 64 da Lei n® 14.133/2021.

5.6. Seréd assegurado o contraditorio e a ampla defesa ao licitante, conforme previsto na
legislacdo vigente.

5.7. A documentacdo podera ser substituida por registros em sistemas oficiais, como SICAF,
quando disponiveis.

5.8. Constatado o atendimento as exigéncias, o licitante serd declarado vencedor.DA
5A. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

SA.1. Serd exigida do licitante vencedor, como condi¢do para a assinatura do contrato, a
prestagdo de garantia de execucao correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei n® 14.133/2021.

5A.2. A garantia podera ser prestada, a escolha do contratado, em uma das modalidades
previstas no art. 96 da Lei n® 14.133/2021: cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida
publica; seguro-garantia; ou fianca bancéria.

5A.3. A garantia deverad ser apresentada até a data da assinatura do contrato. Optando o
licitante vencedor pelo seguro-garantia, ser-lhe-4 assegurado o prazo minimo de 1 (um) més,
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contado da data da homologagao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a sua
prestagdo (art. 96, § 3° da Lei n° 14.133/2021). A ndo apresentagdo da garantia nos prazos
fixados implicara a decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

5A.4. A garantia terd validade durante toda a execucdo do contrato e deverd ser mantida por,
no minimo, 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, sendo renovada a cada
prorrogagdo do prazo.

S5A.5. A garantia respondera pelo inadimplemento das obrigagdes contratuais e pelas multas
aplicadas a contratada, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis, nos termos do art. 102 da
Lein® 14.133/2021.

5A.6. Havendo alteracdo do valor contratual ou prorrogagdo da vigéncia do contrato, a
garantia deverd ser ajustada ou renovada nas mesmas condi¢cdes, no prazo fixado pela
Administragao.

FASE DE JULGAMENTO

1.1.  Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificard se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo
no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacdo correlata do edital,

especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impega a participacao no certame ou a futura

contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

1.1.1. SICAF;

1.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

1.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu

sOcio majoritario, por for¢a da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

1.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias

Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve

fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

(IN n° 3/2018, art. 29, caput)

1.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).
1.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao. (IN n°® 3/2018, art. 29, §2°).
1.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condig¢do de participacao.
1.4.  Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagao/Comissdo verificard se
faz jus ao beneficio, em conformidade com o edital.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
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1.5.  Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacao/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

1.6.  Sera desclassificada a proposta vencedora que:

1.6.1. contiver vicios insanaveis;

1.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;
1.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratagao;
1.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
1.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.
1.7.  No caso de bens e servicos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragdo.
1.7.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apods
diligéncia do Agente de Contratagdo/Comissao, que comprove:
1.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
1.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
1.8. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

a) Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global, ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagéo do valor
global estimado;

b) No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela
superagao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

c) No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo,
independentemente do regime de execucgéo;

d) Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragcéo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

1.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.



https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
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1.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada
pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

1.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacao dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragao,
bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por prego
unitdrio, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensadveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. A apresentacdo
da planilha com detalhamento de encargos sociais sera exigida apenas do licitante
vencedor, nao sendo causa de desclassificacao na fase inicial.

1.10.2. Em se tratando de servi¢os com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracdo, o licitante
devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que serd alocado na
execuc¢ao contratual.

1.10.3.Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como
referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida
pelo ato convocatdrio, o licitante deverd apresentar a respectiva comprovacdo de
exequibilidade;

1.10.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratacdo, ndo
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas
referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

1.10.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequa¢do técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execugdo do objeto, desde que mantidas
as condi¢des para a justa remuneragao do servigo.

1.11.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da

proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,

desde que ndo haja majoracdo do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

1.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas;

1.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacao de
recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.
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1.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
poderda ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

1.13. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o
licitante classificado em primeiro lugar deverd apresenta-la, sob pena de ndo aceitagdo da
proposta.

1.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacao do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

1.15. Os resultados das avaliagdes serdao divulgados por meio de mensagem no sistema.

1.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Agente de Contratagao/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora
das especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

1.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Agente de Contratacdo/Comissdo analisaré a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Projeto
Basico/Termo de Referéncia.

2. DAFASE DE HABILITACAO -

Os documentos previstos no Projeto Béasico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para
fins de habilitacao, nos termos do CAPITULO VI dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de
2021. (devendo as documentacdes de habilitagdo serem anexadas na Plataforma Eletronica
BLL)

a) sera exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacdo apenas pelo licitante
vencedor, exceto quando a fase de habilitacio anteceder a de julgamento;-( art. 63

inciso II, da Lei Federal 14.133/2021).
b) sera concedido o prazo de 2h (Duas Horas) horas corridos para que a licitante vendedora

na fase de lances, anexar as documentagdes de habilitagdo na plataforma BLL.

2.1. RELATIVOS A HABILITACAO JURIDICA:

2.2. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de todas as eventuais alteragdes;
2.3. Os documentos acima deverdo estar acompanhados do documento de identificacdo do
titular da empresa;

2.4. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhados de todas as eventuais alteragdes ou da
consolidacdo respectiva;

2.5. Os documentos acima deverdo estar acompanhados do(s) documento(s) de identificagdao
de seu(s) administrador (es);
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2.6. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo do (s) seu (s)
administrador (es);

2.7.No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da
Lein® 5.764, de 1971;

2.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizagao;

2.9. Quando os documentos acima, cabiveis conforme a natureza do licitante, ja tenham sido
todos devidamente apresentados e juntados no credenciamento, nao se fard necessaria nova
apresentacdo;

2.10. RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

7.11.1 Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

7.11.2 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

7.11.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certiddo conjunta negativa de
débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e a Divida Ativa da
Unido, abrangendo inclusive a regularidade das contribuigdes previdenciarias e de terceiros;
7.11.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do licitante
(Certidao de Divida Ativa da Procuradoria Geral do Estado e Certidio Negativa de Débitos
nao inscritos);

7.11.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do
licitante;

7.11.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

7.11.7 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certiddo positiva com efeitos de
negativa;

7.11.8 Sob pena de inabilitagdo, as certidoes relativas a regularidade fiscal deverdo ter sido
expedidas a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentacdo, quando estas ndo
tiverem prazo de validade estabelecido pelo 6rgdo competente expedidor.

7.11.9 Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, devera apresentar toda a documentacdo
exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restri¢ao, sob pena de ser inabilitado, nos termos do art. 58 e seguintes do Decreto Municipal
n® 192/2023.

7.11.10 Na fase de habilitacdo, os beneficiarios do tratamento diferenciado que apresente
alguma irregularidade ou restricdo para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal, sera
assegurado prazo de 5 (cinco) dias tteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a
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regularizagao da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito tributario ou fiscal, e
obtengdo de certidoes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa, conforme
institui o §1°, do art. 62 do Decreto Municipal n® 192/2023.

7.11.11 A prorrogacdo do prazo previsto no item 7.21 deverd sempre ser concedida pela
Administragdo quando requerida pelo licitante, salvo na hipotese de urgéncia da contratagao,
devidamente justificada.

7.11.12 A nado-regularizagdo da documentacdo no prazo previsto no item 7.21 implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n°
14.133/2021, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagdo, ou revogar a licitagao.

RELATIVOS A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA::

7.12.1.1 Balango Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis dos ultimos exercicios sociais,
apresentados na forma da lei, admitida a Escrituragdo Contabil Digital (ECD/SPED), cuja
autenticagdo sera comprovada por meio do recibo de entrega.

7.12.1.2 Fica as empresas MEI — Microempreendedor Individual dispensadas de apresentar o
constante no inciso I, no que tange ao balanco patrimonial e demonstragdes contabeis.

7.12.1.3 A empresa constituida a menos de um ano, deve apresentar o balango de abertura da
empresa.

a) Certiddo negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
em data ndo superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame (art. 69, II, da Lei n°
14.133/2021).

7.12.2 A documentagdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico - financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.12.3 A empresa proponente devera comprovar aptiddo para desempenho de atividades
pertinentes, compativeis em caracteristicas e capacidades técnico-operacional (da empresa) e
técnico-profissional, com o objeto da licitagdo, conforme art. 67 da Lei n® 14.133/2021 e
RESOLUCAO N°-1.025/2009 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA — CONFEA.

a) Registro / Certidao de inscricio da empresa ¢ do(s) responsavel(is) técnico(s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), da regido da sede da empresa, com areas de atuagdo compativeis
ao objeto da contratagdo e em plena validade;

b) Atestado De Capacidade Técnica, em nome dos responsaveis técnicos da empresa
proponente, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado ,
devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) através de Certidao
de Acervo Técnico (CAT), que comprove através de profissional(is) habilitados,
experiéncia dos seguintes itens:
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Item Descrigao Quantidade Exigéncia minima
(50%)

1.1 TELHAMENTO | 638,20 m? 319,10 m2
COM TELHA
METALICA
TERMOACUSTI
CA - TELHA
TRAPEZOIDAL
METALICA

1.2 REVESTIMENTO | 465,78 m? 232,89 m?
CERAMICO
PARA PISO COM
PLACAS TIPO
PORCELANATO
DE DIMENSOES
MINIMAS  DE
75X75CM

1.3 ALVENARIA DE | 528,51 m? 264,255 m?
VEDACAO DE
BLOCOS
CERAMICOS
FURADOS NA
HORIZONTAL
1.4 ESTRUTURA 4.729,55 kg 2.364,775 kg
TRELICADA DE
COBERTURA,
COM LIGACOES
SOLDADAS

As empresas deverdo comprovar expertise na execuc¢ao de objetos semelhantes com a
apresentacdo de Certiddo de Acervo Operacional (CAQO), devidamente registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo

7.12.3.1 Para comprova¢do da qualificacio da Técnico-Profissional, as empresas deverdo
apresentar os seguintes documentos, conforme o artigo 67, da Lei n°. 14.133/2021:

a) Declaraciao de disponibilidade de equipe técnica responsavel, conforme modelos
anexos, acompanhado de atestado (s) e certiddo (des) de responsabilidade técnica
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
registrados nas entidades profissionais competentes, por execug¢do de servigos
compativeis com o objeto e itens relevantes do contrato, devidamente anexadas com a
planilha do atestado com a descri¢do e quantificacao dos servicos executados.
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b) O registro de atestado sera efetivado por meio de sua vinculacdo a CAT, do
respectivo contrato.

c) No caso de obra prépria, o atestado deve estar acompanhado de documento publico
que comprove a conclusdo da obra ou servico expedido, conforme Resolugdo n°
1.025/2009 do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.

d) Para garantir a boa execuc¢do da obra, deverd estar presente no canteiro de obras
durante todo o periodo de execucdo, Engenheiro Civil ou Arquiteto como responsavel
(is) técnico (s). Devera ser relacionado conforme Declaragdo de equipe técnica
responsavel presente em anexo.

7.12.3.2 A Comprovacao do vinculo do(s) profissional(is) relacionado (s) no item 7.1.2.2.,
sera feita por meio da apresentagdo dos seguintes documentos no momento da assinatura do
contrato:
I- Sécio: copia do contrato social e sua ultima alteragdo, devidamente registrados no
orgao competente, e certiddo do CREA e CAU devidamente atualizado;
II- Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou
copia do estatuto social e da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se
tratando ¢ sociedade anonima, ¢ certiddo do CREA e CAU devidamente atualizado;
III- Empregado da empresa: copia da carteira de trabalho, ou ficha de registro de
empregados (FRE), ou guia de recolhimento do FGTS, onde conste o(s) nome(s) do
(s) profissional(s) e demonstrem a identificagdo do mesmo;
IV- Profissional contratado: copia do contrato de prestacdo de servigos, celebrado
entre o profissional e o licitante de acordo com a legislagdo civil comum.
V-0 profissional devera constar como responsavel técnico do licitante junto ao
CREA-MT, obrigatoriamente.
7.12.3.3 No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderao
ser substituidos, nos termos do § 6° do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituigdo seja aprovada pela
Administragao.
7.12.3.4 Nenhum engenheiro e/ou arquiteto, ainda que credenciado na licitacdo, podera
representar mais de uma licitante.
7.13 Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.
7.13.1 Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto
n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizagdes
pelos respectivos consulados ou embaixadas.
7.14 Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica,
quando exigida, serd feita por meio do somatoério dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatorio

dos valores de cada consorciado.
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7.14.1 Se o consoércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdao
econdmico-financeira, haverd um acréscimo de 10% para o consércio em relagdo ao valor
exigido para os licitantes individuais.

7.15 Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original,
por copia autenticada em Cartorio, ou Autenticacdo digital que tenha chave para
verificacdo caso seja necessario.

7.16 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.17 Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da
lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133/2021).

7.18 Seréd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a

declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.19 O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execucdo ¢
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as
condi¢des de realizag¢do do servigo, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia,
CONFORME MODELO ANEXO- VI - ATESTADO DE VISTORIA. O licitante que
optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administragdo data e horario
exclusivos, a ser agendado no endereco de E-mail: engenhariaseplac.confresa@gmail.com
de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.19.1 Caso o licitante opte por nio realizar vistoria, poderd substituir a declaracao exigida
no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo. CONFORME
MODELO ANEXO V - DEVIDAMENTE ASSINADA PELO RESPONSAVEL
TECNICO DA LICITANTE.

7.20 A habilitagdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
7.20.1 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais ndo digitais quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°
3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.21 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf
e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
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imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢ao ou
aqueles se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

7.21.1 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo inico).

7.22 A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de
orgaos ¢ entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de

habilitacao.

7.22.1 Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de NO MINIMO, DUAS
HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de
Contratagdo/Comissdo. (caso seja necessario).

7.22.2 Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitag¢do e a proposta com o prego , observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art.
39 da Instrucdo Normativa SEGES n°73, de 30 de setembro de 2022.

7.23 A verificacdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

7.23.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo
de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, ¢ apenas do licitante mais bem classificado.

7.23.2 Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a

verificag¢do ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacao a todos os licitantes.

7.24  Ap0s a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou
a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.
64, ¢ IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.24.1 complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a €poca da abertura do certame; e
7.24.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apoés a data de recebimento
das propostas;

7.25 Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo poderd sanar

erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitagdo e classificagdo.

7.26 Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratacdo/Comissao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 7.22.1.

7.27 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.
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7.28 A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratagcdo, € ndo como condigdo para
participagdo na licitagdo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

7.29 Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo
caberd exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

7.30 A reserva de cargos para aprendiz, prevista no art. 429 da Consolidacao das Leis do
Trabalho e no Decreto Municipal n° 007/2023, constitui obrigagdo contratual da
CONTRATADA (art. 92, XVII, da Lei n° 14.133/2021) e nao sera exigida como documento
de habilitagao.

8 DOS RECURSOS
8.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou

inabilitagdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observard o disposto no art.

165 da Lein® 14.133, de 2021.

8.2 O prazo recursal ¢ de 03 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da
ata.

8.3  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de

habilitacdo ou inabilitagdo do licitante:

8.3.1 aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

8.3.2 o0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer nao sera inferior a 10 (dez)
minutos.

8.3.3 o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagao ou
de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

8.3.4 na hipdtese de adocao da inversdo de fases previstano § 1°do art. 17 da Lei n® 14.133,
de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimag¢ao da ata de julgamento.

8.4  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual poderéd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

8.6 Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

8.7 O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacao da interposi¢ao do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.
8.8 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

89 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

8.10 Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico:



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17%C2%A71
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9 DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.2 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
9.2.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagao/Comissao durante o
certame;
9.2.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:
9.2.2.1 nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
9.2.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.2.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
9.2.2.4 deixar de apresentar amostra; ou
9.2.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
9.2.3 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
9.2.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao;
9.2.4 apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao
9.2.5 fraudar a licitacao
9.2.6 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:
9.2.6.1 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.2.6.2 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.2.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
9.2.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846, de 2013.
9.3  Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:
9.3.1 adverténcia;
9.3.2 multa;
9.3.3 impedimento de licitar e contratar; e
9.3.4 declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.
9.4  Naaplicacdo das sangdes serdo considerados:
9.4.1 anatureza e a gravidade da infragdo cometida.
9.4.2 as peculiaridades do caso concreto;
9.4.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.4.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica;



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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9.4.5 a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

9.5 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do

contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (Quinze) dias uteis, a contar da

comunicagao oficial.

9.5.1 Para as infragdes previstas nos itens 9.3, 9.2.2 ¢ 9.2.3, a multa serd de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

9.5.2 Para as infragdes previstas nos itens 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7 ¢ 9.2.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

9.6  As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar ¢ declaragdao de

inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a

penalidade de multa.

9.7  Na aplicagdo da san¢do de multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

9.8 A sancdao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em

decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 9.3, 9.2.2 ¢ 9.2.3, quando nao

se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e

contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual

pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.9  Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar

ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6,

9.2.7 ¢ 9.2.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.3, 9.2.2 ¢ 9.2.3

que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a san¢ao de impedimento de licitar

e contratar, cuja durag@o observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.® 14.133/2021.

9.10 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de

preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administragdo, descrita no item 9.2.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo

assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do

orgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73,

de 2022.

9.11 A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e

contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.12 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual
serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do
recebimento dos autos.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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9.13 Cabera a apresentagdao de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sancdao de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

9.14 O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.15 A aplicagao das sangdes previstas neste edital nao exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparagao integral dos danos causados.

9.16 E ainda, no que couber o Municipio devera aplicar as Sang¢des previstas no Decreto
Municipal n°160/2022 de 18 de julho de 2022,

10 DAIMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicag¢do da
Lein® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias tteis antes da data da
abertura do certame. (Art. 164. Da Lei Federal 14.133/2021).

10.2 A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio

eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data
da abertura do certame.

-—A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados
EXCLUSIVAMENTE por forma eletronica, anexando as impugnagdes na Plataforma
eletronica no endereco https://bll.org.br/
10.4 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.
10.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

10.6 Acolhida a impugnacao, serd definida e publicada nova data para a realizacao
do certame.

11  DAS DISPOSICOES GERAIS
11.2  Seré divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

11.3 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicag@o em contrario, pelo Agente de Contratacdo/ Comissao.

11.4 Todas as referéncias de tempo-Horas- no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

11.5 A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

11.6 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

11.7  Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresenta¢do de suas propostas
e a Administragdo ndo serad, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://bll.org.br/
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11.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-4& o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

11.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

11.10 Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.11 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e BLL

11.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.12.1  ANEXO I - Projeto Bésico/Termo de Referéncia

11.12.2  ANEXO II —-Modelo Declaragao ME ou EPP

11.12.3  ANEXO III - Modelo de Declaracao de Fatos Inexistentes e Impeditivos para

sua Habilitagcdo no presente Certame.

11.12.4  ANEXO IV — Modelo de Cumprimentos de Requisitos Legais

11.12.5  ANEXO V — Modelo de Declaracao de Ciéncia e Responsabilidade

11.12.6  ANEXO VI- Atestado de Vistoria

11.12.7  ANEXO VII - Minuta de Termo de Contrato
12.11.9- ANEXO VIII - Planilhas Or¢amentaria ¢ de Composi¢do de Custos, Planilhas
Composi¢ao BDI, Cronograma Fisico- Financeiros e Memoriais Descritivos.

Confresa — MT, 05 de novembro de 2026.
Assinado de forma digital por

DIANATAN FERREIRA DIANATAN FERREIRA

JORGE:86260529104
JORGE:86260529104 Dados: 2026.11.05 13:41:03
0300

Dianatan Ferreira Jorge
Secretario de Educacio
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ANEXO II - DECLARACAO ME E EPP

Modelo da Declaragao para ME e EPP (Empregador Pessoa Juridica)
(Papel timbrado da empresa e assinado )
Ao Setor de Licitagao da Prefeitura Municipal Confresa - MT

Ref.: Licitagdo na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA FORMA ELETRONICA n.°
011/2026.

Para fins de participacdo na licitagdo (indicar o n. registrado no Edital), a (o) (Nome completo
do Proponente), CNPJ, sediada na (Endereco completo), declara, sob as penas da lei que ¢
(Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma da Lei
Complementar Federal n. 123, de 14.06.2006, alterada pela lei complementar n°® 147/2014.

Local e data

Assinatura do representante legal
CPF:

Carimbo de CNPJ da empresa:
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ANEXO III-
MODELO DE DECLARACAO DE FATOS INEXISTENTES E IMPEDITIVOS PARA
SUA HABILITACAO NO PRESENTE CERTAME.

(Papel timbrado da empresa e assinado )

(NOME DA EMPRESA) CNPJ n° sediada
(endereco completo) , DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente PROCESSO LICITATORIO N°
149/2026, na Modalidade de CONCORRENCIA PUBLICA NA FORMA ELETRONICA N°
011/2026, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local e Data
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Nome e Numero da Identidade do declarante

ANEXO IV -
MODELO DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS

(Papel timbrado da empresa e assinado)

Modelo da Declara¢do (Empregador Pessoa Juridica)

Ao Sr. (a) Presidente (a) da Prefeitura Municipal de /MT
Sr.

Ref.: Licitacdo na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA NA FORMA ELETRONICA
n. °011/2026.

(Nome da Empresa) , CNPJ N.° , sediada na
Rua , . , bairro, , CEP------mmme -
Municipio , por seu representante legal abaixo assinado, em

cumprimento ao solicitado no Edital do CONCORRENCIA PUBLICA NA FORMA
ELETRONICA n.°011/2026, DECLARA, sob as penas da lei, que:

. Nao possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ¢ menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer
trabalho, salvo na condigdo de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal e inciso V, art. 27, da Lei n. 8.666/93, com redagao
determinada pela Lei n. 9.854/99.

e Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz (_ ) em
cumprimento as determinagdes do Decreto Municipal n® 007, de 10 de janeiro de 2023.
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e N30 possui em seu quadro de pessoal servidores publicos do Poder Executivo Estadual
exercendo fungdes técnicas, comerciais, de geréncia, administragdo ou tomada de decisao,
(inciso III, do art. 9° da Lei n. 8.666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar n.
04/90).

Local e data

Assinatura do representante legal
CPF:

Carimbo de CNPJ da empresa:

() Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz*.

ANEXO YV -

MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA E RESPONSABILIDADE

(Papel timbrado da empresa e assinado )

(NOME DA EMPRESA) CNPJ n° sediada
(endereco  completo) por intermédio de seu
representante legal, infra-assinado, DECLARA CIENCIA E RESPONSABILIDADE, das
condi¢des para execucdo dos servicos, DECLARANDO ainda conhecer todas as condi¢des
locais para execucdo do objeto ora licitado na CONCORRENCIA PUBLICA NA FORMA
ELETRONICA n°011/2026.

Local e Data

_(assinatura do responsavel pelo orgao licitante que acompanhou a vistoria)

(nome por extenso)
(n° do CREA e matricula do servidor)
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(assinatura do licitante)

(nome por extenso)
(n° do CREA e cargo que ocupa na empresa licitante)

ANEXO VI
ATESTADO DE VISTORIA
(Nome da empresa) inscrita no CNPJ com o
n com sede na
através de seu representante especializado , com
registro no CREA n. , declara, sob as penas da Lei, que vistoriou o local

dos servigos referentes a Licitaggo CONCORRENCIA PUBLICA NA FORMA
ELETRONICA n.°011/2026, no Municipio de Confresa - MT, tomando conhecimento de
todas as peculiaridades da area, bem como das dificuldades que os servigos possam oferecer,
conforme previsto no Edital.

Confresa — MT, de 2026.

Representante Especializado da Empresa
CREA N°.
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Arquiteta e/ou Engenheiro
Do Municipio de Confresa

ANEXO VII -
MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12026
PROCESSO LICITATORIO N° 149/2026
CONCORRENCIA PUBLICA NA FORMA ELETRONICA N° 011/2026

OBJETO: Contratacio de empresa especializada no ramo de engenharia para a
execuc¢do integral da obra de ampliacdo da Escola Municipal Central, localizada na Rua
Camilo Lorscheiter, Quadra 33, Lote 01, Bairro Jardim Planalto, Confresa/MT,
compreendendo a construcio de novo bloco educacional com 05 (cinco) salas de aula e
sanitarios, com area de 489,19 m?, e passarela coberta de interligacdo, com area de 15,56
m?, totalizando 504,75 m?> de ampliacdo, vinculada ao Termo de Compromisso n°
037/2026/FMTE/SEDUC/MT, sob o regime de empreitada por preco global, nos termos
da Lei Federal n° 14.133/2021. O MUNICIiPIO DE CONFRESA, Estado de Mato
Grosso, pessoa juridica de direito publico interno, com sede administrativa a Rua 13 de
maio, 215, Centro, CEP: 78.652-000 - Confresa — MT, devidamente inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 37.464.716/0001-50, neste ato representado, na forma de sua Lei

Organica, pelo Prefeito Municipal Sr. . . .

, residente e domiciliado a , nesta cidade de Confresa —
MT, portador da Cédula de Identidade RG n° _ e inscrito no CPF sob
n’ , doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e por

outro lado o(a) Senhor(a) ’ ) ’
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, residente e domiciliado na R , — cidade
de - , CEP: , inscrito no CPF sob o n° e RG
n’ /___, doravante denominado simplesmente CONTRATADO,
acordam e ajustam firmar o presente Contrato, tendo em vista o que consta no Processo
Licitatorio n°00%/2026, HOMOLOGADO em __ / /2026, na Modalidade de
Concorréncia Publica na forma Eletronica n° 011/2026, firmar o presente Contrato,
nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 01 de Abril de 2021, Decretos Municipal n° 190
e 198/2023 e legislacdo pertinente.

1. DO OBJETO

Contratacio de empresa especializada no ramo de engenharia e/ou arquitetura para a
execucio integral da obra de ampliacdo da Escola Municipal Central, localizada na Rua
Camilo Lorscheiter, Quadra 33, Lote 01, Bairro Jardim Planalto, Confresa/MT,
compreendendo a construcio de novo bloco educacional com 05 (cinco) salas de aula e
sanitarios, com area de 489,19 m?, e passarela coberta de interligacdo, com area de 15,56
m?, totalizando 504,75 m? de ampliacdo, vinculada ao Termo de Compromisso n°
037/2026/FMTE/SEDUC/MT, conforme projetos e documentos técnicos, sob o regime de
empreitada por preco global, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021

1.2. Os servicos desta contratacao deverao ser executados de acordo com os memoriais
descritivos, planilha orcamentaria e de composiciao de custos, planilha de composicao do
BDI, cronograma fisico-financeiro, planilha de Encargos Sociais, projetos e do contrato,
anexos ao Edital da Concorréncia Publica na forma Eletronica n° 011/2026., os quais siao
considerados parte integrante do presente instrumento, independentemente de
transcri¢ao, bem como de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021.

1.3. DO PRECO: O valor total do presente contrato é de R$ ( ),
conforme a proposta vencedora da licitacdo, nele incluidas todas as despesas diretas e
indiretas, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, BDI e demais custos
necessarios a execucio integral do objeto (art. 92, V, da Lei n° 14.133/2021).

1.3. Os anexos se encontram  disponiveis no  endereco  eletronico:
https://www.gp.srv.br/transparencia_confresa/servlet/licitacoes_v2?1

2. DA GARANTIA CONTRATUAL

2.1- SERA EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUCAO,
CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO
CONTRATO, DEVENDO A CONTRATADA APRESENTA-LA EM UMA DAS
MODALIDADES PREVISTAS NO ART. 96 DA LEI N° 14.133/2021, CONFORME
CLAUSULA ESPECIFICA DESTE EDITAL.

3. DOS PRAZOS E DA EXECUCAO DOS SERVICOS
O prazo de Execugao do Servigos corresponde a 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados
a partir da data de assinatura da Ordem de Servigos , cujo prazo de duracdo deve ser fixado
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de acordo com o tempo previsto para a execu¢do do objeto expresso no cronograma fisico-
financeiro, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que solicitado no prazo
minimo de 30 dias antes do término da vigéncia, devidamente justificado.

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 300 (trezentos) dias corridos, contados a partir da
data de assinatura do instrumento Contratual.

4. DASEGURANCA DO TRABALHO

4.1. Deverd a CONTRATADA atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na
Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo suas alteracdes.

4.2. A CONTRATADA providenciara que todas as medidas de protecdo coletivas necessarias
sejam implementadas, bem como, fornecera e fiscalizard o uso de todos os seus trabalhadores
dos equipamentos de protecao individual corretamente indicados para o desenvolvimento de
suas tarefas, de acordo com a legislacao especifica.

4.3. Cabe a CONTRATADA acatar as recomendagdes decorrentes de inspegdes de seguranca
e sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adoc¢ao de medidas administrativas e
disciplinares, inclusive a suspensdo de suas atividades.

4.4. A CONTRATADA ¢ responsavel pela observancia das normas de seguranca do trabalho,
especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) — Condi¢des e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, instituida pela Portaria n® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e Emprego e suas alteragdes, bem como o cumprimento das
disposigoes relativas as condi¢cdes e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislagao
federal, estadual e/ou municipal, especialmente a Instru¢do Normativa n® 03/06, e outras
estabelecidas em negociagdes coletivas de trabalho.

4.5. A CONTRATADA devera cumprir, prontamente, as orientagdes dos Gestores,
relacionadas ao cumprimento das normas de seguranca, feitas formalmente através de
notificagdes, que conterdo a informag¢do do instrumento legal em que se baseiam.

4.6. Os Gestores poderao suspender qualquer trabalho que evidencie risco iminente que possa
ameacar a seguranga de pessoas, equipamentos, maquinas ou produtos, ou causar danos ao
Meio Ambiente, sendo que, na reincidéncia serdo tomadas as providéncias para aplicacao das
sangdes previstas no instrumento contratual.

4.77. A CONTRATADA ¢ responsavel pela aquisicdo e fornecimento de todos os
Equipamentos de Prote¢do Individual — EPI’s necessarios para a protecdo de seus
trabalhadores, observando as determinagdes previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6),
instituida pela Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alteragdes.
4.8. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execucdo das obras e servicos contratados, uso indevido de patentes
registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou
danificacdo da obra em construcdo, até a definitiva aceitagdo da mesma pelos Gestores, bem
como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigcos
contratados, ainda que ocorrido em via publica.

5. DA SUBCONTRATACAO

5.1. E vedada a subcontratagdo total do objeto deste contrato.

5.2. E vedada a subcontratagio de mio de obra exclusiva (isolada) — ndo relacionada a um
item especifico da planilha orcamentaria.

5.3. A CONTRATADA podera, mediante autorizacdo expressa do CONTRATANTE
subcontratar partes da obra relacionadas a itens especificos da planilha or¢amentéria.

5.4. A subcontratagdo serd solicitada prévia e formalmente pela CONTRATADA com a
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apresentacao dos seguintes documentos: justificativa da necessidade da subcontratagcdo; razao
social da empresa subcontratada; CNPJ; endereco da mesma; ramo de atividade; plano de
trabalho referente ao relacionamento que manterd com a empresa subcontratada; or¢gamento
com discriminacdo dos servicos, quantitativos e pregos unitarios, na mesma forma como foi
exigida no edital; minuta de contrato de prestacao de servicos, incluindo o valor total, clausula
de comprometimento e ciéncia do teor de todas as clausulas constantes no instrumento
contratual celebrado entre a CONTRATADA ¢ o CONTRATANTE, cldusula de ciéncia que os
pagamentos dos servigos e/ou obras executados, serdo sempre feitos, exclusivamente a
CONTRATADA e, demais clausulas usualmente utilizadas nos contratos.
5.5. Autorizada a subcontratagdo, a CONTRATADA deverd apresentar os seguintes
documentos da subcontratada:

a) Certificado de regularidade fiscal junto ao FGTS;

b) Certidao Negativa de Débito INSS/RFB — Contribui¢des Sociais;

¢) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certidio Conjunta Negativa de

Débitos Federais), estadual e Municipal do domicilio ou sede;

d) Comprovagao da qualificagdo técnica, de acordo com todas as exigéncias previstas no

Edital;
5.6. As empresas subcontratadas, no que concerne aos empregados utilizados na obra, estardo
sujeitos as mesmas regras e exigéncias aplicdveis a CONTRATADA, incumbindo a esta
ultima todas as providéncias no sentido do seu cumprimento, inclusive quanto a
documentacgao exigivel para o pagamento (definidas nas condigdes de pagamento do edital) e
a Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica (CREA/MT e/ou CAU/MT) relativas
aos servigcos executados, ficando a critério do CONTRATANTE a solicitagdo de outros
documentos que julgar necessario.
5.7. Nao serd permitida a paralisacdo dos servigos por parte da CONTRATADA motivada
pelo pedido e aguardo da autorizacdo da subcontratacdo, caso em que serdo aplicadas as
penalidades contratuais previstas.
5.8. O pedido de subcontratagdo sera analisado pelo Gestor Técnico do Contrato, que avaliara
a necessidade da subempreitada, e conferird toda a documentacdo exigida, autorizando-a ou
nao.
5.8.1. Apds a expedi¢do da autorizacdo pelo Gestor Técnico, a CONTRATADA devera
providenciar a apresentacdo do contrato com a subcontratada ao Gestor Técnico, que
encaminhara o contrato junto com toda a documentagdo anteriormente apresentada para a
Comissao de Gestao de Contratos, para analise e aprovagao.
5.8.2. Os servigos referentes a subcontratagao somente poderao ser iniciados apds a aprovagao
do contrato e da documentagdo pela Comissdo de Gestao de Contratos.
5.9. Mesmo que a subcontratacdo seja aprovada pelo CONTRATANTE, a responsabilidade
direta pela execucao continuard sendo da CONTRATADA.

6. DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO DOS SERVICOS

6.1. O CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a execugao da
obra objeto desta licitagdo, mediante comunicagdo escrita a CONTRATADA. O Termo de
Suspensdo da Execu¢do da Obra devera ser instruido com justificativa escrita encaminhada
pelo Gestor Técnico a Comissao de Gestao de Contratos;

6.1.1. A suspensdo, total ou parcial, da execucdo da obra pelo CONTRATANTE, tera
duracdo de até 120 (cento e vinte) dias, podendo ocorrer, em especial, mas nao
exclusivamente, nas seguintes hipdteses:

a) Se assim decidir o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de
preservar a segura e adequada condug¢do da obra;
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b) Caso o CONTRATANTE seja prejudicado, por inadimplemento da CONTRATADA
no cumprimento de qualquer de suas obriga¢des, no ambito do presente contrato, que
ndo seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior, conforme eventual
acordo entre as partes;

6.1.2. Os servigos executados até o dia da suspensao da execugao, ainda ndao pagos, serao
quantificados, de acordo com os termos do contrato;

6.1.3. Quando a obra ja tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva do
CONTRATANTE, poderd haver o reembolso a CONTRATADA dos custos adicionais
decorrentes da suspensdo. Para isso, estd devera apresentar ao CONTRATANTE um estudo
indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas agdes necessarias, € seus respectivos
custos, para analise e possivel escolha da melhor alternativa pelo CONTRATANTE,
incluindo-se:

a) Custos relativos a prote¢do, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que ja

estdo na obra;

b) Custos decorrente de desmobilizagao e nova mobilizagao;
6.2. Findo o periodo de suspensdo e autorizado pelo CONTRATANTE o prosseguimento das
obras, apds notificacdo e¢ exame das obras e dos equipamentos afetados pela referida
suspensdo, devera toda e qualquer deterioracdo, avaria ou perda na obra ou em equipamentos
serem reparadas pela CONTRATADA.
6.3. A partir da data da cientificagdo da CONTRATADA, no Termo de Suspensdo da execu¢ao
da obra, e desde que este ndo tenha sido determinado por culpa da mesma, deve ser
interrompida a contagem do prazo de vigéncia do contrato, até que a obra seja reiniciada;
6.4. O Termo de Reinicio da obra serd emitido pelo CONTRATANTE, apés eliminados os
obices a regular execugdo contratual, que motivaram sua suspensdo, com no minimo as
seguintes informagdes: identificacido do processo licitatorio, numero do contrato,
denominacdo da empresa CONTRATADA, data da assinatura do contrato inicial, data do
termo de inicio da obra, data do término da vigéncia do contrato, data do termo de suspensao
da obra, nimero de dias faltantes na data da suspensao, nimero de dias decorridos entre a data
da suspensdo e a do reinicio, data do reinicio da obra e nova data do vencimento da vigéncia
do contrato. O Termo de Reinicio da execu¢do da obra devera ser encaminhado pelo Gestor
Técnico do Contrato a Comissdo de Gestdo de Contratos para deliberag@o e anuéncia;

6.4.1. Apos a cientificagdo da CONTRATADA no Termo de Reinicio da obra, deve ser
elaborado um termo aditivo de contrato, com o objetivo de devolugdo e restituicdo de prazo
contratual ao executor, pelo prazo correspondente ao periodo de suspensao, para que se ajuste
0 prazo a paralisacdo ordenada pelo CONTRATANTE.

6.4.2. Nao serdao prorrogados os prazos previstos no cronograma fisico-financeiro de
execucdo, nem admitido nenhum reembolso de custos adicionais, quando a suspensdo dos
servicos ocorrer por razdes exclusivamente imputaveis 8 CONTRATADA. Neste caso, findo o
prazo, o objeto da licitagdo deverd ser concluido pela CONTRATADA, com a aplicacdo das
penalidades contratuais previstas.

a) Caberd a CONTRATADA, ap6s o aviso de suspensdo:

a.1) Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificagao;
a.2) Nao emitir novas ordens ou subcontratos para aquisicdes de materiais e servigos
relacionados com o trabalho suspenso.

6.4.3. O cancelamento definitivo dos trabalhos pelo CONTRATANTE determinara de
pleno direito, a rescisao do presente contrato, sem que assista 8 CONTRATADA o direito a
nenhuma indenizacao, além da remuneragao dos servigos efetivamente executados;

6.4.4. Ocorrendo a hipotese acima, a CONTRATADA tera direito a receber o valor dos
materiais colocados na obra e ainda ndo aplicados, até a data do cancelamento dos servigos,
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pelos pregos constantes nas notas fiscais ou comprovante habil de seus custos;

6.4.5. Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os servicos a partir
da data da comunicacao escrita que expedir ou receber, respondendo por todas as obrigagdes
definidas neste contrato que decorrerem dos trabalhos executados.

7. DA FISCALIZACAO DA OBRA PELO CONTRATANTE

7.1. Os servigos serdo fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente
designado por Portaria especifica, servidor do Municipio, o qual realizard a sua fun¢ao com
autonomia, assistido pela Comissao de Gestao de Contratos.

7.2. E assegurado ao Gestor Técnico o direito de ordenar a suspensdo dos servigos e até
mesmo a paralisacdo dos mesmos, caso estes ndo se encontrem em conformidade com as
especificagdes técnicas estabelecidas no procedimento licitatério, ou quando a
CONTRATADA nao cumprir com suas obrigagdes legais, sejam elas descritas neste processo
licitatério ou no contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrinsecas € emanantes do
exercicio profissional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia e arquitetura
em obras de construcao civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais.
7.3. O Gestor Técnico do Contrato devera emitir a ART ou a RRT, conforme o caso, de 6rgdo
publico de fiscalizacdo, pois tem responsabilidade ético-profissional perante o
CONTRATANTE, que lhe incumbiu a obrigacdo de assegurar a perfeicdo da obra, por isso
mesmo, a revelacdo oportuna de eventuais defeitos do projeto ou de sua execugdo e, se ndo o
fizer, respondera civilmente pela sua falta.

7.4. O Gestor Técnico deverd apresentar uma copia desta ART ou RRT de fiscalizagdao a
Comissdao de Gestdo de Contratos na entrega da obra, para constar junto aos documentos
solicitados 8 CONTRATADA.

7.5. Ao Gestor Técnico cabera a verificagdo sobre o correto preenchimento, autenticidade e
quitacdo das taxas, das Anotagdes de Responsabilidades Técnicas que serdo apresentadas pela
CONTRATADA.

7.6. A fiscalizagao sera exercida no interesse do CONTRATANTE e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de
seus agentes e prepostos.

7.7. O Gestor Técnico encaminhara pedido de notificagio da CONTRATADA & Comissdo de
Gestao de Contratos, sobre sua inadimpléncia no cumprimento de obrigacdes previstas neste
contrato, determinando sua regularizagdo, ou, sendo o caso, remetendo a autoridade
competente para a abertura de processo.

7.8. O Gestor Técnico fard as aferigdes e elaborard a documentacdo necessdria para a
liberacao de pagamentos, de acordo com as condigdes estabelecidas contratualmente.

7.9. O Gestor Técnico recusard os servicos que tenham sido realizados pela CONTRATADA
em desacordo com as condig¢des estabelecidas no presente contrato.

7.10. O Gestor Técnico exigira da CONTRATADA que exclua da equipe designada para a
realizagdo dos servigos pessoa por ela empregada que, a critério deste, comporte-se de
maneira indevida, atue com negligéncia, imprudéncia, impericia ou incompeténcia no
desempenho de suas atribui¢des ou, persista em conduta prejudicial a saude ou a seguranca,
no local da execucdo de obras e servigos, ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o
andamento normal da execugdo da obra, devendo a CONTRATADA providenciar a sua
substituicdo em no maximo 24 (vinte e quatro) horas ap6s a notificacdo, por outra pessoa que
atenda aos requisitos necessarios ao desempenho da respectiva func¢ao.
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8. DO EMPENHO DA DESPESA

8.1. No ano de 2026, as despesas correrdo a conta da seguintes Dotacdes Orcamentarias,
constante do Orcamento Anual:

8.1.1. Recurso Estadual (Termo de Compromisso n2 037/2026/FMTE/SEDUC/MT): Reduzido 00000637
— Dotacdo 05.002.12.361.0027.10011.4490000000.15710000000 — Aplicagdes Diretas (conforme
Indicacdo de Dotacdo/Solicitagcdo n2? 00003483/2026).

8.1.2. Ndo ha contrapartida financeira municipal prevista para os itens aprovados no Plano de
Aplicacdo. Eventuais despesas ndo cobertas pelo FMTE, inclusive reajustes, reequilibrios e aditivos,
correrdo por conta de recursos proprios do Municipio de Confresa/MT, nos termos da Clausula 4.3 do
Termo de Compromisso, mediante dotacdo orcamentaria a ser indicada pelo setor competente.

9.1.1. Os pagamentos efetuados em moeda corrente nacional serdo efetuados conforme
etapas do Cronograma Fisico-Financeiro e medi¢do realizada. As etapas dos servigos serdo de
30 (trinta) dias consecutivos.

9.1.2. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias apés o recebimento
da Nota Fiscal anuida pelos servicos executados e devidamente comprovados.

9.2. A CONTRATADA deverd apresentar mensalmente medicdo realizada, assinada pelo
Responsavel Técnico, acompanhada da expedicdo de CRONOGRAMA ATUALIZADO
quando houver adiantamento e/ou atraso nas etapas das execugdes.

9.2.1. A medigdo dos servicos sera executada até o ultimo dia util do més, através de
laudo fornecido pelo Gestor Técnico.

9.3. A cada etapa executada, a CONTRATADA deverd emitir Nota Fiscal de cobranga, em
perfeita obediéncia ao valor, medicdo e prazo estabelecidos no cronograma, a qual serd
submetida ao Gestor Técnico e a Comissdo de Gestdo de Contratos para o devido atestado de
execugao.
9.4. Para liberacao dos pagamentos, a CONTRATADA deveré apresentar ao Gestor Técnico
do Contrato, os seguintes documentos, conforme o caso:
a) Nota fiscal e/ou fatura dos servicos efetivamente executados, de acordo com o
respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do MUNICIPIO........... , € conter o
numero do empenho correspondente e nimero do CEI/INSS da obra;
b) Diério de Obra;
¢) Declaracdo contendo a relacdo dos funcionarios que efetivamente prestaram servigo
ao CONTRATANTE, conforme modelo anexo ao edital, acompanhada da Ficha de
Registro de cada funcionario;
d) Comprovante de pagamento mensal dos encargos relativos aos funcionarios que
prestaram servigos (ou demonstrativo mensal de repasse e crédito a associados, em caso
de cooperativa), que devera estar acompanhada da Guia da Previdéncia Social (GPS)
quitada e copia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informacgdes a
Previdéncia Social — GFIP (protocolo de envio de arquivos emitido pela conectividade
social, comprovante de declaracdo das contribuigdes a Previdéncia Social e a outras
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entidades e fundos por FPAS; relagao de tomador/obra — RET; relagdo de trabalhadores
constantes no arquivo SEFIP; resumo das informagdes a Previdéncia Social constantes
no arquivo SEFIP);
e) Copia autenticada dos comprovantes de pagamento das guias de recolhimento do
INSS, PIS, FGTS, entre outros, do més anterior, sendo que a parcela seguinte somente
sera paga mediante a comprovagdo do pagamento das guias de recolhimento do més
anterior.
f) Comprovante do pagamento dos salarios dos empregados que prestaram servigos a
CONTRATADA, através de através da apresentacdo de folha de pagamento autenticada
ou comprovante de deposito bancario;
g) Comprovante do pagamento dos salarios dos contratados como profissionais
especializados encarregados por fungdes técnicas (engenheiros autonomos), através de
recibo de pagamento, cujas copias ficardo arquivadas na Comissdo de Gestdo de
Contratos;
h) Comprovacdo da efetividade dos servidores que prestaram servicos a
CONTRATADA, através da apresentacdo dos Relatorios Ponto, conforme modelo
anexo ao Edital;
i) Comprovacdo da condicdo de empregado mediante copia da Carteira Profissional
assinada pela CONTRATADA, para seus empregados que prestarem servigos ao
CONTRATANTE ou ficha funcional;
j) Comprovacao da condi¢do de autdbnomo contratado através de copia do contrato de
trabalho ou prestacao de servigos;
k) Comprovagdo da condi¢cdo de associado (cooperativa) mediante copia da ficha de
matricula ou da inscri¢cdo no livro de matricula, onde conste o nimero de sua inscrigao,
qualificacdo e data de admissdo;
1) Relatério Diédrio de Obras — RDO, relativo ao periodo correspondente ao pagamento
corrente, conforme modelo em anexo ao edital, com todos os campos devidamente
preenchidos, datados e assinados pelos responsaveis pela execugdo e pelo Gestor
Técnico do Contrato.

9.4.1. Por ocasido do primeiro pagamento, a CONTRATADA deverd apresentar ao Gestor

Técnico os seguintes documentos:
a) Copia da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) da obra;
b) Copia da Licenca de Construgdo, requerida pela CONTRATADA e expedida pelo
Municipio, conforme a Legislacdo municipal vigente, quando for exigivel, sendo isenta
da cobranga de taxas da Prefeitura Municipal,
¢) Copia das Anotagdes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, dos projetos sob sua
responsabilidade, quando for o caso;
d) Coépia das Anotagdes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, da execucdo sob sua
responsabilidade;
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e) Todas as Anotagdes de Responsabilidades Técnicas deverdo ser quitadas pela

CONTRATADA, e deverao estar vinculadas a ART/RRT do 6rgdo Publico, emitida sob

0 n° XXXXXX sob a responsabilidade do Engenheiro Civil XXXXXX.

Obs.: O Gestor Técnico do Contrato devera encaminhar em prazo hébil toda a
documentacao apresentada pela CONTRATADA, contida nas alineas “a” a “m”, do item 9.4,
bem como do item 9.5 quando for o primeiro pagamento, 8 Comissdo de Gestdao de Contratos,
e de forma digital, exceto a Medicdo, a Nota Fiscal, o Relatério Diario de Obra, o Relatério
Mensal de Efetividade, e a Declaracdo Mensal da Relacdo de Funcionarios em Efetividade,
que deverdo ser apresentados de forma impressa e com as devidas assinaturas.

9.5. Durante todo o transcorrer do contrato ¢ como condi¢do para a efetivacdo dos
pagamentos, a CONTRATADA devera manter regularizados e dentro dos seus periodos de
validade, os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certiddo Conjunta da

Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional — PGFN, conforme Portaria MF no 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN no

1.751/14);

b) Certificado de Regularidade de Situagdo do FGTS;

¢) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do

licitante;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de
competéncia do Estado e relativa a sede ou domicilio da empresa, dentro de seu periodo
de validade;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

f) Prestagdo da garantia de execucdo contratual, com vigéncia valida, nos moldes
previstos no instrumento convocatério quando houver alteracdo de valores contratuais

(aditamentos ou apostilamentos) ou de prorrogacdo do prazo de execucdo ou, ainda,
qualquer causa que impeca a entrega do objeto no prazo avencado.
9.6. As copias das ART’s/RRT’s de todos os servigos projetados e executados serdo conferidas
e vistadas pelo Gestor Técnico e pela Comissao de Gestao de Contratos, sendo que a liberagao
das parcelas do pagamento fica condicionada aos vistos.
9.7. Para recebimento da ultima parcela, a CONTRATADA devera apresentar a CND da obra
e o Habite-se, quando exigivel, ou Certiddao da Construgdo, para fins de averbacdo no Registro
de Imoveis. A taxa de emissdao do Habite-se ou a Certiddo da Construcdo sera isenta de

pagamento.
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9.7.1. A ultima parcela, somente sera paga apos a conclusao total e final da obra/servigos,
que sera feita por TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado pela Comissao de
Gestao de Contratos em conjunto com o Gestor Técnico.

9.7.2. Caso a obra ndo possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos
ou outros de qualquer espécie, fica a CONTRATADA responsavel pelos encargos dos servigos
que lhe couberem, até que esta possa ser recebida pela Comissdo de Gestdo de Contratos e
pelo Gestor Técnico.

9.8. Havera retencdo previdencidria nos termos da legislacdo vigente, com repasse dos
percentuais ao INSS, assim como, quando for o caso, serd retido o Imposto de Renda Retido
na Fonte, conforme legislacao pertinente.
9.9. Se a CONTRATADA for optante do SIMPLES NACIONAL, devera informar através de
Declaracao firmada por Contador ou Técnico Contabil, ou ainda, na Nota Fiscal a aliquota de
ISSQN a ser recolhida.
9.9.1. Para fins de composicdo do preco de referéncia desta licitacdo, a planilha de
Composi¢ao do BDI considera o Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN com
aliquota nominal de 5% (cinco por cento), incidente sobre base de calculo estimada em 40%
(quarenta por cento) do valor faturado para os servicos de construcdo civil objeto deste
certame, nos termos da legislagdo tributdria municipal aplicavel a espécie, conforme
declaragdo constante do Anexo VIII (Planilhas Orcamentaria e de Composi¢do de Custos,
Composi¢ao do BDI, Cronograma Fisico-Financeiro e Memoriais Descritivos).
9.9.2. Durante a execucdo contratual, a retencdo do ISSQN nas medigdes € nos pagamentos
observard a base de célculo e a aliquota efetivamente vigentes na legislacdo tributaria do
Municipio de Confresa/MT a época de cada fato gerador. Havendo divergéncia entre a
sistematica de retengdo efetivamente aplicada e aquela considerada na composicao do BDI de
referéncia, a Administragdo e a CONTRATADA adotardo as medidas cabiveis para
preservacao do equilibrio economico-financeiro do contrato, nos termos da legislacdo vigente.
9.10. Nos pagamentos efetuados apds a data de vencimento prevista no item 9.1.2 do
contrato, por inadimpléncia comprovada do CONTRATANTE, desde que tenham sido
executados os servigos € a CONTRATADA nao tenha dado causa ao atraso, o valor a ser pago
sera atualizado financeiramente tendo como base o IPCA — Indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo, computados os dias de atraso desde a data prevista para o pagamento até
a data da efetivagdo do pagamento, calculados “pro rata tempore-die”, de acordo com a
seguinte formula:

AF=[(1 + IPCA/100) Nd/30 - 1] x Vp, sendo:

AF= Atualizacdo financeira;

IPCA= Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IBGE);

Nd= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a data da efetivagdo do

pagamento;

Vp= Valor da parcela a ser paga.
9.11. Os precos contratados serdo reajustados, observado o interregno minimo de 12
(doze) meses, contado da data-base do orcamento estimado da Administraciao
(05/05/2026), mediante aplicacio do Indice Nacional de Custo da Construcio —
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Disponibilidade Interna — INCC-DI, divulgado pela Funda¢iao Getulio Vargas — FGY,
nos termos do art. 25, § 7°, da Lei Federal n° 14.133/2021. O reajuste sera calculado
sobre o valor do saldo financeiro do contrato, contado a partir da data-base do
orcamento estimado (05/05/2026) até o 12° més seguinte (aniversario anual do
orcamento), no caso de primeiro reajuste, ou da data do reajuste anterior, na hipdtese
dos reajustes posteriores, de acordo com a seguinte formula:

R=So x (I1 —Io) /Io, sendo:

R= Valor do reajustamento do saldo do contrato;

So= Saldo financeiro do contrato, correspondente ao resultado da diferenga entre o valor

total do contrato inicial e o valor financeiro acumulado medido apo6s 12 (doze) meses

contados da data-base do or¢gamento estimado (05/05/2026), ou do reajuste anterior.

1= Indice Nacional de Custo da Constru¢do — Disponibilidade Interna (INCC-DI),

divulgado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, referente ao més em que a data-base do

or¢amento estimado (05/05/2026), para o 1° reajuste, ou a data do reajuste anterior, para

os reajustes posteriores, completar 12 meses.

lIo= Indice Nacional de Custo da Construgdo — Disponibilidade Interna (INCC-DI),

divulgado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, referente ao més correspondente a

data-base do or¢amento estimado (05/05/2026).

9.11.1. Em relagdo aos pagamentos, os valores dos reajustes serdo liberados
proporcionalmente as medi¢des do contrato inicial.

9.11.2. Nos casos em que a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o periodo
de execugdo de uma etapa, o reajuste desta etapa sera calculado pro rata tempore-die,
aplicando- se este reajuste somente para os dias transcorridos depois da data prevista para o
reajustamento.

9.11.3. Os valores contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo
com a variacao dos indices indicados no contrato.

9.11.4. Na concessao de reajuste de pregos, deverdo ser seguidas as seguintes situagdes no
cumprimento do objeto contratual:

a) Atraso por culpa do contratado:

al) Se houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido
realizado o objeto;

a2) Se houver diminuicdo do indice, prevalece o vigente na data em que for executado
0 objeto;
b) Antecipag@o na conclusdo da obra: prevalece o indice vigente na data em que for
realizado o objeto;
¢) Prorrogagdo de contrato: Prevalece o indice vigente no més previsto para o
cumprimento do objeto;
d) A realizacdo dos calculos para os reajustamentos financeiros previstos neste edital
sera de responsabilidade do Gestor Técnico do Contrato, que os encaminhara a
Comissao de Gestdo de Contratos para a elaboragdo dos aditamentos ou apostilamentos
ao contrato firmado.
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9.11.5. A eventual necessidade reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, sera
analisado seguindo as seguintes condigdes:

a) Ocorrendo as hipoteses previstas nos artigos 124 e 125, da Lei n°14.133/2021, o
requerente deverd comprovar documentalmente o desequilibrio contratual. Para que
possa ser autorizado o pedido de reequilibrio economico-financeiro por parte da
CONTRATADA, esta devera demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de
custos, a composi¢ao do novo preco, indicando os fatos imprevisiveis. Na ocorréncia de
fatos previsiveis com consequéncias imprevisiveis, devera apresentar documentos
comprobatodrios dos fatos alegados e ndo se reportar a fatos absolutamente estranhos ao
presente contrato. Na analise da solicitagdo, dentre outros critérios, 0o CONTRATANTE
podera adotar, além de ampla pesquisa de precos em empresas de reconhecido porte
mercantil; indices setoriais especializados; parecer contabil da solicitante e
demonstragdo de reais impactos sobre a execucdo do presente termo. Nao serdo
reconhecidos pedidos desacompanhados dos documentos constantes do edital.
b) Sendo julgada procedente a revisdo, serd mantido o mesmo percentual diferencial
entre os precos de mercado e os propostos pelo licitante a época da realizacdo deste
certame licitatorio.
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¢) Durante a analise do pedido de reequilibrio pelo CONTRATANTE, fica a mesma
obrigada ao cumprimento do cronograma de execucdo do objeto contratado nas
condi¢des pactuadas antes do inicio da andlise do pedido, mas caso ocorra
inadimplemento, caracterizara inexecucao parcial do termo de contrato, implicando na
aplicacdo de sancdo prevista no edital e no termo de contrato. Nao serdo reconhecidos
pedidos nao fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as
alegacodes dos atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de tempo, para a concessao do
reequilibrio, serd contado a partir do protocolo da solicitagdo do interessado. Sob
nenhum pretexto havera reequilibrio economico-financeiro retroativo.
d) Pedidos de reequilibrio de precos desacompanhados dos documentos constantes do
edital ndo serdo analisados.
e) Pedido de reequilibrio econdmico-financeiro é procedimento excepcional, ndo se
admitindo a sua utilizag¢do para corrigir distor¢des da equagdo econdomico-financeira do
contrato que sejam decorrentes de precos propostos durante a licitagdo ou por fatores
previstos no reajustamento (inflagao).
f) O pedido de reequilibrio econdmico-financeiro deverd ser protocolado na Comissdo
de Gestao de Contratos, sendo que a andlise serd de responsabilidade do Gestor Técnico
do Contrato, que emitird parecer técnico e¢ o devolverd, junto com os demais
documentos, a Comissdo de Gestdo de Contratos, para a formalizacdo do aditamento
contratual, se for o caso.
g) O CONTRATANTE respondera ao pedido de reequilibrio econémico-financeiro
no prazo de até 30 (trinta) dias, contado do protocolo do pedido devidamente
instruido, prorrogavel uma unica vez, por igual periodo, mediante justificativa
(art. 92, XI, da Lei n° 14.133/2021).
9.12. O CONTRATANTE, conforme o caso reterd a importancia correspondente a 11% (onze
por cento) do valor total bruto (ou com as deducdes da base de calculo prevista na Lei) da
nota fiscal ou fatura de prestacdo de servigos, que sera recolhido ao INSS em nome da
CONTRATADA, conforme dispde a legislagdo pertinente a matéria.

10. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

10.1. O CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento, de acordo com o item 7 do
presente contrato.

10.2. O CONTRATANTE indica como Gestores Administrativos do Contrato os membros da
Comissao de Gestdao de Contratos e como Gestor(es) Técnico(s) do Contrato o(s) Servidor(es)
designado(s) por Portaria especifica para este certame.

11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. A execucdo da obra devera se dar com perfeita observancia aos projetos € aos memoriais
descritivos que fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatorio.

11.2. Por ocasido da expedicdo da Ordem de Inicio dos Servicos, a CONTRATADA devera
indicar um Mestre de Obras/Preposto, o qual terd amplos poderes de decisdao, conforme dispde
o artigo 118 da Lei Federal n° 14.133/2021, permanecera a disposicdo dos Gestores, e sera
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responsavel, em horario integral, pelo recebimento de notificagdes expedidas pela Comissao
de Gestdo de Contratos.

11.3. Qualquer duvida em relagdo a obra ou ao cumprimento do contrato devera ser solicitada
por escrito para o Gestor Técnico, sendo que qualquer alteragdo de projeto deverd ser
previamente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responsavel pelo projeto,
ficando a cargo deste a adequacdo dos quantitativos e orgamento dos novos servigos.

11.4. O responsavel técnico pela execugdo da obra devera preencher diariamente o “Relatorio
Diario de Obra — RDO”, conforme modelo anexo ao edital, o qual devera conter informagdes
atualizadas sobre os servigos realizados, condigdes climaticas, efetivo de pessoal da empresa e
eventuais subcontratagdes de empresas ou funcionarios autdbnomos, explicitando seus nomes,
a funcdo de cada um, os dias e turnos em que trabalharam. Estes relatorios deverdo ser
mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o inicio do expediente do dia para eventuais
registros por parte do Gestor Técnico, serdo assinados pelo responsavel pela execugdo e
entregues semanalmente ao Gestor Técnico, para receber o seu visto, sendo que este ficara
com uma copia e devolverd as demais para a CONTRATADA. Ressalte-se que ¢ um dever da
CONTRATADA, na periodicidade fixada, fazer com que estes relatorios cheguem até o
Gestor Técnico.

11.5. A CONTRATADA obrigar-se-4 a manter no local da obra ou na sede da empresa o
controle, através de Relatorio Ponto, de todos os funciondrios que prestarem servigos ao
CONTRATANTE, devendo constar no relatério no minimo as informacdes e declaragdo
constantes no Anexo do Edital.

11.6. Apos a assinatura da Ordem de Inicio dos Servicos, a CONTRATADA devera apresentar
ao Gestor Técnico da obra, um novo cronograma fisico-financeiro corrigido, adequando a
data de inicio da obra e o prazo estabelecido no contrato. Neste novo cronograma, deverao ser
coincidentes os periodos e as datas das medicdes, para fins de pagamentos das parcelas. O
prazo para a apresenta¢do deste novo cronograma serda de 05 (cinco) dias consecutivos,
contados a partir da data de assinatura da Ordem de Inicio dos Servigos ou até o Ultimo dia
util do més, prevalecendo aquele que vencer primeiro.

11.7. A CONTRATADA devera obter aprovagdo dos projetos nos 6rgdos competentes € na
forma exigida em normas legais vigentes, bem como obter todas as licengas e aprovagdes
necessarias aos servicos que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e
obedecendo as leis, aos regulamentos e as posturas referentes aos servicos e a seguranca
publica. E obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, a sua custa, as
multas porventura impostas por esses 0rgaos.

11.8. A CONTRATADA ¢ responsavel pela guarda, seguranga e protecdo de todas as
instalagdes, materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o recebimento provisério da
obra.

11.9. A CONTRATADA devera retirar do local da obra, nos termos da notificagdo da
Comissao de Gestao de Contratos, todo o material eventualmente rejeitado, bem como
demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo o que for impugnado, quer em razao de
material ou da mao de obra.
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11.10. Os autores de projetos executivos, caso sejam necessarios, deverdo ceder ao
CONTRATANTE, quando da entrega desses projetos, juntamente os direitos patrimoniais
referentes aos servigos objetos deste contrato, conforme determina o artigo 93, da Lei n°
14.133/2021.

11.11. Qualquer proposta de substituicdo de profissionais indicados durante a licitagdo para
assumir a responsabilidade técnica pela execugdo da obra somente sera admitida por
profissionais com experiéncia equivalente, devidamente comprovada de acordo com as
condigdes do edital, e dependera de prévia aprovacao do Gestor Técnico do Contrato que ¢
responsavel por informar a substitui¢do e enviar toda a documentagao comprobatoria do novo
responsavel a Comissao de Gestdo de Contratos.

11.11.1. Salvo por caso fortuito ou de for¢ca maior, a eventual substituicdo de profissional
nao podera, em nenhuma hipdtese, ser alegada como motivo para a alteragdo de quaisquer das
condi¢des deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

11.12. Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o
presente contrato serdo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da
CONTRATADA.

11.13. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execuc¢ao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacées por ela assumidas, todas as condicoes de habilitacio
e qualificacio exigidas na licitacio.

11.14. Todas as obrigagdes trabalhistas com pessoal, saldrios, horas extras, adicionais,
Previdéncia Social e outros, que incidam ou venham a incidir sobre os servi¢os, serdo por
conta da CONTRATADA, cabendo-lhe ainda, inteira responsabilidade por quaisquer
acidentes de que possam vir a ser vitimas seus empregados, quando em servico, bem como
quaisquer danos ou prejuizos porventura causados a terceiros e a0 CONTRATANTE.

0 11.15. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, conforme dispde o artigo 125, da Lei
Federal n® 14.133/2021.

1 11.16. A CONTRATADA permitird o livre acesso dos servidores dos orgdos ou
entidades publicas contratantes, bem como dos 6rgaos de controle interno e externo, a seus
documentos e registros contabeis.

11.17. A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade por todos os prejuizos que
venham dolosa ou culposamente prejudicar ao Municipio, quando da execugao dos servigos.
11.18. Todos os materiais e servigos complementares, necessarios a execugdo dos trabalhos,
deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA.

11.19. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a limpeza geral apos a conclusdo dos
servicos, e sinalizacao da obra de acordo com as normas de transito vigente e recomendagdes
do CONTRATANTE.

11.20. A CONTRATADA indica como responsaveis técnicos o Engenheiro Civil,
XXXXXXXX, CREA/  n® XXXXXX,

11.21. A CONTRATADA devera cumprir, durante toda a execucao do contrato, a reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
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Social e para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas (art. 92, XVII, e art. 116 da Lei n° 14.133/2021).

12. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. O objeto sera recebido:

a) PROVISORIAMENTE, pela Comissao de Gestdo de Contratos e pelo Gestor Técnico
do Contrato mediante Termo de Recebimento Provisorio de Obra/Servigos, circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias contados da comunicagao escrita (Termo de
Entrega da Obra), apresentado pela CONTRATADA;

b) DEFINITIVAMENTE, pela Comissao de Gestao de Contratos e pelo Gestor Técnico
do Contrato, mediante Termo de Recebimento Definitivo de Obra/Servigos, circunstanciado,
assinado pelas partes, apdés o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos
excepcionais, ou vistoria que comprove a adequacdo aos termos contratuais, observado o
disposto no artigo 140, da Lei n° 14.133/2021 e alteracdes.

12.2. Apds a conclusdo, a CONTRATADA providenciard o Termo de Entrega da Obra, com
garantia dos principais componentes da construcdo, e das instalagdes, devidamente assinado e
o entregara para o Gestor Técnico do Contrato e para a Comissdo de Gestdo de Contratos, que
visitardo o Termo, sendo que este serd arquivado junto dos demais documentos do processo de
execucdo da obra/servigos. A partir dai, dentro do prazo previsto em Lei, o Gestor Técnico e a
Comissdao de Gestdo de Contratos tomardo as providéncias necessarias para a emissdo do
Termo de Recebimento Provisério da obra.

12.3. A CONTRATADA devera apresentar ao final da obra e/ou servigos os Certificados de
Garantia dos materiais e/ou equipamentos empregados na execucao da obra, sendo necessaria
a entrega das Notas Fiscais dos respectivos produtos para comprovagdo da origem e da rede
credenciada para prestagcdo de assisténcia técnica.

12.4. Também deverd ser entregue pela CONTRATADA ao final da execucdo da obra e/ou
servigos, material impresso denominado “Manual de manutencdo e conservagdo da
edificagdo”, com as caracteristicas construtivas, dos materiais utilizados, servicos e
cronograma de manuten¢do da edificacdo, dos sistemas elétricos, hidraulicos, esgoto, ldgica,
telefone, ar-condicionado, etc..., para que as equipes que vierem a ocupar a edificagdao tenham
fonte de consulta sobre as instalagdes, interruptores, valvulas, materiais de substituicao, etc.
12.5. A Comissao de Gestao de Contratos solicitard a documentacao junto ao Gestor Técnico
do Contrato, e/ou em outros setores da Prefeitura Municipal, quando necessario. A seguir fara
uma vistoria no local da execucdo, para verificar as condigdes em que estd se apresenta e
certificar a sua existéncia. Caso sejam encontradas imperfei¢des, vicios, defeitos, deficiéncias,
falhas, omissdes no servigo da obra e/ou execu¢do em desacordo com o contrato, podera
recusar total ou parcialmente a obra, servico ou fornecimento, indicando quais as etapas ou
partes liberadas e quais as sujeitas a corregdes € complementagdes. Neste caso, informara por
escrito ao Gestor Técnico do Contrato, e notificara a CONTRATADA, dando um prazo para
as correcoes, compativel com a execucao. Apds a conclusao, a CONTRATADA informara por
escrito a Comissdo de Gestdo de Contratos, que fard nova vistoria. Havendo aceitagdo, a
Comissdao comunicard o Gestor Técnico e também, por escrito, 8 CONTRATADA, para que
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seja dada continuagdo do processo de recebimento. Tendo sido verificado que todos os
problemas foram sanados, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

12.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da empresa
CONTRATADA, pela solidez e seguranga da obra, nem a ético-profissional pela perfeita
execuc¢ao do contrato.

12.7. A CONTRATADA assume com relagdo a obra as responsabilidades e prazos previstos
no Cdédigo Civil Brasileiro, sendo que a presenca da Fiscalizagdo ndo diminui ou exclui essa
responsabilidade.

12.8. A CONTRATADA responderd, durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, pela
solidez e seguranca do objeto do Contrato, tanto em razao dos materiais utilizados, como dos
servigos prestados, nos termos de que dispoe o artigo 618, do Codigo Civil Brasileiro.

13. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
A aplicagdo de penalidade a licitante vencedora reger-se-a conforme o estabelecido no
Capitulo I — Das San¢des Administrativas no Art. 155 da Lei Federal n® 14.133/2021
13.1. Caso a empresa vencedora se recuse a prestar o servico conforme contratado, sem
motivo justificado, ficard caracterizado o descumprimento total da obrigagdo assumida,
sendo-lhe aplicada, isoladamente ou cumulativamente:
a) adverténcia, por escrito;
b) multa sobre o valor global do contrato;
¢) impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracio Publica direta e
indireta do Municipio de Confresa, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;
d) declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da
Administracio Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

13.1.1. Caso a CONTRATADA nado possa cumprir os prazos estipulados, devera
apresentar justificativa por escrito, antes da ocorréncia do evento, ficando a critério do
CONTRATANTE a sua aceitagao.

13.1.2. Se a fiscaliza¢do identificar irregularidades ou desconformidades passiveis de
saneamento, notificard a CONTRATADA para, em prazo determinado, proceder as correcdes
necessarias. Se, findo o prazo estabelecido pela fiscalizagdo, as irregularidades ndo forem
sanadas, sera considerado a inadimpléncia contratual.

13.1.3. A partir dessa data, considerar-se-a recusa, sendo-lhe aplicada as sancdes de que
trata o subitem 13.1.

13.1.4. A sancao de adverténcia sera aplicada, por escrito, caso a inadimpléncia ou
irregularidade cometida pela CONTRATADA acarrete consequéncias de pequena monta.

13.1.5. Pela inexecugdo total da obrigagdo, o CONTRATANTE rescindird o contrato e
poderd aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.

13.1.6. Em caso de inexecugdo parcial da obrigagdo, podera ser aplicado o percentual de
5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato.

13.1.7. No caso de reincidéncia, ou em situacoes que causem significativos
transtornos, danos ou prejuizos a Administracio, ocasides em que o licitante apresentar
documentaciao falsa ou deixar de entregar documentacio exigida para o certame,
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ensejar o retardamento da execucio de seu objeto, ndo mantiver a proposta, nao
celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execucio do
contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaracio falsa ou cometer fraude
fiscal, sera aplicada ao licitante, sancio de impedimento de licitar e contratar com a
Administracdo Publica, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos (art. 156, § 4°, da Lei n°
14.133/2021), garantida a prévia defesa, sem prejuizos das multas previstas em Edital e
no contrato, e das demais cominacoes legais.

13.1.8. Caracterizada situacao grave, que evidencie dolo ou ma-fé, sera aplicada ao
licitante a sancio de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, § 5°, da Lei n° 14.133/2021),
admitida a reabilitacido nos termos do art. 163 da mesma Lei.

13.2. As multas devidas e/ou prejuizos causados as instalagdes do CONTRATANTE, pela
CONTRATADA serao deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta especifica
em favor da Contratante, ou cobrados judicialmente.

13.2.1. Se a CONTRATADA nao tiver valores a receber do CONTRATANTE, tera o
prazo de 05 (cinco) dias tteis, apds a notificagdo oficial, para recolhimento da multa na forma
estabelecida no subitem anterior.

13.3. A aplicagdo de multas, bem com a rescisdo do contrato, ndo impede que o
CONTRATANTE aplique 8 CONTRATADA as demais sangdes previstas no subitem 13.1.
13.4. Configurado o atraso na entrega/execu¢do do objeto, fica estipulado o percentual de
0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) podendo ser cobrado por dia de atraso,
calculado sobre o valor total do item/lote, limitado ao percentual de 20%. A multa de mora
ndo impede as sangdes previstas no item 13.1, nos termos dos arts. 156 e 162 da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

13.5. A aplicacdo de quaisquer das sangdes relacionadas neste Edital sera precedida de
processo administrativo, mediante o qual se garantirdo a ampla defesa e o contraditdrio.

14. DOS GESTORES DO CONTRATO

14.1. Serdao Gestores do presente contrato, os membros da Comissio de Gestiao de
Contratos designados pela Portaria n® XXXX, como Gestores Administrativos, o
Engenheiro Civil , como Gestor Técnico, e o Senhor
.............................. , como Gestor Técnico, tendo por parametro os resultados previstos no
contrato, o(s) qual(is) sera(ao) responsavel(is) pelo acompanhamento e fiscalizacio da
sua execucio, procedendo ao registro das ocorréncias e adotando as providéncias
necessarias ao seu fiel camprimento, de acordo com as legislacées vigentes.

14.2. Aos Gestores, Técnico(s) e administrativo(s) dos contratos relativos a obras e servicos
de Engenharia, compete o acompanhamento da execugdo do contrato, e estar atento aos
aspectos atinentes aos itens abaixo relacionados, entre outros, quando couber:

I — Gestores Técnicos:

a) fiscalizar e informar as ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato, determinando
o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou defeitos observados e/ou o que for de
encontro com as especificagdes das cldusulas do contrato administrativo;

b) acompanhar e fiscalizar a qualidade das obras e servigos;
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¢) acompanhar e controlar prazos de execugao;

d) acompanhar e fiscalizar a mao de obra empregada na construgao.

IT — Gestores Administrativos — Comissao de Gestiao de Contratos:

a) fiscalizar e informar as ocorréncias relacionadas com a execu¢ao do contrato, determinando
o que for necessdario para a regularizagdo das faltas ou defeitos observados e/ou o que for de
encontro com as especificacdes das cldusulas do contrato administrativo;

b) providenciar a inscricdo da obra junto ao INSS (matricula);

¢) acompanhar a comprovagao dos recolhimentos de contribui¢des sociais e previdencidrias a
cargo da empresa CONTRATADA, bem como o recolhimento das contribui¢des descontadas
dos pagamentos pelo Municipio que deverdo ser repassadas ao INSS;

d) encaminhar para pagamento junto a Secretaria Municipal da Fazenda as planilhas de
medig¢des fornecidas pelo Gestor Técnico;

e) acompanhar e fiscalizar a finalizacdo de cada obra, buscando informagdes junto ao INSS
acerca da regularidade dos pagamentos, solicitando a baixa, por quitagdo, da respectiva
inscricao;

f) acompanhar e fiscalizar o pagamento feito aos trabalhadores das obras, verificando a
regularidade mensal da prestagdo dos servicos por cada um, evitando, dessa forma, possiveis
demandas de responsabilidade decorrentes da contratagao.

15. DA LEGISLACAO APLICAVEL

15.1. No caso de surgirem duavidas sobre a inteligéncia das cldusulas do presente contrato, tais
duvidas serdo resolvidas com o auxilio da Legislagdo Civil, aplicavel aos contratos do Direito
Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Publico, no que diz respeito a obediéncia
dos principios que norteiam a Administragdo Municipal.

15.2. A Lei Federal n® 14.133/2021 e alteracdes regerd as hipoOteses ndo previstas neste
contrato.

16. DA VINCULACAO A LICITACAO

16.1. O presente instrumento foi lavrado em decorréncia da Licitacio na Modalidade
CONCORRENCIA PUBLICA NA FORMA ELETRONICA N° 011/2026, ao qual
vincula-se, bem como, aos termos da proposta de precos da CONTRATADA, que faz
parte integrante desta avenca, e respectivos anexos do processo licitatorio n® 149/2026,
como se transcritos fossem.

17. DA COBRANCA JUDICIAL

17.1. As importancias devidas pela CONTRATADA serdao cobradas através de processo de
execugdo, constituindo este Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobranca
direta, mediante retengdo ou compensagao de créditos, sempre que possivel.

18. DA RESCISAO

18.1. O presente contrato poderd ser rescindido, caso se materialize uma, ou mais, das
hipoteses contidas no capitulo VII nos artigos 137,138 e 139 da Lei Federal n° 14.133/2021.
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19. DO FORO
19.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Porto Alegre Do Norte - MT

para a solu¢do dos conflitos eventualmente decorrentes da presente relacdo contratual.

E por estarem, assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 05 (cinco)
vias de igual teor, na presenca de 02 (duas) testemunhas.

CONFRESA-MT, DE DE 2026.

Prefeitura Municipal de Confresa
CNPJ:37.464.716/0001-50
CONTRATANTE

Nome:
Prefeito Municipal

ANEXO VIII

PLANILHAS ORCAMENTARIA E DE
COMPOSICAO DE CUSTOS, PLANILHAS
COMPOSICAO BDI, CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIROS E MEMORIAIS DISCRITIVOS.
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