
ITEM CÓDIGO
SISTEMA CÓG TCE DESCRIÇÃO UNID. DE

MEDIDA
QUANT.
TOTAL

GLOBAL
MADEIRAS

LTDA

RADAR TCE
1

RADAR TCE
2

RADAR TCE
3

RADAR TCE
4

RADAR TCE
5

RADAR TCE
6

1 035.001.018 00067807
PRANCHA – EM MADEIRA PEQUI-PRETO E PEQUI -ROSA,
SERRADA EM PRANCHA COM LARGURA ACIMA DE 20
CM, MANTENDO OBRIGATORIAMENTE 6 CM DE

METROS
CUBICOS 80 R$ 2.570,00 R$ 2.000,00 R$ 2.247,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 035.001.019 00076954

MADEIRA –SERRADA EM PRANCHA COM LARGURA
ACIMA DE 20 X 6 MEDINDO DE 3,00 M A 7M DE
COMPRIMENTO, NA ESSENCIA PEQUI-PRETO E PEQUI-
ROSA.

METROS
CUBICOS 20 R$ 2.570,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.360,00

R$ 257.000,00

Chefe de Gabinete
Rogério Corrêa Zeferino

MODALIDADE: DISPENSA EMERGENCIAL

MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU
PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE VANTAJOSIDADE

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE LEI SERRADA, TIPO PRANCHA, PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES NO MUNICÍPIO DE COTRIGUA-ÇU/MT, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
DECLARADA PELO DECRETO Nº 1.858, DE 21 DE JANEIRO DE 2026, NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO VIII, DA LEI Nº 14.133/2021, VISANDO ASSEGURAR A CONTI-NUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E A
SEGURANÇA DA POPULA-ÇÃO, LIMITADA AOS BENS ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS AO ATENDI-MENTO EMERGENCIAL. "

VALOR TOTAL DO BALIZAMENTO DE PREÇOS: R$ 257.000,00 (Duzentos e cinquenta e sete mil reais)

JUSTIFICATIVA: Justifica-se que diante da emergência declarada pelo Decreto n° 1.858, de 21 de janeiro de 2026 ocorreu uma limitação quando ao tempo hábil para a obtenção de outras cotações junto a fornecedores, desta forma foram realizadas pesquisas
complementares na plataforma Radar do Tribunal de Contas (TCE). Contudo, observou-se que os preços públicos disponíveis para os itens são referentes a exercícios anteriores.
Para o item 1 os preços encontrados referem-se a anos anteriores (2023 e 2024) e apresentam valores inferiores ao preço atualmente cotado pela empresa, tal diferença justifica-se pelo fato de se tratarem de preços defasados no tempo. Dessa forma compreende-
se que devido às condições atuais de mercado, considerando fatores como inflação, aumento nos custos de produção, transporte e insumos, os preços cotados estão de acordo com o período atual.
Para o item 2 os preços encontrados na plataforma Radar TCE, embora também sejam de anos anteriores, apresentam valores superiores aos cotados pela empresa. Tal situação comprova que apesar dos preços públicos localizados encontrarem-se defasados, o
valor apresentado pela empresa encontra-se compatível e vantajoso para a Administração. Para a contratação de empresa para aquisição de madeira de Lei serrada, tipo de pracha para construção e reforma de pontes do municipio de Cotriguaçu/MT, visando
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Cotriguaçu/MT, os orçamentos foram coletos pelo Chefe de Gabinete Rogério Corrêa Zeferino.


