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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - FGTS #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-26 (DES.) MATA BURRO 29,77% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

17.688,70 
1. SINAPI AMPLIAÇÃO DA CÂMARA - - BDI 1 - 17.688,70 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 1.884,48 RA
1.1.1. SINAPI 90082 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA M3 31,32                  10,01 BDI 1 12,99 406,85 RA
1.1.2. SINAPI 104797 REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA M 62,40                  18,25 BDI 1 23,68 1.477,63 RA
1.2. SINAPI ADMINISTRAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 885,26 RA
1.2.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) MÊS   0,02           24.203,49 BDI 1 31.408,87 628,18 RA
1.2.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) MÊS   0,03             6.603,35 BDI 1 8.569,17 257,08 RA
1.3. SINAPI ESTRUTURAS - -                       -   BDI 1 - 4.109,53 RA

1.3.1. GOINFRA 060192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2    11,64                  31,85 BDI 1 41,33 481,08 RA

1.3.2. GOINFRA 060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    22,73                  11,91 BDI 1 15,46 351,41 RA
1.3.3. GOINFRA 060306 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg    70,06                  12,68 BDI 1 16,45 1.152,49 RA
1.3.4. GOINFRA 060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    7,30                  11,70 BDI 1 15,18 110,81 RA

1.3.5. GOINFRA 060512 
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE 
MANUAL- (O.C.)

m3    2,27                616,83 BDI 1 800,46 1.817,04 RA

1.3.6. GOINFRA 060801 
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 
(OBRAS CIVIS)

m3    2,27                  66,77 BDI 1 86,65 196,70 RA

1.4. SINAPI ESTRUTURA METÁLICA  - -                       -   BDI 1 - 10.232,24 RA

1.4.1. GOINFRA 150205 
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO AR-350 / ASTM 
A572 G50 COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg    356,40                  22,12 BDI 1 28,71 10.232,24 RA

1.5. SINAPI PINTURA - -                       -   BDI 1 - 310,71 RA
1.5.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2    10,25                  14,58 BDI 1 18,92 193,93 RA
1.5.2. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM m2    4,40                  20,45 BDI 1 26,54 116,78 RA
1.6. SINAPI-I LIMPEZA FINAL - -                       -   BDI 1 - 266,48 RA
1.6.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    31,32                    4,75 BDI 1 6,16 192,93 RA
1.6.2. GOINFRA 040904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m3    10,66                    5,32 BDI 1 6,90 73,55 RA

Encargos sociais:

Observações:

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS

GOIANIA JESÚPOLIS - GO

MATA BURRO

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

JESÚPOLIS - GO

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Local Responsável Técnico

Nome: PAULO HENRIQUE ROCHIFILD R. PEREIRA
CREA/CAU: 1021618063/D-GO

Data ART/RRT: 0
segunda-feira, 28 de setembro de 2026
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