EL BRIT SOLUCOES EM ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA

MEMORIAL
DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUGCAO SALA DE AULA
LOCAL: RUA 4 SETOR VISTA BELA; JESUPOLIS - GO.

CONVENIO: RECURSO PROPRIO
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1. INTRODUGAO

O presente memorial descritivo refere-se a CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA
NA MUNICIPAL DE JESUPOLIS, localizado na RUA 4 SETOR VISTA BELA;
JESUPOLIS - GO.

2. GENERALIDADES

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as condigbes que
presidirdo o desenvolvimento das obras e servigos, e instituir os direitos e obrigagdes
da PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUPOLIS, adiante designada CONTRATANTE,
e da firma Construtora, adiante designada CONTRATADA.

Este Memorial Descritivo, juntamente com o projeto de arquitetura e respectivos
detalhes ficardo fazendo parte integrante do contrato e valendo como se ho mesmo
caderno efetivamente transcrito fossem.

3. ORIENTAGAO GERAL E FISCALIZAGAO

A obra devera ser iniciada, no maximo, 10 (dez) dias consecutivos apos a emissao da
ordem de servigos pela CONTRATANTE.

A CONTRATANTE podera manter na obra, engenheiros, arquitetos, e preposto seus,
adiante designada por FISCALIZACAO, com autorizagdo para exercer, em nome do
CONTRATANTE, toda e qualquer agao de orientagao geral, controle e fiscalizagao das
obras e servigos de construgao.

As relagdes mutuas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA seréo mantidas por
intermédio da FISCALIZACAO.

E a CONTRATADA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagéo dos materiais, execucéo
das obras e servicos contratados, facultando & FISCALIZACAO, o acesso a todas as
partes da obra. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo em oficinas,
depdsitos, armazéns ou dependéncias onde se encontrem materiais destinados a
construcao.

A CONTRATANTE por meio da FISCALIZACAO, n&o aceitard servicos, que cuja
execucgao, nao tenham sido observados os principios de boa técnica e os preceitos a
seguir estabelecer e fara demolir por conta e risco da CONTRATANTE, em todo ou em
parte, os referidos servicos mal executados.
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Tem a FISCALIZACAO, pelas normas aqui estabelecidas para suspender total ou
parcialmente, os servigos da obra, sempre que julgar conveniente, por razbes técnicas,
disciplinares ou outras e sem prejuizos das penalidades a que ficar sujeito a
CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagéo, no caso de nao
ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer reclamacgao sobre defeito
essencial em servico executado ou material posto na obra.

E a CONTRATADA obrigada a retirar da obra, imediatamente apés comunicagdo da
FISCALIZACAO, qualquer empregado, tarefeiro, empreiteiro, operario ou subordinado
seu que, a critério da FISCALIZACAO, venha demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica.

Em caso de divergéncia entre os elementos dos projetos, serdo observados o0s
seguintes critérios:

a Divergéncia entre os espagos/desenhos de escalas diferentes
prevalecerao opc¢ao de maior escala.

b- Divergéncia entre cotas assinaladas e suas dimensdes em escala
prevalecerao as primeiras.

c- Divergéncia entre elementos nao assinalados nos itens anteriores
prevalecera o critério e a interpretagido da FISCALIZAGAO, em cada
caso.

d- Divergéncia entre Memorial Descritivo e os projetos, devera ser
definido em parceria com a fiscalizagao do municipio.

Todos os casos omissos nas especificagdes, memoriais ou projetos serao esclarecidos
e resolvidos formalmente de comum acordo com a FISCALIZACAO.

A CONTRATANTE fornecera cépias dos projetos de arquitetura e complementares
com os respectivos memoriais. Sendo que, a aprovagao de todos os projetos junto aos
orgaos competentes sera de responsabilidade da CONTRATANTE.

Os levantamentos de quantitativos estado na planilha Memorial de Calculo assim como

em planilha de levantamentos, que compdem o or¢camento deste servico. As
informacdes que nao estiverem relacionadas neste memorial de calculo estdo
presentes nos devidos projetos (Projeto de Arquitetura e complementares).
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4. SERVIGOS DE DEMOLICAO

Todos os servigos de demoli¢do e remocgao de entulhos referente a etapa inicial sera
de responsabilidade da CONTRATADA, destinando de maneira correta todos os
entulhos provenientes desse servigo.

Posterior ao inicio das atividades, os residuos que por ventura forem produzidos no
decorrer da obra também serdo de responsabilidade da propria CONTRATADA, que
devera realizar o recolhimento do mesmo, e a disposicdo final adequada, em
conformidade com o tipo de residuo produzido.

A obra devera ser mantida limpa e organizada, pois estes procedimentos facilitam a
gestao operacional dos servigos dentro do canteiro de obras.

5. ADMINISTRAGAO DE OBRA

A CONTRATADA devera planejar, assessorar e controlar a obra para que seja
concluida satisfatoriamente em um prazo estimulado da obra. Iniciada a obra, deve a
CONTRATADA executa-la continua e regularmente dentro do cronograma
estabelecido. Ocorrida ou verificada a possibilidade de qualquer atraso nas etapas
programadas, pode a FISCALIZACAO ordenar o aumento de pessoal e/ou do horario
de trabalho, cabendo a CONTRATADA os Onus ou eventuais prejuizos dai
decorrentes.

Para a perfeita execucao e completo acabamento das obras e servigos referidos neste
Memorial Descritivo, a CONTRATADA se obriga, sob responsabilidade legais vigentes,
a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos.

A direcéo geral da obra ficara a cargo de um engenheiro, devidamente registrado no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, auxiliado por um Mestre
de Obras, a fim de atender a FISCALIZACAO e prestar todos os esclarecimentos sobre
0 andamento dos servicos.

SUB-EMPREITEIRAS — Todos os servigos subcontratados deverao ser submetidos a
aprovagdo do CONTRATANTE. Os servigos a cargo de diferentes firmas contratadas
serao articulados entre si de modo a proporcionar o andamento mais harmonioso para
a obra.

Qualquer duvida concernente ao disposto no item precedente devera ser resolvida

entre as referidas firmas, com interferéncia da FISCALIZACAO, a qual podera decidir
em definitivo e sem apelacéo.
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Os pagamentos de encargos sociais, registros, e ainda, demais exigéncias e tributos
que incidirem sobre os servicos e pessoal, sera de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA. Todas as despesas provenientes de servigos executados fora do
horario de expediente normal de trabalho ficardo a cargo da CONTRATADA.

6. MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS.

Para as obras e servigcos aqui descritos, cabera a CONTRATADA fornecer e conservar
equipamentos mecanicos, ferramentas e os materiais necessarios, bem como aliciar
mao-de-obra capacitada e idénea, de modo a reunir permanentemente em servicos
uma equipe homogénea de operarios, mestre e encarregados que assegurem
processos satisfatorios aos servigos, para conclusao da obra no prazo fixado, conforme
referido em contrato.

A CONTRATADA somente empregara na obra profissional competentes, habil e
disciplinados. Qualquer pessoa que for incapaz ou inconveniente na realizagao dos
servicos da obra sera apontada pela FISCALIZACAO e devera ser imediatamente
afastada dos servicos.

Todos os materiais a serem empregados serdo de 12 qualidade e todos os servigos
serao executados em completa obediéncia aos principios das boas técnicas. Servigos
e materiais deverao satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras e a estas
especificagdes.

7. INSTALAGOES DA OBRA E SERVIGOS PRELIMINARES

A CONTRATADA devera fornecer aos funcionarios da obra os EPI’s (Equipamento de
Protecao Individual) e EPC’s (Equipamentos de Protecao Coletiva) de acordo com os
riscos eminentes no desempenho de quaisquer fungdes dentro do canteiro de obra
pelos seus funcionarios, e prestadores terceirizados, assim como exigir o uso de
determinados equipamentos, minimizando efeitos de possiveis acidentes que podem
ocorrer no canteiro de obras.

Devera ser instalado as placas de obra com identificagdo geral da obra e dos
profissionais técnicos envolvidos na execucdo da mesma nos padrdes definidos no
“Manual Visual de Placas de Obras”. As placas serdo confeccionadas em chapa
galvanizada n° 26 fixadas com estrutura de madeira. Uma das placas tera area de
3,00m?, com altura de 1,50 m e largura de 2,00 m. A placa em questdo devera ser
fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou
voltadas para a via que favoreca a melhor visualizag&o. A placa devera ser mantida em
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bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores,
durante todo o periodo de execucgao das obras.

Antes do inicio dos trabalhos serdo verificados todos os niveis constantes das plantas,
relacionadas a um RN fixo, devendo ser corrigido todo e qualquer engano de
alinhamento ou nivel por ventura existente. Qualquer divergéncia relacionada as cotas
deverao ser analisadas detalhadamente e caso necessario decidido a melhor escolha
em parceria com CONTRATANTE.

8. SISTEMA ELETRICO
MATERIAIS UTILIZADOS:

Conforme apresentado nos quadros de materiais em projeto elétrico e planilha
orcamentaria.

EXECUCAO:

Na parte interna destinada ao plenario e publico sera instaladas novas tomadas
seguindo locais e quantidades indicadas em projeto.

N&o se deve utilizar bitola dos cabos menor do que estipulado em projeto, pois foram
consideradas fator de carga e de aquecimento para evitar sobrecarga da fiagao elétrica.

Os eletrodutos vao ser passados através da alvenaria, para atender a todos os pontos
elétricos.

Para a execugao de todo o sistema elétrico deverao ser seguidas atentamente as notas
de boas praticas, assim como todas as normas técnicas pertinentes e as informacodes
descritas em memorial especifico desde segmento, contemplando a execugédo do
sistema de atendimento aos usuarios (infraestrutura e estrutura), assim como as
informagdes para montagem do sistema moto gerador, subestacdo e cabeamento
estruturado de toda a edificagdo objeto dessa intervengao.

E, além disso, as informagdes abaixo:

Notas gerais:

» - Verificar circuitos no quadro de cargas e diagrama unifilar

» - Nao sera permitido a utilizagdo de "mangueiras”, de qualquer espécie.

» - Deixar material reserva no final da obra
» - Todas as tomadas serdao conforme padrdo exigido pela NBR 14136:2002 e
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NBR 6147:2000.
> -QGBT e QD's deverao ter:

A) barreiras com protecao basica contra choque elétrico, conforme nbr-5410.
B) placas de adverténcia conforme item 6.5.10 da NBR 5410.

C) barra de neutro e barra de proteg¢ao(PE).

D) grau de protegao IP 55.

Para os circuitos com poténcia acima de 2200w utilizar tomadas de 20 Amperes.
Notas de adverténcia:

» (conforme a norma, estas notas deverdo ser fixadas em cada quadro de
distribuigéo.

» Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagcédo
inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos
frequentes sao sinal de sobrecarga. Por isso, nunca troque seus disjuntores ou
fusiveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como
regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes,
a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seccao (bitola).

» Da mesma forma, nunca desative ou remova a chave automatica de protecao
contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem
causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as
tentativas de religara chave nao tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente
que a instalacado elétrica apresenta anomalias internas, que s6 podem ser
identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.

» A desativacdo ou remogado da chave significa a eliminagdo protetora contra
choques elétricos e risco de vida para os usuarios da instalagao.

9. ELEMENTOS DE VEDAGAO
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO:
DEFINICAO

Assentamento de blocos ceramicos

NORMAS TECNICAS:
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» NBR 15.310 - Componentes ceramicos - Telhas - Terminologia, requisitos e
métodos de ensaio.

» NBR 15.270-1 - Componentes ceramicos - Parte 1 - Blocos ceramicos para
alvenaria de vedacéao - Terminologia e requisitos.

» NBR 15.270-3 - Componentes ceramicos - Parte 3: Blocos ceramicos para
alvenaria estrutural e de vedacéao - Método de ensaio

EXECUCAO:

As paredes serdo executadas com tijolos ceramicos furados, com dimensdes de
(BxHxC) 9x14x29 cm, assentados em argamassa de trago 1:1:6, cimento, cal e areia.

A base para assentamento da alvenaria devera ser plana e em nivel, com diferenca
maxima no plano horizontal de 0,5 cm a cada 200 cm. O assentamento dos blocos
devera ser executado em fiadas horizontais sobre uma camada de argamassa,
estendida no momento do assentamento. O servico iniciara preferencialmente pelos
cantos ou extremos da alvenaria que servirdo de guia para o alinhamento e
nivelamento das fiadas.

A argamassa devera ser aplicada nas paredes da superficie de assentamento do bloco
da camada inferior para a formacgédo da junta horizontal. Nas paredes laterais n&o
havera massa, sendo assentamento de junta seca. O excesso de argamassa retirado
das juntas e a argamassa que tenha caido no ch&o devera ser descartado.

No assentamento a argamassa nao devera avangar no interior dos vazios dos blocos
mais que 1 cm. Os blocos deverao ser assentados sobre as fiadas ja compostas de
modo que a movimentagdo dos mesmos para os ajustes de posicao seja 0 minimo
possivel, principalmente em relagdo ao cisalhamento da argamassa fresca. Se
necessario, devera ser usado o martelo de borracha para o ajuste do bloco.

A alvenaria devera curar por, no minimo 03 dias, em condi¢ées adequadas, protegida
de insolacédo direta, ventos com excessiva velocidade, baixa umidade relativa do ar e
temperaturas elevadas de modo evitar a evaporagao prematura de agua da argamassa
induzindo tensbes indesejaveis e comprometendo a capacidade da alvenaria absorver
deformacao.

Cada fiada de bloco devera ser assentada com auxilio de fios flexiveis estirados
horizontalmente e paralelamente ao plano da parede, podendo ser fixados nos proprios
cantos ou extremos, executados com antecedéncia. O alinhamento vertical das juntas
devera ser obtido com auxilio de fio de prumo ou gabarito modular. A diferenca
permitida no alinhamento horizontal da parede é de 2 mm/m sendo 10 mm o maximo
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admitido.

As juntas deverdo ser uniformes e ter espessura de 10 mm com diferenga maxima
permitida de 03 mm. Na alvenaria que recebera revestimento, as juntas deverao ser
rasadas com a colher de pedreiro, imediatamente apds o assentamento dos blocos,
com cuidado para ndo remover a por¢gdo de argamassa da junta, nem deslocar os
blocos de suas posi¢des relativas.

RECEBIMENTO:

Atendidas as condi¢cdes de fornecimento e execucdo, as alvenarias deverdo ser
recebidas se os desvios de prumo e posigao forem inferiores a 08 mm.

Nao deverao ser admitidos desvios significativos entre pegas contiguas. Colocada a
régua de 02 metros em qualquer posi¢ao, ndo podera haver afastamentos maiores que
05 mm para pontos intermediarios € 01 cm para as pontas.

FIXACAO DA ALVENARIA:

Em toda a extensdo de alvenaria devera ser realizado o encunhamento da mesma na
estrutura de concreto existente. Essa atividade consiste na aplicagdo de argamassa
aplicada com bisnada entre a face superior da alvenaria e a face inferior das vigas/laje
em concreto armado.

O encunhamento deve ser realizado dessa maneira para evitar que as tensdes
provenientes da movimentagdo da estrutura sejam transmitidas para os panos de
alvenaria, o que pode ocasionar o surgimento de fissuras e trincas, comprometendo a
qualidade e o acabamento da superficie da alvenaria e consequentemente das faces
de acabamento, tais como reboco, pintura, e revestimentos ceramicos.

CHAPISCO:

DESCRICAO:
Argamassa: trago 1:4, cimento e areia, com as seguintes caracteristicas: cimento de
fabricagdo recente; areia isenta de torrdes de argila, gravetos, mica, impurezas
organicas, cloreto de sodio, etc., granulometria média (D max. = 2,4 mm); agua limpa,
isenta de dOleos, acidos, alcalinizada e materiais organicos, considera-se satisfatoria a
agua potavel.
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APLICACAO:
Base para execucgao de revestimentos em alvenarias de tijolos e/ou superficies lisas
de concreto, aplicado em toda superficie de todas as paredes internas e externas.

EXECUCAO:

A superficie devera ser limpa com vassoura e molhada posteriormente. Os materiais
da mescla deverao ser dosados a seco.

Devera ser executada quantidade de mescla conforme as etapas de aplicagéo a fim de
evitar o inicio de seu endurecimento antes do seu emprego.

A argamassa devera ser aplicada manualmente com a colher de pedreiro. Devera ser
utilizada no maximo em 2 horas a partir do contato da mistura com a agua e desde que
nao apresente quaisquer vestigios de endurecimento.

O excedente da argamassa, que nao aderir a superficie, ndo podera ser reutilizado,
sendo expressamente vedado reaproveitamento.

RECEBIMENTO:

Chapisco devera ser recebido se forem atendidas as condi¢cées de fornecimento e
execugao, ndao podendo haver desniveis que prejudiquem o atendimento dos limites
de espessura das argamassas subsequentes.

NORMAS TECNICAS:
NBR-5732 Cimento Portland comum.
NBR-7221 Agregados - Ensaio de qualidade de agregado miudo

DEFINICAO

Camada de argamassa constituida de cimento, areia, agua e, eventualmente, aditivo,
possuindo baixa consisténcia, destinada a promover maior aderéncia entre a base e a
camada de revestimento.

EXECUCAO

As bases de revestimento deverdo atender as condi¢gdes de planeza, prumo e
nivelamento, fixadas pela especificagdo da norma brasileira.

Para aplicagdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de po, graxas, 6leos,
eflorescéncias, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a
aderéncia.

Os processos para limpeza da base poderao ser os seguintes:

» Remocao de p6 e materiais soltos. Escovar e lavar com agua a superficie ou aplicar
jato de agua sob presséo.

» Remocao de 6leo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos. Podera
ser efetuada utilizando-se os seguintes processos:

» escovar, utilizando piacaba, por exemplo, com solucao alcalina de fosfato trisédico
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(30 g de Na3PO4 em um litro de agua) ou soda caustica, enxaguando, em seguida,
com agua limpa em abundéancia;

» saturar a superficie com agua limpa, aplicar solugéo de acido muriatico (5 a 10%
de concentragdo), durante cinco minutos, escovar e enxaguar, em seguida, com
agua limpa em abundancia;

» empregar processos mecanicos (escovamento com escova de cerdas de aco,
lixamento mecanico ou jateamento de areia) e, em seguida, remover a poeira
através de ar comprimido ou lavagem com agua;

» escovar a superficie com agua e detergente e enxaguar, em seguida, com agua
limpa em abundancia.

Quando a base apresentar elevada absor¢do, devera ser previamente molhada o
suficiente. A aplicagdo do chapisco devera ser realizada com auxilio de rolo para
aplicagdo de textura, continuadamente por toda superficie, em todas as paredes.
Periodo de cura: minimo de 03 dias.

EMBOCO/REBOCO PAULISTA:

DEFINICAO:
Camada de argamassa de revestimento, com trago 1:1:6 (cimento:cal:areia), agua e,
eventualmente, aditivo, destinada a regularizagdo da base, podendo constituir-se no
acabamento final. O reboco sera aplicado em todas as paredes externas e internas,
sem excegao.

NORMAS TECNICAS:

NBR 7200 - Execugao de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas
Procedimento.

NBR 13749 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas —
Especificacao.

EXECUCAO:
O reboco devera ser iniciado somente apos concluido o respectivo projeto do sistema
de revestimento, obedecendo aos seguintes prazos minimos:

» 36 horas ap0s a aplicagao do chapisco;

» 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das
alvenarias ceramicas e de blocos de concreto, para inicio dos servicos de
revestimento, excluido o chapisco;

» 28 dias de idade para execug¢ao do acabamento decorativo, caso o reboco seja a
camada unica.

A espessura minima admitida para reboco interno € de 5mm e maxima de 20 mm. A
espessura minima admitida para reboco externo € de 20mm e maxima de 30 mm
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O plano de revestimento sera determinado através de pontos de referéncias, dispostos
de forma tal que a distancia entre eles seja compativel com o tamanho da
desempenadeira a ser utilizada.

Nesses pontos deverao ser fixados taliscas de madeira ou cacos planos de material
ceramico, usando-se para tanta argamassa idéntica a que sera empregada no
revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, devera ser feito o preenchimento de faixas
entre as taliscas, empregando-se argamassa que sera sarrafeada, constituindo as
guias ou mestras.

Apos a execugao das guias ou mestras, devera ser aplicada a argamassa, langcando-a
vigorosamente sobre a superficie a ser revestida, com auxilio da colher de pedreiro ou
através de processo mecanico, até preencher a area desejada.

Estando a area preenchida por argamassa, devera ser feita a retirada do excesso e a
regularizagao da superficie pela passagem da desempenadeira.

Em seguida, as depressdes deverao ser preenchidas mediante novos langamentos de
argamassa nos pontos necessarios, repetindo-se a operagdo até conseguir uma
superficie cheia e homogénea.

Para revestimento de camada uUnica, devera ser executado o acabamento, conforme
especificado para a superficie.

Nos sanitarios deverao ser instaladas divisérias em marmore com espessura de 3
centimetros. Na montagem das pecgas devem ser observados alguns critérios, como
exemplo a seguir:

e Verificar as dimensdes especificas para evitar cortes desnecessarios das pecas;

e Realizar marcagdes nas paredes do posicionamento das aberturas;

e Realizar as aberturas nas paredes para a fixagdo das placas, utilizando serra
circular e talhadeiras;

e Posicionar a placa na parede (sem fixar), e realizar a marcagao da abertura no
piso;

e Realizar o corte no piso utilizando os mesmos equipamentos do corte anterior,
e realizar a remocgao dos entulhos e limpeza da cava;

e Aplicar argamassa nas aberturas realizadas e fixar as divisorias;

e Posicionar a testeira no piso e realizar a marcagao do corte no piso;

e Realizar o corte no piso e eliminar os residuos;
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e Aplicar adesivo plastico para fixagcao da testeira na placa fixada inicialmente, e
em seguida aplicar também a argamassa na cava realizada no piso;
e Retirar os excessos de argamassa e adesivo plastico e realizar a fixagao da

peca;

10.PISOS E REVESTIMENTOS

Na parte externa ao prédio sera complementada as calgadas em torno das paredes
ampliadas.

Na parte nova internamente sera complementado o aterro com terra de boa
qualidade argilosa e compactada.

O piso interno devera seguir o projeto em porcelanato.

Na paredes internas serdao assentadas ceramicas até altura de 1,50m, o restante
recebera pintura.

11.ESQUADRIAS

De acordo com o projeto de arquitetura, deverdo ser instaladas janelas em locais
indicados na edificagdo. O mesmo deve seguir as portas

12.SERVICOS EM PINTURA

12.1. PAREDES INTERNAS

As paredes que forem construidas e nao forem receber revestimento ceramico devem
ser revestidas com pintura. Contudo, antes da aplicagdo da tinta propriamente dita,
devera proceder com a limpeza de todo o substrato, e emassamento PVA, de modo a
regularizar pequenas imperfeicdes e homogeneizar a superficie, para que nao ocorra
0 consumo exagerado de tinta e oferega um acabamento perfeito.

Todas as paredes receberdo pintura latex acrilica em duas demaos, inclusive as
paredes ja existentes da edificagdo. Nos locais onde existe a pintura antiga, devera
proceder com a “quebral/lixamento” da camada de pintura, para que essa oferecga
aderéncia para a nova pintura.
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12.2. PAREDES EXTERNAS

DESCRICAO:

Acabamento em paredes externas em tinta texturizada acrilica, lavavel; resistente a
agua, alcalinidade, maresia e intempéries.

Selador acrilico, para preparagao de superficies muito porosas (reboco) ou poeirentas.

EXECUCAO - Selador:

A superficie devera ser preparada e recebera uma deméo seladora quando parede for
porosa ou reboco.

Aplicar 02 deméaos de acabamento, com diluicdo maxima de 20% de agua. A aplicacao
devera ser por rolo. Verificar instru¢ées do fabricante.

EXECUCAO - Pintura:

Deve ser aplicada com rolo de 1& de carneiro sobre a superficie limpa, plana e livre de
graxas. Cada deméo da pintura deve ser aplicada somente apds a secagem completa
da demao anterior, com intervalo de tempo minimo de 4 horas.

RECEBIMENTO:
Atendidas as condigbes de fornecimento e execucgado, a superficie pintada devera
apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de
descoloramento.

12.3. TETO

Conforme indicado em projeto de arquitetura, todo o teto da edificagao recebera pintura
ACRILICA. E para a realizagcdo dessa pintura, primeiramente deve-se realizar o
emassamento e lixamento de toda a superficie, para regularizagcdo da camada, e
eliminagdo de qualquer rugosidade que possa vir a apresentar. Em seguida deve-se
proceder com a aplicagdo da camada de pintura, que devera ser em tinta latex
ACRILICA em duas deméos, ou quantas forem necessarias para o perfeito
acabamento da superficie.

12.4. PISO:

Toda as calgadas e passeios publicos deverao ser pintados com tinta poliesportiva para
piso na cor cinza chumbo. Em 2 demé&os.
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13.ESTRUTURA METALICA

MEMORIAL DESCRITIVO DE MONTAGEM ESTRUTURAL

Obra: Galpao Metalico Monoinclinado (Uma Agua)
Dimensodes: 10,00 m (Vo Livre) x 10,00 m (Comprimento)
Pé-Direito Livre: 4,00 metros

1. ETAPA 1: Fabricagcao das Tesouras Trapezoidais (Na Bancada)

A fabricagao das 3 tesouras deve ser feita sobre uma superficie perfeitamente plana (bancada

de serralharia ou piso nivelado) para evitar empenamentos.

e 1.1. Banzos: Cortar o banzo inferior reto com exatos 10,37 m (Perfil U Enrijecido 127x50mm
Chapa 12). O banzo superior inclinado deve ser cortado com 10,44 m para garantir o
caimento correto de 12,5%.

¢ 1.2. Montantes Verticais: Soldar as pontas externas (V1 com 0,65 m e V9 com 1,90 m). Em
seguida, ditar os outros 7 montantes verticais (Perfil U 75x38mm Chapa 14) espacados a
cada 1,29 m.

¢ 1.3. Diagonais (Modelo Pratt): Soldar as diagonais internas partindo sempre do topo de um
no em dire¢ao a base do né anterior (apontando para o lado mais baixo de 0,65 m).

e 1.4. Cordao de Solda: Utilizar elétrodo AWS E6013 ou processo MIG. Todas as juntas
devem receber solda continua e a escéria deve ser totalmente removida antes da pintura
antiporosa (zarcao).

2. ETAPA 2: Preparagao e Montagem dos Pilares

e 2.1. Duplicagao: Unir os perfis U Enrijecidos de 200x75mm Chapa 3/16” face a face
(formando um tubo fechado de 200x150mm) através de solda intermitente a cada 30 cm em
toda a extenséao.

e 2.2, Alturas de Corte:

- 3 Pilares do Lado Baixo: Cortar com exatamente 4,00 m.
- 3 Pilares do Lado Alto: Cortar com exatamente 5,25 m.

e 2.3. Placas de Base: Soldar a chapa de ago de 25x25cm (1/4") na base de cada pilar com
solda reforgada em todo o contorno, adicionando pequenas cantoneiras de reforgo (maos-
francesas de base) se necessario.

3. ETAPA 3: Locagao, Fundacgao e Erecao dos Pilares

3.1. Gabarito: Marcar os 6 pontos de fundag¢ao formando um quadrado perfeito de 10,00m x
10,00m. A distancia entre os eixos dos pilares ao longo do comprimento deve ser de
exatamente 4,95 m.
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3.2. Chumbadores: Posicionar os 4 chumbadores em "J" dentro de cada bloco/sapata de
betado utilizando um gabarito de madeira para garantir o alinhamento dos parafusos
enquanto o betdo cura.

3.3. Eregao: Apds a cura do betdo, guinar os pilares, encaixar as placas de base nos
chumbadores e efetuar o prumo vertical com nivel de bolha ou prumo de face. Apertar as
porcas firmemente.

. ETAPA 4: Icamento das Tesouras e Travamento Lateral

4.1. Igamento: Com o auxilio de munck ou talhas seguras, icar primeiro as duas tesouras
das extremidades (fachadas) e apoiar sobre o topo dos pilares.

4.2. Fixagao Principal: Soldar ou aparafusar rigidamente a base de 0,65m da tesoura nos
pilares baixos (4,00m) e a ponta de 1,90m da tesoura nos pilares altos (5,25m).

4.3. Contraventamento dos Pilares: Imediatamente apds fixar as tesouras, instalar os
vergalhdes de 1/2" em formato de "X" nas duas laterais do galpao (entre o pilar 1 e 2, e entre
o pilar 2 e 3) para estabilizar os poérticos.

. ETAPA 5: Instalagao das Tercas e Correntes

5.1. Alinhamento das Tergas: Soldar as 9 linhas de tergas (Perfil U Enrijecido 150x50mm
Chapa 14) coincidindo exatamente em cima dos nés verticais das tesouras.

5.2. Transpasse: Nas emendas das tercas sobre a tesoura central, efetuar um transpasse
minimo de 20 cm e soldar firmemente.

5.3. Correntes de Travamento: Instalar a linha de tirantes de 3/8" bem no meio do vao de
4,95m, interligando todas as tergas horizontalmente da cumeeira até a parte baixa. Isso
impede a torcao lateral dos perfis.

5.4. Contraventamento do Teto: Soldar os vergalhdes de 1/2" em formato de "X" cruzando
o plano das tergas nos dois vaos do galpao.

6. ETAPA 6: Cobertura (Telhas e Fixadores)

6.1. Sentido de Montagem: Iniciar a colocacao das telhas de zinco de 10,60m a partir do
lado oposto ao vento predominante da regido, progredindo de baixo para cima.

6.2. Beiral: Deixar uma sobra de 15 a 22 cm de telha para fora do banzo inferior para criar a
pingadeira sobre a futura calha.

6.3. Aparafusamento: Utilizar os parafusos autobrocantes 12-14 x 3/4" na onda baixa da
telha (onde ela encosta no perfil de ago). Fixar em todas as tergas, aplicando cercade 4 a 5
parafusos por m2.

6.4. Costura Lateral: Unir a sobreposicao das telhas instalando os parafusos de costura de
7/8" na onda alta a cada 1,00 metro de distancia.
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14.SERVICOS DIVERSOS

13.1. LIMPEZA DA OBRA
A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza.

Todo o entulho e materiais de construgdo excedentes serdao removidos pela
Construtora para fora da obra.

Para os servicos de limpeza serdo usados, além de agua os que a boa técnica
recomenda para cada caso, como palha de ago, espatula, acido muriatico, removedor,
produtos quimicos, detergentes e outros.

Devera ser tomado especial cuidado no emprego de produtos e técnicas de limpeza,
evitando especialmente o uso inadequado de substancias causticas e corrosivas, nos
locais indevidos.

Jesupolis 27 de Outubro de 2026
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