
DADOS: SALA DE AULA
Proponente/Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS

1.1.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 021301 m2    
1.1.0.0.1. 3,00

QUANTIDADE (UND) ALTURA ( M) COMPRIMENTO  ( M) TOTAL
PLACA DE OBRA 1,00 1,50 2,00 3,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 020202 m2    
1.1.0.0.2. 120,00

QUANTIDADE (UND) ALTURA ( M) COMPRIMENTO  ( M) TOTAL
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO 120,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 020109 m2    
1.1.0.0.3. 100,00

COMP (M) ALTURA (M) ESPESSURA (M) TOTAL
ALMOXARIFADO 10,00 10,00 100,00

OBSERVAÇÃO:

1.2.

ITEM SERVIÇO Composição 04 MES
1.2.0.0.1. 3,00

TOTAL
TEMPO ESTIMADO 3,00

OBSERVAÇÃO:

1.3.1.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 020701 m2    
1.3.1.0.1. 144,00

PROJETO ESTRUTURA COMP (M) ALTURA (M) QUANT. TOTAL
FUNDAÇÃO 12,00 12,00 1,00 144,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 050304 m     
1.3.1.0.2. 38,00

PROJETO ESTRUTURA COMP (M) ALTURA (M) QUANT. TOTAL
PILARES CONCRETO 2,50 1,00 8,00 20,00
PILARES METÁLICOS 3,00 1,00 6,00 18,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 050901 m3    
1.3.1.0.3. 11,36

PROJETO ESTRUTURA COMP (M) LARGURA (M) ALTURA (M) QUANT. TOTAL
BLOCOS 60X60CM 0,80 0,80 0,70 8,00 3,58

BLOCOS 100X100CM 1,20 1,20 0,90 6,00 7,78

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 051009 m2    
1.3.1.0.4. 10,24

PROJETO ESTRUTURA COMP (M) LARGURA (M) ALTURA (M) QUANT. TOTAL
BLOCOS 60X60CM 0,60 0,60 0,60 8,00 3,84

BLOCOS 100X100CM 1,00 1,00 0,80 6,00 6,40

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 052014 Kg    
1.3.1.0.5. 44,19

PROJETO ESTRUTURA PESO + 10% TOTAL
PILARES CONCRETO 24,55 22,10
PILARES METÁLICOS 24,55 22,10

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 052004 Kg    
1.3.1.0.6. 71,12

PROJETO ESTRUTURA PESO + 10% TOTAL
PILARES CONCRETO 42,19 37,97

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DA UBS

SERVIÇOS INICIAIS

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES 

RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 01

FUNDAÇÃO

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)

FOI CONSIDERADO UMA FOLGA DE 10CM DE CADA LADO DAS DIMENSÕES DOS BLOCOS

FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

FOI DESCONTADO OS 10% POIS A COMPOSIÇÃO JÉ LEVA EM CONSIDERAÇÃO A PERCA

ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM 



PILARES METÁLICOS 36,83 33,15

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 052005 Kg    
1.3.1.0.7. 207,18

PROJETO ESTRUTURA PESO + 10% TOTAL
RESUMO AÇO BLOCOS 230,20 207,18

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 051035 m3    
1.3.1.0.8. 6,53

PROJETO ESTRUTURA TOTAL
RESUMO AÇO BLOCOS 6,53

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 051026 m3    
1.3.1.0.9. 6,53

PROJETO ESTRUTURA TOTAL
RESUMO AÇO BLOCOS 6,53

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 050905 m3    
1.3.1.0.10. 4,83

PROJETO ESTRUTURA ESCAVAÇÃO (M3) CONCRETO (M3) TOTAL
RESUMO AÇO BLOCOS 11,36 6,53 4,83

OBSERVAÇÃO:

1.3.2.1.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 050901 m3    
1.3.2.1.1. 4,20

PROJETO ESTRUTURA COMP (M) LARGURA (M) ALTURA (M) TOTAL
FORMA DE BALDRAME 40,00 0,35 0,30 4,20

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 060191 m2    
1.3.2.1.2. 3,84

PROJETO ESTRUTURA ÁREA (M²) TOTAL
RESUMO AÇO BALDRAME 30,72 3,84

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 060314 Kg    
1.3.2.1.3. 32,18

PROJETO ESTRUTURA PESO + 10% TOTAL
RESUMO AÇO BALDRAME 35,76 32,18

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 060305 Kg    
1.3.2.1.4. 102,20

PROJETO ESTRUTURA PESO + 10% TOTAL
RESUMO AÇO BALDRAME 113,56 102,20

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 060524 m3    
1.3.2.1.5. 1,80

PROJETO ESTRUTURA TOTAL
RESUMO AÇO BALDRAME 1,80

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 060800 m3    
1.3.2.1.6. 1,80

PROJETO ESTRUTURA TOTAL
RESUMO AÇO BALDRAME 1,80

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 120903 m2    
1.3.2.1.7. 30,00

PROJETO ESTRUTURA COMP (M) LARGURA (M) ALTURA (M) TOTAL
BALDRAME 40,00 0,15 0,60 30,00

OBSERVAÇÃO:

1.3.2.2.

FOI DESCONTADO OS 10% POIS A COMPOSIÇÃO JÉ LEVA EM CONSIDERAÇÃO A PERCA

ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.)

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 

REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)

FOI DESCONTADO OS 10% POIS A COMPOSIÇÃO JÉ LEVA EM CONSIDERAÇÃO A PERCA

VOLUME DE ESCAVAÇÃO MENOS O VOLUME DE CONCRETO

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)

CONSIDERANDO UMA FOLGA DE 10CM PRA CADA LADO 

FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES

IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS BALDRAMES COM EMULSÃO ASFÁLTICA A 

VIGA BALDRAME

PILARES

QUANTIDADE DIVIDIDA PELO NÚMERO DE VEZES DE UTILIZAÇÃO

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

FOI DESCONTADO OS 10% POIS A COMPOSIÇÃO JÉ LEVA EM CONSIDERAÇÃO A PERCA

ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

FOI DESCONTADO OS 10% POIS A COMPOSIÇÃO JÉ LEVA EM CONSIDERAÇÃO A PERCA

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 



ITEM SERVIÇO GOINFRA 060192 m2    
1.3.2.2.1. 3,60

PROJETO ESTRUTURA ÁREA (M²) TOTAL
RESUMO AÇO PILARES 28,80 3,60

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 060314 Kg    
1.3.2.2.2. 36,95

PROJETO ESTRUTURA PESO + 10% TOTAL
RESUMO AÇO PILARES 41,05 36,95

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 060305 Kg    
1.3.2.2.3. 79,07

PROJETO ESTRUTURA PESO + 10% TOTAL
RESUMO AÇO PILARES 87,86 79,07

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 060524 m3    
1.3.2.2.4. 1,44

PROJETO ESTRUTURA TOTAL
RESUMO AÇO PILARES 1,44

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 060801 m3    
1.3.2.2.5. 1,44

PROJETO ESTRUTURA TOTAL
RESUMO AÇO PILARES 1,44

OBSERVAÇÃO:

1.3.2.3.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 060192 m2    
1.3.2.3.1. 3,00

PROJETO ESTRUTURA ÁREA (M²) TOTAL
RESUMO AÇO CINTA 24,00 3,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 060314 Kg    
1.3.2.3.2. 32,18

PROJETO ESTRUTURA PESO + 10% TOTAL
RESUMO AÇO CINTA 35,76 32,18

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 060305 Kg    
1.3.2.3.3. 102,20

PROJETO ESTRUTURA PESO + 10% TOTAL
RESUMO AÇO CINTA 113,56 102,20

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 060524 m3    
1.3.2.3.4. 1,80

PROJETO ESTRUTURA TOTAL
RESUMO AÇO CINTA 1,80

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 060801 m3    
1.3.2.3.5. 1,80

PROJETO ESTRUTURA TOTAL
RESUMO AÇO CINTA 1,80

OBSERVAÇÃO:

1.4.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 100160 m2    
1.4.0.0.1. 113,31

COMP (M) ALTURA (M) VÃO (M²) TOTAL
PAREDES LATERAIS 20,00 4,00 44,80 35,20

PAREDE FUNDOS 10,00 4,00 40,00
PAREDE FRONTAL 10,00 4,00 1,89 38,11

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 060010 m3    
1.4.0.0.2. 0,83

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA

FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES

QUANTIDADE DIVIDIDA PELO NÚMERO DE VEZES DE UTILIZAÇÃO

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

FOI DESCONTADO OS 10% POIS A COMPOSIÇÃO JÉ LEVA EM CONSIDERAÇÃO A PERCA

ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

FOI DESCONTADO OS 10% POIS A COMPOSIÇÃO JÉ LEVA EM CONSIDERAÇÃO A PERCA

ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

FOI DESCONTADO OS 10% POIS A COMPOSIÇÃO JÉ LEVA EM CONSIDERAÇÃO A PERCA

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

FOI DESCONTADO OS 10% POIS A COMPOSIÇÃO JÉ LEVA EM CONSIDERAÇÃO A PERCA

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

VIGAS CINTA

FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)



QUANTIDADE (UND) COMPRIMENTO (M) ÁREA (M²) TOTAL
VÃO SOB JANELAS 8,00 2,24 0,02 0,40

VÃO SOBRE JANELAS 8,00 2,24 0,02 0,40
VÃO SOBRE PORTAS 1,00 0,90 0,02 0,02

OBSERVAÇÃO:

1.5.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 150204 Kg    
1.5.0.0.1. 1800,30

PROJ ESTRUT. MET. QUANTIDADE (UND) ÁREA (M²) KG/M TOTAL
RELAÇÃO DE MATERIAIS 1,00 1800,30

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 160967 m2    
1.5.0.0.2. 104,00

QUANTIDADE (UND) ÁREA (M²) TOTAL
RELAÇÃO DE MATERIAIS 1,00 104,00 104,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 160600 m2    
1.5.0.0.3. 6,00

COMP. (M) LARGURA (M) TOTAL
PLANTA COBERTURA 10,00 0,60 6,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 160602 m     
1.5.0.0.4. 30,00

QUANTIDADE (UND) ÁREA (M²) TOTAL
PLANTA COBERTURA 30,00

OBSERVAÇÃO:

1.6.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 070691 Un    
1.6.0.0.1. 16,00

TOTAL
LISTA MATERIAIS ELÉTRICOS 16,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 071202 M     
1.6.0.0.2. 20,00

TOTAL
LISTA MATERIAIS ELÉTRICOS 20,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 071195 M     
1.6.0.0.3. 50,00

TOTAL
LISTA MATERIAIS ELÉTRICOS 50,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 070580 M     
1.6.0.0.4. 50,00

TOTAL
LISTA MATERIAIS ELÉTRICOS 50,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 070581 M     
1.6.0.0.5. 70,00

TOTAL
LISTA MATERIAIS ELÉTRICOS 70,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 071440 Un    
1.6.0.0.6. 1,00

TOTAL
LISTA MATERIAIS ELÉTRICOS 1,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 072579 un    
1.6.0.0.7. 16,00

TOTAL
LISTA MATERIAIS ELÉTRICOS 16,00

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM

COBERTURA

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM 

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM

CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2

CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2

CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)

TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V



OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 070681 Un    
1.6.0.0.8. 6,00

TOTAL
LISTA MATERIAIS ELÉTRICOS 6,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 071691 un    
1.6.0.0.9. 6,00

TOTAL
LISTA MATERIAIS ELÉTRICOS 6,00

OBSERVAÇÃO:

1.7.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 040904 m3    
1.7.0.0.1. 10,00

ÁREA (M²) ESPESSURA (M) TOTAL
ÁREA CONTRUIDA 100,00 0,10 10,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 220102 m2    
1.7.0.0.2. 48,00

PROJ ARQUIT. COMP. (M) LARG (M) ÁREA (M²) ESPESSURA (M) TOTAL
PERÍMETRO GALPÃO 40,00 1,20 48,00 1,00 48,00

CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"

PISOS E REVESTIMENTOS DE PISO

REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO

LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E 

PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5



OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 87263 M2
1.7.0.0.3. 100,00

ÁREA (M²) ESPESSURA (M) TOTAL
ÁREA DA ADM 100,00 1,00 100,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 88650 M
1.7.0.0.4. 40,00

PERÍMETRO (M) ÁREA (M²) ESPESSURA (M) TOTAL
PERÍMETRO INTERNO 40,00 40,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 220104 m2    
1.7.0.0.5. 100,00

ÁREA (M²) ESPESSURA (M) TOTAL
ÁREA DA ADM 100,00 1,00 100,00

OBSERVAÇÃO:

1.8.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 200101 m2    
1.8.0.0.1. 226,62

QUANTIDADE (UND) ÁREA (M²) TOTAL
PAREDES DA SALA 2,00 113,31 226,62

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 200201 m2    
1.8.0.0.2. 60,00

PÉ DIREITO (M) PERÍMETRO (M) ÁREA (M²) ESPESSURA (M) TOTAL
PAREDES DA SALA 1,50 40,00 60,00 60,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 200505 m2    
1.8.0.0.3. 166,62

QUANTIDADE (UND) ÁREA (M²) TOTAL
DIFERENÇA ENTRE 

CHAPISCO E EMBOÇO
166,62

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 201302 m2    
1.8.0.0.4. 60,00

PÉ DIREITO (M) PERÍMETRO (M) ÁREA (M²) ESPESSURA (M) TOTAL
PAREDES DA SALA 1,50 40,00 60,00 60,00

OBSERVAÇÃO:

1.9.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 210498 m2    
1.9.0.0.1. 100,00

ÁREA (M²) ESPESSURA (M) TOTAL
FORRO DA ÁREA SALA 100,00 1,00 100,00

OBSERVAÇÃO:

1.10.

1.10.1.

ITEM SERVIÇO Composição 08 UN
1.10.1.0.1. 1,00

QUADRO DE ABERTURAS COMP. (M) LARG. (M) QUANT. TOTAL
P1 0,90 2,10 1,00 1,00

OBSERVAÇÃO:

1.10.2.

ITEM SERVIÇO Composição 07 M2
1.10.2.0.1. 44,80

QUADRO DE ABERTURAS COMP (M) ALTURA (M) QUANT. TOTAL
J1 2,24 2,50 8,00 44,80

OBSERVAÇÃO:

1.11. PINTURA

PORTAS

JANELAS

ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8,00mm

REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI)

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

ESQUADRIAS

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10MM (90X210)CM

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

REVESTIMENTOS EM PAREDES

CHAPISCO COMUM

EMBOÇO (1CI:4 ARML)

PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5

REVESTIMENTO COM CERÂMICA 

FORRO

FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM



ITEM SERVIÇO GOINFRA 261300 m2    
1.11.1.0.1. 160,00

SALA DE AULA PÉ DIREITO (M) PERÍMETRO (M) ÁREA (M²) TOTAL
PAREDES 4,00 40,00 160,00 160,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 261548 m2    
1.11.1.0.2. 160,00

SALA DE AULA PÉ DIREITO (M) PERÍMETRO (M) ÁREA (M²) TOTAL
PAREDES 4,00 40,00 160,00 160,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 261000 m2    
1.11.2.0.1. 240,00

PERÍMETRO EXTERNO PÉ DIREITO (M) PERÍMETRO (M) ÁREA (M²) TOTAL
PAREDE 6,00 40,00 240,00 240,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 261301 m2    
1.11.3.0.1. 100,00

QUANTIDADE (UND) ÁREA (M²) TOTAL
FORRO 1,00 100,00 100,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 261306 m2    
1.11.3.0.2. 100,00

QUANTIDADE (UND) ÁREA (M²) TOTAL
FORRO 1,00 100,00 100,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO SINAPI 102491 M2
1.11.4.0.1. 48,00

PROJ ARQUIT. QUANTIDADE (UND) ÁREA (M²) TOTAL
CALÇADA EXTERNA 1,00 48,00 48,00

OBSERVAÇÃO:

1.12.

ITEM SERVIÇO GOINFRA 270501 m2    
1.12.0.0.1. 120,00

TOTAL
ÁREA DO TERRENO 120,00

OBSERVAÇÃO:

ITEM SERVIÇO GOINFRA 030105 m3    
1.12.0.0.2. 18,00

TOTAL
18,00

OBSERVAÇÃO:

PAULO HENRIQUE ROCHIFILD R. PEREIRA
CREA Nº 1021618063/D-GO

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA 

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO

PINTURA PVA LATEX 1 DEMAO SEM SELADOR

DIVERSOS

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)
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