PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2026

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(em papel personalizado da empresa)

À Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 37/2026

PROCESSO Nº TLB-PRO-2026/04670

Senhor Pregoeiro,

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para registro de preços para execução de serviços de implantação, adequação e expansão de redes ópticas e infraestrutura de telecomunicações em todo o território nacional, conforma Anexo B1 – Planilha de formação de Preços, de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes do Termo de Referência e seus Anexos I, II, III e IV, Anexo A do Edital.

LOTE 01 - REGIÃO NORTE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário sem BDI (R$)	BDI (%)	Valor Unitário com BDI (R$)	Valor Total (R$)
1	Vistoria de rede	km	16		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
2	Caracterização de fibras ópticas existentes	unid.	228		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
3	Elaboração de projeto executivo de rede óptica	km	16		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
4	Elaboração de As Built rede óptica	km	16		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
5	Construção de linha de dutos em solo bruto MD	km	1		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
6	Construção de linha de dutos em solo asfaltado MD	km	1		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
7	Construção de linha de dutos em calçadas MD	km	1		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
8	Envelopamento de linha de dutos em concreto	km	3		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
9	Travessia de dutos por MND	km	1		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
10	Instalação de dutos em servidão de ponte	km	2		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
11	Instalação de subdutos PEAD em dutos existentes	km	2		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00

12	Desobstrução de dutos	km	2		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
13	Passagem de cabo guia	km	2		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
14	Construção de caixa R1 (com tampa)	unid.	46		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
15	Construção de caixa R2 (com tampa)	unid.	10		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
16	Construção de caixa R3 (com tampa)	unid.	4		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
17	Tampa de concreto p/ caixa subterrânea Tipo R1	unid.	23		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
18	Tampa de ferro p/ caixa subterrânea Tipo R1	unid.	23		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
19	Tampa de concreto p/ caixa subterrânea Tipo R2	unid.	5		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
20	Tampa de ferro p/ caixa subterrânea Tipo R2	unid.	5		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
21	Tampa concreto p/ caixa subterrânea Tipo R3	unid.	2		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
22	Tampa de ferro p/ caixa subterrânea Tipo R3	unid.	2		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
23	Recuperação de caixa subterrânea Tipo R1	unid.	8		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
24	Recuperação de caixa subterrânea Tipo R2	unid.	1		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
25	Plaqueta de identificação de cabos ópticos	unid.	400		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
26	Tubo de subida lateral	unid.	6		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
27	Instalação de tubo de subida lateral	unid.	6		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
28	Retirada de tubo de subida lateral	unid.	6		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
29	Poste concreto seção duplo T - DT 9/200	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
30	Poste concreto seção duplo T - DT 11/200	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
31	Poste concreto seção circular - DSC 9/200	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
32	Poste concreto seção circular - DSC 11/200	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
33	Inst. poste concreto seção duplo T - DT 9/200	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
34	Inst. poste concreto seção duplo T - DT 11/200	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
35	Inst. poste concreto seção circular - DSC 9/200	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
36	Inst. poste concreto seção circular - DSC 11/200	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
37	Retirada de postes	unid.	4		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
38	Cabo óptico drop 6 fibras	km	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
39	Instalação de cabo óptico drop 6 fibras	km	4		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
40	Cabo óptico AS 24 fibras	km	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
41	Instalação de cabo óptico AS 24 fibras	km	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
42	Cabo óptico DD 24 fibras	km	2		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
43	Instalação de cabo óptico DD 24 fibras em dutos	km	2		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
44	Cabo óptico AS 48 fibras	km	13		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
45	Instalação de cabo óptico AS 48 fibras	km	13		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
46	Dutos PEAD com 4 tubos coloridos	km	2		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
47	Cabo óptico DD 48 fibras	km	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
48	Instalação de cabo óptico DD 48 fibras em dutos	km	4		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
49	Cabo óptico DD 144 fibras	km	1		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
50	Instalação de cabo óptico DD 144 fibras em dutos	km	1		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
51	Instalação de cabo óptico em edificações	km	12		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
52	Retirada de cabos ópticos	km	12		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
53	Emendas ópticas	unid.	1212		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
54	Caixa de emenda padrão FIST 144 fibras	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00

55	Instalação de caixa de emenda padrão FIST 144 fibras	unid.	4		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
56	Caixa de emenda padrão FOSC 48 fibras	unid.	10		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
57	Instalação de caixa de emenda padrão FOSC 48 fibras	unid.	10		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
58	Certificação de enlace óptico	unid.	384		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
59	Eletroduto metálico 50 mm	m	12		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
60	Eletroduto metálico 100 mm	m	12		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
61	Instalação de eletroduto metálico	m	24		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
62	Eletroduto PVC 3" rígido	m	39		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
63	Eletroduto PVC 2" rígido	m	39		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
64	Instalação de eletroduto PVC	m	78		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
65	Eletroduto corrugado PVC 2" flexível	m	39		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
66	Eletroduto corrugado PVC 3" flexível	m	39		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
67	Instalação de eletroduto corrugado	m	78		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
68	Eletroduto flexível - Tipo Sealtube 3"	m	39		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
69	Eletroduto flexível - Tipo Sealtube 2"	m	39		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
70	Instalação de eletroduto flexível - Tipo Sealtube	m	78		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
71	Mini DIO 6 posições completo com kit de fixação para rack 19" ou 23"	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
72	Instalação mini DIO 6 posições completo com kit de fixação para rack 19" ou 23"	unid.	4		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
73	DGO padrão 48 posições completo com 1RU e bandeja de acomodação	unid.	20		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
74	Instalação DGO 48 posições completo com 1RU e bandeja acomodação	unid.	20		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
75	Rack padrão DGO 600	und.	2		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
76	Instalação de Rack DGO 600	und.	2		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
77	Sub-bastidor Padrão DGO 600 mm Pigtail	und.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
78	Instalação de Sub-bastidor Padrão 600 mm	und.	4		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Total - Lote 01 - Região Norte							**R$ 0,00**

LOTE 02 - REGIÃO NORDESTE							
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Preço Unitário sem BDI (R$)**	**BDI (%)**	**Valor Unitário com BDI (R$)**	**Valor Total (R$)**
1	Vistoria de rede	km	90		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
2	Caracterização de fibras ópticas existentes	unid.	684		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
3	Elaboração de projeto executivo de rede óptica	km	90		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
4	Elaboração de As Built rede óptica	km	90		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
5	Construção de linha de dutos em solo bruto MD	km	5		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
6	Construção de linha de dutos em solo asfaltado MD	km	5		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
7	Construção de linha de dutos em calçadas MD	km	5		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
8	Envelopamento de linha de dutos em	km	15		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00

	concreto						
9	Travessia de dutos por MND	km	5		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
10	Instalação de dutos em servidão de ponte	km	6		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
11	Instalação de subdutos PEAD em dutos existentes	km	6		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
12	Desobstrução de dutos	km	9		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
13	Passagem de cabo guia	km	9		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
14	Construção de caixa R1 (com tampa)	unid.	250		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
15	Construção de caixa R2 (com tampa)	unid.	29		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
16	Construção de caixa R3 (com tampa)	unid.	11		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
17	Tampa de concreto p/ caixa subterrânea Tipo R1	unid.	125		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
18	Tampa de ferro p/ caixa subterrânea Tipo R1	unid.	125		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
19	Tampa de concreto p/ caixa subterrânea Tipo R2	unid.	15		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
20	Tampa de ferro p/ caixa subterrânea Tipo R2	unid.	15		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
21	Tampa concreto p/ caixa subterrânea Tipo R3	unid.	6		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
22	Tampa de ferro p/ caixa subterrânea Tipo R3	unid.	6		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
23	Recuperação de caixa subterrânea Tipo R1	unid.	40		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
24	Recuperação de caixa subterrânea Tipo R2	unid.	4		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
25	Plaqueta de identificação de cabos ópticos	unid.	2250		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
26	Tubo de subida lateral	unid.	50		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
27	Instalação de tubo de subida lateral	unid.	50		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
28	Retirada de tubo de subida lateral	unid.	50		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
29	Poste concreto seção duplo T - DT 9/200	unid.	18		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
30	Poste concreto seção duplo T - DT 11/200	unid.	18		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
31	Poste concreto seção circular - DSC 9/200	unid.	18		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
32	Poste concreto seção circular - DSC 11/200	unid.	18		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
33	Inst. poste concreto seção duplo T - DT 9/200	unid.	18		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
34	Inst. poste concreto seção duplo T - DT 11/200	unid.	18		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
35	Inst. poste concreto seção circular - DSC 9/200	unid.	18		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
36	Inst. poste concreto seção circular - DSC 11/200	unid.	18		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
37	Retirada de postes	unid.	18		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
38	Cabo óptico drop 6 fibras	km	12		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
39	Instalação de cabo óptico drop 6 fibras	km	12		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
40	Cabo óptico AS 24 fibras	km	18		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
41	Instalação de cabo óptico AS 24 fibras	km	18		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
42	Cabo óptico DD 24 fibras	km	6		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
43	Instalação de cabo óptico DD 24 fibras em dutos	km	6		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00

44	Cabo óptico AS 48 fibras	km	72		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
45	Instalação de cabo óptico AS 48 fibras	km	72		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
46	Dutos PEAD com 4 tubos coloridos	km	6		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
47	Cabo óptico DD 48 fibras	km	16		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
48	Instalação de cabo óptico DD 48 fibras em dutos	km	16		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
51	Cabo óptico DD 144 fibras	km	3		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
52	Instalação de cabo óptico DD 144 fibras em dutos	km	3		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
51	Instalação de cabo óptico em edificações	km	9		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
52	Retirada de cabos ópticos	km	9		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
53	Emendas ópticas	unid.	5016		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
54	Caixa de emenda padrão FIST 144 fibras	unid.	11		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
55	Instalação de caixa de emenda padrão FIST 144 fibras	unid.	11		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
56	Caixa de emenda padrão FOSC 48 fibras	unid.	25		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
57	Instalação de caixa de emenda padrão FOSC 48 fibras	unid.	25		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
58	Certificação de enlace óptico	unid.	1152		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
59	Eletroduto metálico 50 mm	m	21		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
60	Eletroduto metálico 100 mm	m	21		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
61	Instalação de eletroduto metálico	m	42		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
62	Eletroduto PVC 3" rígido	m	68		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
63	Eletroduto PVC 2" rígido	m	68		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
64	Instalação de eletroduto PVC	m	136		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
65	Eletroduto corrugado PVC 2" flexível	m	68		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
66	Eletroduto corrugado PVC 3" flexível	m	68		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
67	Instalação de eletroduto corrugado	m	136		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
68	Eletroduto flexível - Tipo Sealtube 3"	m	68		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
69	Eletroduto flexível - Tipo Sealtube 2"	m	68		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
70	Instalação de eletroduto flexível - Tipo Sealtube	m	136		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
71	Mini DIO 6 posições completo com kit de fixação para rack 19" ou 23"	unid.	12		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
72	Instalação mini DIO 6 posições completo com kit de fixação para rack 19" ou 23"	unid.	12		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
73	DGO padrão 48 posições completo com 1RU e bandeja de acomodação	unid.	42		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
74	Instalação DGO 48 posições completo com 1RU e bandeja acomodação	unid.	42		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
75	Rack padrão DGO 600	und.	11		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
76	Instalação de Rack DGO 600	und.	11		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
77	Sub-bastidor Padrão DGO 600 mm Pigtail	und.	20		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
78	Instalação de Sub-bastidor Padrão 600 mm	und.	20		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Total - Lote 02 - Região Nordeste							**R$ 0,00**

LOTE 03 - REGIÃO CENTRO-OESTE							
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Preço Unitário sem BDI (R$)**	**BDI (%)**	**Valor Unitário com BDI (R$)**	**Valor Total (R$)**

1	Vistoria de rede	km	16		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
2	Caracterização de fibras ópticas existentes	unid.	228		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
3	Elaboração de projeto executivo de rede óptica	km	16		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
4	Elaboração de As Built rede óptica	km	16		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
5	Construção de linha de dutos em solo bruto MD	km	1		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
6	Construção de linha de dutos em solo asfaltado MD	km	1		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
7	Construção de linha de dutos em calçadas MD	km	1		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
8	Envelopamento de linha de dutos em concreto	km	3		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
9	Travessia de dutos por MND	km	1		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
10	Instalação de dutos em servidão de ponte	km	2		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
11	Instalação de subdutos PEAD em dutos existentes	km	2		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
12	Desobstrução de dutos	km	2		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
13	Passagem de cabo guia	km	2		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
14	Construção de caixa R1 (com tampa)	unid.	46		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
15	Construção de caixa R2 (com tampa)	unid.	10		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
16	Construção de caixa R3 (com tampa)	unid.	6		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
17	Tampa de concreto p/ caixa subterrânea Tipo R1	unid.	23		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
18	Tampa de ferro p/ caixa subterrânea Tipo R1	unid.	23		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
19	Tampa de concreto p/ caixa subterrânea Tipo R2	unid.	5		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
20	Tampa de ferro p/ caixa subterrânea Tipo R2	unid.	5		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
21	Tampa concreto p/ caixa subterrânea Tipo R3	unid.	3		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
22	Tampa de ferro p/ caixa subterrânea Tipo R3	unid.	3		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
23	Recuperação de caixa subterrânea Tipo R1	unid.	8		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
24	Recuperação de caixa subterrânea Tipo R2	unid.	1		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
25	Plaqueta de identificação de cabos ópticos	unid.	550		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
26	Tubo de subida lateral	unid.	6		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
27	Instalação de tubo de subida lateral	unid.	6		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
28	Retirada de tubo de subida lateral	unid.	6		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
29	Poste concreto seção duplo T - DT 9/200	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
30	Poste concreto seção duplo T - DT 11/200	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
31	Poste concreto seção circular - DSC 9/200	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
32	Poste concreto seção circular - DSC 11/200	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
33	Inst. poste concreto seção duplo T - DT 9/200	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
34	Inst. poste concreto seção duplo T - DT 11/200	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00

35	Inst. poste concreto seção circular - DSC 9/200	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
36	Inst. poste concreto seção circular - DSC 11/200	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
37	Retirada de postes	unid.	4		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
38	Cabo óptico drop 6 fibras	km	8		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
39	Instalação de cabo óptico drop 6 fibras	km	8		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
40	Cabo óptico AS 24 fibras	km	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
41	Instalação de cabo óptico AS 24 fibras	km	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
42	Cabo óptico DD 24 fibras	km	2		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
43	Instalação de cabo óptico DD 24 fibras em dutos	km	2		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
44	Cabo óptico AS 48 fibras	km	13		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
45	Instalação de cabo óptico AS 48 fibras	km	13		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
46	Dutos PEAD com 4 tubos coloridos	km	2		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
47	Cabo óptico DD 48 fibras	km	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
48	Instalação de cabo óptico DD 48 fibras em dutos	km	4		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
49	Cabo óptico AS 144 fibras	km	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
50	Instalação de cabo óptico AS 144 fibras	km	4		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
51	Cabo óptico DD 144 fibras	km	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
52	Instalação de cabo óptico DD 144 fibras em dutos	km	4		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
53	Instalação de cabo óptico em edificações	km	12		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
54	Retirada de cabos ópticos	km	12		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
55	Emendas ópticas	unid.	1740		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
56	Caixa de emenda padrão FIST 144 fibras	unid.	6		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
57	Instalação de caixa de emenda padrão FIST 144 fibras	unid.	6		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
58	Caixa de emenda padrão FOSC 48 fibras	unid.	11		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
59	Instalação de caixa de emenda padrão FOSC 48 fibras	unid.	11		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
60	Certificação de enlace óptico	unid.	384		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
61	Eletroduto metálico 50 mm	m	12		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
62	Eletroduto metálico 100 mm	m	12		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
63	Instalação de eletroduto metálico	m	24		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
64	Eletroduto PVC 3" rígido	m	39		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
65	Eletroduto PVC 2" rígido	m	39		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
66	Instalação de eletroduto PVC	m	78		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
67	Eletroduto corrugado PVC 2" flexível	m	39		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
68	Eletroduto corrugado PVC 3" flexível	m	39		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
69	Instalação de eletroduto corrugado	m	78		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
70	Eletroduto flexível - Tipo Sealtube 3"	m	39		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
71	Eletroduto flexível - Tipo Sealtube 2"	m	39		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
72	Instalação de eletroduto flexível - Tipo Sealtube	m	78		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
73	Mini DIO 6 posições completo com kit de fixação para rack 19" ou 23"	unid.	8		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
74	Instalação mini DIO 6 posições completo com kit de fixação para rack 19" ou 23"	unid.	8		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
75	DGO padrão 48 posições completo com 1RU e bandeja de acomodação	unid.	21		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00

76	Instalação DGO 48 posições completo com 1RU e bandeja acomodação	unid.	20		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
77	DGO padrão 144 posições completo com 4RU e bandeja de acomodação	unid.	2		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
78	Instalação DGO 144 posições completo com 4RU e bandeja de acomodação	unid.	2		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
79	Rack padrão DGO 600	und.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
80	Instalação de Rack DGO 600	und.	4		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
81	Sub-bastidor Padrão DGO 600 mm Pigtail	und.	13		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
82	Instalação de Sub-bastidor Padrão 600 mm	und.	13		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Total - Lote 03 - Região Centro-Oeste							**R$ 0,00**

LOTE 04 - REGIÃO SUDESTE							
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Preço Unitário sem BDI (R$)**	**BDI (%)**	**Valor Unitário com BDI (R$)**	**Valor Total (R$)**
1	Vistoria de rede	km	201		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
2	Caracterização de fibras ópticas existentes	unid.	684		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
3	Elaboração de projeto executivo de rede óptica	km	249		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
4	Elaboração de As Built rede óptica	km	249		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
5	Construção de linha de dutos em solo bruto MD	km	13		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
6	Construção de linha de dutos em solo asfaltado MD	km	13		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
7	Construção de linha de dutos em calçadas MD	km	13		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
8	Envelopamento de linha de dutos em concreto	km	39		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
9	Travessia de dutos por MND	km	32		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
10	Instalação de dutos em servidão de ponte	km	6		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
11	Instalação de subdutos PEAD em dutos existentes	km	43		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
12	Desobstrução de dutos	km	25		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
13	Passagem de cabo guia	km	25		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
14	Construção de caixa R1 (com tampa)	unid.	808		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
15	Construção de caixa R2 (com tampa)	unid.	58		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
16	Construção de caixa R3 (com tampa)	unid.	22		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
17	Tampa de concreto p/ caixa subterrânea Tipo R1	unid.	404		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
18	Tampa de ferro p/ caixa subterrânea Tipo R1	unid.	404		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
19	Tampa de concreto p/ caixa subterrânea Tipo R2	unid.	29		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
20	Tampa de ferro p/ caixa subterrânea Tipo R2	unid.	29		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
21	Tampa concreto p/ caixa subterrânea Tipo R3	unid.	11		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00

22	Tampa de ferro p/ caixa subterrânea Tipo R3	unid.	11		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
23	Recuperação de caixa subterrânea Tipo R1	unid.	142		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
24	Recuperação de caixa subterrânea Tipo R2	unid.	15		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
25	Plaqueta de identificação de cabos ópticos	unid.	5025		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
26	Tubo de subida lateral	unid.	98		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
27	Instalação de tubo de subida lateral	unid.	98		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
28	Retirada de tubo de subida lateral	unid.	98		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
29	Poste concreto seção duplo T - DT 9/200	unid.	38		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
30	Poste concreto seção duplo T - DT 11/200	unid.	38		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
31	Poste concreto seção circular - DSC 9/200	unid.	38		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
32	Poste concreto seção circular - DSC 11/200	unid.	38		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
33	Inst. poste concreto seção duplo T - DT 9/200	unid.	38		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
34	Inst. poste concreto seção duplo T - DT 11/200	unid.	38		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
35	Inst. poste concreto seção circular - DSC 9/200	unid.	38		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
36	Inst. poste concreto seção circular - DSC 11/200	unid.	38		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
37	Retirada de postes	unid.	38		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
38	Cabo óptico drop 6 fibras	km	20		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
39	Instalação de cabo óptico drop 6 fibras	km	20		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
40	Cabo óptico AS 24 fibras	km	41		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
41	Instalação de cabo óptico AS 24 fibras	km	41		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
42	Cabo óptico DD 24 fibras	km	22		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
43	Instalação de cabo óptico DD 24 fibras em dutos	km	22		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
44	Cabo óptico AS 48 fibras	km	161		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
45	Instalação de cabo óptico AS 48 fibras	km	161		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
46	Dutos PEAD com 4 tubos coloridos	km	43		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
47	Cabo óptico DD 48 fibras	km	57		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
48	Instalação de cabo óptico DD 48 fibras em dutos	km	57		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
49	Cabo óptico AS 144 fibras	km	50		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
50	Instalação de cabo óptico AS 144 fibras	km	50		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
51	Cabo óptico DD 144 fibras	km	30		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
52	Instalação de cabo óptico DD 144 fibras em dutos	km	30		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
53	Instalação de cabo óptico em edificações	km	12		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
54	Retirada de cabos ópticos	km	12		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
55	Emendas ópticas	unid.	11412		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
56	Caixa de emenda padrão FIST 144 fibras	unid.	22		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
57	Instalação de caixa de emenda padrão FIST 144 fibras	unid.	22		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
58	Caixa de emenda padrão FOSC 48 fibras	unid.	50		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
59	Instalação de caixa de emenda padrão	unid.	50		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00

	FOSC 48 fibras						
60	Certificação de enlace óptico	unid.	2304		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
61	Eletroduto metálico 50 mm	m	74		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
62	Eletroduto metálico 100 mm	m	74		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
63	Instalação de eletroduto metálico	m	148		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
64	Eletroduto PVC 3" rígido	m	244		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
65	Eletroduto PVC 2" rígido	m	244		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
66	Instalação de eletroduto PVC	m	488		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
67	Eletroduto corrugado PVC 2" flexível	m	244		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
68	Eletroduto corrugado PVC 3" flexível	m	244		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
69	Instalação de eletroduto corrugado	m	488		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
70	Eletroduto flexível - Tipo Sealtube 3"	m	244		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
71	Eletroduto flexível - Tipo Sealtube 2"	m	244		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
72	Instalação de eletroduto flexível - Tipo Sealtube	m	488		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
73	Mini DIO 6 posições completo com kit de fixação para rack 19" ou 23"	unid.	20		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
74	Instalação mini DIO 6 posições completo com kit de fixação para rack 19" ou 23"	unid.	20		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
75	DGO padrão 48 posições completo com 1RU e bandeja de acomodação	unid.	72		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
76	Instalação DGO 48 posições completo com 1RU e bandeja acomodação	unid.	72		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
77	DGO padrão 144 posições completo com 4RU e bandeja de acomodação	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
78	Instalação DGO 144 posições completo com 4RU e bandeja de acomodação	unid.	4		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
79	Rack padrão DGO 600	und.	6		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
80	Instalação de Rack DGO 600	und.	6		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
81	Sub-bastidor Padrão DGO 600 mm Pigtail	und.	8		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
82	Instalação de Sub-bastidor Padrão 600 mm	und.	8		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Total - Lote 04 - Região Sudeste							**R$ 0,00**

LOTE 05 - REGIÃO SUL							
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Preço Unitário sem BDI (R$)**	**BDI (%)**	**Valor Unitário com BDI (R$)**	**Valor Total (R$)**
1	Vistoria de rede	km	10		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
2	Caracterização de fibras ópticas existentes	unid.	228		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
3	Elaboração de projeto executivo de rede óptica	km	10		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
4	Elaboração de As Built rede óptica	km	10		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
5	Construção de linha de dutos em solo bruto MD	km	1		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
6	Construção de linha de dutos em solo asfaltado MD	km	1		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
7	Construção de linha de dutos em calçadas MD	km	1		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00

8	Envelopamento de linha de dutos em concreto	km	3		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
9	Travessia de dutos por MND	km	1		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
10	Instalação de dutos em servidão de ponte	km	2		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
11	Instalação de subdutos PEAD em dutos existentes	km	1		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
12	Desobstrução de dutos	km	1		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
13	Passagem de cabo guia	km	1		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
14	Construção de caixa R1 (com tampa)	unid.	46		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
15	Construção de caixa R2 (com tampa)	unid.	10		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
16	Construção de caixa R3 (com tampa)	unid.	4		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
17	Tampa de concreto p/ caixa subterrânea Tipo R1	unid.	23		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
18	Tampa de ferro p/ caixa subterrânea Tipo R1	unid.	23		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
19	Tampa de concreto p/ caixa subterrânea Tipo R2	unid.	5		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
20	Tampa de ferro p/ caixa subterrânea Tipo R2	unid.	5		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
21	Tampa concreto p/ caixa subterrânea Tipo R3	unid.	2		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
22	Tampa de ferro p/ caixa subterrânea Tipo R3	unid.	2		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
23	Recuperação de caixa subterrânea Tipo R1	unid.	8		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
24	Recuperação de caixa subterrânea Tipo R2	unid.	2		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
25	Plaqueta de identificação de cabos ópticos	unid.	250		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
26	Tubo de subida lateral	unid.	6		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
27	Instalação de tubo de subida lateral	unid.	6		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
28	Retirada de tubo de subida lateral	unid.	6		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
29	Poste concreto seção duplo T - DT 9/200	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
30	Poste concreto seção duplo T - DT 11/200	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
31	Poste concreto seção circular - DSC 9/200	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
32	Poste concreto seção circular - DSC 11/200	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
33	Inst. poste concreto seção duplo T - DT 9/200	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
34	Inst. poste concreto seção duplo T - DT 11/200	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
35	Inst. poste concreto seção circular - DSC 9/200	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
36	Inst. poste concreto seção circular - DSC 11/200	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
37	Retirada de postes	unid.	4		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
38	Cabo óptico drop 6 fibras	km	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
39	Instalação de cabo óptico drop 6 fibras	km	4		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
40	Cabo óptico AS 24 fibras	km	2		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
41	Instalação de cabo óptico AS 24 fibras	km	2		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00

42	Cabo óptico DD 24 fibras	km	2		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
43	Instalação de cabo óptico DD 24 fibras em dutos	km	2		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
44	Cabo óptico AS 48 fibras	km	8		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
45	Instalação de cabo óptico AS 48 fibras	km	8		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
46	Dutos PEAD com 4 tubos coloridos	km	1		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
47	Cabo óptico DD 48 fibras	km	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
48	Instalação de cabo óptico DD 48 fibras em dutos	km	4		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
49	Cabo óptico AS 144 fibras	km	5		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
50	Instalação de cabo óptico AS 144 fibras	km	5		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
51	Cabo óptico DD 144 fibras	km	5		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
52	Instalação de cabo óptico DD 144 fibras em dutos	km	5		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
53	Instalação de cabo óptico em edificações	km	4		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
54	Retirada de cabos ópticos	km	4		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
55	Emendas ópticas	unid.	1392		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
56	Caixa de emenda padrão FIST 144 fibras	unid.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
57	Instalação de caixa de emenda padrão FIST 144 fibras	unid.	4		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
58	Caixa de emenda padrão FOSC 48 fibras	unid.	8		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
59	Instalação de caixa de emenda padrão FOSC 48 fibras	unid.	8		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
60	Certificação de enlace óptico	unid.	384		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
61	Eletroduto metálico 50 mm	m	3		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
62	Eletroduto metálico 100 mm	m	3		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
63	Instalação de eletroduto metálico	m	6		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
64	Eletroduto PVC 3" rígido	m	33		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
65	Eletroduto PVC 2" rígido	m	33		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
66	Instalação de eletroduto PVC	m	66		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
67	Eletroduto corrugado PVC 2" flexível	m	33		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
68	Eletroduto corrugado PVC 3" flexível	m	33		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
69	Instalação de eletroduto corrugado	m	66		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
70	Eletroduto flexível - Tipo Sealtube 3"	m	33		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
71	Eletroduto flexível - Tipo Sealtube 2"	m	33		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
72	Instalação de eletroduto flexível - Tipo Sealtube	m	66		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
73	Mini DIO 6 posições completo com kit de fixação para rack 19" ou 23"	und.	4		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
74	Instalação mini DIO 6 posições completo com kit de fixação para rack 19" ou 23"	und.	4		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
75	DGO padrão 48 posições completo com 1RU e bandeja de acomodação	unid.	14		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
76	Instalação DGO 48 posições completo com 1RU e bandeja acomodação	unid.	14		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
77	DGO padrão 144 posições completo com	unid.	2		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00

	4RU e bandeja de acomodação						
78	Instalação DGO 144 posições completo com 4RU e bandeja de acomodação	unid.	2		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
79	Rack padrão DGO 600	und.	5		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
80	Instalação de Rack DGO 600	und.	5		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
81	Sub-bastidor Padrão DGO 600 mm Pigtail	und.	10		14,02%	R$ 0,00	R$ 0,00
82	Instalação de Sub-bastidor Padrão 600 mm	und.	10		25,84%	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Total - Lote 05 - Região Sul							**R$ 0,00**

Valor total da contratação (por extenso):

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

Declaramos que essa proposta comercial foi elaborada conforme detalhamento do Termo de Referência nº TLB-REF-2026/00177.

Declaramos que estamos de acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

O prazo de validade da proposta é de: _____ (_____) dias, contados da data de abertura do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 37/2026 (Obs.: Não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias), contados da data de abertura do presente Pregão Eletrônico).

Comprometemo-nos a assinar a ata de registro de preços e o contrato no prazo determinado no edital. Para esse fim, fornecemos os seguintes dados:

DADOS DA EMPRESA	
Razão Social:	CNPJ:
Inscrição Estadual:	

Endereço:		Tel/Fax:
CEP:	Cidade:	UF:
Banco:	Agência:	C/C:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:		
Nome:		
Endereço:		
CEP:	Cidade:	UF:
CPF:	Cargo/Função	
RG:	Órgão Expedido:	
Naturalidade:	Nacionalidade:	
Formação acadêmica:	Estado Civil:	
E-mail Institucional:	Telefone:	

Local e data: _____

_____

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA