JYPETRODF Governo do Distrito Federal

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no telefone
0800-6449060

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
PREGAO ELETRONICO N° 05/2026 — METRO/DF

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO-DF (CNPJ:
38.070.074/0001-77; 1E: 07.384.225/001-37), por meio do Pregoeiro Thiago Leite Ferreira de Sousa,
designado pela Instru¢do de Servico SEI-GDF n.° 591/2025 - METRO-DF/PRE/GAB, do Sr. Diretor-
Presidente, em conformidade com os termos do Processo n.° 00097-00013679/2025-41, nos termos da Lei
n.° 13.303/2016, do Regulamento de Licitagdes e Contratos do METRO-DF, Versdo vigente,
pelo Decreto do Distrito Federal n.° 45.539/2024 e Lei Complementar n.° 123/2006, aplicando-se, no que
for compativel, a Lei n.° 14.133/2021 no que se refere a modalidade Pregao, Instru¢do Normativa SEGES
n.° 73, de 30 de setembro de 2022, Instru¢ao Normativa n.° 5, de 26 de maio de 2017, e as exigéncias
estabelecidas no presente edital e seus Anexos, torna publica a realizacdo de licitacdo do tipo MENOR
PRECO, na modalidade de PREGAO, na forma ELETRONICA.

Data da sessdo: 26 de margo de 2026
Horério: as 10:00 hs

Local: Portal de Compras do Governo Federal —https://www.gov.br/compras/pt-br
UASG - 925046

Endereco e telefone para contato: Av. Jequitiba, N° 155 (Aguas Claras) - Brasilia-DF, Edificio sede,
térreo, sala de licitagdo. Telefone: (61) 3353-7112.

1. DO OBJETO

1.1. Registro de precos para eventual contratacdo de empresa para execugdo das obras de
cercamento com grades de prote¢do para as vias permanentes, os estacionamentos e demais edificagdes do
METRO-DF e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), em locais de
vulnerabilidade ou com necessidades estratégicas operacionais, em substituicdo as mais frageis existentes
ou, entdo, acrescendo em locais onde atualmente ndo existe tal sistema, incluindo portdes de acesso,
aumentando assim, a seguranga operacional do sistema metroviario, conforme especificagdes contidas do
Anexo I - Termo de Referéncia, deste edital.

1.2. A contratacdo serd realizada em LOTE UNICO, conforme previsdo contida no item 10.2
do Anexo I - Termo de Referéncia e tabela abaixo:

Quantitativo
Quantitativo Quantitativo TOTAL
METRO-DF NOVACAP (METRO-DF +
NOVACAP)

Item Descricao Unidade



https://www.gov.br/compras/pt-br

RETIRADA DE CERCA METRO
1 EXISTENTE UINEAR 500 26358 26858
DEMOLICAO DE METRO
2 VEDACAO MURADA LINEAR 3.962 0 5962
FORNECIMENTO DE .
3 TAPUME M 4.350 16474 20824
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE CERCA | METRO
4 DE 2,22 METROS COM LINEAR 15.462 32947 48409
MURETA
FORNECIMENTO E
5 INSTALACAO DE CERCA | METRO 520 0 550
DE 2,22 METROS COM LINEAR
SAPATA
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE CERCA
6 DE 2,22 METROS COM Eﬁgﬁ?{ 338 0 338
FIXACAO
ABRACADEIRA
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE CERCA |\ orp(
7 DE 1,50 METROS COM LINEAR 550 1100 1650
FIXACAO
ABRACADEIRA
FORNECIMENTO E
8 INSTALACAO DE UNITARIO 6 25 31
PORTAO SIMPLES
FORNECIMENTO E
9 INSTALACAO DE UNITARIO 9 30 39
PORTAO DUPLO
METRO
10 ATERRAMENTO LINEAR 4775 23063 27838
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE METRO
1 CONCERTINA DUPLA LINEAR 13.200 1500 14700
CLIPADA
2. DO CREDENCIAMENTO
2.1. O Credenciamento ¢ o nivel bésico de registro cadastral no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores — SICAF, que permite a participacao dos interessados na modalidade licitatoria
Pregdo, em sua forma eletronica.

2.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitacdo de login e senha pelo interessado.

2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presuncgdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transagdes inerentes
a este Pregdo.

2.4, O uso da senha de acesso pelo licitante ¢ de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transagao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do sistema, ou
ao 6rgdo ou entidade responsavel por esta licitagdo, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor




do sistema para imediato bloqueio de acesso.

3.
3.1.

DA PARTICIPACAO NO PREGAO

Poderao participar deste Pregdo empresas cujo ramo de atividade seja compativel com o

objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no SICAF.

3.2

A participacao na licitagdo importa total, irrestrita e irretratdvel submissao dos proponentes

as condigoes deste Edital e seus anexos.

3.3.

Nao poderao participar desta licitagdo empresas:

3.3.1. Cujo administrador ou socio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social
seja diretor ou empregado do METRO-DF;

3.3.2. Suspensa pelo METRO-DF do direito de licitar e contratar, enquanto perdurarem os
efeitos da sancao;

3.3.3. Suspensa do direito de licitar e contratar com fundamento no inciso III, do artigo 87,
da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, no ambito do Distrito Federal, enquanto perdurarem os
efeitos da sang¢ao;

3.3.4. Declarada inidonea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Municipio,
enquanto perdurarem os efeitos da sangao;

3.3.5. Impedida de contratar com a Administragdo Publica do Distrito Federal com
fundamento no artigo 7° da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002;

3.3.6. Impedida de licitar e contratar com a Administragdo Publica por decisao judicial;

3.3.7. Impedida de licitar e contratar com a Administragdo Publica por decisdo do Conselho

Administrativo de Defesa Econdmica — CADE, enquanto perdurarem os efeitos da pena;

3.3.8. Impedida por decisdo judicial de receber incentivos, subsidios, subvencdes, doagdes ou
empréstimos de 6rgdos ou entidades publicas e de instituicdes financeiras publicas ou controladas
pelo poder publico, com fulcro na Lei n.° 12.846, de 1° de agosto de 2013, enquanto perdurarem os
efeitos da pena;

3.3.9. Constituida por socio de empresa que estiver suspensa ou impedida pelo METRO-DF;
3.3.10. Constituida por sécio de empresa que estiver suspensa ou impedida por ente da
Administragao Publica do Distrito Federal com fundamento na Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993;
3.3.11. Constituida por socio de empresa declarada inidonea por ente da Administraciao
Publica com fundamento na Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.3.12. Cujo administrador seja socio de empresa suspensa ou impedida pelo METRO-DF;
3.3.13. Cujo administrador seja socio de empresa suspensa ou impedida por ente da

Administragdo Publica do Distrito Federal com fundamento na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.3.14. Cujo administrador seja soécio de empresa declarada inidonea por ente da
Administragdo Publica com fundamento na Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.3.15. Constituida por socio que tenha sido sdcio ou administrador de empresa suspensa ou
impedida pelo METRO-DF, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

3.3.16. Empresa suspensa ou impedida por ente da Administracao Publica do Distrito Federal
com fundamento na Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a
sancao;

3.3.17. Empresa declarada inidonea por ente da Administracdo Publica com fundamento na
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

3.3.18. Cujo administrador tenha sido socio ou administrador de empresa suspensa ou
impedida pelo METRO-DF, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

3.3.19. Cujo administrador tenha sido socio ou administrador de empresa suspensa ou



impedida por ente da Administragao Publica do Distrito Federal com fundamento na Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

3.3.20. Cujo administrador tenha sido socio ou administrador de empresa declarada inidonea
por ente da Administragdo Publica com fundamento na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, no
periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

3.3.21. Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de vinculo de
mesma natureza, de empresa declarada inidonea.
3.4. Nio poderdo participar das licitagdes do METRO-DF empresas sobre as quais pesem
penalidades similares aplicadas as supracitadas com lastro na Lei n® 14.133/2021.
3.5. O impedimento de participar de licitagdo e de ser contratado pelo METRO-DF também se
aplica:
3.5.1. Ao proprio empregado ou dirigente do METRO-DF, como pessoa fisica e/ou na
condicao de licitante;
3.5.2. A empresa cujo administrador ou proprietario, mesmo na condi¢io de socio, tenha
terminado seu prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com o METRO-DF ha menos de 6 (seis)
meses;
3.5.3. A quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
I- Dirigente do METRO-DF;
II - Empregado do METRO-DF cujas atribui¢des envolvam a atuagdo na area responséavel

pela licitagdao ou contratacao;

11T - Autoridade do ente ptiblico a que 0 METRO-DF esteja vinculado.

3.5.4. Empresas reunidas em Consorcio, conforme vedacdo do item 7.1 do Termo de
Referéncia, Anexo I deste edital;

3.5.5. O(s) autor(es) do Termo de Referéncia, Projeto Basico ou Executivo, pessoa fisica ou
juridica;

3.5.6. Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo do Orgdo ou entidade

contratante, incluindo os membros da licitag¢do;

3.5.7. Empresa cujo administrador, proprietario ou sécio com poder de dire¢do seja familiar
de agente publico, que exerca cargo em comissao ou funcao de confianga na Companhia, nos termos
do Decreto Distrital n°. 32.751/2011;

3.5.8. Empresa que possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado
de empresa publica ou de sociedade de economia mista;

3.5.9. Empresas em processo de faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, concordata,
insolvéncia, concurso de credores, dissolu¢dao ou liquidag¢do; empresas declaradas inidoneas pela
Administragao Publica, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital;

3.5.9.1. No caso de empresas em recuperacdo judicial e extrajudicial serda permitida a
participacao aquelas cujo plano de recuperagdo tenha sido acolhido judicialmente na forma do
Art 58, da Lei Federal 11.101/2005, com a demonstracao de viabilidade economico-financeira
empresarial.

3.6. Como condigdo para participacdo no Pregdo, o licitante assinalara “sim” ou “ndo” em
campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragdes:

3.6.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49.

3.6.1.1. A assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

3.6.2. Que esta ciente e concorda com as condi¢Oes contidas no Edital e seus anexos, bem



como que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no Edital;

3.6.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagio no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.6.4. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

3.6.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo
Normativa/SLTI N° 02, de 11 de outubro de 2010.

4. DO REGISTRO DE PRECOS

4.1. O registro de precos sera formalizado conforme minuta de Ata de Registro de Precos -
Anexo IV deste edital e tera validade de 12 (doze) meses,prorrogaveis conforme legislacdo em vigor,
contados a partir da publicacdo do extrato da ata no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

4.2. O adjudicatario serd convocado pelo 6rgao gerenciador, no prazo de 03 (trés) dias uteis,
contados da data de convocagio pelo METRO-DF para assinatura da respectiva Ata de Registro de Pregos,
podendo ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo adjudicatario até o
segundo dia util apos a convocagdo e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 6rgdo gerenciador;

4.2.1. O nao atendimento da convocagdo para assinar a Ata, sem motivo devidamente
justificado e aceito, faz incidir as san¢des cabiveis na espécie, conforme regulado na legislagdo
pertinente.

4.3. O sistema de registro de precos ndo obriga a compra, nem mesmo nas quantidades

indicadas no Anexo I, podendo a Administragao promover a aquisi¢ao em unidades de acordo com suas
necessidades.

4.4. Durante o prazo de validade do registro de precos o Metr6-DF ndo ficard obrigado a
comprar os materiais objeto deste pregdo exclusivamente pelo Sistema de Registro de Pregos, podendo
realizar licitacdes ou proceder a outras formas de aquisicdo quando julgar conveniente, desde que
obedecida a legislacdo pertinente as licitagdes, ficando assegurado ao beneficidrio do registro a preferéncia
em igualdade de condigdes.

4.5. A existéncia de precos registrados ndo obriga a Administragdo a contratar, facultando a
realizagdo de licitagdo especifica para a contratacdo pretendida, no entanto, independentemente do direito
de preferéncia a ser exercido pelo beneficidrio da ata, a Administracao fica obrigada a servir-se da ata se o
preco obtido em outra licitagdo for superior ao registrado (Parecer n® 313/2012-PROCAD/PGDF).

4.6. O gerenciador da Ata de Registro de Pregos acompanhara a evolucao dos precos de
mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados, sendo considerados
compativeis com os de mercado, os precos registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles
apurados pelo Departamento de Manuten¢ao do Metré-DF.

4.7. Caso seja constatado que o prego registrado na Ata € superior a média dos pregos de
mercado, o gerenciador solicitara ao fornecedor, mediante correspondéncia, reducdo do preco registrado,
de forma a adequé-lo aos niveis definidos no subitem anterior.

4.8. Caso o fornecedor ndo concorde em reduzir o preco, serd liberado do compromisso
assumido, e o gerenciador da Ata devera convocar os demais fornecedores, caso haja, visando igual
oportunidade de negociagao.

4.9. Em hipotese de ndo haver éxito nas negociagdes de que tratam os subitens anteriores, o
gerenciador procederd a revogacao da Ata.

4.10. A cada parcela da Ata a ser adquirida, ao efetuar a Solicitacdo de Compra (SC), devera ser
verificada a disponibilidade orcamentaria para fazer face a despesa antes da assinatura do contrato.

4.10.1. A Diretoria de Operagao e Manutengao - DOM (dom@metro.df.gov.br) sera a unidade
responsavel pelos atos de controle e administracdo da Ata de Registro de Prego decorrentes desta
licitagdo e indicara, sempre que solicitado pelos 6rgdos participantes, respeitada a ordem de registro e



0s quantitativos a serem adquiridos, o fornecedor para o qual serd emitido o pedido.

4.11. Consideram-se oOrgdos participantes, aqueles, cujas quantidades necessarias foram
estimadas pela Intencdo de Registro de Precos.

4.12. O item 1.2 deste edital, contém a relacdo dos 6rgdos participantes do Registro de Pregos e
cujo local para execucdo do objeto serd confirmado quando da assinatura do contrato ou instrumento
equivalente, exclusivamente no Distrito Federal.

5. DA ADESAO

5.1. A Adesdo a Ata de Registro de Precos podera ser admitida, desde que devidamente
comprovada a vantagem e respeitadas as condigdes e as regras estabelecidas no Decreto Distrital n°
44.330/2023.

5.2. A Adesado a ata de registro de pregos sO sera cabivel por parte de sociedade de economia
mista, empresas publicas e respectivas subsididrias, conforme disposto nos arts. 1° e 66, § 1°, da Lei n°
13.303/2016 c.c. art. 141, § 1°, do RILC.

5.3. O quantitativo decorrente das adesdes a ata de registro de precos, na sua totalidade, ndo
poderd exceder, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Pregos para o
orgdo gerenciador.

5.4. As aquisicdes e/ou contratacoes adicionais decorrentes das adesdes a ata de registro de
precos nao poderdo exceder, por 6rgao ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos

registrados na Ata de Registro de Precos para o orgdo gerenciador, (art. 208 § 1°, do Decreto n°
44.330/2023).

5.5. Caberd ao fornecedor ou prestador beneficiario da ata de registro de precos, observadas as
condicdes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento ou prestagdo decorrente de
adesdo, o que fard no compromisso de ndo prejudicar as obrigacdes presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas com o 6rgdo gerenciador € com os 6rgaos participantes.

5.6. O o6rgao ou entidade poderd solicitar adesdo aos itens de que ndo tenha figurado
inicialmente como participante, atendidos os requisitos estabelecidos no § 5° do art. 86 da Lei Federal n°
14.133, de 2021. (art. 208 § 4°, do Decreto n° 44.330/2023).

5.7. Nao sera concedida nova adesdo ao 6rgdo ou entidade que ndo tenha consumido ou
contratado o quantitativo autorizado anteriormente.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera encaminhada a proposta em conjunto com os Documentos de Habilitacao,
exclusivamente por meio do sistema COMPRASNET, por meio do site https://www.gov.br/compras/pt-br,
a partir da convocagao do Pregoeiro, quando entdo encerrar-se-4 automaticamente a fase de recebimento.

6.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

6.3. O licitante serd responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.4. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo
publica do Pregdo, ficando responsdvel pelo oOnus decorrente da perda de negodcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.5. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
6.6. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, sistema eletronico, dos

seguintes campos:
6.6.1. Valor unitario e total do item;

6.6.2. Marca e modelo, se houver; e



6.6.3. Descri¢ao detalhada do objeto, conforme Termo de Referéncia - Anexo 1.

6.7. A auséncia do detalhamento da proposta ndo acarretara a desclassificacdo da proposta da
licitante, podendo tal falha ser sanada mediante realizacdo de diligéncia destinada a esclarecer ou
complementar as informacdes.

6.8. Os precos unitarios e totais da proposta a ser encaminhada pelo sistema Comprasnet nao
excederdo a 02 (duas) casas decimais. Havendo necessidade de arredondamento, este devera dar-se para
menor.

6.9. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.10. Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, comerciais, impostos (inclusive, e quando for o caso, o Diferencial de
Aliquota Interestadual de ICMS), tributos, taxas e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
no objeto.

6.11. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar
da data de abertura do Pregao.

6.12. Para o correto dimensionamento de sua proposta, a licitante devera conhecer a integra do
Termo de Referéncia, item I deste edital.

7. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNACAO AO EDITAL

7.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser enviados ao
Pregoeiro, até¢ 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da sessdao publica,
exclusivamente por meio eletronico via internet, no endereco: licitacao@metro.df.gov.br.

7.2. Para que os esclarecimentos sejam respondidos, o peticionario deverd informar sua razao
social completa, nimero de CNPJ, representante legal com a respectiva assinatura eletronica, telefones e
e-mail para contato.

7.3. Até 05 (cinco) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer
pessoa poderd impugnar este edital.

7.4. A impugnagdo poderd ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail informado no item
7.1 ou por peticao dirigida ou protocolada no Protocolo Central do Metr6/DF, na Avenida Jequitiba, n°
155, Aguas Claras, Brasilia-DF, CEP: 71929-540, das 8:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:30 — Aos Cuidados
da Divisdao de Compras - ARCO.

7.5. As impugnagdes deverdo ser enderecadas ao Pregoeiro, com a citagdo do nimero de série
do Pregdo Eletronico, contendo, obrigatoriamente, sob pena de ndo serem conhecidos:
7.5.1. Qualificagcdo completa do peticionario (Razao social, CNPJ, enderego e telefone, em se
tratando de empresas, e nome, RG ou CPF, endereco e telefone, em se tratando de cidadaos);
7.5.2. Objeto da peticdo com a identificagdo dos atos e documentos questionados € a sua
fundamentacio;
7.5.3. Fundamentagao do Pedido;
7.5.4. Data e assinatura (Nome do signatario e cargo exercido, em se tratando de empresas);
7.5.5. Instrumento publico ou particular de procuracao (firma reconhecida) acompanhada do

contrato social, que credencie o peticiondrio, para os casos de constituicao de representantes.

7.6. Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores técnicos, decidir sobre os pedidos de
esclarecimentos no prazo de até 2 (dois) dias uteis e/ou impugnagdes no prazo de até 3 (trés) dias tuteis,
contados da data de seus recebimentos.

7.7. Acolhida a impugnagao, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

7.8. Excetuam-se da regra do subitem anterior os casos em que a alteracdo do Edital ndo afetar a
formulagao de propostas.

7.9. Na hipdtese da impugnagdo ser rejeitada, ficardo mantidas as condi¢des originalmente



previstas neste edital.

7.10. As impugnagdes ¢ pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.
7.11. As respostas aos esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serdo divulgadas no sistema

COMPRASNET e vinculardo os participantes e o Metro-DF.

8. DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessao publica, por meio de sistema eletronico,
na data e horério indicados neste edital.

8.2. O pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanéveis,
ilegalidades, ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

8.2.1. A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.2. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito de aceitagao.
8.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.
8.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os
licitantes.
8.5. Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa “aberto”, em

que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos.

8.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

8.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario ficado para abertura
da sessdo e as regra estabelecidas no Edital.

8.8. O licitante somente poderd oferecer lance inferior ou maior percentual de desconto ao
ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo de
diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

8.9. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

8.10. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificag¢ao do licitante.

8.11. A etapa de envio de lances na sessdo publica durard dez minutos e, apOs isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.

8.11.1. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances serd de 2 (dois) minutos e
ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive
quando se tratar de lances intermediarios.

8.11.2. Na hipotese de ndo haver novos lances, a sessdo publica serd encerrada
automaticamente.
8.11.3. Encerrada a sessdo publica sem prorrogagdo automadtica pelo sistema o pregoeiro

poderd, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da
consecucao do melhor prego para o Metro-DF.

8.11.4. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta e, na



hipotese de desisténcia de apresentar outros lances, valera o tltimo lance por ele ofertado, para efeito
de ordenagdo das propostas.

8.12. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de envio de lances da sessdo
publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos
realizados.

8.13. Caso a desconexao com o Pregoeiro perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessdo serd suspensa e terd reinicio somente apos comunicagao expressa do Pregoeiro aos participantes, no
prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas apds a comunicagdo do fato aos licitantes.

8.14. Encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automadtica pelo sistema
COMPRASNET, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em
coluna propria as microempresas € as empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123/2006.

8.14.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preco serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.14.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

8.14.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por
cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

8.14.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pela microempresa, empresa de
pequeno porte e equiparados que se encontrem em situacdo de empate, sera realizado sorteio pelo
sistema para que se identifique a primeira que podera apresentar melhor oferta.

8.15. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serdo utilizados, na ordem em que se
encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate, conforme Art. 120 do Regulamento de
Licitagdes e Contratos do Metro-DF:

8.15.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
fechada, em ato continuo ao encerramento da etapa de julgamento;
8.15.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema
objetivo de avaliagdo instituido;
8.15.3. Aqueles critérios estabelecidos no art. 3° da Lei n°® 8.248, de 23 de outubro de 1991, ¢
no § 2° do art. 3° da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;
8.15.4. Sorteio.

8.16. O valores estimados dos contratos a serem celebrados pelo METRO-DF e pela

NOVACAP serao sigilosos até o inicio da fase de julgamento dos lances, conforme art. 42, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos do Metro-DF.

gk DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

9.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera encaminhar,
pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociacao em condigdes diferentes das previstas no Edital.

9.1.1. A negociagdo serd realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.1.2. A negociagao devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o prego do primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, permanecer acima do



orcamento estimado.

9.1.3. Se depois de adotada a providéncia referida no item 9.1.2 nao for obtido valor igual ou

inferior ao orgamento estimado para a contratagdo, sera revogada a licitagao.
9.2. O Pregoeiro promovera a verificacdo da efetividade da proposta, promovendo-se a
desclassificagcdo daqueles que:

9.2.1. Contenham vicios insanaveis;

9.2.2. Descumpram especificagdes técnicas constantes do instrumento convocatdrio;

9.2.3. Apresentem pregos manifestamente inexequiveis;

9.2.3.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios

simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos € salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da

remuneracao.
9.2.4. Encontrem-se acima do or¢amento estimado para a contratagdo, mesmo apos a fase de
negociagao;
9.2.5. Nao tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Pregoeiro;
9.2.6. Apresentem desconformidade com outras exigéncias do instrumento convocatdrio,

salvo se for possivel a acomodagdo a seus termos antes da adjudica¢do do objeto e sem que se
prejudique a atribuicdo de tratamento isonomico entre os licitantes.

9.3. A verificagdo da efetividade dos lances sera feita exclusivamente em relagdo aos lances
mais bem classificados.

94. O pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” o prazo de até 2 (duas) horas para tanto, sob
pena de ndo aceitacdo da proposta.

94.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado por solicitagdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.

9.4.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Pregoeiro, destacam-se os que

contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, além de outras informacdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio indicado pelo Pregoeiro, sem
prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de ndo aceitagdao da proposta.

9.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

9.6. O prego global e os pregos unitarios estimados pelo METRO-DF constituirdo referéncia
maxima para a admissibilidade da proposta apds o encerramento da etapa de lances.

9.7. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera
nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e¢ 45 da Lei
Complementar n° 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida neste edital.

9.8. Os licitantes que cumprirem os requisitos para formagdo do Cadastro Reserva, na forma
disposta no § 4°, inciso II, art. 198, do Decreto n® 44.303/2023, terdo seus pregos registrados, de acordo
com a ordem de classificacao.

9.8.1. A contratacdo com fornecedor do Cadastro Reserva ocorrera somente no caso de
exclusao do adjudicatario, nas hipoteses previstas nos incisos II, IV e V do art. 205 e no art. 212 do
Decreto n°® 44.303/2023, sendo respeitada, em qualquer caso, a ordem de classificagao.

9.8.2. A contratacdo com fornecedor do Cadastro Reserva ocorrera somente no caso de
exclusdo do adjudicatario, sendo respeitada a ordem de classificacao.



9.8.3. A formacao do cadastro de reserva ndo prejudicard o resultado do certame em relagao
ao licitante mais bem classificado.

10. DA HABILITACAO

10.1. Como condicdo prévia ao exame da documentag¢do de habilitacdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificard o eventual descumprimento das condic¢des
de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1. Cadastro Nacional de Condenagdes por Improbidade Administrativa — CNIA;
10.1.2. Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS da Controladoria Geral da Unido;
10.1.3. Cadastro de Inidoneos e Cadastro de Inabilitados do Tribunal de Contas da Unido —
TCU;
10.1.4. Sistema de Cadastro Unico de Fornecedores - SICAF;
10.1.5. Portal da Transparéncia do Distrito Federal.

10.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu

socio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢cdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

10.3. Constatada a existéncia de sanc¢do, o Pregoeiro reputard o licitante inabilitado, por falta de
condig¢do de participacao.

10.4. O Pregoeiro, entdo, consultard o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF,
em relagdo a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacdo econdmica financeira e
habilitacdo técnica, conforme o disposto nos arts. 4°, caput, 8°, § 3° 13 a 18 e 43, III, da Instrugdo
Normativa/SLTI N° 02, de 11 de outubro de 2010.

10.5. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes, especialmente
quando o licitante esteja com alguma documentagdo vencida junto ao SICAF.

10.6. Caso o Pregoeiro nao logre éxito em obter a certiddo correspondente através do sitio oficial,
ou na hipdtese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante serda convocado a encaminhar, no
prazo de 02 (duas) horas, documento valido que comprove o atendimento das exigéncias deste Edital, sob
pena de inabilitagdo, ressalvado o disposto quanto a comprovagdo da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1°
da LC n® 123, de 2006.

10.7. Os licitantes que ndo estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF além do nivel de credenciamento exigido pela Instru¢do Normativa SLTI/MPOG
n°® 2, de 2010, deverdo apresentar a seguinte documentacao relativa a Habilitagao Juridica, a Regularidade
Fiscal e trabalhista:

10.7.1. Habilitacao juridica:

10.7.1.1. No caso de empresario individual, inscri¢do no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.7.1.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio
de seus administradores;

10.7.1.3. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores;

10.7.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove



a condi¢ao de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos manuais aprovados
pela IN n°. 10/2013 do Departamento de Registro Empresarial e Integracao (DREI);

10.7.1.5. No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da
Lein®5.764, de 1971;

10.7.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizagao.

10.7.1.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.

10.7.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
10.7.2.1. Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

10.7.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo conjunta, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos
demais tributos federais e a Divida Ativa da Unido, por elas administrados, conforme art. 1°,
inciso I, do Decreto n°® 6.106/07);

10.7.2.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);
10.7.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

10.7.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentagao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da consolidagao das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

10.7.2.6. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

10.7.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.7.2.8. Certidao Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa,
emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena
validade, para empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, que podera ser
obtida através do site www.fazenda.df.gov.br.

10.7.2.9. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatério, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.7.2.10. Caso o licitante detentor do menor preco seja microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007,
deverd apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitacao.

10.7.3. Qualificacao Economico-Financeira:

10.7.3.1. Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substitui¢ao por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta.

10.7.3.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacao de balanco patrimonial e demonstragdes contdbeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade.

10.7.3.3. Comprovacao da boa situagdo financeira da empresa mediante obtencao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:


http://www.fazenda.df.gov.br/

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC= ;e

Passivo Circulante

a) Os cdlculos dos indices poderdo ser realizados por meio da Calculadora Financeira
disponibilizada no Portal de Compras do Governo Federal no endereco
www.comprasgovernamentais.gov.br, utilizando os dados registrados no balango patrimonial,
na forma do subitem 10.7.3.1.

10.7.3.4. As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patriménio liquido de 10 % (dez por cento)
do valor constante da sua proposta de precos. A comprovacao sera feita por meio de balanco
na forma do subitem 10.7.3.1.

10.7.4. Habilitacao Técnica

10.7.4.1. As empresas participantes deverdo comprovar experiéncia por meio da
apresentacdo de Atestado(s) ou Certidao(des) de Capacidade Técnica emitida(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) o fornecimento de objetos
compativeis em caracteristicas com o objeto descrito no Termo de Referéncia, nos termos do
item 12.1.1.2. do ANEXO I — Termo de Referéncia.

10.8. A licitante devera apresentar Certiddo negativa de feitos sobre faléncia recuperacgio
judicial ou recuperacio extrajudicial expedida por distribuidor da sede da pessoa juridica, com data
de expedicdo ou revalidacdo nos ultimos 90 (noventa) dias que antecedem a sessdo de abertura da
licitacdo, caso o documento ndo consigne o seu prazo de validade.

10.9. Caso a licitante seja optante pelo recolhimento das contribuicées previdenciarias sobre
o valor da receita bruta, Instrucdo Normativa RFB n°. 1.436/2013, devera apresentar declaracao, sob as
penas da Lei, conforme Modelo de Declaragao — ANEXO II deste edital.

10.10. A Licitante deverd declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no
art. 2° da Lei Distrital n® 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, em conformidade com o Decreto n°
7.746/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei no 8.666/1993, dispondo sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisi¢ao de bens e na contratacdo de obras e servicos pelo Distrito Federal,
conforme Modelo de Declaracao — ANEXO II deste edital.

10.11. A licitante devera apresentar a Declaracio do Fornecedor nos termos do art. 84,
paragrafo nico, do Regulamento Interno de Licitagoes e Contratos do METRO-DF, Modelo de
Declara¢ao - ANEXO II deste edital.

10.12. A licitante deverd apresentar a Declaracdo que nao incorre nas vedacées previstas no
Decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019, conforme Modelo de Declaracao - Anexo II deste edital, que
dispoe sobre a proibigdo de participagdo, direta ou indiretamente, de licitagdo, contratagdo, execugao de
obra ou servigo e do fornecimento de bens a eles necessarios agentes publicos de 6rgaos ou entidades da
Administragdo Publica Direta ou Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal contratante ou
responsavel pela licitagao.



10.13. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa € uma vez constatada a existéncia de alguma restri¢do no que tange a regularidade fiscal, a
mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds solicitacdo do Pregoeiro no sistema
eletronico, comprovar a regularizacao. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo.

10.14. A nao regularizacdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretard a inabilitacdo do
licitante, sem prejuizo das sancOes previstas neste Edital, sendo facultada a convocagdo dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificac¢do, seguir-se outra microempresa ou
empresa de pequeno porte com alguma restricdo na documentagdo fiscal, sera concedido o mesmo prazo
para regularizagao.

10.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
2
suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

10.16. E facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer momento, promover
diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo de licitagdo, vedada
inclusdo posterior de documento ou informagao que deveria constar originariamente da proposta.

10.17. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.18. No caso de inabilitagdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

10.19. Da sessao publica do Pregao divulgar-se-a4 Ata no sistema eletronico.
11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, para o respectivo item,

devera encaminhar, no prazo de até 2 (duas) horas contados da solicitacdo do Pregoeiro, por meio da
opc¢do “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, a proposta de prego adequada ao ultimo lance ou valor
negociado.

11.1.1. Havendo necessidade, o Pregoeiro convocarda documentacdo complementar a proposta
e/ou habilitagdo, a serem apresentados no prazo consignado no item anterior, de forma a comprovar o
atendimento as exigéncias deste edital.

11.2. Havendo a necessidade de diligéncia complementar, os documentos remetidos por meio da
op¢ao “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderdao ser solicitados a qualquer momento em
original, por copia autenticada, ou original acompanhada de copia para autenticagdo por servidor da
Administragdo. Nesse caso, os documentos deverdo ser protocolados, no prazo de até 3 (trés) dias uteis
apos notificacdo do Pregoeiro, junto a Divisdao de Compras - ARCO da Companhia do Metropolitano do
Distrito Federal - METRO-DF, localizada no térreo do Centro Administrativo ¢ Operacional - CAO, sito
a Avenida Jequitiba n® 155 (Aguas Claras) - Brasilia-DF, CEP: 71.929-540.

11.3. A forma fisica da proposta a ser anexada ao sistema devera estar em conformidade ao
Anexo III deste edital, em papel timbrado da licitante, e:

11.3.1. Ser impressa em lingua oficial do Brasil, salvo quanto a expressoes técnicas de uso
corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente datada
e assinada pelo representante legal da pessoa juridica, conter nome da proponente, endereco
completo, telefone, nimero do CNPJ e da inscrigdo estadual ou do Distrito Federal,

11.3.2. Conter o valor unitario e total para o item cotado, em moeda nacional, ja considerado e
incluso todos os custos necessarios tais como impostos (inclusive, e quando for o caso, o Diferencial
de Aliquota Interestadual de ICMS), taxas, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto desta licitacdo, para entrega no local indicado no Termo de
Referéncia - Anexo I deste edital, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo;

11.3.2.1. Nos pregos unitarios e no valor total de cada item deverao ser utilizadas 2 (duas)
casas decimais, ndo podendo extrapolar o valor arrematado na sessao publica.



11.3.3. Conter as especificagdes do objeto de forma a demonstrar que atendem as exigidas no
Termo de Referéncia, constante do Anexo I deste edital, e, em caso de discordincia existente entre as
especificagdes do objeto descritas no Comprasnet e as constantes deste edital, prevalecera as ultimas;

11.3.4. Conter o prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados da data prevista para abertura da licitacdo;

11.3.5. Conter a indicacao do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para
fins de pagamento, observado o disposto no subitem 18.1 deste edital;

11.3.6. Caso os prazos definidos neste edital nao estejam expressamente indicados na proposta
e ndo constar o registro de prazos divergentes dos estabelecidos, eles serdo considerados como
aceitos pela licitante, ficando esta obrigada ao cumprimento dos mesmos.

11.4. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta, documentacio
solicitada ou amostra, tera sua proposta desclassificada e sujeitar-se-a as sancoées previstas neste
edital.

11.5. O Pregoeiro examinara, juntamente com a area demandante, a proposta mais bem
classificada quanto a compatibilidade do preco ofertado com o valor estimado, conformidade com as
especificagdes técnicas do objeto licitado e com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos,
devendo ser desclassificada de forma motivada a que estiver em desacordo.

11.5.1. Para o julgamento e classificagdo das propostas, serd adotado o critério de menor
preco global, as especificagdes técnicas e parametros minimos de desempenho e qualidade e demais
condicoes estabelecidas neste edital.

11.5.2. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

11.6. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado por conveniéncia e oportunidade
Administrativa, devendo ser solicitada justificadamente por escrito, antes de findo o prazo estabelecido,
através do e-mail: licitacao@metro.df.gov.br, ou em campo proprio disponibilizado pelo sistema
Comprasnet.

11.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

11.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessdo para solicitar parecer de técnicos
pertencentes ao quadro de pessoal do METRO-DF ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a
ele, para orientar sua decisdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

11.9. A proposta final devera ser documentada nos autos e serd levada em consideragdo no
decorrer da execu¢ao do contrato e aplicacdo de eventual sangdo a Contratada, se for o caso.

11.10. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

12. DOS RECURSOS

12.1. ApoOs a aceitacao da proposta e também apds a comprovacao da habilitagdo da empresa

o Pregoeiro declarard o vencedor e, apos decorrida a fase de regulariza¢do fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte, se for o caso, concedera prazos de no minimo 30 (trinta) minutos, para que
qualquer licitante manifeste a inteng@o de recorrer, em campo proprio do sistema.

12.2. O recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias uteis para apresentar as
razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletronico, em outros cinco dias uteis, que comegarao a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.4. A falta de manifestacdo do licitante quanto a intengdo de recorrer importara a decadéncia
desse direito.



12.5. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, mediante
solicitacao formal através do e-mail: licitacao@metro.df.gov.br.

13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1. O objeto da licitagdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso ndo haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apos a regular decisdo dos recursos
apresentados.

13.2. Nos termos do art. 2°, da Lei Distrital n® 6.679/2020, a empresa vencedora devera
comprovar documentalmente o cumprimento da exigéncia de equidade salarial em seu quadro de
funcionarios no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicagdo do resultado da licitagdo, por meio de:

13.2.1. documento assinado por contador responsavel, contendo o nome de todos os
funcionarios e respectivos cargos, tempo de servigo, grau de instrugdo, raga declarada e remuneragao;

13.2.2. relatorio sobre acdes afirmativas adotadas para garantir a igualdade de condi¢des no
ingresso € na ascensao profissional, € o combate as praticas discriminatorias, inclusive de raga, e a
ocorréncia de assédios moral e sexual na empresa, pelo menos nas areas de:

13.2.2.1. politica de beneficios;
13.2.2.2. recrutamento ¢ selegao;
13.2.2.3. capacitagdo e treinamento.
13.3. O prazo estipulado no subitem 13.2 podera ser prorrogado mediante justificativa da empresa

vencedora, por igual periodo e uma tnica vez.

13.4. Caso a empresa vencedora nao possua mecanismos de garantia de equidade salarial, devera
manifestar tal condi¢do, para que no ato do chamamento para assinatura do contrato € no mesmo prazo
estabelecido no subitem 13.2, apresente o plano para ado¢do das agdes elencadas no subitem 13.2.2, ou
outras que visem ao alcance do mesmo objetivo, com prazo para implantagdo de no méaximo 90 dias.

13.5. A licitante vencedora que ndo aceitar as condi¢des impostas pela Lei Distrital n® 6.679/2020
fica impedida de assinar o respectivo termo de contrato, ficando o METRO-DF autorizado a convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados de conformidade com o ato
convocatorio, ou revogar a licitagdo, de acordo com o disposto pela Lei federal n°® 8.666, de 21 de junho de
1993.

13.6. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologaré o procedimento licitatdrio.

14. DA VIGENCIA DA ATA, DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO
EQUIVALENTE
14.1. Apds a homologacdo da licitagdo, sera firmada a Ata de Registro de Precos, com o

fornecedor primeiro colocado € com os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preco do
primeiro, obedecida a ordem de classificacdo e os quantitativos propostos, conforme preceitua o art. 198, §
4°, inciso II, do Decreto Distrital n°® 44.330/2023. O prazo de vigéncia da ata sera de 12 (doze)
meses, prorrogaveis, conforme legislacdo em vigor, contados a partir da publicacdo do extrato da ata no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

14.2. A Contratagdo serd formalizada por meio de Termo de Contrato ou instrumento
equivalente, que estara vinculado a Lei n® 13.303/2016, ao Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos do METRO-DF (RILC) aos preceitos de Direito Publico e as demais Normas de Direito Publico
aplicaveis, e tera vigéncia de 25 (vinte e cinco) meses, contados da data de sua assinatura, de acordo com
o item 14.2 do Termo de Referéncia, Anexo I deste edital.

14.3. O METRO-DF emitira o contrato e convocara por e-mail as outras partes contratuais para
sua assinatura, que devera ser realizada em até 5 (cinco) dias tteis, a contar da convocagdo, sob pena de
decair o direito a contratacao, sem prejuizo das sangdes previstas no item 19 deste edital.



14.3.1. Para efeito de assinatura do contrato a licitante vencedora devera cadastrar-se como
usuario externo no Sistema Eletronico de Informagdes do Governo do Distrito Federal (“SEI-DF”).

14.4. O prazo previsto no subitem 14.3 podera ser prorrogado, por igual periodo, quando
solicitado pelo adjudicatario e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo METRO-DF.

14.5. Ocorrendo a hipétese prevista no subitem 14.3, é facultado a0 METRO-DF convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicoes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados em conformidade com o
instrumento convocatorio.

14.6. O descumprimento para a assinatura do Contrato ou aceite do instrumento equivalente
caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando o adjudicatirio as penalidades
aludidas neste edital, observando-se que, no caso de aplicacdo de multa, esta serd de 15% (quinze por
cento) sobre o valor da proposta.

14.6.1. O disposto neste subitem ndo se aplica aos licitantes que, convocados nos termos do
subitem 14.5, ndo aceitarem a contratacdo nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro
adjudicatario, inclusive quanto a prazo e prego.

14.7. A CONTRATADA nao podera, sob nenhum pretexto ou hipdtese, subcontratar o objeto
desta contratacdo, conforme vedacao do item 7.1 do Termo de Referéncia, Anexo I deste edital.

14.8. Por ocasido da celebracao do contrato, sera exigida da licitante vencedora a prestagdao de
5% (cinco por cento) do valor da contratagdo, em nome do METRO-DF, em até 15 (quinze) dias apos a
data da assinatura do contrato, uma das seguintes modalidades de garantia, conforme estipulado no
art. 178 do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos do METRO-DF:

14.8.1. Caucao em dinheiro;
14.8.2. Seguro-garantia;
14.8.3. Fianca bancaria.
14.8.3.1. A fianca bancaria formalizar-se-4 através de carta de fianca, fornecida por

institui¢do financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo participem
do capital ou da direcdo da licitante vencedora, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo
fiador, aos beneficios do artigo 827, do Cdédigo Civil de 2002.

14.8.3.2. No caso da escolha da garantia contratual na modalidade fianga bancéria, sera
obrigatorio a comprovagdo por parte da contratada de que o fiador ¢ instituicdo financeira
autorizada a operar com o Banco Central do Brasil.

14.9. A garantia escolhida pela Contratada deverd ser complementada sempre que houver
defasagem em relacdo ao valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao Contratante, quando da
entrega das faturas correspondentes, como condi¢do para o recebimento destas e deverd abranger toda a
vigéncia do contrato.

14.9.1. Em caso de prorrogacdo do prazo de vigéncia do contrato a ser firmada com a
Contratada, a garantia devera ser renovada, mantendo-se o percentual de 5% (cinco por cento) sobre
o valor do contrato, atualizado, e nas mesmas condi¢des e prazos estabelecidos no item 14.9.

14.10. A garantia assegurard o pagamento de:

14.10.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRO-DF ou a
terceiros em razao do ndo cumprimento ou cumprimento insatisfatorio do contrato, incluindo-se as
obrigacdes acessorias;

14.10.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRO-DF ou a
terceiros em razao de omissao ou ato praticado com dolo ou culpa durante a execucgdo do contrato;
14.10.3. Multas contratuais aplicadas ao contratado;

14.10.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, de

responsabilidade do contratado, quando nao honradas com pontualidade.

14.11. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida nas seguintes hipoteses:



14.11.1. Execugdo integral e satisfatoria do objeto do contrato, atestada pelo gestor do contrato
sem qualquer ressalva;

14.11.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato sem que
haja comunicagdo de sinistro ou retengdo cautelar de valores por parte do METRO-DF, ainda que em
fase de apuragao.

14.12. A devolugao da caucao em dinheiro devera ser acrescida de corre¢ao monetaria.

14.13. O envio de notificagio pelo METRO-DF durante o prazo abrangido pela garantia
contratual, indicando a ocorréncia de eventual sinistro ja apurado ou ainda a ser apurado, impedira a
liberagdo da garantia e obrigara a instituicdo bancéria ou securitdria ao pagamento de indenizagdo pelas
responsabilidades apuradas.

14.14. O atraso na apresentagdo de garantia ou de refor¢o de garantia podera ensejar a aplicacdo de
sang¢Oes contratuais, inclusive a rescisao do contrato.

14.15. O comprovante de recolhimento de qualquer das garantias de que trata o item 14.8, devera
ser apresentado ao Gestor do Contrato.

14.16. A garantia escolhida pela Contratada poderd ser substituida por outra no decorrer da
execucao do contrato, com anuéncia do METRO-DF.

15. DOS PRAZOS DE EXECUCAO

15.1. O objeto serd executado nas condig¢des, prazo e local indicados nos itens 3.9.0.13 e 19 do
Termo de Referéncia, Anexo I deste edital.

15.2. Qualquer solicitagdo de prorrogacdo de prazo deverd ser feita por escrito, devidamente
protocolada no METRO-DF, dentro do prazo fixado para a execugdo, sendo liminarmente indeferido o
pedido que ndo observar estas condigdes.

16. DO REAJUSTAMENTO

16.1. Os pregos registrados manter-se-do inalterados pelo periodo de vigéncia do registro,
admitida revisdo quanto houver desequilibrio de equagdo econdomico-financeiro inicial a ata, nos termos do
Decreto Distrital n.° 44.330/2023.

16.2. Por oportunidade da contratacdo do objeto registrado, o reajustamento de pregos podera
ocorrer a cada 12 (doze) meses, a contar da data-base ou do ultimo reajustamento de precos, com base na
variag¢do do Indice Nacional de Custo da Construgio - INCC, divulgado pelo IBGE ou outro que venha a
substitui-lo, apurado no periodo, mediante a apresenta¢do de requerimento fundamentado e tempestivo.

16.2.1. A existéncia de disponibilidade orgamentaria ¢ condigdo essencial para a concessao do
reajustamento de precos pela via administrativa, sem prejuizo de sua concessdo posterior e
pagamento retroativo quando houver disponibilidade orcamentaria, devidamente atualizado
monetariamente.

16.2.2. A auséncia de requerimento de reajustamento de precos importara em rentncia do
contratado ao direito relativo ao periodo anterior aos ultimos doze meses, sendo-lhe permitido
realizar requerimento provisorio na auséncia de divulgacdo de indices inflacionarios ou de termos de
negociacao coletiva.

16.2.3. A data-base serd considerada ¢ o dia primeiro de setembro de 2025, conforme Item
25.2 do TR.

16.3. Nas hipoteses de repactuacao:
16.3.1. Os custos com mao de obra serdo corrigidos em conformidade com o novo acordo,

convencao ou dissidio coletivo de trabalho que regulamente suas relacdes de trabalho com cada
categoria de seus empregados;

16.3.2. Os custos com insumos e equipamentos serdo atualizados mediante comprovacao
documental habil da efetiva variagdo de precos praticados;



16.3.3. A data-base para os custos com mao de obra serd considerada a data de inicio de
vigéncia da negociagdo coletiva da respectiva categoria de trabalhadores, em vigor na data da
apresentacao da proposta do contratado;

16.3.4. A data-base para os custos com insumos € equipamentos sera considerada a data da
apresentacao da proposta do contratado;

16.3.5. A repactuagdo poderd ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias para
respeitar o principio da anualidade para os custos previstos nos subitens 16.3.1 e 16.3.2.

16.4. E vedada a incluso, por ocasido da repactuagdo, de beneficios ndo previstos na proposta
inicial, exceto quando se tornarem obrigatdrios por for¢a de instrumento legal, Acordo, Convencdo ou
Dissidio Coletivo de Trabalho.

16.4.1. O METRO-DF nio se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Convengdes ou
Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participagdao dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos
nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

16.4.2. E vedado ao METRO-DF vincular-se as disposi¢des previstas nos Acordos,
Convengoes ou Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigacdes e direitos que somente se
aplicam aos contratos com a Administracao Publica.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. Constituem obrigacgodes e responsabilidades da Contratante, além daquelas estabelecidas
no Termo de Referéncia, Anexo I deste edital:

17.1.1. Designar empregado(s) ou comissdo gestora para realizar a fiscalizagdo e o
acompanhamento da execuc¢do do objeto, por meio de instrucdo de servicos;

17.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

17.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo do objeto, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

17.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢gdes no
curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao;

17.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a prestacdo dos servigos,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

17.1.6. O METRO-DF nio respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

17.2. Constituem obrigacdes e responsabilidades da Contratada, além das estabelecidas no
Termo de Referéncia, Anexo I deste edital:

17.2.1. Indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato;

17.2.2. Executar o objeto conforme especificagdes do Termo de Referéncia e de sua proposta,

com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade especificadas no Termo de Referéncia e em sua proposta;

17.2.3. Observar as disposi¢des legais que regulem o exercicio de sua atividade como empresa
legalmente habilitada para a prestacao dos servigos objeto da licitagdo;

17.2.4. Coordenar a execucdo dos servicos de comum acordo com o METRO-DF,



considerando-se a continuidade cronologica e fisica dos trabalhos, em conformidade com as
disposi¢des do Termo de Referéncia, Anexo I deste edital, de maneira a evitar interrupgdes ou
paralisagdes;

17.2.5. Responsabilizar-se por todos as obrigacgdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, fiscais
e comerciais resultantes da execucao do objeto do contrato;

17.2.5.1. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarias,
fiscais e comerciais ndo transfere a0 METRO-DF a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderd onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacao e o uso das obras e edificagdes,
inclusive perante o Registro de Imdveis.

17.2.5.2. Constatada eventual inadimpléncia do contratado, é facultado ao METRO-DF
realizar o pagamento diretamente aos trabalhadores, ou consignar o pagamento em juizo
descontado do valor de eventual retengdo cautelar para pagamento de eventual multa contratual
que venha ser aplicada ao contratado.

17.2.6. Manter durante a execucao do instrumento contratual, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no Edital e seus
anexos;

17.2.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou de materiais empregados, e respondera por danos causados diretamente a terceiros ou ao
METRO-DF, independentemente da comprovagio de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato,
conforme art. 76 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e art. 168 do Regulamento de Licitagdes e Contratos
do METRO-DF;

17.2.7.1. O contratado respondera por acdo ou omissdo de seus colaboradores, assim
compreendidos, de modo exemplificativo, os seus soOcios, acionistas, conselheiros,
administradores, diretores, prepostos, empregados, gerentes de contrato, responsaveis técnicos,
procuradores, consultores, assessores ¢ fornecedores subcontratados.

17.2.8. Ressarcir o METRO-DF por quaisquer valores que receber em decorréncia de
enriquecimento ilicito por sobrepreco, superfaturamento ou por qualquer outro meio,
independentemente de dolo ou culpa, desde que precedidos de processo administrativo com
observancia aos principios do contraditério e da ampla defesa;

17.2.9. Toda informag¢do que o contratado obtiver em razdo do contrato firmado com o
METRO-DF sera considerada informagio confidencial, sendo que o contratado nio podera prestar
nenhuma informagdo sobre o contrato e fatos ocorridos durante a sua execugdo a terceiros sem a
anuéncia prévia e escrita do METRO-DF;

17.2.9.1. A divulgagdo de informacao confidencial pelo contratado sem autorizacao do
METRO-DF ¢ considerada descumprimento grave do contrato e podera dar azo a aplicagdo de
sang¢des e a rescisao contratual.

17.2.9.2. Ainda que o METRO-DF tenha o dever legal de divulgar informagio, o
contratado ndo podera divulgé-la sem a anuéncia do METRO-DF ou sem que este ja tenha dado
publicidade a informacao, sob pena de quebra de confidencialidade.

17.2.9.3. Nao configura violacdo da confidencialidade quando o contratado prestar
informagdes a 6rgdos de controle ou a autoridade judicial, desde que, ndo havendo proibi¢do
expressa, tenha informado o METRO-DF da citagio, intimagdo ou notificagio que receber em
prazo habil para que se defenda e tome as providéncias cabiveis.

17.2.10. E vedado ao contratado ceder quaisquer direitos ou obrigacdes decorrentes do
contrato, ou dar seu crédito em garantia de outro negocio juridico, sem a anuéncia prévia e escrita do
METRO-DF;

17.2.10.1. A violagdo a este artigo ¢ considerada descumprimento grave do contrato e
podera dar azo a aplicacdo de sangdes € a rescisdo contratual.

17.2.11. Cumprir integralmente a Lei n° 12.846/2013, Decreto n°® 8.420/2015 e pelo Decreto n°



37.296/2016, ou pela legislagao correlata superveniente, no que for aplicavel.

17.2.12. Implementar e/ou manter Programa de Integridade durante o periodo de vigéncia deste
Contrato em conformidade com os parametros da Lei Distrital n® 6.112/2018 e Decreto Distrital n°
40.388/2020.

17.2.12.1. A ndo implantag¢do do Programa de Integridade, bem como a implantagdo de um
programa meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de
ocorréncia de atos lesivos a administragdo publica, sujeitam o contratado a sanc¢do prevista
neste edital.

18. DO PAGAMENTO

18.1. Para as empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais
ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos exclusivamente mediante crédito
em conta corrente, em nome do beneficiario, junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB. Para tanto, deverao
apresentar o numero da conta corrente ¢ agéncia onde desejam receber seus créditos, de acordo com o
Decreto n.° 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § unico do Regulamento de Licitacdes e Contratos do
METRO-DF.

18.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federacdo que,
comprovadamente ndo possuam filiais e/ou representagdo no Distrito Federal, devendo neste caso
indicar o numero de sua conta-corrente, bem como a agéncia do estabelecimento bancério.

18.2. O pagamento sera realizado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da
Fatura/Nota Fiscal no protocolo do METRO-DF, desde que o documento de cobranga esteja em condigdes
de liquidagao e pagamento e que tenham sido cumpridas as exigéncias contratuais e administrativas da
Contratante.

18.2.1. Se a documentagao de cobranga estiver incompleta ou conter erros ou incorregoes, o
prazo para pagamento sera recomegado a partir da data de sua reapresentacdo, desde que o atesto ja
tenha sido realizado.

18.2.2. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condi¢do devera
ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter retido na fonte os tributos incidentes sobre
a operagao, relacionados no art. 13 da Lei Complementar n® 123/2006.

18.2.3. E vedado o pagamento antecipado por objeto contratual nio executado.

18.2.4. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar ao
METRO-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

18.2.5. Autorizacdo de Faturamento — AF emitida pelo gestor ou comissdo gestora do
contrato, se for o caso;

18.2.6. Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido e Contribuigdes Previdenciarias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional —
PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

18.2.7. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econdmica Federal;
18.2.8. Certidao Negativa de Débitos emitida pela Secretaria de Fazenda Publica do Distrito
Federal, se tiver sede ou filial no Distrito Federal; ¢
18.2.9. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho — TST.

18.2.10. O CONTRATADO fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletronica — NF-E, modelo 55, em

substituicdo a nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a partir de 1° de outubro de 2011, conforme dispde o Protocolo
ICMS 42, de 3/07/2009, com redagao dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

18.2.11. Em caso de atraso no pagamento sem justo motivo, o débito serd acrescido de corre¢ao
monetaria pelo IPC-A/IBGE, salvo disposi¢ao em contrario no Edital ou contrato, e juros de mora legais,
calculados pro rata temporis.



19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do RILC - Metr6-DF, o licitante/adjudicatario
que:

19.1.1. Nao aceitar/retirar a nota de empenho, ndo assinar o termo de contrato ou a ata de

registro de pregos, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

19.1.2. Deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida no certame;

19.1.3. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

19.1.4. Nao mantiver a proposta;

19.1.5. Falhar ou fraudar na execu¢ao do contrato

19.1.6. Comportar-se de modo inidoneo;

19.1.7. Cometer fraude fiscal;

19.1.8. Declarar informagdes falsas;

19.1.9. Participar da licitagdo quando estiver sujeito a veda¢ao ou impedimento;

19.1.10. Deixar de entregar documentagao exigida para o procedimento, depois apresentar

declaragdo dando ciéncia de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao;

19.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracao falsa quanto as condig¢des
de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

19.3. Nos termo da Lei n° 13.303/2016 e Regulamento de Licitagcdes e Contratos do METRO-
DF, pela inexecucao total ou parcial do contrato, pela execucao extemporanea de obrigacdes contratuais,
pelo descumprimento de qualquer cldusula contratual, pelo retardamento do inicio da execugdo do
contrato, pelo comportamento fraudulento ou inidoneo do contratado e por outras a¢des ou omissdes
previstas no contrato e seus anexos, o METRO-DF podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado
as seguintes sangdes:

19.3.1. Adverténcia;
19.3.2. Multa;
19.3.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o

METRO-DF, por prazo nio superior a 2 (dois) anos.

19.3.4. As sangOes previstas nos subitens 19.3.1 e 19.3.3 poderdo ser aplicadas juntamente
com a san¢ao do subitem 19.3.2.

19.3.5. A aplicacao das sangdes previstas neste artigo nao impede a rescisao do contrato e nao
exime o contratado da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o METRO-DF e/ou terceiros por
eventual enriquecimento sem causa, lucros cessantes e/ou perdas e danos.

19.4. As sancdes previstas no subitem 19.3.3, poderdo também ser aplicadas as empresas ou aos
profissionais que, em razao dos contratos firmados com o Metrd - DF:
19.4.1. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
19.4.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
19.4.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com o METRO-DF em virtude de

atos ilicitos praticados.

19.5. Toda sangdo sé podera ser aplicada apds regular processo administrativo, devendo a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis a contar do
recebimento de notificacdo, onde deverao estar indicados os fundamentos de fato e de direito e as sancoes
que se pretende aplicar.

19.5.1. A multa serd descontada de eventuais pagamentos devidos ao contratado e/ou da
garantia contratual.



19.6.

19.7

19.5.2. Se a multa for de valor superior ao valor de eventuais pagamentos devidos e da
garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, mediante cobranca
judicial.

A multa tera os seguintes percentuais como parametro padrao:

19.6.1. 0,1% (um décimo por cento) por dia, sobre o valor atualizado do contrato, até o limite
de 10% (dez por cento), em caso de descumprimento da obrigagdo de implementar e manter
Programa de Integridade, quando for o caso;

19.6.2. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
na execucdo dos servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
atraso, até¢ o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30
(trinta) dias de atraso;

19.6.3. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos
materiais e/ou na execucao dos servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante
das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do METRO-DF,
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigacao contratada;

19.6.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos prazos
de entrega, sem prejuizo da aplicacdo das multas previstas nos subitens 19.6.2 e 19.6.3 deste artigo;

19.6.5. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo METRO-DF, recusa
parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato,
calculado sobre a parte inadimplente;

19.6.6. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer
clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

19.6.6.1. O tempo de atraso, para efeito de célculo de multa, serd contado em dias
corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execu¢do do contrato, se dia de
expediente normal no METRO-DF, ou no primeiro dia util seguinte.

19.6.6.2. O atestado da autoridade publica da existéncia e aplicacdo do Programa de
Integridade faz cessar a aplicagdo da multa prevista no subitem 19.6.1, sem prejuizo da
cobranga pelo periodo de efetivo descumprimento.

. E assegurado ao METRO-DF o direito de realizar retengdes cautelares de pagamentos

devidos enquanto perdurar os procedimentos administrativos para a aplica¢do de sangoes.

19.8
com

19.9.

. O prazo de suspensdo temporaria de participacao em licitagdo e impedimento de contratar
o METRO-DF deveri ser arbitrado ao licitante ou contratado de acordo com o seguinte:

19.8.1. Por at¢ 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, o contratado
permanecer inadimplente;

19.8.2. Por até 90 (noventa) dias, quando deixar de entregar no prazo estabelecido no Edital os
documentos e anexos exigidos em licitacdo realizada na modalidade pregdo presencial ou eletronico;

19.8.3. Por até 12 (doze) meses, quando o licitante, na modalidade pregdo, convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execugao do
seu objeto, falhar ou fraudar na execugao do contrato;

19.8.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante e/ou contratado:

19.8.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, objetivando
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacao do objeto da licitacdo;

19.8.4.2. Praticar atos ilicitos visando frustrar os objetivos do procedimento de escolha de
terceiros;

19.8.4.3. Nio efetuar o pagamento de multas aplicadas pelo METRO-DF.

A competéncia para aplicar as sanc¢des previstas neste Item ¢ do Diretor da Unidade



Demandante, cabendo recurso contra a sua decisdo, dirigido ao Diretor-Presidente do METRO-DF, no
mesmo prazo oferecido para defesa prévia, a contar da data do recebimento da notificagdo da decisdo pelo
contratado.

19.9.1. A decisdao devera ser fundamentada, inclusive quanto a proporcionalidade da sancao
aplicada em fun¢@o da natureza e da gravidade da falta cometida.

19.9.2. Se a Unidade Demandante estiver diretamente subordinada ao Diretor-Presidente, o
recurso sera julgado pela Diretoria Colegiada do METRO-DF.

19.10. O METRO-DF devera informar os dados relativos as sangdes aplicadas a contratados, de
forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, de que trata o
art. 23 da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.10.1. O fornecedor incluido no cadastro referido no item 19.10 ndo podera disputar licitagao
ou participar, direta ou indiretamente, da execucao de contrato.

19.10.2. Serdo excluidos do cadastro referido, a qualquer tempo, fornecedores que
demonstrarem a superagao dos motivos que deram causa a restricao contra eles promovida.

19.11. As penalidades aplicadas pelo METRO-DF deverdo ser igualmente registradas no Sistema
de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n® 25.966, de 23 de junho de
2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, instituido pela Instrugdo
Normativa/SLTI N.° 02, de 11 de outubro de 2010.

19.11.1. A exclusdo de registro de penalidade se dard de acordo com as normas aplicaveis a
cada sistema de cadastro de fornecedores.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo
do certame na data marcada, a sessdo serda automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

20.2. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Pregoeiro podera sanear erros ou falhas
que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de
habilitagao e classificagao.

20.3. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

20.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatorio.

20.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

20.6. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

20.7. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

20.8. O  Edital estd  disponibilizado, na  integra, no  endereco  eletronico
https://www.gov.br/compras/pt-br, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no enderego
www.metro.df.gov.br.

20.9. As partes contratantes se comprometem a respeitar integralmente a Lei Anticorrupcao (Lei
n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013), sujeitas aos procedimentos e as penalidades do Decreto Distrital n°



37.296, 29 de abril de 2016, aplicando-se a parte faltosa todas as responsabilidades e sanc¢des previstas na
lei em comento e nas demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se o contratado pelos atos
praticados por seus socios ou acionistas, diretores, administradores, procuradores, representantes legais,
consultores, empregados e prepostos em geral, observados os limites da lei.

20.10. As partes contratantes observardo as disposigdes do Decreto Distrital n® 46.174, de 22 de
agosto de 2024, em relagcdo a Politica de Prevencao e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio
Sexual, a fim de promover o trabalho digno, sauddvel, seguro e sustentavel no ambito da administracao
direta e indireta do Distrito Federal.

20.11. As partes contratantes declaram conhecimento quanto ao Codigo de Conduta e Codigo de
Etica do METRO-DF, disponiveis no site www.metro.df.gov.br, com vistas a manter a transparéncia,
seguranca juridica e a simetria de informacdes sobre as negociagdes do METRO-DF, de acordo com
as boas praticas de governanga e integridade.

20.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.12.1. ANEXO I — Termo de Referéncia;
20.12.1.1. Detalhamento Técnico - Mureta de Concreto
20.12.1.2. Detalhamento Técnico - Gradil (montantes e malha)
20.12.1.3. Detalhamento Técnico - Aterramento

20.12.1.4. Detalhamento Técnico - Instalagao

20.12.1.5. Detalhamento Técnico - Portdo Simples e Duplo

20.12.1.6. Termo de Vistoria Técnica do Ambiente do METRO-DF

20.12.1.7. Termo de Dispensa de Vistoria Técnica do Ambiente do METRO-DF
20.12.1.8. Modelo de Planilha para Registro dos Precos

20.12.1.9. Modelo de Planilha para apresentacdo do calculo do BDI; e
20.12.1.10.  Detalhamento do Calculo do BDI.

20.12.2. ANEXO II — Modelo de Declaragdes;
20.12.3. ANEXO III —Modelo de Proposta de Precos.
20.12.4. ANEXO IV — Minuta da Ata de Registro de Precos;
20.12.5. ANEXO V — Minuta de Contrato;
20.12.6. ANEXO VI — Matriz de Riscos.
20.13. Fica estabelecido o Foro de Brasilia — DF para dirimir quaisquer questdes oriundas do

presente Pregdo Eletronico, se esgotadas as vias amigaveis.

20.14. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate
a Corrupcao, no telefone 0800-6449060.

Brasilia/DF, 10 de marco de 2026.

Documento assinado eletronicamente
Thiago Leite Ferreira de Sousa
Pregoeiro
Documento assinado eletronicamente por THIAGO LEITE FERREIRA DE SOUSA -
Matr.0003101-1, Pregoeiro(a), em 10/03/2026, as 11:53, conforme art. 6° do Decreto n°

36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n°® 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Governo do Distrito Federal

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

//7ETRODF

Superintendéncia de Manutengao
Geréncia de Manutengdo de Via Permanente ¢ Edificacdes

Termo de Referéncia n.° 5/2026 - METRO-DF/DOM/SMT/OGVPE

TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Contratagdo de empresa para execugdo das obras de cercamento com grades de prote¢do para as vias
permanentes, os estacionamentos e demais edificagdes do METRO-DF e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil (NOVACAP), em locais de vulnerabilidade ou com necessidades estratégicas operacionais, em substitui¢do as
mais frageis existentes ou, entdo, acrescendo em locais onde atualmente ndo existe tal sistema, incluindo portoes de
acesso, aumentando assim, a seguranga operacional do sistema metroviario.

2. JUSTIFICATIVA

Nos ultimos anos, a Companhia foi alvo de inimeras invasdes ao longo do trecho de via permanente. As
invasdes ocorrem pelos mais diversos motivos, tais como: tentativa de acesso ao servico sem a devida contraprestagdo
financeira (compra do bilhete); a¢des vandalas (pichacdo de trens); roubos de equipamentos e materiais (sobretudo
cabos de energia, cujos prejuizos ultrapassam a cifra das centenas de milhares de reais); e at¢é mesmo de criangas e
adolescentes, para brincadeiras. A maior parte destes acessos desautorizados e indesejados se da em funcdo de pontos
vulneraveis da cerca de vedagdo da via permanente, ou através da ruptura da mesma ou transpondo-a.

Desta maneira, com o intuito de trazer mais seguranga ao cidaddo, usuarios e empregados, faz-se
necessaria a previsao de substituicdo de cercas (grades, muros, alambrados) em pontos de vulnerabilidade, por material
mais resistente, com o intuito de impedir ou dificultar tais acessos.

Além disso, encontra-se me andamento as obras da expansdo da linha 1, em Samambaia, onde ndo foram
contemplado a instalacdo de cercas no contrato especificos daquelas obras, em virtude da padronizacdo dos
equipamentos que ja foram instalados. Desta forma, faz-se necessaria a aquisi¢do de novas grades nestes pontos nao
existentes e a instalacdo de concertina nestes locais. Por fim, tendo em vista a necessidade de melhorias operacionais e
estratégicas da Companhia, prevé-se a aquisi¢ao de portdes de acesso.

3. ESPECIFICACAO DO OBJETO

O METRO-DF, constituido, atualmente, por 29 Estacdes e, aproximadamente 89 quildometros de vias
(principais, secundarias e estacionamentos) possui cercas, grades e muros de vedagdo ao longo da mesma. Ha diversos
pontos em que os muros foram condenados e outros em que ha a necessidade de implantagdo e/ou troca. Neste sentido,
apresentar-se-do as especificacdes técnicas necessdrias a solugdo dos problemas de vulnerabilidades do sistema
metrovidrio de Brasilia, bem como para auxiliar em relacdo a melhorias técnico-operacionais do sistema.

Cumpre esclarecer que, diante da necessidade de trocas e novas implantagdes, optou-se por construir
grades cujo padrdo ¢ aquele utilizado na concepg¢do da linha Ceilandia, iniciada em meados dos anos 90, cuja estrutura ¢
resistente ao tempo, robusta e apresenta os melhores beneficios do ponto de vista de manutengao e seguranga.

Apresentar-se-3o, a seguir, as caracteristicas, de modo geral, dos sistemas requeridos. Os anexos deste
Termo de Referéncia contemplam os detalhamentos técnicos da solug@o a ser implantada.

3.1. CERCA DE VEDACAO (GRADE) DE 2,2 METROS DE ALTURA ASSENTADAS EM MURETA
3.1.1. DESCRICAO GERAL

A grade devera ser modular, afixada entre montantes, e ter dimensoes de 1965 mm (largura) por 2247
mm (altura) por 102 mm (profundidade), conforme especificagdes técnicas detalhadas nos anexos deste Termo de
Referéncia. As mesmas serdo fixadas, utilizando-se dois montantes, que deverdo estar fixos em muretas de concreto,
conforme especificagdes técnicas apresentadas. Devem ser previstos montantes intermedirios e esticadores, além de
sistema de aterramento. A grade deve ser fabricada em chapa de aco galvanizado BZ-Z275, conforme projeto. A vista
genérica da grade segue na Figura 01 a seguir, a titulo de ilustragdo. Na sequéncia, apresentar-se-8o os detalhes técnicos
dos elementos constituintes da grade.
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Figura 01 - Vista esquematica das cercas de vedagao

3.1.2. LIMPEZA DO TERRENO E RETIRADA DE MATERIAL
3.1.3. A Contratada, antes de iniciar a instalagdo das novas grades devera prover:
3.1.3.1. A retirada das grades metalicas inserviveis e seus acessorios, incluindo muretas de sustentacdo, e muros

de protecdo inserviveis e transporta-los a local adequado, destinado a descarte deste tipo de material. Foi estimada DT
média de 35 km (até o Bota Fora);

3.1.3.2. A Contratada também devera prever, quando da indicacdo, pela Contratante, a instalacdo de tapumes,
para a execugdo das atividades, tendo em vista a seguranca dos usuarios, cidaddos, empregados e protecdo do
patrimoénio publico do METRO-DF;

3.2. A Contratada devera prever a instalacdo de canteiro de obras, em local adequado, indicado pela
Contratante, para realizacdo de suas atividades.

3.2.1. MURETA DE CONCRETO

3.2.1.1. As cercas de vedacdo e suas estruturas deverao estar apoiadas em muretas de concreto, ao longo de toda a
extensdo onde houve a substituicdo das grades e muros.

3.2.1.2. Nos pontos em que ndo houver presentes as muretas de concreto, com as especificagdes minimas
descritas neste Termo Referéncia, sera de responsabilidade da contratada providenciar sua instalagdo.

3.2.1.3. Nos pontos em que, além de ndo haver presentes as muretas de concreto, houver outros elementos
presentes, inclusive mureta com especificagdes técnicas inferiores a exigida neste Termo de Referéncia, a contratada
devera promover a retirada de tais elementos presentes e realizar a constru¢do de nova mureta de concreto.

3.2.14. As muretas devem ser concebidas de concreto fck = 20 MPa, com cobrimento de 25 mm. Devem possuir
dimensdo de 300 mm de altura acima do solo ¢ 100 mm de fundagdo, totalizando 400 mm de altura por 150 mm de
largura. O comprimento variara de acordo com a quantidade de perfis de grades a serem instalados.

3.2.15. A regularizagdo da mureta devera ser realizado com um camada de "concreto magro" de 50 mm de
espessura.
3.2.1.6. Em casos excepcionais, admitir-se-d30 pequenas adaptagdes nas dimensdes da mureta, em virtude de

tracados do terreno e/ou especificidades da via permanente, devendo ser garantido, porém, a seguranca da instalacao.

3.2.1.7. Na base inferior da mureta, na parte visivel, acima do solo, deverdo ser previstos, nos talvegues,
buzinotes em PVC, com diametro de 75 mm, cortando transversalmente a mureta, conforme projetos.

3.2.1.8. Nos locais onde havera a instalagdo dos montantes estruturados, conforme item 3.1.3, deve ser previsto
sapata de concreto de 400 mm de raio por 400 mm de profundidade de concreto ciclépico, fck = 15 MPa.

3.2.2. MONTANTE ESTRUTURADO

3.2.2.1. Os montantes sdo parte integrante da cerca e servem, basicamente, para sustentar verticalmente a
estrutura da grade. S3o semelhantes a "postes", onde a estrutura ¢ fixada. Nesta secdo, apresentar-se-d0 os aspectos
técnicos da fabricacdo dos montantes.



3.2.2.2. Os montantes estruturados devem ser fabricados em chapa 16 (#1,5mm), galvanizada BZ-Z275 com o
perfil de 80 mm x 50 mm e altura de 3000 mm.

3.2.2.3. A chapa de travamento interno devera ser 16 (#1,5 mm), galvanizada BZ-Z275 , com 59 mm x 80 mm.
3.2.2.4. O acabamento frontal devera ser em chapa #22 (0,76 mm) , galvanizada BZ-Z275, com comprimento de
2300 mm.

3.2.2.5. A tampa do montante devera ser fabricada em chapa 18 (#1,2 mm), galvanizada BZ-Z275, devendo ter a

dimensdo de 124 x 84 x 10 mm para o montante esticador ¢ 83 x 63 x 10 para o montante intermediario A tampa do
montante sera fixada no montante estruturado através de arrebite de travamento.

3.2.2.6. O montante intermediario ¢ formado por um montante estruturado, chapas de travamentos, acabamentos
frontais, perfis cartola, perfis grampeado, perfis "U" e tampas. Tera dimensoes totais de 80 x 60 mm e sera espacado a
cada 2030 mm.

3.2.2.7. O montante esticador ¢ formado por um montante estruturado, chapas de travamentos, acabamentos
frontais, perfis cartola, perfis grampeado, perfis "U" e tampas. Tera dimensdes totais de 120 x 80 mm e sera espagado a
cada 30,45 metros.

3.2.3. PERFIS DA GRADE

3.2.3.1. O perfil cartola deve ser fabricado em chapa 22 (#0,76mm), galvanizada BZ-Z275, e fixado no montante
estruturado com parafusos 3 x 3/8.

3.2.3.2. O perfil grampeado devera ser fabricado em chapa 16 (#1,5mm), galvanizada BZ-Z275, medindo 2200
mm por 26 mm de largura.

3.2.3.3. O perfil "U" devera ser fabricado em chapa 18 (#1,2 mm),galvanizada BZ-Z275, medindo 2200 mm por
30 mm de largura.

3.2.3.4. O perfil vertical "L" devera ser fabricado em chapa 18 (#1,2 mm),galvanizada BZ-Z275, medindo 2200
mm por 22 mm de largura.

3.2.3.5. O perfil horizontal devera ser fabricado em chapa 16 (#1,5 mm),galvanizada BZ-Z275, medindo 2000
mm por 20 mm de largura.

3.2.3.6. O perfil interno "U" devera ser fabricado em chapa 18 ("1,2 mm), galvanizada BZ-Z275, medindo 2000

mm por 20 mm de largura.

3.2.3.7. A grade metalica é formada por perfis horizontais, perfis verticais "L", perfis inferiores e perfis internos
"U". Depois de montada, a grade terd malha de 71 x 150 mm (LxH).

3.24. ATERRAMENTO

3.2.4.1. Devera ser previsto sistema de aterramento para a cerca de vedacao, que devera ser instalado em pontos
de risco elétrico, a serem definidos pela Contratante.

3.2.4.2. Nos montantes esticadores da regido em que for determinada a existéncia de aterramentos, deveram ser
previstos pelo menos trés pontos de solda exotérmica, em pontos equidistantes, da cordoalha de ago e a estrutura
metalica do montante.

3.2.4.3. Os pontos de solda deverdo ser tratados com tinta galvanizada, para que seja evitada a corrosao.
3.244. O ponto de solda mais alto ndo devera estar a mais de 2,5 metros e menos de 2 metros de altura do chéo;
3.2.4.5. A cordoalha deve ser enterrada no solo a, no minimo, 0,5 metros de profundidade e deve ser de cobre nu,

com se¢do transversal de 50 mm?2,

3.2.4.6. Na altura dos montantes, ou seja, a cada 30 metros, deve ser prevista a instalagdo de Barra Copperweld
5/8", ligados na cordoalha.

3.2.4.7. Nos montantes, a cordoalha deve ser de aco galvanizado com se¢do de 35 mm2, se unindo, a cordoalha
de cobre, através de solda exotérmica cobre X aco.

3.3. CERCA DE VEDACAO (GRADE) DE 2,2 METROS DE ALTURA ASSENTADAS EM
SAPATAS
3.3.1. DESCRICAO GERAL

A grade devera ser modular, afixada entre montantes, ¢ ter dimensoes de 1965 mm (largura) por 2247
mm (altura) por 102 mm (profundidade), conforme especificagcdes técnicas detalhadas nos anexos deste Termo de
Referéncia. As mesmas serdo fixadas, utilizando-se dois montantes, que deverdo estar fixos utilizando-se de sapatas de



concretos de 400 mm de raio por 900 mm de profundidade de concreto ciclopico, fck = 15 MPa. nos montantes
estruturados, sem a existéncias de muretas para suporte, conforme especificagdes técnicas apresentadas. A adocdo da
estratégia ocorre em virtude da existéncia de localidades em que n3o ha a possibilidade de utilizagdo de muretas de
sustentacdo, conforme esquematico apresentado abaixo. A indicacdo dos locais ocorrera a critério da Contratante, que
informara a Contratada.
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3.3.2. MONTANTE ESTRUTURADO - DESCRICAO GERAL
3.3.2.1. Os montantes sdo parte integrante da cerca e servem, basicamente, para sustentar verticalmente a

estrutura da grade. Sdo semelhantes a "postes", onde a estrutura ¢ fixada. Nesta se¢do, apresentar-se-30 0s aspectos
técnicos da fabricacdo dos montantes.

3.3.2.2. Os montantes estruturados devem ser fabricados em chapa 16 (#1,5mm), galvanizada BZ-Z275 com o
perfil de 80 mm x 50 mm e altura de 3000 mm.

3.3.2.3. A chapa de travamento interno devera ser 16 (#1,5 mm), galvanizada BZ-Z275, com 59 mm x 80 mm.
3.3.2.4. O acabamento frontal devera ser em chapa #22 (0,76 mm), galvanizada BZ-Z275, com comprimento de
2300 mm.

3.3.2.5. A tampa do montante devera ser fabricada em chapa 18 (#1,2 mm),, galvanizada BZ-Z275, devendo ter a

dimensdo de 124 x 84 x 10 mm para o montante esticador ¢ 83 x 63 x 10 para o montante intermediario A tampa do
montante sera fixada no montante estruturado através de arrebite de travamento.

3.3.2.6. O montante intermediario ¢ formado por um montante estruturado, chapas de travamentos, acabamentos
frontais, perfis cartola, perfis grampeado, perfis "U" e tampas. Tera dimensoes totais de 80 x 60 mm e sera espagado a
cada 2030 mm.

3.3.2.7. O montante esticador ¢ formado por um montante estruturado, chapas de travamentos, acabamentos
frontais, perfis cartola, perfis grampeado, perfis "U" e tampas. Tera dimensdes totais de 120 x 80 mm e seré espagado a
cada 30,45 metros.

3.3.3. PERFIS DA GRADE - DESCRICAO GERAL

3.3.3.1. O perfil cartola deve ser fabricado em chapa 22 (#0,76mm), galvanizada BZ-Z275, e fixado no montante
estruturado com parafusos 3 x 3/8.

3.3.3.2. O perfil grampeado devera ser fabricado em chapa 16 (#1,5mm), galvanizada BZ-Z275, medindo 2200
mm por 26 mm de largura.

3.3.3.3. O perfil "U" devera ser fabricado em chapa 18 (#1,2 mm), galvanizada BZ-Z275, medindo 2200 mm por

30 mm de largura.

3.3.3.4. O perfil vertical "L" devera ser fabricado em chapa 18 (#1,2 mm), galvanizada BZ-Z275, medindo 2200



mm por 22 mm de largura.

3.3.3.5. O perfil horizontal devera ser fabricado em chapa 16 (#1,5 mm), galvanizada BZ-Z275, medindo 2000
mm por 20 mm de largura.
3.3.3.6. O perfil interno "U" devera ser fabricado em chapa 18 ("1,2 mm), galvanizada BZ-Z275, medindo 2000

mm por 20 mm de largura.

3.3.3.7. A grade metalica ¢ formada por perfis horizontais, perfis verticais "L", perfis inferiores e perfis internos
"U". Depois de montada, a grade tera malha de 71 x 150 mm (LxH).

3.3.4. ATERRAMENTO - DESCRICAO GERAL

3.3.4.1. Devera ser previsto sistema de aterramento para a cerca de vedacdo, que devera ser instalado em pontos
de risco elétrico, a serem definidos pela Contratante.

3.3.4.2. Nos montantes esticadores da regido em que for determinada a existéncia de aterramentos, deveram ser
previstos pelo menos trés pontos de solda exotérmica, em pontos equidistantes, da cordoalha de aco e a estrutura
metélica do montante.

3.3.4.3. Os pontos de solda deverdo ser tratados com tinta galvanizada, para que seja evitada a corrosao.
3.3.44. O ponto de solda mais alto ndo devera estar a mais de 2,5 metros € menos de 2 metros de altura do chdo;
3.34.5. A cordoalha deve ser enterrada no solo a, no minimo, 0,5 metros de profundidade e deve ser de cobre nu,

com secdo transversal de 50 mm?2,

3.3.4.6. Na altura dos montantes, ou seja, a cada 30 metros, deve ser prevista a instalacdo de Barra Copperweld
5/8", ligados na cordoalha.

3.3.4.7. Nos montantes, a cordoalha deve ser de ago galvanizado com se¢do de 35 mm?2, se unindo, a cordoalha
de cobre, através de solda exotérmica cobre X aco.

3.4. CERCA DE VEDACAO (GRADE) DE 2,2 METROS DE ALTURA FIXADAS EM SUPORTES
GALVANIZADOS
3.4.1. DESCRICAO GERAL

A grade devera ser modular, afixada entre montantes, e ter dimensdes de 1965 mm (largura) por 2247
mm (altura) por 102 mm (profundidade), conforme especificagdes técnicas detalhadas nos anexos deste Termo de
Referéncia. As mesmas serdo fixadas, utilizando-se dois montantes, que deverdo estar fixos utilizando-se de bacias de
concretos nos montantes estruturados, sem a existéncias de muretas para suporte, conforme especificagdes técnicas
apresentadas. A adog¢@o da estratégia ocorre em virtude da existéncia de localidades em que ndo ha a possibilidade de
utilizacdo de muretas de sustentacdo., conforme esquematico apresentado abaixo. A indica¢do dos locais ocorrerd a
critério da Contratante, que informara a Contratada.

3.4.2. MONTANTE ESTRUTURADO - DESCRICAO GERAL

34.2.1. Os montantes sdo parte integrante da cerca e servem, basicamente, para sustentar verticalmente a
estrutura da grade. Sdo semelhantes a "postes", onde a estrutura ¢ fixada. Nesta secdo, apresentar-se-80 os aspectos
técnicos da fabricacdo dos montantes.

34.22. Os montantes estruturados devem ser fabricados em chapa 16 (#1,5mm), galvanizada BZ-Z275, com o
perfil de 80 mm x 50 mm e altura de 3000 mm.

34.23. A chapa de travamento interno devera ser 16 (#1,5 mm), galvanizada BZ-Z275, com 59 mm x 80 mm.
3.4.24. O acabamento frontal devera ser em chapa #22 (0,76 mm), galvanizada BZ-Z275, com comprimento de
2300 mm.

3.4.25. A tampa do montante devera ser fabricada em chapa 18 (#1,2 mm), galvanizada BZ-Z275, devendo ter a

dimensdo de 124 x 84 x 10 mm para o montante esticador ¢ 83 x 63 x 10 para o montante intermediario A tampa do
montante sera fixada no montante estruturado através de arrebite de travamento.

3.4.2.6. O montante intermediario ¢ formado por um montante estruturado, chapas de travamentos, acabamentos
frontais, perfis cartola, perfis grampeado, perfis "U" e tampas. Tera dimensdes totais de 80 x 60 mm e sera espagado a
cada 2030 mm.

3.4.2.7. O montante esticador ¢ formado por um montante estruturado, chapas de travamentos, acabamentos
frontais, perfis cartola, perfis grampeado, perfis "U" e tampas. Tera dimensdes totais de 120 x 80 mm e sera espacado a
cada 30,45 metros.



3.4.3. PERFIS DA GRADE - DESCRICAO GERAL

34.3.1. O perfil cartola deve ser fabricado em chapa 22 (#0,76mm), galvanizada BZ-Z275, e fixado no montante
estruturado com parafusos 3 x 3/8.

3.43.2. O perfil grampeado devera ser fabricado em chapa 16 (#1,5mm), galvanizada BZ-Z275, medindo 2200
mm por 26 mm de largura.

3.4.3.3. O perfil "U" devera ser fabricado em chapa 18 (#1,2 mm), galvanizada BZ-Z275, medindo 2200 mm por
30 mm de largura.

3.4.34. O perfil vertical "L" devera ser fabricado em chapa 18 (#1,2 mm), galvanizada BZ-Z275, medindo 2200
mm por 22 mm de largura.

34.3.5. O perfil horizontal devera ser fabricado em chapa 16 (#1,5 mm), galvanizada BZ-Z275, medindo 2000
mm por 20 mm de largura.

3.4.3.6. O perfil interno "U" devera ser fabricado em chapa 18 ("1,2 mm), galvanizada BZ-Z275, medindo 2000

mm por 20 mm de largura.

3.43.7. A grade metalica ¢ formada por perfis horizontais, perfis verticais "L", perfis inferiores e perfis internos
"U". Depois de montada, a grade tera malha de 71 x 150 mm (LxH).

3.4.4. ATERRAMENTO - DESCRICAO GERAL

34.4.1. Devera ser previsto sistema de aterramento para a cerca de vedacdo, que devera ser instalado em pontos
de risco elétrico, a serem definidos pela Contratante.

3.4.4.2. Nos montantes esticadores da regido em que for determinada a existéncia de aterramentos, deveram ser
previstos pelo menos trés pontos de solda exotérmica, em pontos equidistantes, da cordoalha de aco e a estrutura
metélica do montante.

3.4.43. Os pontos de solda deverao ser tratados com tinta galvanizada, para que seja evitada a corrosao.
34.44. O ponto de solda mais alto ndo devera estar a mais de 2,5 metros € menos de 2 metros de altura do chdo;
3.44.5. A cordoalha deve ser enterrada no solo a, no minimo, 0,5 metros de profundidade e deve ser de cobre nu,

com secdo transversal de 50 mm?2,

3.4.4.6. Na altura dos montantes, ou seja, a cada 30 metros, deve ser prevista a instalacdo de Barra Copperweld
5/8", ligados na cordoalha.

3.447. Nos montantes, a cordoalha deve ser de ago galvanizado com se¢do de 35 mm?2, se unindo, a cordoalha
de cobre, através de solda exotérmica cobre X aco.

3.45. FIXACAO EM SUPORTES GALVANIZADOS - DESCRICAO GERAL

3.4.5.1. Nos montantes estruturados, deverdo ser previstas abragadeiras, que unir-se-30 as muretas e estruturas ja
existentes.

3.4.5.2. O Suporte deverd ser soldado em ambas as faces do montante estruturado que serdo utilizadas para a
fixacdo junto a mureta/estrutura;

3.4.5.3. O Suporte devera ter dimensdes minimas de 80 mm x 300 mm (L x H) e ser constituido de chapa 18
(#1,2 mm);

3.4.54. O Suporte devera ser fabricado em aco galvanizado BZ-Z275 ¢ devera prever furagdo em local

adequado, para inser¢do de parabolt de fixacdo de 3/8.

3.5. CERCA DE VEDACAO (GRADE) DE 1,5 METROS DE ALTURA FIXADAS EM SUPORTES
GALVANIZADOS
3.5.1. DESCRICAO GERAL

A grade devera ser modular, afixada entre montantes, ¢ ter dimensdes de 1965 mm (largura) por 1500
mm (altura) por 102 mm (profundidade), conforme especificagcdes técnicas detalhadas nos anexos deste Termo de
Referéncia. As mesmas serdo fixadas, utilizando-se dois montantes, que deverdo estar fixos utilizando-se de bacias de
concretos nos montantes estruturados, sem a existéncias de muretas para suporte, conforme especificagdes técnicas
apresentadas. A adogdo da estratégia ocorre em virtude da existéncia de localidades em que ndo ha a possibilidade de
utilizacdo de muretas de sustentacdo., conforme esquematico apresentado abaixo. A indicagdo dos locais ocorrera a
critério da Contratante, que informaré a Contratada.



3.5.2. MONTANTE ESTRUTURADO - DESCRICAO GERAL

3.5.2.1. Os montantes sdo parte integrante da cerca e servem, basicamente, para sustentar verticalmente a
estrutura da grade. Sdo semelhantes a "postes", onde a estrutura ¢ fixada. Nesta secdo, apresentar-se-20 os aspectos
técnicos da fabricacao dos montantes.

3.5.2.2. Os montantes estruturados devem ser fabricados em chapa 16 (#1,5mm), galvanizada BZ-Z275, com o
perfil de 80 mm x 50 mm e altura de 1500 mm. Devem ser consideradas as informagdes apresentadas no Detalhamento
Técnico, anexo a este Termo de Referéncia. A diferenca esta na altura do montante, que deve ser de 1500 mm.

3.5.2.3. A chapa de travamento interno devera ser 16 (#1,5 mm), galvanizada BZ-Z275,, com 59 mm x 80 mm.
3.5.24. O acabamento frontal devera ser em chapa #22 (0,76 mm), galvanizada BZ-Z275, com comprimento de
2300 mm.

3.5.2.5. A tampa do montante devera ser fabricada em chapa 18 (#1,2 mm), galvanizada BZ-Z275, devendo ter a

dimensdo de 124 x 84 x 10 mm para o montante esticador e 83 x 63 x 10 para o montante intermediario A tampa do
montante serd fixada no montante estruturado através de arrebite de travamento.

3.5.2.6. O montante intermediario ¢ formado por um montante estruturado, chapas de travamentos, acabamentos
frontais, perfis cartola, perfis grampeado, perfis "U" e tampas. Tera dimensdes totais de 80 x 60 mm e sera espagado a
cada 2030 mm.

3.5.2.7. O montante esticador ¢ formado por um montante estruturado, chapas de travamentos, acabamentos
frontais, perfis cartola, perfis grampeado, perfis "U" e tampas. Tera dimensdes totais de 120 x 80 mm e sera espacado a
cada 30,45 metros.

3.5.3. PERFIS DA GRADE - DESCRICAO GERAL

3.5.3.1. O perfil cartola deve ser fabricado em chapa 22 (#0,76mm), galvanizada BZ-Z275, e fixado no montante
estruturado com parafusos 3 x 3/8.

3.5.3.2. O perfil grampeado devera ser fabricado em chapa 16 (#1,5mm), galvanizada BZ-Z275, medindo
1500mm por 26 mm de largura.

3.5.3.3. O perfil "U" devera ser fabricado em chapa 18 (#1,2 mm), galvanizada BZ-Z275, medindo 1500 mm por
30 mm de largura.

3.534. O perfil vertical "L" devera ser fabricado em chapa 18 (#1,2 mm), galvanizada BZ-Z275, medindo 1500
mm por 22 mm de largura.

3.5.3.5. O perfil horizontal devera ser fabricado em chapa 16 (#1,5 mm), galvanizada BZ-7Z275, medindo 1500
mm por 20 mm de largura.

3.5.3.6. O perfil interno "U" devera ser fabricado em chapa 18 ("1,2 mm), galvanizada BZ-Z275, medindo 1500

mm por 20 mm de largura.

3.53.7. A grade metalica ¢ formada por perfis horizontais, perfis verticais "L", perfis inferiores e perfis internos
"U". Depois de montada, a grade tera malha de 71 x 150 mm (LxH).

3.5.3.8. Devem ser consideradas as informagdes apresentadas no Detalhamento Técnico, anexo a este Termo de
Referéncia. A diferenga esta na altura, que deve ser de 1500 mm.

3.54. ATERRAMENTO - DESCRICAO GERAL

3.54.1. Devera ser previsto sistema de aterramento para a cerca de vedacdo, que devera ser instalado em pontos
de risco elétrico, a serem definidos pela Contratante.

3.5.4.2. Nos montantes esticadores da regido em que for determinada a existéncia de aterramentos, deveram ser
previstos pelo menos trés pontos de solda exotérmica, em pontos equidistantes, da cordoalha de aco e a estrutura
metalica do montante.

3.5.4.3. Os pontos de solda deverao ser tratados com tinta galvanizada, para que seja evitada a corrosao.
3.5.44. O ponto de solda mais alto ndo devera estar a mais de 2,5 metros € menos de 2 metros de altura do chéo;
3.54.5. A cordoalha deve ser enterrada no solo a, no minimo, 0,5 metros de profundidade e deve ser de cobre nu,

com secdo transversal de 50 mm?2,

3.5.4.6. Na altura dos montantes, ou seja, a cada 30 metros, deve ser prevista a instalagdo de Barra Copperweld
5/8", ligados na cordoalha.

3.5.4.7. Nos montantes, a cordoalha deve ser de ago galvanizado com se¢do de 35 mm?2, se unindo, a cordoalha



de cobre, através de solda exotérmica cobre X aco.

3.5.5. FIXACAO EM SUPORTES GALVANIZADOS - DESCRICAO GERAL

3.5.5.1. Nos montantes estruturados, deverdo ser previstas abragadeiras, que unir-se-ao as muretas e estruturas ja
existentes.

3.5.5.2. A abragadeira devera ser soldada em ambas as faces do montante estruturado que serdo utilizadas para a
fixagdo junto a mureta/estrutura;

3.5.5.3. A abragadeira devera ter dimensdes minimas de 80 mm x 300 mm (L x H) e ser constituido de chapa 18
(#1,2 mm);

3.5.5.4. A abragadeira devera ser fabricada em acgo galvanizado BZ-Z275 e devera prever furagdo em local

adequado, para inser¢do de parabolt de fixac¢do de 3/8.

3.6. PORTOES SIMPLES (PEDESTRES) - DESCRICAO GERAL

3.6.1. Os portdes simples s@o previstos ao longo das vias permanentes e sua fungdo € permitir o acesso imediato
em pontos estratégicos, evitando, assim, longos deslocamentos. Os portdes devem ser instalados em locais determinados
pela Contratante. A Contratante informara, previamente, a localidade dos mesmos, devendo a Contratada planejar-se
para atendimento no local.

3.6.2. A malha dos portdes devera ser idéntica a malha do perfil das grades;
3.6.3. Os montantes devem ser idénticos aos montantes das grades;
3.6.4. Os montantes deverdo estar fixos utilizando-se de bacias de concretos fck=15 MPa, de diametro de, no

minimo 300 mm e profundidade de, no minimo 450 mm.

3.6.5. Deverao ser previstas 3 dobradigas para movimentagao do portdo. Devera ser galvanizada BZ-Z275;
3.6.6. Devera ser previsto um ferrolho, para colocagido de cadeado. Devera ser galvanizado BZ-Z275.

3.7. PORTOES DUPLOS (VEiCULOS) - DESCRICAO GERAL

3.7.1. Os portdes duplos sdo previstos ao longo das vias permanentes e edificagdes, tais como subestagdes

retificadoras, e sua funcdo € permitir o acesso imediato de veiculos, inclusive de emergéncia, em pontos estratégicos. Os
portdes devem ser instalados em locais determinados pela Contratante. A Contratante informara, previamente, a
localidade dos mesmos, devendo a Contratada planejar-se para atendimento no local.

3.7.2. O portdo devera ser dividido em duas malhas (duas folhas), cada uma com 2000mm de comprimento;
3.7.3. Em uma das malhas, devera ser previsto ferrolho, que fara a unido das malhas. Deve permitir a colocagao
de cadeado e devera ser galvanizado BZ-Z275;

3.7.4. A malha dos portdes devera ser idéntica a malha do perfil das grades;

3.7.5. Os montantes devem ser idénticos aos montantes das grades;

3.7.6. Os montantes deverdo estar fixos utilizando-se de bacias de concretos fck=15 MPa, de didmetro de, no

minimo 400 mm e profundidade de, no minimo 900 mm.

3.7.7. Deverao ser previstas 6 dobradigas para movimentagdo do portdo (3 para cada malha do portdo). Devera
ser galvanizada BZ-Z275;

3.8. CONCERTINAS

3.8.1. DESCRICAO

3.8.2. A concertina deve ser do tipo dupla clipada, possuindo 3 clips de ago por volta e deve ser
autossustentada.

3.8.3. O diametro da concertina deve ser de 300 mm.

3.8.4. Deve possuir, no minimo, 7 voltas por metro linear.

3.8.5. As laminas devem ter comprimento minimo de 30 mm.

3.8.6. A concertina deve ser fabricada em aco galvanizado a quente.

3.8.7. A concertina deve ser fornecida com a presilha adequada ao seu diametro, devendo ser instalada uma

presilha a cada 600 mm ou a cada emenda de blocos de concertinas.



3.8.8. A cada trés metros, devem ser previstas e instaladas estruturas metalicas, afixadas ao gradil ja existente,
através de parafusos ou arrebites, que servirdo de suporte de sustentagdo da concertina.

3.9. DA INSTALACAO

3.9.0.1. O objeto deste Termo de Referéncia, prevé, também, a instalagdo das grades, suas estruturas e
subestruturas, devendo, contemplar, ainda, a remogao de cercamento, com suas estruturas, se existentes.

3.9.0.2. A Contratada, quando solicitada e autorizada, conforme premissas deste Termo de Referéncia, devera
proceder, as suas expensas, a remogao e transporte, ao Complexo Administrativo e Operacional, do METRO-DF, sito a
Avenida Jequitiba, 155, Aguas Claras, ou, no caso da NOVACAP, em local por ela determinado, dentro do Distrito
Federal, em terreno proprio para recebimento de material sucateado, todos os elementos da cerca existente, a ser
substituida, e que possa ser reaproveitado, tais como perfis, montantes, cabos de aco, gradis, etc, exceto se nao
aproveitaveis, devendo a empresa, as suas expensas, promover a remogao e destinagdo do material inservivel.

3.9.0.3. De acordo com os projetos fornecidos, quando do recebimento da ordem de servigo, a empresa devera
proceder a instalagdo de todos os elementos da nova cerca, incluindo o muro, montantes, perfis ¢ aterramentos.

3.9.04. Em virtude das caracteristicas estruturais, o comprimento minimo de instalagdo sera conforme ordem de
Servigo.

3.9.0.5. Todos as etapas envolvidas na instalagdo, incluindo remogdo da cerca antiga, transporte da sucata,

transporte do novo cercamento, mao de obra, etc, sdo de responsabilidade da Contratada, devendo a mesma arcar com
todos os custos inerentes a sua operacionalizagao.

3.9.0.6. Devido a questdes operacionais, a instalagdo da nova cerca deve ocorrer antes da retirada da cerca antiga.
Para tanto, as mesmas ocorrerdo a 500 mm de distancia externa das cercas existentes, quando possivel.

3.9.0.7. Em havendo situagdes especiais em que a distancia de 500 mm ndo possa ser utilizada, a Contratante
avaliara e autorizara outras dimensdes, sem que haja prejuizos a Contratada e ao Contratante.

3.9.0.8. Em nio sendo possivel realizar a instalacdo da nova cerca antes da retirada da antiga cerca, a Contratada
devera:

a) Instalar, provisoriamente, tapumes de protecdo, apos andlise e determinacdo da Contratante;
b) Retirar/demolir a cerca atual existente;
c) Realizar as obras de instala¢do da nova cerca de vedagio;

d) Retirar os tapumes de protecdo, apos instalagdo completa da nova cerca e garantia da seguranca do local, caso
estejam presentes.

3.9.0.9. Os detalhes técnicos da instalagdo estdo dispostos no Anexo 4 deste Termo de Referéncia.

3.9.0.10. A Ordem de servico indicara o local de instalagdo, com o maior detalhamento possivel, incluindo, além
disso, a quantidade dos servigos a serem executados.

3.9.0.11. Além da ordem de servigo, a equipe técnica instruida poderd, junto a Contratada, visitar o local da
instalag@o, para dirimir davidas e facilitar o processo da instalagéo.

3.9.0.12. Apbs a abertura da ordem de servigo e oficializacdo a Contratada, a mesma terd 30 (trinta) dias para
preparac@o do material e inicio das instalagdes.

3.9.0.13. O prazo de execugdo sera de 25 (vinte e cinco) meses, sendo 1 (um) més para mobilizagdo e 24 (vinte a
quatro) meses para instalagdo em si.

3.9.0.14. Ao término do servigo, a Contratante emitira nota de encerramento da ordem de servico, atestado a
execucdo de todos os servigos, quantificando-os, para providéncias subsequentes relacionadas ao pagamento dos
mesmos.

3.10. DO ACEITE PREVIO

3.10.0.1. A Contratante emitira relatério, com imagens fotograficas, atestando, visualmente, a qualidade da
instalagdo e o cumprimento dos elementos exigidos no Termo de Referéncia.

3.10.0.2. Nao sendo identificadas inconsisténcias, a Contratante promovera o pagamento dos servicos, conforme
item 22 deste Termo de Referéncia.

3.10.0.3. Em sendo identificadas inconsisténcias, a Contratada sera oficialmente informada e devera promover, em
tempo adequado e definido em comum acordo entre as partes, o saneamento de todas as irregularidades verificadas.

3.10.0.4. Enquanto nao forem saneadas as pendéncias, o processo de pagamento ficara interrompido.



4. DA AMOSTRA

4.1. A empresa melhor classificada por oportunidade da avaliagdo da proposta, tera o prazo de 15 (quinze)
dias corridos para execucdo da obra, na sede do METRO-DF, localizada a Avenida Jequitiba, 155, em carater amostra
do objeto, onde devera apresentar a montagem completa de um modulo, conforme especificagcdes técnicas e
detalhamento constantes do projeto ANEXO 1 - Detalhamento Técnico - Mureta de Concreto (115533642), ANEXO 2 -
Detalhamento Técnico - Gradil (montantes e malha) (115537940), ANEXO 3 - Detalhamento Técnico - Aterramento
(115538905), ANEXO 4 - Detalhamento Técnico - Instalagdo (115539148), excetuando-se a fixacdo dos elementos ao
solo, demonstrando a capacidade de execu¢ao dos servigos com a qualidade técnica requerida pela Contratada.

4.2. A apresentagdo da amostra devera ser realizada as custas da Contratada.

4.3. Os detalhes sobre locais exatos, dentro da sede do METRO-DF ¢ horério de instalacdo da amostra serdo
ajustados posteriormente, mediante conveniéncia da Contratante.

4.4, A avaliacdo da amostra ocorrerd por equipe técnica instruida, verificando a qualidade dos materiais e
servigos, atribuindo-se, para cada um dos itens elencados no subitem 4.4.1, a seguir, a nomenclatura: "Aceito" ou "Nao
Aceito". Somente dar-se-ao prosseguimentos se em todos os quesitos a Contratada obtiver a avaliagdo "Aceito".

4.4.1. Qualidade dos Perfis da Grade, Qualidade da montagem dos perfis da grade; Qualidade dos montantes
estruturados, Qualidade da montagem dos montantes estruturados; Qualidade dos elementos de aterramentos; Qualidade
do material das Concertinas; e Qualidade do servigo de instalacdo das concertinas. Todos os itens serdo avaliados
conforme execugdo, na integra, dos projetos e especificagoes deste Termo de Referéncia.

4.5. Caso seja reprovada, a empresa tera 05 (cinco) dias tUteis para apresentar recurso, ndo sendo permitida
correcdo ou alteracdo da amostra.

4.5.1. O METRO-DF tera 05 (cinco) dias para manifestar-se em relagdo a reprovagdo. Caso seja mantida, a
mesma sera fundamentada e, na sequéncia, serdo convocadas, por ordem de classificagdo, as demais proponentes, que
terdo os mesmos prazos indicados nos itens de 4.1 a 4.5.

5. DA VISTORIA TECNICA

5.1 A(s) Proponente(s) podera(ao) vistoriar o local em que serdao executados os servigos, até o ultimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau de
dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de horario junto a Geréncia de Manutengdo de Via Permanente ¢
Edifica¢des, da Diretoria de Operagdo e Manutencdo, pelo e-mail ogvpe@metro.df.gov.br ou telefone 3353-7392, de
segunda a sexta-feira no horario das 08h30m as 17h30m.

5.2. O representante devera ser credenciado pela Proponente para efetuar a vistoria.

5.3. Ao comparecer ao local para visita, o profissional indicado devera apresentar-se munido de
documentacdo comprobatoria de representacdo da Proponente (contrato social, para o caso de socio e instrumento
publico de procuragdo, para os demais casos) e documentagao pessoal - cédula de identidade profissional.

5.4. Na visita técnica, ndo podera o mesmo profissional (visitante) representar mais de uma empresa
proponente.
5.5. Na oportunidade, sera emitido o Termo de Vistoria Técnica do Ambiente do METRO-DF - ANEXO 6,

deste Termo de Referéncia.

5.6. Tendo em vista a faculdade da realizacdo da vistoria, o licitante vencedor ndo poderd alegar o
desconhecimento das condigdes e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximir das obrigacdes
assumidas.

5.7. Caso a licitante ndo queira participar da visita, deverd apresentar em substituicdo ao atestado de visita,
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico ou representante legal, sob as penalidades da lei, que tem pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servico, assumindo
total responsabilidade por esta declaragdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por for¢a do conhecimento
declarado, quaisquer alteragdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira, conforme o ANEXO 7 deste Termo de
Referéncia.

6. DA NATUREZA DA CONTRATACAO

6.1. O objeto ¢ caracterizado como servico comum de engenharia, cujos padroes de desempenho e de
qualidade estdo objetivamente definidos neste Termo de Referéncia, por meio de especificagdes usuais no mercado, nos
termos do Decreto Federal n°. 10.024/2019, Decreto Distrital n°. 40.205/2019 e cujas atividades necessitam da
participacdo e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei n® 5.194, de 24
de dezembro de 1966, conforme art. 3°, inciso VIII, do Decreto Federal n°. 10.024/2019.



7. PARTICIPACAO DE CONSORCIO E SUBCONTRATACOES

7.1 E vedada a subcontratacdo, cessdo ou transferéncia global dos servi¢os contratados, bem como a
formagdo de consorcios.

7.2. Somente poderdo apresentar propostas as empresas legalmente estabelecidas, especializadas no ramo e
que satisfagam as condicdes deste edital e seus anexos.

7.3. Em atendimento a Stimula 281 do TCU, estd vedada a participacdo de sociedades cooperativas no
certame, tendo em vista que a natureza do servico ¢ o modo como é usualmente executado no mercado em geral, ha
necessidade de subordinacdo juridica entre o trabalhador e o contratado/fornecedor de servicos, bem como de
pessoalidade e habitualidade.

8. DA ADOCAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1. Podera ser adotado o Sistema de Registro de Precos para registro formal dos pregos relativos a aquisi¢ao
dos bens e para a prestagdo dos servigos acessorios, objeto deste Termo de Referéncia, conforme Decreto Distrital n°.
44.330/2023.

8.2. A utilizagdo do Sistema de Registro de Precos enquadra-se na hipotese prevista no art. 190°, do Decreto
Distrital n°. 44.330/2023.

Art. 190. O Sistema de Registro de Precos sera adotado, preferencialmente:

(..)
Il - quando for conveniente a aquisi¢do de bens com previsdo de entregas parceladas ou
contratagdo de servigos remunerados por unidade de medida ou tarefa;

(..)
IV - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administracéo.

(..)

8.3. Serdo registrados os precos conforme tabela constante do ANEXQO 8— Modelo de Planilha para
Registro dos Precos.

8.4. A possibilidade de adogdo do SRP se da pela possibilidade de atuagdes pontuais, de acordo com

necessidades estratégicas e operacionais que eventualmente surjam. Embora condenados os muros de vedagdo, pode
optar-se, por exemplo, por priorizar determinado local em detrimento de algum outro, cuja substitui¢do possa ocorrer
em momento futuro, tendo em vista que suas fragilidades ndo representam uma ameaga imediata a seguranca dos
cidadaos e da operacdo metroviaria em si.

8.5. Outra situacdo, sdo acidentes de grande monta que ocorrem eventualmente no sistema, inclusive com
incéndios de grande proporcdo, que danificam e exigem substitui¢do de grande quantitativo de grades, que perdem,
quando dos incéndios, suas propriedades mecéanicas.

9. DO PROCEDIMENTO DE INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. Sera adotado o procedimento de intencdo de registro de pregos - IRP, a ser operacionalizado por modulo
do Portal de Compras Governo Federal, no sitio eletronico https://www.comprasgovernamentais.gov.br, para registro e
divulgacdo do objeto a ser licitado e para a realizag@o dos atos previstos nos incisos Il e VI do caput do art. 5° e dos atos
previstos no inciso 11 e caput do art. 6°, do Decreto Distrital n°. 39.103, de 06 de junho de 2018.

9.2. Cabera ao METRO-DF:

9.2.1. Aceitar ou recusar, justificadamente, os quantitativos considerados infimos ou a inclus@o de novos itens;
e

9.2.2. Deliberar quanto a inclus@o posterior de participantes que ndo manifestaram interesse durante o periodo
de divulgacdo da IRP.

9.3. Para receber informagoes a respeito da IRP disponivel no Portal de Compras Governo Federal, os 6rgaos
e entidades da Administragdo Publica Nacional deverao se cadastrar no modulo IRP.

94. O valor estimado estimativo inicial serd sigiloso, em decorréncia do que dispde o artigo 42, do RILC do
METRO-DF.

10. DO REGIME DE EXECUCAO E DO CRITERIO DE JULGAMENTO

10.1. Os servicos serdo executados de forma indireta, continua e pelo regime de execugdo de empreitada por


https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

preco unitario.

10.2. O critério de julgamento adotado sera o menor preco global apresentado para o lote iinico objeto
deste Termo de Referéncia.

10.3. Opta-se por utilizar lote unico por questdes de compatibilidade dos diversos elementos a serem
adquiridos; redugdo de custos; maior garantia de maior qualidade do objeto contratado e melhorias gerenciais do
METRO-DF.

11. DA PROPOSTA DE PRECOS

11.1. A licitante deverd apresentar proposta comercial, contendo o valor unitdrio, por unidade,
quando aplicavel, ou por metro, quando aplicavel, e valor total para a execucdo de cada item do servico, conforme
objeto e indicagdo deste Termo de Referéncia, incluindo leis sociais, obrigagdes trabalhistas, seguro das partes legais,
impostos, licengas, emolumentos fiscais ¢ outras despesas, inclusive lucro necessario a perfeita execucio dos servigos.

11.2. Os pregos propostos nao poderdo ser superiores aqueles valores unitarios estimados pela Administracao.
11.3. Os pregos serdo fixos e irreajustaveis durante o periodo de 12 (doze) meses, contados da data de
apresentagdo da proposta de pregos, de acordo com a Lei n°. 10.192/2001.

11.4. A licitante devera apresentar, ainda, como anexo da proposta de precos, os seguintes documentos, cujos
modelos constardo do Edital de Licitagdo:

11.4.1. Declaragdo de Plena Ciéncia e Concordancia com as regras do Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratagoes - RILC;

11.4.2. Declaragdo de Inexisténcia de Vedagao, Impedimento ou de Conflito de Interesses; e

11.4.3. Declaragao de Compromisso de Integridade e de Combate a Corrupgao.

11.4.4. Para fins de estimativa or¢amentaria, foi adotado valor de BDI - Beneficios e Despesas Indiretas no
percentual de 26,76%, conforme ACORDAO N°2622/2013 - TCU, conforme Anexo 10 deste Termo de Referéncia.
11.5. A licitante devera apresentar, conforme tabela apresentada no Anexo 9, detalhamento da composi¢ao

do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, da proposta.

12. DA QUALIFICACAO TECNICA

12.1. Qualificacdo Técnico-Operacional

12.1.1. As licitantes deverdo apresentar a seguinte documentacao, para fins de qualifica¢ao técnico-operacional:
12.1.1.1. Comprovante de registro da(s) PROPONENTE(S) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA;

12.1.1.2. Atestado(s) ou Certiddo(des) de Capacidade Técnica, emitido(s) em nome da pessoa juridica

PROPONENTE, por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(em) a execugdo de cercas de vedagdo
fabricadas em chapa de aco galvanizado, utilizando-se de montantes estruturados e que comprove(em) a execucao, de
pelo menos 8.400 (oito mil e quatrocentos) metros.

12.2. Qualifica¢ao Técnico-Profissional
12.2.1. As licitantes deverdo apresentar a seguinte documentagao, para fins de qualificagdo técnico-profissional:
12.2.1.1. Apresentar o registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA do(s) profissional(is)

engenheiro(s) que comporao a Equipe Técnica do Contrato;

12.2.1.2. Apresentar Atestados e/ou Certiddes de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, Administracdo Publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, de empresas privadas, que comprove(em) a execu¢do, a qualquer tempo, de cercas de vedagdo fabricadas em
chapa de aco galvanizado, utilizando-se de montantes estruturados, em nome do profissional. A documentagdo deve
estar devidamente registrada no CREA.

13. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.1. Deverdo ser apresentados o balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social,
Conforme disposi¢ao do RILC - Metro-DF.

14. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

14.1. A Contratagdo decorrente da Ata de Registro de Pregos sera formalizada por meio de Termo de Contrato,



que estara vinculado a Lei n°. 13.303/2016, ao Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos - RILC do METRO-DF
e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) aos preceitos de Direito Privado e demais normas
de Direito Publico aplicaveis.

14.2. O prazo de vigéncia para cada contrato administrativo de fornecimento e instalagdo, em decorréncia dos
pedidos da Ata de Registro de Pregos sera de 25 (vinte e cinco) meses, contados da data de sua assinatura,
compreendendo todas as etapas de execugdo do objeto e o periodo relativos a Garantia Técnica do objeto contratado.

14.3. Os prazos de execucdo de inicio de Etapas, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacdo, mantidas as
demais clausulas do Contrato ¢ assegurada a manutengdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados no processo:

14.4. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigoes de execugao do contrato;

14.5. Interrup¢do da execuc@o do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administragao;

14.6. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

14.7. Impedimento de execu¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em

documento contemporaneo a sua ocorréncia;

14.8. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administrago, inclusive quanto aos pagamentos previstos
de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execu¢do do contrato, sem prejuizo das sangdes legais
aplicaveis aos responsaveis.

14.9. Toda prorrogacdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar aditivo ao contrato.

15. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

15.1. Constituem-se em obrigacdes da Contratante:

15.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar
a execucdo dos contratos;

15.1.2. Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme
inspegdes realizadas;

15.1.3. Aplicar a contratada as sangdes administrativas regulamentares e contratuais cabiveis, comunicando ao
orgdo gerenciador da Ata de Registro de Precos, quando aplicavel;

15.1.4. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;
15.1.5. Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da solucdo;
15.1.6. Disponibilizar o acesso da CONTRATADA as suas dependéncias, para a execu¢do dos servigos, bem

como para o acompanhamento dos testes funcionais, quando solicitados, sempre que ndo houver interferéncia com as
atividades vitais para a presta¢do do servigo metroviario;

15.1.7. Inspecionar o recebimento do objeto.

15.2. O METRO-DF somente se obrigard a pagar o valor referente a uma fatura, apés a comprovagio do
recolhimento das obrigagdes tributarias definidas no Contrato e apresentacdo da documentagdo exigida na contratagdo; e

15.3. O METRO-DF se reserva no direito de recusar o material (laudo final), caso néo esteja em conformidade
com o estabelecido neste Termo de Referéncia, considerando seus projetos e seus anexos.

16. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
16.1. Constituem-se em obrigacdes da(s) Contratada(s):
16.2. Responsabilizar-se isoladamente pelo transporte dos materiais e pessoal utilizado em servigo, inclusive

passagens aéreas, hospedagem e diarias para realizagdo do fornecimento, bem como de outros beneficios previstos na
legislagdo, se necessario, levando em consideragdo, ainda, que os servigos serdo realizados, prioritariamente, durante o
periodo noturno;

16.3. Responsabilizar-se direta e exclusiva pela execucdo do objeto deste Termo de Referéncia e seus anexos,
consequentemente, responder por todos os danos, perdas e prejuizos que venha a direta ou indiretamente provocar ou
causar ao Contratante, seus empregados, prepostos, usudrios e/ou terceiros;

16.4. Obrigar-se a reparar, refazer ou repor o material que venha a apresentar defeito, no prazo que lhe for
fixado pelo Contratante, sem 6nus adicionais e sem prejuizo do disposto do que prevé as Sangdes Administrativas;



16.5. Cumprir as normas de seguranga, meio ambiente e saude para a execugdo de seus trabalhos em
obediéncia a legislagdo vigente, sobretudo no que se refere a trabalho em altura (NR-35);

16.6. Observar as disposigoes legais que regulem o exercicio de sua atividade como empresa legalmente
habilitada para a execug@o do objeto;

16.7. Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas e/ou quaisquer
onus fiscais e tributarios de origem Federal e Distrital, bem como, todos os encargos trabalhistas e comerciais vigentes,
referentes a execugdo do objeto e, ainda, quaisquer outros encargos judiciais ou extrajudiciais que lhe sejam imputaveis,
inclusive, com relagdo a eventuais terceiros, em decorréncia da celebracdo do contrato administrativo, ressalvados os
casos em que incidir o diferencial de aliquota do Imposto sobre Circulagdo de Mercadorias e Servigos - ICMS;

16.8. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execucdo do Contrato, ndo transfere ao METRO-DF a responsabilidade por seu pagamento
nem podera onerar o objeto da contratacao;

16.9. Comunicar por escrito ao Contratante, a ocorréncia de qualquer fato anormal ou dano verificado durante
a execu¢do do objeto do contratado, até o primeiro dia ttil subsequente a ocorréncia e em prazo habil, no caso de
situacdes que venham a repercutir na alteracio do Cronograma de execuc¢io, conforme item 3 deste Termo de
Referéncia;

16.10. Permitir que o Contratante fiscalize a qualquer tempo a qualidade e integridade dos objetos adquiridos,
ficando assegurado o direito de aceita-los ou nao;

16.11. Prover ao seu preposto o transporte adequado e telefone movel celular para contatos normais e urgentes;
16.12. Sanar todo e qualquer dano provocado, oriundo das atividades relacionadas ao objeto deste Termo de

Referéncia e seus anexos, visando restaurar as condi¢des originais;

16.13. Colocar a disposic¢ao da equipe de execugdo do objeto, a sua estrutura administrativa para dar o devido
apoio, quanto aos assuntos administrativos e técnicos nas diversas fases de execugdo do Contrato;

16.14. Controlar todos os processos executivos e procedimentos. A aplicagdo e acompanhamento dos
procedimentos e documentacdo exigida deverdo ser exercidos por profissional habilitado;

16.15. Indicar formalmente preposto apto a representd-lo junto a contratante, que devera responder pela fiel
execugdo do contrato;

16.16. O preposto indicado pela contratada sera responsavel pelo atendimento das demandas de natureza técnica
e contratual, por toda a vigéncia do contrato.

16.17. Atender prontamente quaisquer orientagdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato, inerentes
a execucao do objeto contratual;

16.18. Reparar quaisquer danos diretamente causados a contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus
representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relagdo contratual, ndo excluindo ou reduzindo a
responsabilidade da fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo dos servicos pela contratante;

16.19. Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizagdo do contrato pela contratante, cujo representante tera
poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessaria;
16.20. Manter, durante toda a execugdo do contrato, as mesmas condi¢des da habilitagéo;

16.21. Quando especificada, manter, durante a execugdo do contrato, equipe técnica composta por profissionais

devidamente habilitados, treinados e qualificados para a execucao dos servicos;

16.21.1. Ainda devera manter, durante toda a vigéncia do Contrato, profissional Engenheiro Civil, devidamente
habilitado e qualificado, que assinara toda a documentacao técnica referente ao projeto e respondera tecnicamente pelo
material fornecido e sua respectiva instalagdo no METRO-DF;

16.22. CONTRATADA compromete-se a respeitar integralmente a Lei Anticorrupgdo ( Lei Federal n°® 12.846
de 01/08/2013), sujeitas aos procedimentos ¢ as penalidades do Decreto Distrital n® 37.296 de 29/04/2016, aplicando-se
a parte faltosa todas as responsabilidades e sangdes previstas na Lei em comento e nas demais normas do direito
brasileiro, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos atos praticados por seus socios ou acionistas, diretores,
administradores, procuradores, representantes legais, consultores, empregados e prepostos em geral, observados os
limites da Lei;

16.23. A CONTRATADA se obriga a firmar na data de assinatura do Contrato o Termo de Compromisso de
Conduta Etica ¢ de Combate a Corrupgao;

16.24. A CONTRATADA se obriga a implantar Programa de Integridade, nos termos da Lei n® 6.112/2018.
16.25. A CONTRATADA se obriga a ndo praticar ou incentivar, por agdo ou omissdo, dolosa ou culposa, por

seus socios/acionistas, prepostos e/ou empregados, ato ou politica de discrimina¢do ou de incentivo a violéncia, sob
qualquer aspecto, seja em fungdo do sexo, op¢do sexual, idade, cor, religido, crenga, origem, classe social, opinido
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politica, debilidades fisicas ou psiquicas, entre outros;

16.26. A CONTRATADA se obriga a respeitar a proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, a
menores de 18 anos, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos,
conforme estabelecido na Constituicdo Federal de 1988, Art. 7°, inciso XXXIII;

16.27. A CONTRATADA se obriga a ndo empregar mao-de-obra escrava ou assimilada e praticar ato contrario
a dignidade da pessoa humana do trabalhador, assim como assédios moral ou sexual, punigdes e tratamentos vexatorios,
fisicos ou verbais;

16.28. A CONTRATADA se obriga a respeitar a legislagdo ambiental vigente e empenhar-se em desenvolver
métodos de atuacdo que ndo perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter previamente as devidas
autorizagdes das autoridades competentes e por responder por possiveis despesas, multas e autuagdes a que tenha dado
causa; e

16.29. A CONTRATADA devera recepcionar bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inserviveis e nao
reaproveitaveis pelo CONTRATANTE, assim como comprovar que adota praticas de desfazimento sustentavel,
reciclagem dos bens inserviveis e processos de reutilizagdo, de modo a ndo poluir as dependéncias da CONTRATADA
e as demais areas publicas, conforme Art. 2° da Lei Distrital n® 4.770, de 22/02/2012.

16.30. A CONTRATADA se obriga a destinar 2% (dois por cento) das vagas de trabalho a pessoas em situacao
de rua, nos termos da Lei Distrital n® 6.128, de 1° de margo de 2018.

17. DAS OBRIGACOES DO ORGAO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

17.1. Constituem-se em obrigagdes do o6rgdo gerenciador do registro de precos contendo, além do disposto no
Decreto Distrital n® 39.103, de 06 de junho de 2018, as obrigagdes de:

17.1.1. Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Precos;

17.1.2. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociagcdes de condigdes, produtos ou pregos
registrados;

17.1.3. Definir mecanismos de comunicacdo com os 6rgaos participantes e ndo participantes, contendo:

17.1.4. As formas de comunicagdo entre os envolvidos, a exemplo de oficio, telefone, e-mail, ou sistema
informatizado, quando disponivel; e

17.1.5. Defini¢ao dos eventos a serem reportados ao 6rgdo gerenciador, com a indicacdo de prazo e responsavel.
18. DA GARANTIA DE EXECUCAO

18.1. A CONTRATADA devera recolher em nome do METRO-DF, em até 15 (quinze) dias apos a data de

assinatura do contrato o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, uma das modalidades de garantia,
conforme estipulado no art. 70, §1°, da Lei n°. 13.303/16

19. DAS ETAPAS E DOS PRAZOS DE EXECUCAO DO OBJETO

19.1. O objeto sera executado em 03 etapas.

19.2. Quando identificado e conveniente a administragdo, sera emitida ordem de servico contendo o
quantitativo dos servigos da obra a serem executados pela Contratada;

19.3. Ap6s notificacdo da Contratada, a mesma tera 30 (trinta) dias para iniciar a execu¢ao dos servicos.

19.4. O Contratante responsabilizar-se-a pela programacao das atividades, garantindo livre acesso a Contratada

as dependéncias do local onde sera executado o servigo.

19.5. Durante a execucao dos servigos, o Contratante fiscalizard o cumprimento de todos os itens do Termo de
Referéncia, acionando, oficialmente, de imediato, a Contratada, caso sejam identificadas irregularidades.

19.6. A Contratada obriga-se a sanar as pendéncias, restando quaisquer tipos de pagamentos suspensos até que
a totalidade das pendéncias sejam sanadas.

19.7. Ao término do servigo, a Contratante emitira Relatério Técnico aprovando, provisoriamente, o objeto,
conforme item 19 deste Termo de Referéncia.

19.8. Na sequéncia, autorizard a Contratada e emitir a Nota Fiscal, que sera paga conforme item 22 deste
Termo de Referéncia.

20. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
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20.1. Serd designado 1 (um) empregado ou instituida uma comissdo de empregados, conforme o caso,
responsavel(eis) para receber o objeto:

20.2. Provisdria, de imediato, via emissdo de Termo de Recebimento Provisorio, apos entrega elaboragdo de
relatério técnico aprovando o servico executado, onde serdo verificados aspectos gerais dos itens que compde os
servigos da obra, bem como seus quantitativos.

20.3. Definitivamente, em até 10 (dez) dias, verificando-se aspectos técnicos e da qualidade dos servigos da
obra, atestados posteriormente.

20.4. Em caso de reprovagio do objeto nas etapas de recebimento provisério e/ou definitivo, o METRO-DF
emitird parecer técnico circunstanciado em até 3 (trés) dias, apontado as suas razdes para a recusa do objeto.

20.5. A CONTRATADA dispora do prazo de at¢ 1 (um) dia, contados da comunicagdo formal do METRO-
DF, para apresentar suas contrarrazdes quanto a recusa do objeto pela Administragao.

20.6. O METRO-DF dispora do prazo de até1 (um) dia, contados do recebimento das contrarrazdes da
CONTRATADA, para reconsiderar a sua decisao ou rejeitar as argumentagoes da peca de defesa.

20.7. Em caso de reconsideragdo, em até 1 (um) dia, serd emitido o recebimento provisorio ou definitivo e
contar-se-4 o prazo ordinario do contrato. Em caso de rejei¢do das argumenta¢des, 0 METRO-DF emitira parecer
técnico circunstanciado, no mesmo prazo do presente subitem, culminando a contratada a obrigacdo de sanear os vicios
apontados, inclusive com rela¢do a servigos, caso haja, ou substituir o objeto por um novo.

20.8. A contratada dispora de um prazo de até 2 (dois) dias, contados do recebimento do parecer técnico
circunstanciado, para a retirada do objeto no enderego da sede do METRO-DF, devendo devolver o produto reparado ou
substitui-lo conforme instrugdes do parecer técnico circunstanciado.

20.9. Para os casos em que seja necessario somente ajustes técnicos que ndo impliquem em nova fabricacao do
objeto, ou saneamento de servicos inconformes, caso haja, o prazo de execucdo da etapa a qual se refere a
reprovacio sera reduzida pela metade, bem como de saneamento dos servicos, caso haja.

20.10. Para os casos em que seja necessaria a substitui¢do do objeto, onde demande um novo processo de
fabricagdo, desde que devidamente comprovado, 0 prazo maximo de execucdo da etapa sera devolvido a
CONTRATADA.

20.11. Caso as providéncias elencadas no parecer técnico circunstanciado do METRO-DF nio ocorram no prazo
previsto, a CONTRATADA incorrerd em mora, sendo-lhe aplicada as sangdes administrativas previstas em lei.

20.12. Caso o objeto fornecido, por ocasido de sua reparagdo ou substitui¢do, conforme instru¢des do parecer
técnico do METRO-DF, também seja rejeitado, ou os servigos inerentes, caso haja, apds a ampla defesa e ao
contraditério, a ser exercido no prazo de até 5 (cinco) dias, para ambas as partes, 0 METRO-DF providenciara a
rescisdo do contrato administrativo por descumprimento da obrigacdo, incorrendo a CONTRATADA nas sangdes
administrativas previstas em lei.

20.13. O nao atendimento de qualquer um dos prazos estabelecidos no presente capitulo ensejaré a aplicagdo de
san¢des administrativas por mora 8 CONTRATADA.

20.14. Os custos de reparo ¢ substituigdo do equipamento, conforme apontado pelo parecer técnico
circunstanciado do METRO-DF ou o saneamento dos servicos, caso haja, ocorrerdo exclusivamente as expensas da
Contratada.

20.15. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade civil pela
solidez, seguranca e qualidade do objeto fornecido.

20.16. Os prazos de recebimento provisério e definitivo serdo reiniciados sempre que, durante seu decurso,
exija-se do contratado providéncias para sanear qualquer irregularidade observada.

21. DA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO OBJETO

21.1. O Contratante acompanhard e fiscalizara a execucdo do objeto do presente Termo de Referéncia, a partir

do inicio e encerramento de cada etapa e subetapa contratual até¢ o final da garantia, diretamente e/ou por meio de
representantes da Diretoria de Operagdo ¢ Manutengdo, devidamente credenciados, de acordo com a legislacdo
pertinente e outras indica¢des, mantendo para tanto, o nimero de fiscais que julgar necessario.

21.2. Cabera a equipe de fiscalizagdo do Contratante a apuracdo das condigdes previstas no objeto deste Termo
de Referéncia.

21.3. A fiscalizagdo do Contratante podera rejeitar ou sustar produtos insatisfatorios e, também, servigos, caso
haja, exigindo que estes sejam refeitos e/ou substituidos na extensdo que entender necessaria.

21.4. A fiscalizagdo do Contratante podera ainda vetar a utilizagdo de materiais, equipamentos, métodos de
trabalho ou de projetos executivos que estejam, a seu juizo, em desacordo com as exigéncias e padrdes técnicos e
administrativos estipulados neste Termo de Referéncia.



21.5. A fiscalizagdo, por parte do Contratante, ndo exime a empresa fornecedora da sua responsabilidade
quanto ao cumprimento do previsto neste Termo de Referéncia.

22. DA GARANTIA TECNICA

22.1. A CONTRATADA devera emitir o Termo de Garantia ou equivalente padronizado, pelo prazo de 12
(doze) meses, contados da data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo - TRD, contra todo e qualquer defeito
que venha a ocorrer no periodo acima descrito, independentemente dos resultados da inspec¢do no ato do recebimento
e/ou ensaios posteriores.

22.2. Caso o produto apresente defeitos durante o prazo de validade da garantia, o fornecedor fica obrigado a
retirar o produto no endereco de entrega do objeto e/ou instalagdo ,em até 5 (cinco) dias, contados da data do
recebimento da notificagdo do Contratante, devendo devolver o produto reparado ou substitui-lo no prazo maximo de 5
(cinco) dias, contados da data de retirada do material.

22.3. Eventuais reparos e reposi¢des de pecas, necessarias durante o periodo de garantia, poderdo ocorrer nas
dependéncias do METRO-DF, desde que seja comunicado previamente ao Contratante.

22.4. Para os casos em que seja necessaria a substitui¢do do objeto, onde demande um novo processo de
fabricagdo, o prazo maximo deve ser de acordo com o prazo inicialmente estabelecido para a entrega do objeto.

22.5. Os custos referentes a retirada, transporte e a entrega, caso haja um novo processo de fabricagdo, devido
a substitui¢ao do objeto, serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

22.6. Serdo aplicadas as sang¢des administrativas, em conformidade com o RILC do Contratante, para a mora na
execucdo das obrigagdes constantes do presente capitulo.

22.7. Apds o prazo de garantia e de vigéncia contratual, caso o objeto, em condi¢cdes normais de
utilizagdo, apresente vicios ou defeitos ocultos ou problemas de qualidade decorrente do processo de fabricagdo e que
venham a comprometer o desempenho e/ou vida util do objeto, o fornecedor fica obrigado a retirar 0 mesmo no
endereco de entrega, em até 05 (cinco) dias do recebimento da notificagdo/solicitagio do METRO-DF, devendo
devolver o mesmo reparado ou novo no prazo inicialmente estabelecido para a entrega do objeto, segundo as normas do
Direito do Consumidor.

23. CRITERIOS DE MEDICAO E PROCEDIMENTOS DE FATURAMENTO

23.1. O pagamento sera efetuado com base na medi¢ao dos servigos efetivamente executados e aprovados pela
Fiscalizagdo do Contratante, de acordo com o regime de empreitada por preco unitario, vedado o pagamento antecipado.
23.2. As medigdes serdo realizadas mensalmente, ou em periodo acordado entre as partes, abrangendo os
servigos concluidos no periodo.

23.2.1. A Contratada devera elaborar e apresentar um Boletim de Medi¢ao (BM), contendo:

23.2.1.1. Memorial de calculo detalhado das quantidades executadas;

23.2.1.2. Relatorio fotografico (antes, durante e depois) que comprove a execugdo, conforme exigéncia de registro
visual citada no item 3.10.0.1 deste Termo;

23.2.1.3. Indicagdo precisa dos locais de instalagdo (estacionamentos, vias, patios);

23.2.1.4. Distingdo clara entre servigos executados em periodo diurno e noturno, para fins de correta aplicagdo dos
custos, conforme estabelecido no item 29.6.

23.3. Critérios Especificos de Aferigdo por Item

23.3.1. Cercas, Grades e Muros (Itens por Metro Linear):

23.3.1.1. A medicdo sera realizada por metro linear de cerca/grade totalmente instalada.

23.3.1.2. O servico sO serda considerado "concluido" para fins de pagamento se incluir todo o conjunto:

fundacdo/sapatas ou muretas de concreto, montantes, painéis de grade, fixadores e acabamentos, conforme
especificacdes dos Anexos 1 a 4.

23.3.1.3. Nao serdo medidos materiais apenas entregues no canteiro ou estocados; apenas o que estiver instalado e
fixado ao solo sera passivel de medicéo.

23.3.2. Portdes (Itens Unitarios):

23.3.2.1. A medig¢do sera realizada por unidade instalada (Portao Simples ou Duplo).

23.3.2.2. O critério de "unidade concluida" engloba a instalacdo das folhas, montantes, dobradicas, ferrolhos e

concretagem das bases, testada a sua funcionalidade (abertura e fechamento) pela Fiscalizagéo.

23.3.3. Concertinas:



23.3.3.1. A medicao sera feita por metro linear de perimetro protegido.

23.3.3.2. Inclui-se na medicao o fornecimento ¢ instalacdo das hastes de suporte, arames ¢ clips de fixagéo.

23.3.4. Remocgéao e Demoligdo:

23.34.1. A medig¢do sera por metro linear ou metro quadrado (conforme planilha) de estrutura removida.

23.34.2. O pagamento deste item esta condicionado a apresentacdo do comprovante de descarte correto dos

residuos (Bota Fora) ou entrega do material reaproveitavel no almoxarifado do METRO-DF, conforme item 3.1.3.1 e
item 3.9.0.2.

23.4. Papel da Fiscalizagdo e Glosas XX.4.1. A Fiscalizagdo do Contratante realizara a conferéncia em campo
das medidas apresentadas no Boletim de Medicdo. Servicos rejeitados ou que apresentem incorregdes (ex: falhas na
galvanizacdo, soldas expostas sem tratamento, alinhamento incorreto) serdo glosados (ndo pagos) na medicao corrente.
A Contratada devera sanar as pendéncias apontadas. Uma vez corrigidas e aprovadas, as quantidades serdo incluidas na
medi¢do do més subsequente.

23.5. Apbs aprovagdo da Fiscalizagdo no Boletim de Medicdo, a Contratada serd autorizada a emitir a Nota
Fiscal correspondente.

23.6. O tramite administrativo do pagamento seguira rigorosamente o disposto na Se¢do "DO PAGAMENTO"
deste Termo de Referéncia.

24, DO PAGAMENTO

24.1. Para o pagamento, serdo aplicadas as seguintes exigéncias e prazos::

24.2. As empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome
do beneficirio junto ao Banco de Brasilia S.A. - BRB. Para tanto deverdo apresentar o numero da conta corrente e
agéncia onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n® 32.767 de 17/02/2011.

24.3. O pagamento serd realizado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da Fatura/Nota Fiscal,
devidamente atestada, no protocolo do Contratante, sendo que a sua emissdo deverad acontecer até o ultimo dia més da
execucdo dos servigos, estando acompanhada da Autorizacdo de Faturamento - AF, observados o cumprimento integral
do servico contratado e emissdo do Relatério de Aprovagdo, emitido pelo METRO-DF.

24 4. O pagamento sera efetuado desde que tenham sido cumpridas as exigéncias contratuais e administrativas
do Contratante.

24.5. O pagamento ou a Autorizagdo de Faturamento — AF poderdo ficar retidos, caso a CONTRATADA deixe
de cumprir quaisquer obrigagdes contratuais de natureza técnica, administrativa, seguranca e medicina do trabalho,
legislagdo trabalhista e outras pertinentes.

24.6. Se, eventualmente, ocorrer atraso imputavel 8 CONTRATANTE, no pagamento relativo a execu¢do dos
servigos, o valor devido, sera corrigido monetariamente, desde o vencimento da obrigacdo até o efetivo pagamento, de
acordo com a variagdo pro-rata-tempore da TR (Taxa Referencial) divulgada pelo Banco Central do Brasil.

24.7. A CONTRATANTE, dispondo de recursos financeiros podera antecipar o pagamento, desde que seja
concedido pela CONTRATADA o desconto prd-rata-tempore equivalente a TR (Taxa Referencial) divulgada pelo
Banco Central do Brasil.

24.8. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE,
junto com sua fatura, as seguintes documentagdes de regularidade fiscal e trabalhista:

24.8.1. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em plena
validade;

24.8.2. Certificado de Regularidade perante o INSS, devidamente atualizado, nos termos da Lei n.° 8.212, de 24
de julho de 1991, alterada pela Lei n.° 8.870, de 15 de abril de 1994, em plena validade;
24.8.3. Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Economica Federal, devidamente

atualizado, nos termos da Lei n.° 8.036, de 11 de maio de 1990, em plena validade;

24.8.4. Certiddo Negativa de Débito com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da Licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei, em plena validade;

24.8.5. Certidao Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com Efeito de Negativa, emitida pela Secretaria de
Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para empresa sediada, domiciliada ou com filial
no Distrito Federal, em plena validade;

24.8.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddao Positiva com Efeitos de Negativa,
emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST, nos termos da Lei n°. 12.440/2011, em plena validade.



24.9. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da liquidagdo, o fornecimento
realizado estiver em desacordo com os termos contratuais.

24.10. Nao sera efetuado qualquer pagamento 8 CONTRATADA, enquanto houver pendéncia de liquidagdo de
obrigagdo financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

24.11. Documentos de cobranga rejeitados por erros ou incorregdes em seu preenchimento serdo formalmente
enviados 8 CONTRATADA, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis contados da data de sua apresentagao.

24.12. Em caso de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorrecdes, o prazo de pagamento
passard a ser contado a partir da data da nova protocolizagao.

25. DO REAJUSTAMENTO CONTRATUAL

25.1. Os pregos serdo reajustados pelo indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC) a cada 12 (doze)
meses, contados a partir da data base do orcamento estimativo, por se tratar de fornecimento de bens/servicos de
engenharia, nos termos do artigo 157 do Regimento Interno de Licitacdes e Contratos do METRO-DF;

25.2. A data-base do or¢amento estimativo € o dia primeiro de setembro de 2025.
26. DO VALOR DA CONTRATACAO
26.1. O valor estimado do contrato a ser celebrado pelo METRO- DF seré sigiloso até o inicio da fase de

julgamento das propostas ou lances, conforme artigo 42, do RILC do METRO-DF.

26.2. As estimativas orcamentarias foram realizadas utilizando-se das tabelas publicas SINAPI, ORSE-SE,
SEINFRA-CE e CREA-DF, com data base setembro/2025.

27. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

27.1. A inexecugdo de qualquer uma das obrigagdes constantes neste Termo de Referéncia ensejara a aplicagao
das san¢des administrativas previstas na Lei n° 13.303/2016, no Regulamento Interno de Licitagdes ¢ Contratos do
METRO-DF (RILC), nos preceitos de Direito Privado e demais normas de Direito Publico aplicaveis.

27.2. As sangdes administrativas aplicadas pelo Contratante deverdo ser igualmente registradas no Sistema de
Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo decreto n © 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme instrugdo normativa n® 05/2017.

28. DAS VEDACOES

28.1. Néo integram o objeto deste Termo de Referéncia o uso da logomarca do METRO-DF ¢ NOVACAP ¢
sua imagem para quaisquer fins, exceto quando solicitado e autorizado pelo METRO-DF.

28.2. E expressamente proibido 2 empresa fornecedora e seus empregados ou prepostos:

28.3. O acesso ¢ transporte gratuito de metrd sem autorizagdo expressa do Contratante.

28.4. Descumprir as normas do “Regulamento e Transporte, Trafego e Seguranca do METRO-
DF”, contido no Decreto 26.516 de 30/12/2005 e suas alteragoes.

28.5. Executar o objeto sem identificagdo funcional.

28.6. O uso de qualquer equipamento das instalagdes do Contratante sem a devida autorizagdo, tais como:

telefones, sistema de audicdo publica, microcomputador, bem como a circulagdo e a utilizacdo das areas internas das
instalacoes.

29. DAS DISPOSICOES GERAIS

29.1. A CONTRATADA fica proibida de fazer publicidade de qualquer tipo, sobre a execugdo do objeto
deste Termo de Referéncia.

29.2. Esclarecimentos de ordem Técnica serdo fornecidos pela Geréncia de Manutengdo de Via Permanente e
Edificacdes, localizada no Complexo Administrativo e Operacional, na Sede do METRO-DF, pelo e-
mail ogvpe@metrodf.gov.br ou telefone 3353-7392, de segunda a sexta-feira no horario das 08h30m as 17h30m.

29.3. Nao se aplica o artigo 2°, inciso III, do Decreto Distrital n® 35.592/2014, referente a cota reservada, pela
indivisibilidade do fornecimento e do servigo a ser executado e diante da excec¢do constante do caput do artigo 8°, do
mesmo Decreto Distrital.

29.4. Nao se aplica o artigo 2° inciso 1V, do Decreto Distrital n® 35.592/2014, referente a subcontratacdo



compulsoéria, em conformidade com a excecdo estabelecida no artigo 9°, §11, inciso I e 11, do mesmo Decreto Distrital.

29.5. Nao se aplica os termos do Decreto Distrital n® 39.624/2019, o qual estabelece a racionaliza¢do de
despesas apenas para contratos em vigéncia, bem como, que o objeto foi dimensionado para atender a area técnica na
medida racional de suas necessidades, ndo havendo, portanto, quantitativo indevidamente arbitrado a maior, em atencao
a Circular SEI-GDF n°. 2/2019-METRO-DF/PRE/GAB (17980427).

29.6. Os estudos acerca do objeto desta contratacdo, em virtude de sua imprevisibilidade, foram realizados
considerando o cenario em que todo o servigo seria realizado no periodo noturno quanto no periodo diurno. A defini¢ao
ocorrerd a cargo do METRO-DF, tendo em vista aspectos operacionais, inerentes 2 Companhia. O pagamento dos
servicos dar-se-ao mediante medi¢do realizada por técnicos indicados pela Companhia, sendo que, aquilo que for
executado no periodo noturno serd medido considerando-se os adicionais inerentes ao trabalho neste periodo, conforme
estimativa or¢amentaria realizada.

30. VEDACAO DE PARCELAMENTO DO OBJETO E PARTICIPACAO DE CONSORCIO

30.1. O objeto desta licitacdo sera adjudicado pelo prego global, sendo vedado o parcelamento da execugdo do
servi¢o, em conformidade com o principio da padronizagdo e da integridade técnica.

30.2. A vedacdo ao parcelamento justifica-se pela necessidade de unicidade de responsabilidade técnica,
garantindo que a execucdo, garantia € manutencdo do objeto sejam centralizadas em uma Unica contratada, evitando-se
conflitos de responsabilidade e assegurando a compatibilidade e padronizagao dos servicos executados.

30.3. Nao sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio, qualquer que seja sua forma de
constitui¢do. A vedagdo justifica-se pela necessidade de unicidade de responsabilidade técnica, garantindo que a
execucdo, garantia e manuten¢do do objeto sejam centralizadas em uma tUnica contratada, evitando-se conflitos de
responsabilidade e assegurando a compatibilidade e padronizagdo dos servigos executados.

31. RESPONSABILIZACAO DO POR DANOS AMBIENTAIS

31.1. A CONTRATADA assume integral e exclusiva responsabilidade por quaisquer danos causados ao meio
ambiente, decorrentes de ag¢do, omissdo ou negligéncia na execu¢do do objeto deste contrato, obrigando-se a reparar,
imediata e integralmente, os danos verificados, bem como a ressarcir a CONTRATANTE por quaisquer despesas,
multas ou indeniza¢des que esta venha a ser obrigada a suportar em decorréncia de tais danos.

31.2. A responsabilidade da CONTRATADA abrange as esferas civil, administrativa e penal, devendo a
mesma adotar todas as medidas preventivas e corretivas necessarias para evitar a polui¢do, contaminagao ou degradacao
ambiental, em conformidade com a legislagdo Federal, Estadual/Distrital ¢ Municipal aplicavel, bem como com as
normas técnicas da ABNT.

31.3. A fiscalizagdo exercida pela CONTRATANTE ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por danos ambientais, inclusive perante terceiros.

31.4. Em caso de autuagdo da CONTRATANTE por orgdos de controle ambiental em virtude de
irregularidades cometidas pela CONTRATADA, os valores correspondentes as multas serdo descontados diretamente
das faturas a pagar ou da garantia contratual, garantido o direito ao contraditorio e a ampla defesa.
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32.2. ANEXO 2 - Detalhamento Técnico - Gradil (montantes ¢ malha) (185087601);
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32.6. ANEXO 6 - Termo de Vistoria Técnica do Ambiente do METRO-DF;

32.7. ANEXO 7 - Termo de Dispensa de Vistoria Técnica do Ambiente do METRO-DF;
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35. ANEXO 6 - TERMO DE VISTORIA TECNICA DO AMBIENTE DO METRO-DF

Atestamos que a empresa realizou, nesta
data, VISITA TECNICA para conhecimento do local e das instalagdes do METRO-DF, para ciéncia das circunstincias
de execucdo do futuro contrato de fornecimento e instalagdo de Solug¢do de grades e concertina, de acordo com as
especificacdes técnicas e condigdes descritas neste Termo de Referéncia , objeto desta Contratagdo n°. / —
METRO-DF, na pessoa de seu ( Representante legal ou Responsdvel Técnico — Terceiro contratado, em conformidade
com o Termo de Referéncia), o Sr.(a)

portador(a) do (numero do documento de identidade ou registro profissional ) o(a) qual subscreve o
presente.
Brasilia, ............... de.......... de.......... .
36. ANEXO 7 - TERMO DE DISPENSA DE VISTORIA TECNICA DO AMBIENTE DO METRO-
DF
A empresa , inscrita no CNPJ n°
) sediada
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n°. e
do CPF n°. , DECLARA ter pleno conhecimento das condigdes ¢ peculiaridades inerentes a

natureza dos trabalhos e sobre o local dos servicos, assumindo total responsabilidade por esta declaragdo, ficando
impedida, no futuro, de pleitear quaisquer alteragcdes contratuais de natureza técnica e/ou financeira decorrentes de
alegacgdes de desconhecimento do objeto.

Brasilia-DF, de de
37. ANEXO 8 - MODELO DE PLANILHA PARA REGISTRO DOS PRECOS
Valor Total
Quantitativo (Rt$t) j[
L L TOTAL Valor Quantitativo
Descrigdo Unidade | Quantitativo | Quantiativo | yprp@ pE | Unitario TOTAL
METRO-DF | NOVACAP (METRO-DF +
NOVAC AP) R$) | NOVACAP)x
Valor Unitario
(R$)
RETIRADA DE
CERCA Eﬁ%ﬁ?{ 500 26358 26858
EXISTENTE
DEMOLICAO DE
VEDACAO EEE:?{ 5.962 0 5962
MURADA
FORNECIMENTO )
DE TAPUME M 4350 16474 20824




FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE
CERCA DE 2,22 E/{IIEIE&?{ 15.462 32947 48409
METROS COM
MURETA
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE
CERCA DE 2,22 Ili/gféi?{ 520 0 520
METROS COM
SAPATA
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE
CERCA DE 2,22 METRO
METROS COM LINEAR 338 0 338
FIXACAO
ABRACADEIRA
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE
CERCA DE 1,50 METRO
METROS COM LINEAR 330 1100 1630
FIXACAO
ABRACADEIRA
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE | UNITARIO 6 25 31
PORTAO SIMPLES
METRO
ATERRAMENTO LINEAR 4.775 23063 27838
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE | UNITARIO 9 30 39
PORTAO DUPLO
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE METRO
CONCERTINA LINEAR 13.200 1500 14700
DUPLA CLIPADA
TOTAL GERAL
38. ANEXO 9 - APRESENTACAO DO BDI
38.1. A licitante devera apresentar, separadamente, conforme tabela e equacdo a seguir, o calculo do BDI:
38.1.1. EQUACAO BDI:
[ (+@AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
BDI = e ~1 |x100
38.1.1.1. AC = ¢ a taxa de rateio da administrag@o central;
38.1.1.2. S = ¢ uma taxa representativa de seguros;
38.1.1.3. R = corresponde aos riscos e imprevistos;
38.1.1.4. G = ¢ a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;
38.1.1.5. DF = ¢ a taxa representativa das despesas financeiras;




38.1.1.6. L = corresponde a remuneracdo bruta do construtor;

38.1.1.7. I = ¢ a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS, Cofins, CPRB ¢ ISS).
38.1.2. TABELA CALCULO BDI:
COMPONENTE
A DESPESAS INDIRETAS INCIDENCIA
1 Administragao Central
2 Seguros + Garantias
3 Riscos
4 Despesas Financeiras
SUBTOTAL A
B TRIBUTOS INCIDENCIA
1 | COFINS - Contribui¢do Financiamento Seguridade Social
2 PIS - Programa de Integragdo Social
3 ISS - Imposto Sobre Servigo de Qualquer Natureza
4 Contribuicao Previdenciaria sobre Receita Bruta
SUBTOTAL B
C BONIFICACAO INCIDENCIA
1 Lucro
SUBTOTAL C
BDI CALCULADO

39. ANEXO 10 - DETALHAMENTO DO CALCULO DO BDI



COMPONENTE

A DESPESAS INDIRETAS INCIDENCIA
1 |Administracao Central 4.31%
2 |Seguros + Garantias 0,62%
3 |Riscos 1,07%
4 |Despesas Financeiras 1,11%
SUBTOTAL "A" 7,11%

B TRIBUTOS INCIDENCIA
1 |COFINS - Contribuicao Financiamento Seguridade Social 3,00%
2 |PIS - Programa de Integracdo Social 0,65%
3 |ISS - Imposto Sobre Servigo de Qualquer Natureza 1,00%
4 |Contribuicdo Previdenciaria sobre Receita Bruta 4 50%
SUBTOTAL "B" 9,15%

C BONIFICACAO INCIDENCIA
1 |Lucro 7,45%
SUBTOTAL "C" 7,45%
BDI 26,76%
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PILARETE DE CONCRETO

MONTANTE ESTICADOR

GRADE OU TELA

MURETA DE CONCRETO

SOLDA EXQTERMICA
CABO S0mm’ x BARRA DE 5:8°

Figura llustrativa

S/ESCALA
| Bara Coppefweld 5/8°
L
| Vargalh#o 38" C=100cm
SOLDAEXOTERMICA &
CABO Slmm? x BARRA DE 6/8°
"\ CORDOALHA DE COBRE NU 50mm*
Barra Copperweld 5/8°
|
NOTAS:

1- O cabo deverd ser enterrado a uma profundidade minima de 0,50 metros preferencialmente do lado externo da via,

2 - A cordoalha de ago galvanizado de 35mm? devera ser soldada em pontos equidistantes (no minimo 3 por montante).

3 - Nos montantes esticadores, os pontos de solda da cordoalha devergo ser tratados com tinta Galvite para que sejg evitada a
corroséo;

4 - O ponto de solda mais alto néo devera estar a mais de 2,50 metros e menos de 2 metros de altura do chéo;

5 - A continuidade elétrica da cerca dentro dos véos de 30 meros sera garantida através do contato metalico de seus componentes.
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VISTA FRONTAL DO PORTAO DE ACESSO A VEICULOS

FERRAGENS (22,80 METROS - METALON CHAPA #14) + 6
DOBRADICAS E FERROLHO GALVANIZADOS A FOGO E MONTAGEM

Obs.

Mao de obra: O processo de fabricacdo envolvera a utilizacdo de mdo de obra especializada para
realizar as diferentes etapas, como corte, dobra, furagdo e montagem dos componentes do muro
de vedacdo. Serdo necessarios profissionais qualificados, como operadores de maqguinas de
corte e dobra, soldadores, montadores, entre outros.

Além da mao de obra, sera necessario considerar os materiais utilizados na fabricacao.
Geralmente, sao utilizados materiais como perfis metalicos chapas de metal, telas metalicas,
parafusos. Esses materiais devem ser de alta qualidade e durabilidade para garantir a resisténcia
e seguranca.

Processo de corte e dobra: O corte e dobra dos materiais metalicos podem ser realizados por
magquinas especializadas, como maquinas de corte a laser ou maquinas de dobra controladas
numericamente (CNC). Essas maquinas garantem precis&o e eficiéncia no processo, permitindo
a fabricagcao de componentes com medidas e formatos especificos.
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VISTA FRONTAL
400 PORTAO DE PEDESTRE 400

FERRAGENS (7,40 METROS - METALON CHAPA #14) + 3
DOBRADICAS E FERROLHO - GALVAZINADO A FOGO E

MONTAGEM
Obs.
1. Mao de obra: O processo de fabricag&o envolvera a utilizagdo de mao de obra especializada para

realizar as diferentes etapas, como corte, dobra, furacdo e montagem dos componentes do muro
de vedacgdo. Serdo necessarios profissionais qualificados, como operadores de maquinas de
corte e dobra, soldadores, montadores, entre outros.

Além da mao de obra, sera necessario considerar os materiais utilizados na fabricagao.
Geralmente, sao utilizados materiais como perfis metélicos chapas de metal, telas metalicas,
parafusos. Esses materiais devem ser de alta qualidade e durabilidade para garantir a resisténcia
e seguranca.

Processo de corte e dobra: O corte e dobra dos materiais metalicos podem ser realizados por
maguinas especializadas, como maquinas de corte a laser ou maguinas de dobra controladas
numericamente (CNC). Essas maquinas garantem precisdo e eficiéncia no processo, permitindo
a fabricacao de componentes com medidas e formatos especificos.




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
I, ETRO DF COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Geréncia de Licitagoes

ANEXO II DO EDITAL - MODELO DE DECLARACAO

(Subitem 10.9 do Edital)
DECLARACAO DE OPCAO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES

Declaramos, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 9°, § 6°, da Instru¢do Normativa RFB n°.
1.436/2013, que a empresa , inscrita no CNPJ n°. ,
recolhe a contribuigdo previdenciaria incidente sobre o valor da receita bruta, em substituicdo as
contribuigdes previdencidrias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput
do art. 22 da Lei n°. 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do art. 7° e 8° da Lei n°. 12.546, de
14 de dezembro de 2011. Declaro também ter conhecimento de que a opgao tem carater irretratavel.

Brasilia-DF, de de

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

(Subitem 10.10 do Edital)
MODELO DE DECLARACAO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada no endereco , telefone/fax n°
, por intermédio de seu representante legal Sr(a).
, portador(a) da Carteira de Identidade n° e
do CPF n° , DECLARA para fins do disposto no artigo 2° da Lei Distrital n°

4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que recebera, sem nenhum custo para a Contratante, bens, embalagens,
recipientes ou equipamentos inserviveis e ndo reaproveitaveis pela administra¢ao publica, provenientes do
objeto do Pregdo n° /20— METRO-DEF, e que dara o destino legalmente estabelecido para a
deposicdo e tratamento adequado de dejetos e residuos.

Brasilia-DF, de de

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

(Subitem 10.11 do Edital)
DECLARACAO DO FORNECEDOR

[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [nimero], com sede no [endereco
completo], neste ato representado, na forma de seus atos constitutivos, por NOME COMPLETO], [estado
civil], [profissao], portador da cédula de identidade RG n° [niimero e 6rgaos expedidor], inscrito(a) no
CPF/MF sob o n° [niimero], DECLARA sob as penas da lei que:

e Tem plena ciéncia e concordancia com as regras do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos
do METRO-DF, versao 1.1, publicada em 04/04/2019, no site www.metro.df.gov.br, ¢ o
instrumento convocatorio € seus anexos;



http://www.metro.df.gov.br/

e Inexiste vedacdo, impedimento ou conflito de interesses, conforme Capitulo III do Titulo I do
Regulamento e legislacdo aplicavel; e

e Compromete-se em comportar-se de modo ético e integro, em combate a corrupgdo, para, em
especial:

(i) proibir que qualquer pessoa ou organizagdo aja em seu home, seja como representante, agente,
mandataria ou sob qualquer outro vinculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos
com empregados do METRO-DF;

(ii) ndo influir na decisdo de outro participante quanto a participar ou nao da referida licitagdo;

(iii) apoiar e colaborar com o0 METRO-DF em qualquer apuragio de suspeita de irregularidade ou violagio
da lei ou dos principios éticos refletidos nesta declaragdo, sempre em estrito respeito a legislacao vigente;

(iv) ndo oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira pessoa
a ele relacionada;

(v) ndo financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos;

(vi) ndo utilizar pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade
dos beneficiarios dos atos praticados;

(vii) contribuir e ndo dificultar a atividade de investigagdo e/ou de fiscalizagdo de orgdos, entidades ou
agentes publicos, e nem intervir em sua atuagdo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos
orgaos de fiscalizacao do sistema financeiro nacional,

(viii) ndo frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatorio publico;

(ix) ndo impedir ou perturbar a realiza¢dao de qualquer ato de procedimento licitatdrio publico;

(x) ndo afastar e ndo procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

(xi) ndo criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou
celebrar contrato administrativo;

(xii) ndo obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modifica¢des ou prorrogagdes de
contratos celebrados com a administragao publica, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério da licitacao
publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

(xiii) ndo manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados com a
administracdo publica;

(xiv) reportar toda e qualquer irregularidade ao canal de denuncia proprio da Ouvidoria do METRO-DF,
sendo-lhe garantida a ndo retaliagdo.

Por ser verdade, firmo e dou fé.

Brasilia-DF, de de

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

(Subitem 10.12 do Edital)
DECLARACAO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada no
endereco , telefone/fax n° ,
por intermédio de seu representante legal Sr(a). , portador(a) da

Carteira de Identidade n° e do CPF n° ,




DECLARA que ndo incorre nas vedagdes previstas no art. 1° do Decreto n® 39.860, de 30 de maio de
2019. Essa Declaragao ¢ a expressao da verdade, sob as penas da lei.

Brasilia-DF, de de

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

(Subitem 16.30 do Edital)
TERMO DE COMPROMISSO PARA FINS DO DECRETO DISTRITAL N° 45.846, DE 27 DE

MAIO DE 2024
A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada no
endereco , telefone/fax n° ,
por intermédio de seu representante legal Sr(a). , portador(a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF n°

o

DECLARA que se obriga a contratar pessoas em situagcdo de rua, nos termos da Lei Distrital n® 6.128, de
1° de marco de 2018 e Decreto Distrital n® 45.846, de 27 de maio de 2024.

Brasilia-DF, de de

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

Documento assinado eletronicamente por THIAGO LEITE FERREIRA DE SOUSA -
Matr.0003101-1, Pregoeiro(a), em 26/01/2026, as 15:02, conforme art. 6° do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n°® 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

il
sel 4
assinatura
eletrénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador _externo.php?
acao=documento_conferir&id orgao acesso_externo=0
verificador= 189013199 codigo CRC= 65D043D1.

"Brasilia - Patrim6nio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitiba 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrd-DF - Bairro Aguas Claras - CEP 71929540 -

00097-00013679/2025-41 Doc. SEI/GDF 189013199
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Geréncia de Licitagoes

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

ANEXO III DO EDITAL - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL — METRO-DF

PREGAO ELETRONICO N°. XX/20 .

OBJETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Local e Data.

Prezados Senhores,

A empresa (Razao Social)

com filial no Distrito Federal no endereco)

, inscrita no CNPJ sob o n°.

- CEP:

, sediada no endereco (ou
, vem apresentar Proposta de

Prego relativa ao objeto do Pregdo Eletronico n°. /20, no valor total de R$ ( ),
conforme discriminado na Planilha de Pregos que se segue:
Item Especificacdo do Objeto Qtd. [1\2:(11}3: Marca/Modelo UZ;?;() Valor Total
1
2
3
(..)

Declaramos a sujei¢dao aos termos e condi¢des do Edital e seus anexos, € que no preco proposto estao
inclusos todos os impostos e outros dispéndios resultantes de taxas, regulamentos, posturas municipais,
estaduais e federais, além de todas as despesas relativas a embalagem, transporte, carga, descarga, seguros
em geral, salarios, encargos da legislacdo social trabalhista, de infortunistica do trabalho e
responsabilidade por quaisquer danos causados a terceiros, enfim, tudo o que for necessario para a
prestacao do servigo, conforme especificagdes do Edital e seus anexos, de forma que exima totalmente o
METRO-DF de quaisquer outros custos adicionais.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;
Prazo de Entrega/Execucdo do(s) objeto(s): At¢ XX (XXXXXXXXX) dias corridos a partir da

assinatura do contrato.
Prazo de Garantia/Validade:

Telefone(s):

E-mail:

Nome do sdcio, proprietario ou representante legal

(Assinatura)

Cargo exercido




Dados Bancarios

Codigo do Banco: Nome do Banco:

Agéncia n®. Nome da Agéncia:

Numero da Conta Corrente:
Cidade: Estado:

OBSERVACAOQ: Empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou

superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos exclusivamente mediante crédito

em conta corrente, em nome do beneficidrio, junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB, de acordo com o

Decreto n® 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § unico do Regulamento de Licitacdes e Contratos do
METRO-DF.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitagdo, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo
determinado em Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados do Representante Legal da Empresa
para que constem do Contrato:

Nome:

Endereco:

CEP: Cidade: UF:
CPF/MF: Cargo/Fungao:

Cart. ldent n°: Expedido por:
Naturalidade: Nacionalidade:

Documento assinado eletronicamente por THIAGO LEITE FERREIRA DE SOUSA -
Matr.0003101-1, Pregoeiro(a), em 26/01/2026, as 15:02, conforme art. 6° do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n°® 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

il
sel B
assinatura
eletrénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id orgao acesso_externo=0
verificador= 189013320 codigo CRC=09CD54AF.

"Brasilia - Patrim6nio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitiba 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrd-DF - Bairro Aguas Claras - CEP 71929540 -

00097-00013679/2025-41 Doc. SEI/GDF 189013320



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
I, ETRO DF COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Geréncia de Licitagoes

ANEXO 1V DO EDITAL - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° /20

PROCESSO N°: /20

PREGAO ELETRONICO N°: /20

VALIDADE: ( ) meses, prorrogaveis, contados a partir da publicagdo do extrato da ata no

Portal Nacional de Contratagoes Publicas (PNCP).

Aos dias do més de do ano de dois mil e , na Companhia do Metropolitano do
Distrito Federal - METRO-DF, na Avenida Jequitiba, 155, Aguas Claras, Brasilia, Distrito Federal, o
Diretor Presidente, nos termos da Lei Federal n® 13.303/2016, Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos do METRO-DF (RILC), Decreto 44.303/2023, ¢ demais normas legais aplicaveis, de acordo
com o resultado da classificagdo das propostas apresentadas no PREGAO ELETRONICO PARA

REGISTRO DE PRECOS n° / , publicado no DODF n° , de de de ,
pagina n° _, e a respectiva homologa¢ao, conforme documento SEI n° do processo n°
/ , RESOLVEM registrar o(s) preco(s) da(s) empresa(s), nas quantidades estimadas

, de acordo com a classificagdo por ela(s) alcancada(s) no(s) item(ns)/lote(s), observadas as
condicdes do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cldusulas que se
seguem:

1. CLAUSULA I-DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para eventual contratacdo de empresa
para execucdo das obras de cercamento com grades de protecdo para as vias permanentes, 0S
estacionamentos e demais edificagdes do METRO-DF e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil (NOVACAP), em locais de vulnerabilidade ou com necessidades estratégicas operacionais, em
substitui¢do as mais frageis existentes ou, entdo, acrescendo em locais onde atualmente ndo existe tal
sistema, incluindo portdes de acesso, aumentando assim, a seguranca operacional do sistema metroviario,
especificados no Anexo I do Edital de Pregdo Eletronico n® /2026, que passa a fazer parte, para todos
os efeitos, desta ata, juntamente com a documentacao e proposta de precos apresentada pelo licitante.

1.2. O adjudicatario serd convocado pelo 6rgdo gerenciador, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados da data de convocagdao do Metr6-DF, para assinatura da respectiva Ata de Registro de Pregos,
podendo ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo adjudicatario e desde
que ocorra motivo justificado e aceito pelo drgao gerenciador.

1.3. O Sistema de Registro de Precos ndo obriga a contratagdo, nem mesmo nas quantidades
indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Precos, podendo a Administragdo promover a
contratacdo de acordo com suas necessidades.

2. CLAUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS

2.1 O registro de precos formalizado na presente Ata terd validade de 12 (doze) meses,
prorrogaveis conforme legislacdo em vigor, contados a partir da publicagdo do extrato da ata no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

3 CLAUSULA III - DA ADMINISTRACAO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE
PRECOS



3.1. A Administragdo, ou gerenciamento, da presente Ata caberd a Diretoria de Operagdo e
Manutengao - DOM.

4. CLAUSULA 1V - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. A Adesdao a Ata de Registro de Precos podera ser admitida, desde que devidamente
comprovada a vantagem e respeitadas as condigOes e as regras estabelecidas no Decreto Distrital n°
44.303/2023.

4.2. O quantitativo decorrente das adesdes a ata de registro de pregos, na sua totalidade, nao
podera exceder, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Precos para o
orgao gerenciador.

4.3. As aquisi¢des e/ou contratagdes adicionais decorrentes das adesdes a ata de registro de
precos ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Precos para o 6rgdo gerenciador, (art. 208, § 1°, do Decreto n°
44.303/2023).

4.4, O orgao gerenciador somente poderd autorizar adesdo a ata apds a primeira aquisicdo ou
contratagao do Registro de Pregos, com excecao dos 6rgdos e entidades do Distrito Federal.

4.5. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberd ao oOrgdo aderente a
responsabilidade pela imposicdo de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao 6rgao
gerenciador.

5. CLAUSULA V - DO PRECO, ESPECIFICACAO E CADASTRO RESERVA

5.1. O preco ofertado, especificacdo, empresa e representante legal, encontram-se enunciados na
presente ata.

5.2. Os licitantes que cumprirem os requisitos para formagao do Cadastro Reserva, na forma
disposta no § 4°, inciso II, art. 198, do Decreto n® 44.303/2023, terdo seus pregos registrados, de acordo
com a ordem de classificacao.

5.3. A contratacdo com fornecedor do Cadastro Reserva ocorrera somente no caso de exclusao
do adjudicatario, nas hipoteses previstas nos incisos II, IV e V do art. 205 e no art. 212 do Decreto n°
44.303/2023, sendo respeitada, em qualquer caso, a ordem de classificagao.

6. CLAUSULA VI - DO LOCAL DE EXECUCAO DO SERVICO/ENTREGA DO
MATERIAL

6.1. O local de execucgdo do servigo/entrega do material serd de acordo com Anexo I do Edital
de Pregdo Eletronico n° /2026 e devera iniciar em até (___ ) dias a contar da data da
assinatura do contrato, de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao
detentor/representante legal.

7. CLAUSULA VII - DO PAGAMENTO

7.1. Para as empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais
ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos exclusivamente mediante crédito
em conta corrente, em nome do beneficiario, junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB. Para tanto, deverao
apresentar o nimero da conta corrente e agéncia onde desejam receber seus créditos, de acordo com o
Decreto n® 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § tnico do Regulamento de Licitagdes e Contratos do
METRO-DF.

7.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federagao que,
comprovadamente ndo possuam filiais e/ou representacdo no Distrito Federal, devendo neste caso
indicar o nimero de sua conta corrente, bem como a agéncia do estabelecimento bancario.

7.2. O pagamento serd realizado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da
Fatura/Nota Fiscal no protocolo do METRO-DF, desde que o documento de cobranca esteja em condigdes



de liquidacdo e pagamento e que tenham sido cumpridas as exigéncias contratuais e administrativas da
Contratante.

7.2.1. Se a documentagdo de cobrancga estiver incompleta ou conter erros ou incorregdes, o
prazo para pagamento serd recomecado a partir da data de sua reapresentacdo, desde que o atesto ja
tenha sido realizado.

7.2.2. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condicdo devera
ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter retido na fonte os tributos incidentes sobre
a operagao, relacionados no art. 13 da Lei Complementar n°® 123/2006.

7.2.3. E vedado o pagamento antecipado por objeto contratual ndo executado.

7.3. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar ao
METRO-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

7.3.1. Autorizacdo de Faturamento — AF emitida pelo gestor ou comissao gestora do
contrato, se for o caso;

7.3.2. Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido e Contribui¢des Previdenciarias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional —
PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

7.3.3. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econdmica Federal;
7.3.4. Certidao Negativa de Débitos emitida pela Secretaria de Fazenda Publica do Distrito
Federal, se tiver sede ou filial no Distrito Federal; ¢
7.3.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho — TST.

7.3.6. O CONTRATADO fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletronica — NF-E, modelo 55, em

substituicdo a nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a partir de 1° de outubro de 2011, conforme dispde o Protocolo
ICMS 42, de 3/07/2009, com redagao dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

7.3.7. Em caso de atraso no pagamento sem justo motivo, o débito serd acrescido de corre¢ao
monetaria pelo IPC-A/IBGE, salvo disposicao em contrario no Edital ou contrato, e juros de mora legais,
calculados pro rata temporis.

8. CLAUSULA VIII - DO CONTRATO

8.1. Durante o prazo de validade do registro, a empresa detentora do melhor valor registrado
podera ser convidada a firmar contratacdo de fornecimento/prestacao de servico, mediante autorizagdo da
Presidéncia do Metr6-DF, observadas as condi¢des fixadas neste instrumento, no Edital ¢ as
determinagdes contidas na legislagdo pertinente.

8.2. Poderd ser dispensado o contrato de fornecimento, nos termos do art. 144, do Regulamento
de Licitagdes e Contratos - RILC do Metrd-DF, e facultada a sua substituicdo por instrumento equivalente
(Nota de Empenho) nos casos de compra/execugdo de pequenas despesas, até o limite estabelecido para
dispensa de licitagdo previsto no inciso II, do art. 135, do RILC - Metr6-DF e com entrega imediata e
integral dos bens adquiridos, cujo prazo seja igual ou inferior a 30 (trinta) dias corridos.

8.3. A Ata de Registro de Precos ndo sofrerd o acréscimo de 25% previsto no art. 65 da Lein °
8.666/1993.
8.4. Por ocasido da celebracdo do contrato, a critério da Administracdo e conforme edital,
podera ser exigido da licitante a prestacdo de uma das seguintes garantias estabelecidas no Edital:

8.4.1. caucao em dinheiro;

8.4.2. seguro-garantia; ou,

8.4.3. fianca bancaria.

8.4.3.1. A fianga bancéria formalizar-se-4 através de carta de fianca, fornecida por

institui¢ao financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, nao participem
do capital ou da direcdo da licitante vencedora, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo



fiador, aos beneficios do artigo 827, do Cddigo Civil de 2002.

8.4.3.2. No caso da escolha da garantia contratual na modalidade fianga bancéria, sera
obrigatorio a comprovagdo por parte da contratada de que o fiador ¢ institui¢do financeira
autorizada a operar com o Banco Central do Brasil.

8.5. A garantia sera conforme estabelecido no edital.
8.6. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante detentora da Ata assegurara o pagamento
de:

8.6.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRO-DF ou a

terceiros em razao do ndo cumprimento ou cumprimento insatisfatorio do contrato, incluindo-se as
obrigacdes acessorias;

8.6.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRO-DF ou a
terceiros em razao de omissao ou ato praticado com dolo ou culpa durante a execu¢do do contrato;
8.6.3. Multas contratuais aplicadas ao contratado;
8.6.4. Obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, de
responsabilidade do contratado, quando ndo honradas com pontualidade.

8.7. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida nas seguintes hipoteses:
8.7.1. Execugdo integral e satisfatoria do objeto do contrato, atestada pelo gestor do contrato

sem qualquer ressalva;

8.7.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato sem que
haja comunicagdo de sinistro ou reten¢do cautelar de valores por parte do METRO-DF, ainda que em
fase de apuragdo.

8.8. Aplicam-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de precos as normas de
gestdo contratual do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-DF.

9. CLAUSULA IX - DAS CONDICOES DE CONTRATACAO

9.1. Cada contratagao devera ser efetuada mediante autorizagdo da Presidéncia do Metro-DF.
9.2. Devera haver disponibilidade orcamentaria, devidamente comprovada, para aquisicao de
cada parcela a ser contratada.

9.3. O(s) fornecedor(es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigéncia do Registro de
Precos, todas as condicdes de habilitacdo exigidas no Edital de Pregdo Eletronico n® /2026,

especialmente as especificadas no Anexo I do referido Edital.

94. Serdo de responsabilidade do(s) concorrente(s) que tiver(em) seu(s) preco(s) registrado(s) o
onus resultante de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa
de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes
de a¢des judiciais que lhe venham a ser atribuidos por forca da lei, relacionados com o cumprimento do
presente edital e com as obriga¢des assumidas na Ata de Registro de Pregos.

10. CLAUSULA X - DAS PENALIDADES

10.1. As penalidades serdo aplicadas em conformidade com o Regulamento Interno de Licitagoes
e Contratos RILC-METRO-DF.

11. CLAUSULA XI - DOS REAJUSTAMENTOS DE PRECOS

11.1. Os precos registrados manter-se-ao inalterados pelo periodo de vigéncia do registro,
admitida revisdo quanto houver desequilibrio de equagdo econdomico-financeiro inicial a ata, nos termos do
Decreto Distrital n® 44.330/2023.

12. CLAUSULA XII - DAS CONDICOES DE EXECUCAO



12.1. O recebimento do objeto desta Ata de Registro de Pregos serd atestado pela Unidade
requisitante consoante o disposto no art. 205 Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-
DF - RILC, e demais normas pertinentes.

12.2. A Unidade Demandante devera designar executor para acompanhamento do contrato e
recebimento do objeto, conforme disposto no art. 201 do Regulamento Interno de Licitagdes ¢ Contratos
do METRO-DF - RILC.

12.3. A Unidade requisitante procederd a inspe¢do de qualidade na entrega dos materiais,
conforme cronograma de execu¢do Anexo I do Termo de Referéncia, e poderd recusa-los, integralmente
ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificacdes do objeto licitado.

12.4. Nao serao aceitos materiais recondicionados ou remanufaturados sob qualquer forma.
12.5. Demais exigéncias contidas no Anexo I do Edital deste Pregdo Eletronico.
13. CLAUSULA XIII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
13.1. A presente Ata de Registro de Pregos podera ser cancelada de pleno direito:
13.1.1. Pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metr6-DF, mediante
comunicac¢do da Unidade requisitante, quando:
13.1.1.1. a(s) detentora(s) ndo cumprir(em) as obrigagdes dela constantes;
13.1.1.2. a(s) detentora(s) ndo retira(em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido ¢ a

Unidade requisitante nao aceitar sua(s) justificativa(s);

13.1.1.3. a(s) detentora(s) der(em) causa a rescisdo administrativa de contrato decorrente
deste instrumento de registro de precos, em algumas hipoteses previstas no Regulamento
Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-DF - RILC, com as respectivas alteragdes
posteriores;

13.1.1.4. em qualquer das hipoteses de inexecugao total ou parcial de contrato decorrente
deste instrumento de registro;

13.1.1.5. os precos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

13.1.1.6. por razdes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas pela
Administragao.

13.1.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitacdo por escrito, comprovar(em) estar
impossibilitada(s) de cumprir as exigéncias nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipoteses
contidas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-DF - RILC, com as
respectivas alteragdes posteriores.

13.1.2.1. a solicitacdo da(s) detentora(s) para cancelamento dos precos registrados devera
ser dirigida a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metr6-DF, facultada a ela a
aplicacao das penalidades previstas, caso ndo aceitas as razoes do pedido.

13.2. Ocorrendo o cancelamento do registro de precos ou desta ata, a empresa detentora serd
comunicada por correspondéncia com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao processo que
tiver dado origem ao registro de pregos.

13.2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereco da(s) detentora(s), a
comunicagdo sera feita por publicacdo no Didrio Oficial do Distrito Federal, por 2 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preco registrado a partir da ultima publicacgao.

13.2.2. Fica estabelecido que as detentoras da ata, deverdo comunicar imediatamente ao
METRO-DF, qualquer alteragao ocorrida no enderego, conta bancaria e outros julgaveis necessarios
para recebimento de correspondéncia.

14. CLAUSULA XV - DAS ALTERACOES

14.1. Todas as alteracdes que se fizerem necessarias serao registradas por intermédio de lavratura
de termo aditivo a presente Ata de Registro de Precos.



15. CLAUSULA XVI - DAS DISPOSICOES FINAIS
15.1. Integram esta ata, o Edital de Pregdo Eletronico n° /2026 e seus anexos, as propostas
com precos e especificacoes do(s) item(ns).

15.2. O(s) caso(s) omissos serao resolvidos de acordo com a Lei Federal n°® 13.303/2016,
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-DF - RILC e, com as demais normas
aplicaveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de Direito.

E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que, apos lido, conferido e
achado conforme vai assinada a presente ata, pelas partes, na presenca das testemunhas abaixo.

Diretor-Presidente Diretor de

TESTEMUNHAS:

PROCESSO N°:

PREGAO N°:

ATA DE REGISTRO DE PRECO N°:

EMPRESA:
CNPJ: | INSCR. ESTADUAL: | BANCO: | AGENCIA: | CONTA-CORRENTE:
TELEFONE: | ENDERECO:

SOCIO DIRETOR: R.G.: CPF:

PROCURADOR: R.G.: CPF:

ITEM: - 1°LUGAR

ITEM | QUANT. ESTIMADA | UNID. | ESPECIFICACAO | MARCA/ PROCEDENCIA | VALOR UNIT.

RELACAO DO CADASTRO RESERVA

RELACAO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO CADASTRO DE RESERVA

ORDEM DE CLASSIFICACAO PARA FORMACAO DO

ITEM CADASTRO RESERVA

1a
1 2°
(..)
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36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n°® 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
I, ETRO DF COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Geréncia de Licitagoes

ANEXO IV DO EDITAL — MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO n.° /2026 - METRO-DF

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DO
METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL E A EMPRESA

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO-DF , empresa
publica, com sede na Avenida Jequitiba n.° 155, Aguas Claras — DF, CNPJ n.° 38.070.074/0001-77, neste
ato denominada simplesmente = METRO-DF, representada pelo seu  Diretor-Presidente,

, brasileiro , RG n.° - - de / [/ , CPF n°
.. - ,eseu Diretor , , brasileiro , RGn.°
- - de /|, CPF n° .. - , ambos residentes e domiciliados nesta capital,
doravante denominado CONTRATANTE, ¢ a empresa com sede a ,
inscrita no CNPJ sob o n.° . -, representada por , portador do
RG n.° , CPF n.° , residente ¢ domiciliado em , doravante

[\]

designada CONTRATADA, pelo presente instrumento de contrato regido pela Lei n.
13.303/2016, Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-DF, Versao vigente Lei
Complementar n.° 123/2006, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n.° 5, de 26 de maio de 2017, bem

como a proposta da CONTRATADA ,de / /20 , a Decisdo da Diretoria Colegiada exarada
em sua * reunido realizada em de 20 , e demais documentos constantes do
processo n.° 097.000. /20, que passam a integrar o presente instrumento, t€ém por justo e

contratado na forma e sob as condigdes abaixo:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato ¢ a contratagdo de empresa especializada para
execucdo das obras de cercamento com grades de protecdo para as vias permanentes, 0s estacionamentos e
demais edificagdes do METRO-DF, em locais de vulnerabilidade ou com necessidades estratégicas
operacionais, em substitui¢do as mais frageis existentes ou, entdo, acrescendo em locais onde atualmente
ndo existe tal sistema, incluindo portdes de acesso, aumentando assim, a seguranga operacional do sistema
metroviario, conforme especificagdes técnicas e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregdo Eletronico
n.° xx/202x e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcricao.

1.2. A forma de execucao dos servigos serd pelo regime de empreitada por preco unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA E EXECUCAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 25 (vinte e cinco) meses, a contar da assinatura
deste contrato.

2.2. O prazo de execugdo ¢ de 25 (vinte e cinco) meses a contar da data de assinatura deste
contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato ¢ de RS ............ (coverereenaens ).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes

da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacdo.



4, CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo, estdo assegurados no orgamento de ,
Natureza de Despesa , Programa de Trabalho , fonte de recurso , conforme
Nota de Empenho.

3. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1 Para as empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais
ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos exclusivamente mediante crédito
em conta corrente, em nome do beneficiario, junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB. Para tanto, deverao
apresentar o numero da conta corrente ¢ agéncia onde desejam receber seus créditos, de acordo com o
Decreto n.° 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § unico do Regulamento de Licitacdes e Contratos do
METRO-DF.

5.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federacdo que,
comprovadamente ndo possuam filiais e/ou representagdo no Distrito Federal, devendo neste caso
indicar o numero de sua conta corrente, bem como a agéncia do estabelecimento bancario.

5.2. O pagamento sera realizado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da
Fatura/Nota Fiscal no protocolo da CONTRATANTE, que deverd acontecer no primeiro dia util do més
subsequente ao da execu¢do dos servicos, estando acompanhada da Autorizagdo de Faturamento - AF,
observado o prego-proposto para o servigo, desde que tenham sido cumpridas as exigéncias contratuais e
administrativas do CONTRATANTE.

5.2.1. Se a documentagdo de cobranga estiver incompleta ou conter erros ou incorregdes, o
prazo para pagamento sera recomecado a partir da data de sua reapresentacao, desde que o atesto ja
tenha sido realizado.

5.2.2. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condicao devera
ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter retido na fonte os tributos incidentes sobre
a operagdo, relacionados no art. 13 da Lei Complementar n.° 123/2006.

5.2.3. E vedado o pagamento antecipado por objeto contratual ndo executado.

5.3. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar ao
METRO-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

5.3.1. Autorizagdo de Faturamento — AF emitida pelo gestor ou comissdo gestora do
contrato, se for o caso;

5.3.2. Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido e Contribui¢des Previdencidrias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional —
PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.3.3. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econdmica Federal;
53.4. Certidao Negativa de Débitos emitida pela Secretaria de Fazenda Publica do Distrito
Federal, se tiver sede ou filial no Distrito Federal; e
5.3.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho — TST.

5.4. O CONTRATADO fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletronica — NF-E, modelo 55, em

substitui¢do a nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a partir de 1° de outubro de 2011, conforme dispde o Protocolo
ICMS 42, de 3/07/2009, com reda¢ao dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

5.5. Em caso de atraso no pagamento sem justo motivo, o débito sera acrescido de corregcdo
monetéria pelo IPC-A/IBGE, salvo disposi¢do em contrario no edital ou contrato, e juros de mora legais,
calculados pro rata temporis.

5.6. Nos termos do Decreto Distrital n.° 39.978/2019, o pagamento mensal pela
CONTRATANTE ocorrera apos a comprovacdo do pagamento das obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS pela CONTRATADA
relativas aos empregados que tenham participado da execucao dos servigos contratados.



6. CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1. O reajustamento de pregos podera ocorrer a cada 12 (doze) meses, a contar da data-base ou
do ultimo reajustamento de pregos, com base na variagdo do Indice Nacional de Custo da Construgio -
INCC, divulgado pelo IBGE ou outro que venha a substitui-lo, apurado no periodo, mediante a
apresentacao de requerimento fundamentado e tempestivo.

6.1.1. A existéncia de disponibilidade orgamentaria ¢ condi¢ao essencial para a concessao do
reajustamento de pregos pela via administrativa, sem prejuizo de sua concessdo posterior e
pagamento retroativo quando houver disponibilidade or¢amentaria, devidamente atualizado
monetariamente.

6.1.2. A auséncia de requerimento de reajustamento de precos importard em renuncia do
CONTRATADO ao direito relativo ao periodo anterior aos ultimos doze meses, sendo-lhe permitido
realizar requerimento provisorio na auséncia de divulgacdo de indices inflaciondrios ou de termos de
negociagao coletiva.

6.1.3. A data-base serd considerada ¢ o dia primeiro de setembro de 2025, conforme Item
25.2 do TR.

6.2. Nas hipoéteses de repactuacao:
6.2.1. Os custos com mao de obra serdo corrigidos em conformidade com o novo acordo,

convenc¢do ou dissidio coletivo de trabalho que regulamente suas relagdes de trabalho com cada
categoria de seus empregados;

6.2.2. Os custos com insumos e equipamentos serdo atualizados mediante comprovacao
documental habil da efetiva variacao de pregos praticados;

6.2.3. A data-base para os custos com mao de obra serd considerada a data de inicio de
vigéncia da negociagdo coletiva da respectiva categoria de trabalhadores, em vigor na data da
apresentacdo da proposta do CONTRATADO;

6.2.4. A data-base para os custos com insumos € equipamentos sera considerada a data da
apresentacao da proposta do CONTRATADO;

6.2.5. A repactuagdo podera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias para
respeitar o principio da anualidade para os custos previstos nos subitens 6.1.1 ¢ 6.1.2.

6.3. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuagido, de beneficios ndo previstos na proposta
inicial, exceto quando se tornarem obrigatorios por forca de instrumento legal, Acordo, Convencao ou
Dissidio Coletivo de Trabalho.

6.3.1. O METRO-DF nio se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Convengdes ou
Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou
previdencidrios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

6.3.2. E vedado ao METRO-DF vincular-se as disposi¢des previstas nos Acordos,
Convengoes ou Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigacdes e direitos que somente se
aplicam aos contratos com a Administragao Publica.

7. CLAUSULA SETIMA — DO LOCAL DE ENTREGA

7.1. A entrega/execu¢do do objeto deste contrato sera nas dependéncias da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal — Metrd-DF.

8. CLAUSULA OITAVA - DO GERENCIAMENTO

8.1. O gerenciamento do contrato e a execucao dele decorrente ficardo a cargo do empregado a
ser nomeado por meio de Instrucdo de Servico emitida pela respectiva Diretoria demandante da
contratagdo do METRO-DF.



9.

9.1.

CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Constituem obrigagdes e responsabilidades da CONTRATANTE, além daquelas

estabelecidas no Termo de Referéncia, Anexo I do Edital do Pregado Eletronico:

10.
10.1.

9.1.1. Designar empregado(s) ou comissdo gestora para realizar a fiscalizagdo e o
acompanhamento da execu¢do do objeto, por meio de instrucao de servicos;

9.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo do objeto, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

9.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no
curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢ao;

9.1.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente a prestacdo dos
servicos, no prazo ¢ forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.1.6. O METRO-DF ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucao do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

9.1.7. Nos termos do Decreto Distrital n.° 39.978/2019, observar o cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdio aos empregados da
CONTRATADA que participarem da execugdo dos servigos contratados, sob pena de retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo esteja
regularizada, em especial, quanto:

9.1.7.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salario;

9.1.7.2. a concessao de férias remuneradas e ao pagamento do respectivo adicional;
9.1.7.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando
for devido;

9.1.7.4. aos depositos do FGTS; e

9.1.7.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados

dispensados até a data da extingdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA, além das estabelecidas no
Termo de Referéncia, Anexo I do Edital do Pregao Eletronico:
10.1.1. Indicar preposto para representd-la durante a execugao do contrato;
10.1.2. Executar o objeto conforme especificacdes do Termo de Referéncia e de sua proposta,

com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além
de fornecer os materiais € equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade especificadas no Termo de Referéncia e em sua proposta;

10.1.3. Observar as disposic¢oes legais que regulem o exercicio de sua atividade como empresa
legalmente habilitada para a prestagdo dos servigos objeto desta contratacao;

10.1.4. Coordenar a execu¢do dos servicos de comum acordo com o METRO-DF,
considerando-se a continuidade cronoldgica e fisica dos trabalhos, em conformidade com as
disposigdes do Edital e seus anexos, de maneira a evitar interrupgdes ou paralisagoes;



10.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, fiscais
e comerciais resultantes da execucao do objeto deste contrato;

10.1.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto aos encargos trabalhistas,
previdenciarias, fiscais e comerciais nio transfere a0 METRO-DF a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderad onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das
obras e edificacoes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

10.1.5.2. Constatada eventual inadimpléncia do CONTRATADO, ¢ facultado ao
METRO-DF realizar o pagamento diretamente aos trabalhadores, ou consignar o pagamento
em juizo descontado do valor de eventual retencdo cautelar para pagamento de eventual multa
contratual que venha ser aplicada ao CONTRATADO.

10.1.6. Manter durante a execu¢do do instrumento contratual, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Edital e seus
anexos;

10.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugdo ou de materiais empregados, e respondera por danos causados diretamente a terceiros ou ao
METRO-DF, independentemente da comprovagio de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato,
conforme Art. 76 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e Art. 168 do Regulamento de Licitagdes e Contratos
do METRO-DF;

10.1.7.1. A CONTRATADA respondera por agdo ou omissao de seus colaboradores,
assim compreendidos, de modo exemplificativo, os seus sécios, acionistas, conselheiros,
administradores, diretores, prepostos, empregados, gerentes de contrato, responsaveis técnicos,
procuradores, consultores, assessores e fornecedores subcontratados.

10.1.8. Ressarcir o METRO-DF por quaisquer valores que receber em decorréncia de
enriquecimento ilicito por sobrepreco, superfaturamento ou por qualquer outro meio,
independentemente de dolo ou culpa, desde que precedidos de processo administrativo com
observancia aos principios do contraditorio e da ampla defesa;

10.1.9. Toda informacdo que 0 CONTRATADO obtiver em razdo do contrato firmado com o
METRO-DF sera considerada informagio confidencial, sendo que a CONTRATADA ndo podera
prestar nenhuma informacao sobre o contrato e fatos ocorridos durante a sua execucao a terceiros sem
a anuéncia prévia e escrita do METRO-DF;

10.1.9.1. A divulgacao de informacao confidencial pela CONTRATADA sem autorizacao
do METRO-DF ¢ considerada descumprimento grave do contrato e podera dar azo a aplicacao
de sang¢des ¢ a rescisdo contratual.

10.1.9.2. Ainda que o METRO-DF tenha o dever legal de divulgar informagédo, a
CONTRATADA nao poderd divulga-la sem a anuéncia do METRO-DF ou sem que este ja
tenha dado publicidade a informacao, sob pena de quebra de confidencialidade.

10.1.9.3. Nao configura violagdo da confidencialidade quando a CONTRATADA prestar
informacgdes a o0rgdos de controle ou a autoridade judicial, desde que, ndo havendo proibigao
expressa, tenha informado o METRO-DF da citagdo, intimagdo ou notificagio que receber em
prazo habil para que se defenda e tome as providéncias cabiveis.

10.1.10. E vedado & CONTRATADA ceder quaisquer direitos ou obrigagdes decorrentes do
contrato, ou dar seu crédito em garantia de outro negdcio juridico, sem a anuéncia prévia e escrita do
METRO-DF;

10.1.10.1. A violacdao a este artigo ¢ considerada descumprimento grave do contrato e
podera dar azo a aplicacdo de sangdes e a rescisdo contratual.

10.1.11. Cumprir integralmente a Lei n.° 12.846/2013, Decreto federal n® 8.420/2015 e pelo
Decreto n.° 37.296/2016, ou pela legislagdo correlata superveniente, no que for aplicavel.

10.1.12. Nos termos do art. 2°, § 2° da Lei Distrital n.° 6.679/2020, caso a CONTRATADA
ndo tenha comprovado antes da assinatura deste contrato o cumprimento da exigéncia de equidade



salarial, deverd, sob pena de rescisdo do contrato e demais consequéncias legais, apresentar no prazo
de até 5 (cinco) dias o plano para adog¢do das ac¢des afirmativas de que tratam o art. 2° da mencionada
lei, com prazo para implantagdo de no méaximo 90 dias.

10.1.12.1. O prazo para a apresentacao do plano de adogao das acdes afirmativas estipulado
no subitem 10.1.12 podera ser prorrogado mediante justificativa da CONTRATADA, por igual
periodo e uma tUnica vez.

10.1.13. Implementar e/ou manter Programa de Integridade durante o periodo de vigéncia deste
Contrato em conformidade com os parametros da Lei Distrital n.° 6.112/2018 e Decreto Distrital n.°
40.388/2020.

10.1.13.1. A nao implantacao do Programa de Integridade, bem como a implantacao de um
programa meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de
ocorréncia de atos lesivos a administragdo publica, sujeitam o CONTRATADO a sangao
prevista neste edital.

10.1.14. Nos termos do art. 189 do RILC - METRO-DF, Lei Distrital n° 6.128, de 1° de marco
de 2018 e Decreto Distrital n® 45.846, de 27 de maio de 2024, 0o CONTRATADO se obriga a destinar
2% (dois por cento) das vagas de trabalho a pessoas em situacdo de rua.

10.1.15. Nos termos do Decreto Distrital n.° 39.978/2019, o CONTRATADO devera apresentar
a CONTRATANTE:

10.1.15.1. o quantitativo de empregados vinculados a execucdo do objeto do contrato de
prestagdo de servigos, a lista de identificagdo destes empregados e respectivos salarios;

10.1.15.2. o cumprimento das obrigacdes estabelecidas em acordo, convencao, dissidio
coletivo de trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato; e

10.1.15.3. a relagdo de beneficios a serem concedidos pela CONTRATADA a seus
empregados, que conterd, no minimo, o auxilio-transporte e o auxilio-alimenta¢do, quando
esses forem concedidos pela CONTRATANTE.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As licitantes que ndo cumprirem integralmente as obrigacdes contratuais assumidas,
garantida a prévia defesa, estdo sujeitas as seguintes sangdes, conforme Lei n.° 13.303/2016.

11.2. Nos termo da Lei n.° 13.303/2016 e Regulamento de Licitacdes e Contratos do METRO-

DF, pela inexecucao total ou parcial do contrato, pela execucdo extemporanea de obrigacdes contratuais,
pelo descumprimento de qualquer clausula contratual, pelo retardamento do inicio da execugdo do
contrato, pelo comportamento fraudulento ou inidoneo do CONTRATADO e por outras agdes ou
omissdes previstas no contrato e seus anexos, 0o METRO-DF poder4, garantida a prévia defesa, aplicar ao
CONTRATADO as seguintes sancoes:

11.2.1. Adverténcia;
11.2.2. Multa;
11.2.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o

METRO-DF, por prazo nio superior a 2 (dois) anos.

11.2.4. As sangdes previstas nos subitens 11.2.1 e 11.2.3 poderdo ser aplicadas juntamente
com a san¢ao do subitem 11.2.2.

11.2.5. A aplicagdo das sangdes previstas neste artigo ndo impede a rescisdo do contrato € ndo
exime o CONTRATADO da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o METRO-DF e/ou
terceiros por eventual enriquecimento sem causa, lucros cessantes e/ou perdas e danos.

11.3. A sancdo prevista no subitem 11.2.3, podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razao dos contratos firmados com o Metr6 - DF:

11.3.1. Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;



11.3.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

11.3.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com o0 METRO-DF em virtude de
atos ilicitos praticados.

11.4. Toda sang¢do s podera ser aplicada apds regular processo administrativo, devendo a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias tteis a contar do
recebimento de notificagcdo, onde deverao estar indicados os fundamentos de fato e de direito e as sancoes
que se pretende aplicar.

11.4.1. A multa serd descontada de eventuais pagamentos devidos ao CONTRATADO e/ou
da garantia contratual.
11.4.2. Se a multa for de valor superior ao valor de eventuais pagamentos devidos e da
garantia prestada, além da perda desta, respondera 0 CONTRATADO pela sua diferenca, mediante
cobrangca judicial.

11.5. A multa terd os seguintes percentuais como parametro padrio:
11.5.1. 0,1% (um décimo por cento) por dia, sobre o valor atualizado do contrato, até o limite

de 10% (dez por cento), em caso de descumprimento da obrigacdo de implementar e manter
Programa de Integridade, quando for o caso;

11.5.2. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
na execu¢ao dos servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
atraso, até¢ o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30
(trinta) dias de atraso;

11.5.3. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos
materiais e/ou na execugao dos servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante
das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do METRO-DF,
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigacao contratada;

11.5.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos prazos
de entrega, sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas nos subitens 11.5.2 ¢ 11.5.3;

11.5.5. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo METRO-DF, recusa
parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do servigo, ou rescisdo do contrato,
calculado sobre a parte inadimplente;

11.5.6. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer
clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

11.5.6.1. O tempo de atraso, para efeito de célculo de multa, serd contado em dias
corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execugao do contrato, se dia de
expediente normal no METRO-DF, ou no primeiro dia til seguinte.

11.5.6.2. O atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de
Integridade faz cessar a aplicagdo da multa prevista no subitem 11.7.1, sem prejuizo da
cobranca pelo periodo de efetivo descumprimento.

11.6. E assegurado ao METRO-DF o direito de realizar retengdes cautelares de pagamentos
devidos enquanto perdurar os procedimentos administrativos para a aplicacao de sangoes.

11.7. O prazo de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com o METRO-DF devera ser arbitrado ao licitante ou CONTRATADO de acordo com o seguinte:

11.7.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, o CONTRATADO
permanecer inadimplente;

11.7.2. Por até 90 (noventa) dias, quando deixar de entregar no prazo estabelecido no edital os
documentos e anexos exigidos em licitagdo realizada na modalidade pregao presencial ou eletronico;

11.7.3. Por até 12 (doze) meses, quando o licitante, na modalidade pregao, convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta, nao celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execugao do



seu objeto, falhar ou fraudar na execugdo do contrato;
11.7.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante e/ou CONTRATADO:

11.7.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, objetivando
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto da licitagao;

11.7.4.2. Praticar atos ilicitos visando frustrar os objetivos do procedimento de escolha de
terceiros;

11.7.4.3. Nio efetuar o pagamento de multas aplicadas pelo METRO-DF.

11.8. A competéncia para aplicar as sangdes previstas neste Item ¢ do Diretor da Unidade
Demandante, cabendo recurso contra a sua decisdo, dirigido ao Diretor-Presidente do METRO-DF, no
mesmo prazo oferecido para defesa prévia, a contar da data do recebimento da notificacao da decisdo pelo
CONTRATADO.

11.8.1. A decisao devera ser fundamentada, inclusive quanto a proporcionalidade da sangao
aplicada em fun¢@o da natureza e da gravidade da falta cometida.

11.8.2. Se a Unidade Demandante estiver diretaAmente subordinada ao Diretor-Presidente, o
recurso sera julgado pela Diretoria Colegiada do METRO-DF.

11.9. O METRO-DF devera informar os dados relativos as sangdes aplicadas a contratados, de
forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, de que trata o
art. 23 da Lei n.° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.9.1. O fornecedor incluido no cadastro referido no item 11.10 ndo podera disputar licitacao
ou participar, direta ou indiretamente, da execucao de contrato.

11.9.2. Serdo excluidos do cadastro referido, a qualquer tempo, fornecedores que
demonstrarem a superagao dos motivos que deram causa a restricao contra eles promovida.

11.10. As penalidades aplicadas pelo METRO-DF deverdo ser igualmente registradas no Sistema
de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n.® 25.966, de 23 de junho de
2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, instituido pela Instrugdo
Normativa/SLTI n.° 02, de 11 de outubro de 2010.

11.10.1. A exclusdo de registro de penalidade se dara de acordo com as normas aplicaveis a
cada sistema de cadastro de fornecedores.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato poderd ser rescindido nas hipdteses previstas no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-DF e Lei n.° 13.303/16, sem prejuizo da
aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato, no Termo de Referéncia e em outras leis e/ou
regulamentos.

12.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.
12.3. A contratagdo podera ser ainda rescindida judicialmente, nos termos da legislacao, e

amigavelmente por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitacdo, desde que haja
conveniéncia do CONTRATANTE.

12.4. A rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE ou por acordo entre as partes devera ser
precedida de autorizacao escrita da Diretoria Colegiada, mediante proposicao fundamentada do Diretor da
area solicitante.

12.5. Nos termos do Decreto Distrital n.° 39.978/2019, o contrato podera ser rescindido por ato
unilateral e escrito do CONTRATANTE e a aplicagdo das penalidades cabiveis, na hipotese de nao
pagamento dos saldrios e das verbas trabalhistas, ¢ pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais,
previdencidrias e para com o FGTS.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS



13.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pelo Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos do METRO-DF e Lei n.° 13.303/16.

13.2. A competéncia para autorizar as alteragdes de que trata esta clausula ¢ atribuida a Diretoria
Colegiada e as mesmas serdo efetivadas mediante aditamento do instrumento contratual.

13.3. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até¢ o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13.4. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdao exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS VEDACOES
14.1. E vedado 8 CONTRATADA:
14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo financeira;
14.1.2. interromper a execucdao dos servigos sob alegacdao de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;
14.1.3. subcontratar o objeto;
14.1.4. a formacao de consorcio.
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUCAO
CONTRATUAL
15.1. A CONTRATADA devera prestar garantia no importe de 5% (cinco por cento) do valor

deste contrato, em nome do METRO-DF, em até 15 (quinze) dias apds a data da assinatura do contrato,
uma das seguintes modalidades de garantia, conforme estipulado no Art. 178 do Regulamento de
Licitagdes e Contratos do METRO-DF:

15.1.1. Caugao em dinheiro;
15.1.2. Seguro-garantia;
15.1.3. Fianga bancaria.
15.1.3.1. A fianca bancaria formalizar-se-4 através de carta de fianca, fornecida por

institui¢do financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo participem
do capital ou da direcdo da licitante vencedora, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo
fiador, aos beneficios do artigo 827, do Cédigo Civil de 2002.

15.1.3.2. No caso da escolha da garantia contratual na modalidade fian¢a bancéria, sera
obrigatorio a comprovacao por parte da CONTRATADA de que o fiador ¢ instituicdo
financeira autorizada a operar com o Banco Central do Brasil.

15.1.3.3. A garantia de execug¢do contratual devera abranger todo o periodo de vigéncia do
contrato.
15.2. A garantia escolhida pela CONTRATADA devera ser complementada sempre que houver

defasagem em relacdo ao valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao CONTRATANTE, quando
da entrega das faturas correspondentes, como condig¢do para o recebimento destas e devera abranger toda a
vigéncia do contrato.

15.2.1. Em caso de prorrogagao do prazo de vigéncia do contrato a ser firmada com a
CONTRATADA, a garantia devera ser renovada, mantendo-se o percentual de 5% (cinco por cento)
sobre o valor do contrato, atualizado, € nas mesmas condigdes e prazos estabelecidos no item 15.2.

15.3. A garantia assegurara o pagamento de:

15.3.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRO-DF ou a
terceiros em razao do ndo cumprimento ou cumprimento insatisfatorio do contrato, incluindo-se as
obrigagdes acessorias;



15.3.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRO-DF ou a
terceiros em razao de omissao ou ato praticado com dolo ou culpa durante a execugdo do contrato;

15.3.3. Multas contratuais aplicadas ao CONTRATADO;

15.3.4. Obrigagdes trabalhistas, fiscais, previdenciarias de qualquer natureza e, de acordo com
o Decreto Distrital n.® 39.978/2019, para com o FGTS, de responsabilidade do CONTRATADO,
quando nao honradas com pontualidade.

15.4. A garantia prestada pelo CONTRATADO serd liberada ou restituida nas seguintes
hipoteses:

15.4.1. Execugdo integral e satisfatoria do objeto do contrato, atestada pelo gestor do contrato
sem qualquer ressalva;

15.4.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato sem que
haja comunicagdo de sinistro ou retengdo cautelar de valores por parte do METRO-DF, ainda que em
fase de apuragdo.

15.5. A devolucao da cau¢ao em dinheiro devera ser acrescida de correcdo monetaria.

15.6. O envio de notificagio pelo METRO-DF durante o prazo abrangido pela garantia
contratual, indicando a ocorréncia de eventual sinistro ja apurado ou ainda a ser apurado, impedira a
liberagdo da garantia e obrigara a institui¢do bancaria ou securitdria ao pagamento de indenizacdo pelas
responsabilidades apuradas.

15.7. O atraso na apresentagdo de garantia ou de refor¢o de garantia podera ensejar a aplicagdo de
sang¢Oes contratuais, inclusive a rescisao do contrato.

15.8. O comprovante de recolhimento de qualquer das garantias de que trata o item 15.1, devera
ser apresentado ao Gestor do Contrato.

15.9. A garantia escolhida pela CONTRATADA podera ser substituida por outra no decorrer da
execuc¢ao do contrato, com anuéncia do METRO-DF.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas
no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-DF e Lei n.° 13.303/16 e demais normas
federais aplicaveis e normas e principios gerais dos contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICACAO

17.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no
Diério Oficial do Distrito Federal, no prazo previsto no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do
METRO-DF.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — CONDICOES GERAIS

18.1. As partes contratantes se comprometem a respeitar integralmente a Lei Anticorrupgao (Lei
n.° 12.846/13), sujeitas aos procedimentos e as penalidades do Decreto Distrital n.® 37.296/16, aplicando-
se a parte faltosa todas as responsabilidades e san¢des previstas na lei em comento e nas demais normas do
direito brasileiro, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos atos praticados por seus sOcios ou
acionistas, diretores, administradores, procuradores, representantes legais, consultores, empregados e
prepostos em geral, observados os limites da lei.

18.1.1. A CONTRATADA se obriga a firmar na data de assinatura deste Contrato o Termo de
Compromisso de Conduta Etica e de Combate a Corrupgao (Anexo 1).

18.2. A CONTRATADA se obriga a ndo praticar ou incentivar, por acdo ou omissao, dolosa ou

culposa, por seus sOcios/acionistas, prepostos, empregados e/ou eventuais subcontratados, ato ou politica
de discriminagao ou de incentivo a violéncia, sob qualquer aspecto, seja em fungao do sexo, opcao sexual,
idade, cor, religido, crenga, origem, classe social, opinido politica, debilidades fisicas ou psiquicas, entre
outros.



18.3. A CONTRATADA se obriga a respeitar a proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, a menores de 18 anos, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condigdo de
aprendiz, a partir de 14 anos, conforme estabelecido na Constitui¢do Federal, artigo 7°, inciso XXXIII.

18.4. A CONTRATADA se obriga a ndo empregar mao-de-obra escrava ou assimilada e praticar
ato contrario a dignidade da pessoa humana do trabalhador, assim como assédios moral ou sexual,
punicoes e tratamentos vexatorios, fisicos ou verbais.

18.5. A CONTRATADA se obriga a respeitar a legislacdo ambiental vigente e empenhar-se em
desenvolver métodos de atuagdo que ndo perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter
previamente as devidas autorizagdes das autoridades competentes e por responder por possiveis despesas,
multas e autuacdes a que tenha dado causa.

18.5.1. A CONTRATADA devera recepcionar bens, embalagens, recipientes ou equipamentos
inserviveis e nao reaproveitaveis pelo CONTRATANTE, resultante do fornecimento/prestacao dos
servicos desta contratagdo, assim como comprovar que adota praticas de desfazimento sustentavel,
reciclagem dos bens inserviveis e processos de reutilizagdo, de modo a ndo poluir as dependéncias
CONTRATADA e as demais areas publicas.

18.6. A matriz de risco, ¢ parte integrante do contrato, nos moldes da legislacao aplicavel a
espécie, bem como do artigo 147, inciso X VI, do RILC.

18.7. As partes contratantes observarao as disposi¢coes do Decreto Distrital n® 46.174, de 22 de
agosto de 2024, em relacdo a Politica de Prevengdo e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio
Sexual, a fim de promover o trabalho digno, saudavel, seguro e sustentavel no ambito da administra¢ao
direta e indireta do Distrito Federal.

18.8. As partes contratantes declaram conhecimento quanto ao Cdodigo de Conduta e Codigo de
Etica do METRO-DF, disponiveis no site www.metro.df.gov.br, com vistas a manter a transparéncia,
seguranca juridica e a simetria de informacdes sobre as negociagdes do METRO-DF, de acordo com
as boas praticas de governanca e integridade.

18.9. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate
a Corrupgao, no telefone 0800-6449060.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DO FORO

19.1. Fica estabelecido o Foro de Brasilia — DF para dirimir quaisquer questdes oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

E, por estarem justos e contratados, apds as devidas leituras, as partes assinam o presente instrumento na
presenca de duas testemunhas, em uma unica via eletronica com autentica¢ao na forma da lei pelo Sistema
Eletronico de Informacgoes - SEIL.

CONTRATANTE:

Diretor-Presidente Diretor de

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

ANEXO 1
TERMO DE COMPROMISSO DE CONDUTA ETICA E DE COMBATE A CORRUPCAO



[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o n.° [nimero], com sede no [endereco
completo], neste ato representado, na forma de seus atos constitutivos, por NOME COMPLETO], [estado
civil], [profissao], portador da cédula de identidade RG n.° [nimero e 6rgaos expedidor], inscrito(a) no
CPF/MF sob o n.° [nimero], doravante denominada CONTRATADA;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA tem consciéncia de que a sociedade brasileira espera dos
agentes econdmicos a declaracdo de adesdo a principios, posturas e procedimentos que possam melhorar o
ambiente politico do Brasil, assim como anseia pela pratica efetiva de tais principios;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA estd desejosa de atender as expectativas da sociedade
brasileira;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA estd determinada a propagar boas praticas de ética
empresarial, que possam erradicar a corrupcao do rol das estratégias para obter resultados econdmicos;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA esta ciente de que a erradicagdo das praticas ilegais, imorais e
antiéticas depende do esforco de agentes econdmicos socialmente responsaveis em incentivar a adog¢ao de
condutas éticas a um nimero cada vez maior de empresas e organizagdes civis;

Sob os termos do art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, a CONTRATADA, por seu representante legal
infra-assinado, declara que proposta apresentada nesta licitacdo foi elaborada de maneira independente e
que o seu conteudo, bem como a intengdo de apresentd-la nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de
fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das
propostas, tendo pleno conhecimento do disposto no art. 5°, alineas ‘d’ e ‘g’, da Lei n.° 12.846/13 (“Lei
Anticorrupgao”).

Ainda, a CONTRATADA se compromete a:

1. Proibir que qualquer pessoa ou organizacdo aja em seu nome, seja como representante, agente,
mandataria ou sob qualquer outro vinculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos
com empregados do METRO-DF;

2. Nao influir na decisdo de outro participante quanto a participar ou nao da referida licitagao;

3. Apoiar e colaborar com 0 METRO-DF em qualquer apuragio de suspeita de irregularidade ou violagao
da lei ou dos principios éticos refletidos nesta declaragdo, sempre em estrito respeito a legislagao vigente;

5. Nao oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente ptblico, ou a terceira pessoa
a ele relacionada;

6. Nao financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos;

7. Nao utilizar pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos
beneficiarios dos atos praticados;

8. Contribuir e ndo dificultar a atividade de investigacao e/ou de fiscalizacdo de orgdos, entidades ou
agentes publicos, e nem intervir em sua atuagdo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos
orgaos de fiscalizacao do sistema financeiro nacional,

9. Nao frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combina¢do ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatorio publico;

10. Nao impedir ou perturbar a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatorio publico;

11. Nao afastar e ndo procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

12. Nao criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica ou
celebrar contrato administrativo;

13. Nao obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou prorrogacdes de
contratos celebrados com a administragdo publica, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério da licitacao
publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

14. Nao manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados com a



administracdo publica.

15. Reportar toda e qualquer irregularidade ao canal de dentncia proprio da Ouvidoria do METRO-DF,
sendo-lhe garantida a ndo retaliacdo;

16. O signatario estd plenamente ciente do teor e da extensdo deste documento e que detém plenos poderes
e informagdes para firma-lo.

[REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE]

1 0
assinatura
eletrbnica
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Governo do Distrito Federal

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

//ETRODF

Superintendéncia de Manutengao
Geréncia de Manutengdo de Via Permanente e Edificagdes

Matriz de Riscos - METRO-DF/DOM/SMT/OGVPE
ANALISE DE RISCOS

L. INTRODUCAO
A Andlise dos Riscos permite a identificagdo, avaliagdo e gerenciamentos dos mesmos em relagdo a Contratagao.

Os riscos analisados foram distribuidos em trés Fases de Analise:

. Planejamento da Contratagéo.
U Selegéo do Fornecedor.
. Gestao do Contrato.

Para cada Risco identificado, define-se: Probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos potenciais em caso de acontecimentos, possiveis agdes
preventivas e contingéncias, bem como a identificagdo dos responsaveis pelas agdes.

Apos a identificacdo e classificagdo, deve-se executar uma analise qualitativa e quantitativa. A analise qualitativa dos Riscos ¢ realizada por meio da
classificacdo escalar da probabilidade e do impacto, conforme as tabelas de referéncia a seguir.

Classificacio da probabilidade por evento
Classificacio Descrigio Peso
Remoto Menos de uma vez por ano 1
Improvavel Uma vez por ano 2
Possivel Uma ver por semestre 3
Provavel Uma vez por més 4

Quase Certo | Mais de uma vez por semana 5

Tabela 1: Escala qualitativa de classificacdo da probabilidade por evento.

Classificacio do impacto por evento

Classfficagio Descrigio Peso

Insignificante Sem danos e prejuizos, perda financeira pequena ou indireta. 1

Compromete somente o processo em questio, com impacto referente a eficiéncia do processo sob dimensio de custo e duracio. Exemplo:

(=]

Baixo . . .
retrabalho, parada de sistemas nio criticos, anséncia de ferramentas adequadas.

Requer tratamento, indica significativa perda financeira. Impacto relacionado a perda e/ou comprometimento de ativos nfio criticos e/ou
Moderad descumprimento de leis ou regulamentagdes que nfo comprometem a imagem da Empresa. Exemplo: Acesso inadequado a dados e/ou 3
Moderado

informagdes nio criticas, pagamento de multas etc.
Exemplo: Acesso inadequado a dados e/ou informagdes no criticas, pagamento de multas etc.

Elevado Grandes danos e prejuizos financeiros diretos, perda de capacidade de operagdo. Impacto relacionado a perda e/ou descumprimento 4

Eventos relevantes que comprometem fortemente o resultado da Empresa e sua estratégia. Eventos deste tipo podem afetar o resultado da

Ln

Critico
Empresa de forma relevante.

Tabela 2: Escala qualitativa de classificacdo do impacto por evento.

A andlise qualitativa dos Riscos, consiste na classificagdo conforme a relagdo entre a probabilidade e o impacto, tal classificagdo resultara no nivel do Risco e
direcionara as agdes relacionadas aos mesmos durante a fase de planejamento e Gestdo do Contrato. A tabela, a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto,
instrumento responsavel pela defini¢ao dos critérios quantitativos de classificagdo do nivel de Risco.



IMPACT!(
EXPOSICAO 1 2 3
Insignificante Baixo Modera

R Quase certo |51 |RM 52 53

OQ’ 1 Remoto 11 |RB 12 |RB 13 |RM

QV‘ 2 Improvavel 21 \RB 22 |RB 23 \RM

‘&\0 3 Possivel 31 [RB 32 |[RM 33 [RA

Q-db 4 Provavel 41 |RM 42 |RA 43 |RA
5 RA RE

Tabela 3: Escala quantitativa de classificacido Matriz Probabilidade x Impacto.

A combinagdo da probabilidade pelo impacto de cada Risco deve se enquadrar em uma regido da matriz probabilidade x impacto. Caso o Risco enquadre-se na

regido verde, seu nivel de risco ¢ entendido como baixo (RB), logo admite-se a aceitagdo do mesmo ou adog¢@o das medidas preventivas, através do uso de controles de
seguranga. Se estiver na regido amarela, entende-se como médio (RM); se estiver na regido laranja, entende-se como nivel de Risco alto (RA); se estiver na regido vermelha,
entende-se como nivel de Risco Extremo (RE). Nos casos de Riscos classificados como médio, alto e extremo, deve-se adotar obrigatoriamente os controles de seguranga

previstos.
2. MAPA DE RISCOS
IDENTIFICAGCAO E ANALISE DO RISCO
FASE D
PRINCIPAIS RISCOS FATOR DO RISCO CAUSA DO RISCO CON
Auséncia de previsio de recursos
1 orcamentarios que assegurem o Falta de alocagio de recursos para | Deficiéncia financeira do orgdo ou Impedi
pagamento das etapas a serem executadas proceder a aquisigdo. omissdo de dotagdo orcamentaria. P
FASE INTERNA no exercicio financeiro em curso.
DA
CONTRATACAO Desacordo entre a descrigiio das
- Divergéncia relevante entre o termo de condi¢des de fornecimento Itens discordantes entre o Termo de Tnterru
- referéncia e o edital de licitagfio. constantes no Termo de Referéncia e| Referéncia e o edital de licitagio.
no edital de licitagéio.
Algum licitante pedin a impugnagéo
da licitagio ou orgéo de controle Alguma irregularidade que
Paralisagio da licitaca dida judicial . . .
1 ar slagao 2 ‘CI aqat') p?r Tuecica ucict detectou alguma irregularidade e imviabilizasse a continuidade do Interru
ou intervencio do orgdo de controle. . . . e
determinou a paralisagio do processo licitatrio.
processo.
Nio conformidade d ta venced . . .
a0 co orm,l ,a ©aa pr,OPOS avencedora . . A inobservancia do pregoeiro quanto | Pode
com os requisitos do edital e, conforme o | Proposta recebida acima do valor . .
2 . fxados pel timado ela administracs aos pregos estimados e limites emg
caso, com os’pr‘egos méximos fixados pelo estimado pela a stragdo. méximo da Administracio.
FASE EXTERNA orgao contratante.
DA
CONTRATACAO Auséncia de exame e aprovagio preliminar . o ..
L o N Deu-se continuidade do processo Auséncia de exame prévio das
por assessoria juridica da administracio . . . . . Pode!
3 . . . L sem aprovagdo do edital pela minutas dos editais de lictagio pela
das minutas dos editais de licitagdo, _— -
. : consultoria juridica. consultoria juridica.
contratos, acordos, comvénios e afustes.
Durante a fase de apresentagéio de | Durante a fase de apresentagéio de
propostas as licitantes podem ofertar | propostas técnicas no pregio os Adj
4 Adjudicagéio e Homologagédo do objeto objetos incompativeis com o proponentes podem apresentar do obj
fora da especificagfio. especificado, de modo a nfio ser produtos que nfo contemplem esp
possivel a detecgdo desta fatha integralmente as caracteristicas sis
omente na fase de andlise construtivas exigidas no Termo de
Obieto enr . , Recusa do objeto na etapa de Pod
1 Entrega do objeto danificado. Jeto ed :gufﬁcmr:‘a Varas 800 | p o cebimento Definitivo e atrasos na transg
ANMCANO



entrega de um novo objeto.

Contrato encerrado com objeto
inconchso.

Terminou o contrato sem que a
empresa licitante entregasse o objeto
no todo ou em parte.

Convocar licitantes remanescentes da
licitagio ou iniciar novo processo
licitatorio.

Inconsisténcia e incoeréncia no relatorio de

fiscalizacdo.

A fiscalizagio escreve relatorio
inconclusivo, impossibilitando o
recebimento provisério do objeto.

Possibilidade de aprovagio de objeto
que n#o esteja a contento, em sede
de Recebimento Definitivo.

Ausén
ndo

rece

Pagamento de bens ndo efetivamente
enfregues.

O orgio promoven o pagamento de
determinado bem sem que ele fosse
efetivamente entregue.

Houve prejuizo ao erario, bem
enriquecimento ilicito do particular.

receb

2
GESTAO DO 3
CONTRATO

4

5

Entrega do objeto sem nota fiscal

Ocorren a entrega do objeto, sem
que fosse apresentado a nota fiscal.

Atraso na concluséo do contrato.

Ev

il
sel’ o
assinat ur. a
eletrénica
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