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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
CONCORRENCIA N° 90004/2025

(Processo Administrativo n°® 792/2025-E)

Torna-se publico que Secretaria Municipal de Obras e a Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer da Prefeitura Municipal de Queimados, por meio do Agente de Contratacdo e Equipe de Apoio,
sediado(a) Rua Mario Pati Junior, 164/338, bairro Vila Camarin, CEP 26383-510 — Queimados/RJ, realizara
licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021,
do Decreto Municipal n. 2895, de 09 de margo de 2023 e demais legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com
as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de empresas de engenharia especializadas, para
execucdo da reforma da Quadra Poliesportiva, situada na Estrada Carlos Sampaio, esquina com a rua
Catanduva e Rua Boituva — Centro, no municipio de Queimados — RJ, conforme condi¢bes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. A licitagao sera realizada em item unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os subitens que o compdem.

1.3. A despesa decorrente desta licitagdo correra a conta do orgamento do atual exercicio, cujo Programa
de Trabalho e Natureza de Despesa segue: 4317 | 1168.27.813.0014 | 4.4.90.51.00.00 | 704.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

2.2. Somente poderao participar desta licitagdo empresas do ramo de execugdo de obras e servigos
equivalentes ao objeto do presente edital, devidamente reconhecidas pelo Conselho de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU e que comprovem possuir os requisitos
minimos de qualificagao exigidos neste edital para execugao de seu objeto.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag¢des efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

24. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagéo,
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devendo proceder, imediatamente, a corregcdo ou a alteragao dos registros tdo logo identifique incorre¢ao ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagéo.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte no artigo
16 da Lei n® 14.133, de 2021 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.7. Nao poderéo disputar esta licitagéo:
2.7.1. aquele que nao atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.7.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista;

2.7.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

2.7.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.7.10. Organizacgbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;
2.7.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucéo do contrato agente

publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagédo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
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2.9. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao,
de execucgao da licitagdo ou de gestado do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos
do 6rgéo ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.11. Odisposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 ndo impede a licitacdo ou a contratagao de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.12. A vedacédo de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagéo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e lances
e de julgamento.

3.1.1. Recomenda-se apresentagao de sumario dos documentos acostados com a habilitagéo e
propostas de precos.

3.1.2. Os precos unitarios e globais deverdo ser expressos em R$ (reais), com duas casas decimais,
a fim de evitar arredondamentos que resultem em acréscimo de valor. O prego total da proposta devera
ser expresso tanto em algarismos como por extenso.

3.2 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sesséao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

3.3.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicao;

3.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢gado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar, ainda,
em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.
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3.5.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagéo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagcdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitara o licitante as sang¢des previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.8. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.

3.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

3.10.1. a aplicacao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

3.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

3.11.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.10
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagbes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

Pagina 5|26
Prefeitura Municipal de Queimados
Atualizagao: margo/2025
Edital modelo para Concorréncia - Lei n® 14.133, de 2021.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

EDITAL - CONCORRENCIA N° 90004/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. Valor global (total) do item;

4.1.2. Os precos unitarios e globais deverao ser expressos em R$ (reais), com duas casas decimais,
a fim de evitar arredondamentos que resultem em acréscimo de valor. O preco total da proposta devera
ser expresso tanto em algarismos como por extenso.

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagédo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacédo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicbes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

4.9. O prazo de validade da proposta n&o sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacgao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos pelo 6rgédo, quando participarem de
licitagbes publicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicacao
do desconto ofertado devera respeitar os pregcos maximos previstos neste edital.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracéo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido, apdés o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogéo das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugéo do contrato.
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5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

51. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderéao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comissao e os licitantes.

54. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance deverd ser ofertado pelo valor global.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em

relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
0,5% (meio por cento).

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes.

511.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

5.11.2. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comisséo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocacgoes.

5.11.5. Ap0s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serao convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
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5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de
até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao
de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderéo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagido, até o maximo de trés, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagao o modo de disputa “fechado e aberto”, poderao
participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/ maior
percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e eventuais prorrogacdes.

5.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 5.13, poderéo
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracao da sessao publica.

5.13.3. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagao.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagcdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo/Comisséo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocacgoes.

5.13.6. Apbs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
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5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagido do licitante.

5.17. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva
da licitagao, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o Agente de Contratagdo/Comisséo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicag¢do do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgagéo.

5.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Emrelagao a itens nao exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagado com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;

5.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverédo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢gdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;
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5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos
de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade
da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por 6rgao ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;
5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagcdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢go maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Agente
de Contratagdo/Comissao podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

5.22.1. A negociacao poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do pre¢go maximo definido pela Administragao.

5.22.2. A negociacéao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
5.22.3. O resultado da negociagédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

5.23. O Agente de Contratagdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Uultimo lance ofertado apdés a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagéao daqueles
exigidos neste Edital e j& apresentados.

5.23.1. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.24. Apds a negociagdo do pregco, o Agente de Contratacdo/Comisséo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratagdo/Comissao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagéo correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sang¢do que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;
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6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.1.4. Certiddo de Processos no TCE-RJ (https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/pagina/emissao-de-
certidao-de-processos)

6.1.5. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das
alineas “6.1.2” e “6.1.3" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do
TCU(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdécio
maijoritario, por forga da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratacdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagéo previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigéo
de participagao.

6.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de
participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comisséo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com o item 3.5 deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢cdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagao/Comisséao, auxiliado por servidor designado pela Secretaria demandante, examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao
maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35
da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis;
6.7.2. nao se refira a integralidade do objeto;
6.7.3. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;
6.7.4. contiver divergéncia nos dados de identificagcdo da licitante em comparagdao com os
documentos apresentados;
6.7.5. nao compreenda os valores a serem descritos em BDI, exceto na hipétese prevista no item
6.12;
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6.7.6. nao apresente valor em duas casas decimais e seu arredondamento implique em acréscimo
de valor;

6.7.7. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco maximo definido para a
contratagao;

6.7.8. apresente prego simbdlico, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos de

mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalagbes de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo;

6.7.9. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.7.10. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.8. Em contratagao de servigos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de exequibilidade
e sobreprego considerara o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagdo do valor global
estimado;

6.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagcdo do sobrepreco se dara pela
superagao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital,

6.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragéo,
independentemente do regime de execugéo.

6.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administragdo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nido aceitagdo da proposta.

6.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagao dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego
global, empreitada integral, contratagcdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

6.10.2. A proposta serd composta no minimo pelos seguintes documentos:
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a) Planilha orgamentaria detalhada, contendo discriminagdo dos materiais e servigos a serem
executados, com pregos unitarios, parciais e totais, obedecida a ordem sequencial dos itens
apresentada no Projeto Basico;

b) Planilha or¢gamentaria discriminativa do percentual de encargos sociais, bonificacdo e
despesas indiretas (BDI) utilizados;

c) Cronograma fisico financeiro, de acordo com as informagdes constantes no cronograma
anexo deste edital, devendo observar o prazo total da etapa da obra, as etapas de medicao
€ o0s respectivos percentuais de desembolso.

6.11. As licitantes deverao, para fins de elaboracao das propostas, verificar e comparar todas as plantas e
demais documentos técnicos necessarios para execugao da obra;

6.11.1. A omissdo de qualquer despesa necessaria a perfeita realizacdo do objeto deste sera
interpretada como nao existente ou ja incluida nos pregos, ndo podendo a licitante pleitear acréscimo apés
a abertura das propostas. A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposigdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde todos os projetos e planilhas, assumindo
0 proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢cao.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que néo haja majoragdo
do precgo e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcédo a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servi¢go ou da area especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico exija a apresentagcdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar
devera apresenta-la, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

6.14.1. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.14.2. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.14.3. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratacdo/Comisséo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.14.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente
de Contratagdo/Comissao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificagao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo
de uma que atenda as especificagdes constantes no Projeto Basico.
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7. DA FASE DE HABILITAGAO

71. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios para demonstrar a capacidade do licitante
de realizar o objeto da licitagdo, serao exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei
n°® 14.133, de 2021.

71.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelos documentos inseridos previamente no registro
cadastral do SICAF.

7.2. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

7.21. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o projeto basico exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera um acréscimo de
30% (trinta por cento) para o consorcio em relagédo ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original ou por coépia
autenticada por determinacdo do Agente de Contratagdo/Comisséo, quando julgar necessario, no prazo de 2
(dois) dias uteis, com vistas a confirmagao da autenticidade.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n°® 14.133/2021.

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de habilitagado, e o
declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. Considerando que na presente contratagcao a avaliagédo prévia do local de execugao é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢gdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o
direito de realizagao de vistoria prévia.

7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragao data e
horario exclusivos, a ser agendado perante a Secretaria Municipal de Obras, no endereco Rua Felix, 1581
- Vila do Tingua, Queimados, por meio do e-mail semob.queimados.projeto@gmail.com, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.8.1.1. Quando da realizagdo da vistoria prévia sera disponibilizado pelo Municipio ao licitante
atestado de comparecimento, que devera ser juntado pelo licitante como documento habilitatério
obrigatério.
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7.8.2. Caso o licitante opte por nado realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratagao.

7.9. A habilitagédo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagao a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidZo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a correcao
ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN_n°
3/2018, art. 7°, caput).

7.10.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.11. A verificagdo pelo Agente de Contratacao/Comissédo, em sitios eletrOnicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7111, Os documentos exigidos para habilitagdo que n&o estejam contemplados no Sicaf serao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual periodo,
contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo/Comissao.

7.11.2. Na hipétese de a fase de habilitagado anteceder a fase de apresentagéo de propostas e lances,
os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a
proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°do art. 36 e no § 1° do
art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.12. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relagao ao licitante vencedor.

7.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serao exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.12.2. Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagao a todos os licitantes.

7.13. Apbs a entrega dos documentos para habilitagcéo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacéo
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°)":

7.13.1. complementacao de informacgbes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.13.2. atualizagcdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

' Essa diligéncia é cabivel no caso de o documento apresentado ser inconclusivo quanto ao atendimento de requisitos do edital. E o que
ocorre, por exemplo, quando um atestado menciona genericamente que o licitante ja executou objeto semelhante, mas o edital exige
algum detalhe, tal como determinada medida. Nao é caso de complementacao a hipétese em que o atestado ja traz informagéo precisa
que inquestionavelmente indica capacidade inferior a exigida. Nesse sentido, aplica-se o PARECER n. 00006/2021/CNMLC/CGU/AGU,
que, embora proferido sob a égide do Decreto n° 10.024/2019, estd em consonancia com a novel legislacéo.
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7.14. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas,
que nado alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagéo.

7.15. Na hipotese de o licitante n&o atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacao, até a apuragcao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 7.11.1.

7.16. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.17. A comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condigédo para participagéo na licitagao
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.18. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos ap6és o julgamento.

8. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

8.1. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

8.2. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

8.3. Cédula de Identidade dos so6cios.

8.4. Identificagdo dos procuradores, caso o preposto designado ndo seja parte identificada no contrato
social (procuragao publica ou particular passada pela licitante, assinada por quem de direito, outorgado ao
seu representante poderes para tomar as decisdes que julgar necessarias durante o procedimento licitatério,
sendo indispensavel o recolhimento de firma no caso de procuragdo particular ou outro documento
equivalente).

8.5. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricao do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.
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8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no Registro onde tem
sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Consoércio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de
1976) ou compromisso publico ou particular de constituicao, subscrito pelos consorciados, com a indicagéo
da empresa lider, responsavel por sua representagéo perante a Administragao (art. 15, caput, | e Il, da Lei n°®
14.133, de 2021).

8.13. Inscrigdo do Ato Constitutivo, no caso de Sociedade Civil, acompanhada da prova da composi¢ao da
diretoria em exercicio.

8.14. Registro ou inscri¢do de pessoa juridica, habilitando-a para execugéo do objeto do presente Projeto
Basico, expedido pelo CREA ou CAU da circunscrigdo da licitante, valido na data da apresentagéo da proposta

8.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragcbes ou da
consolidacao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.16. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.17. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

8.19. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, mediante a apresentagcédo de Certiddo Negativa
de Débito ou Certidao Positiva com efeito Negativo do Imposto sobre circulagdo e mercadorias e servigos
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda;

8.20. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, mediante a apresentagéo de Certiddo da Divida
Ativa para fins de licitagdo, expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, ainda, certiddo comprobatéria
de que a licitante pelo respectivo objeto esta isenta de Inscricdo Estadual;

8.21. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
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8.22. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.23. Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.24. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.25. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condigdo mediante a apresentacéo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.26. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.27. Caso a documentagéao apresentada pela Microempresa ou pela Empresa de Pequeno Porte contenha
alguma restrigao, Ihe sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da declaragdo da vencedora
do certame (no momento imediatamente posterior a fase de habilitagdo), para a regularizagdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais Certidées Negativas ou
Positivas que tenham efeito negativo.

8.28. O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento da interessada, a
critério exclusivo da Administragdo Publica.

8.29. A nao regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo da aplicacao das sancdes previstas.

8.30. Relagdo explicita das maquinas e equipamentos a serem utilizados para a execugao das obras.
Devera ser apresentada, juntamente com a relagdo de maquinas e equipamentos, declaragéo, formal, sob as
penas da Lei, que os mesmos estarao em disponibilidade para execugao do objeto deste ato convocatorio.

Qualificagao Econémico-Financeira

8.31. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo/contratacao, ou de
sociedade simples;

8.32. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.33. Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.33.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);
8.33.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as

exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

8.33.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
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8.33.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.34. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacao
patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratagao.

8.35. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.36. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragéo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagdo Técnica

8.37. Declaragio de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigbes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratagao.

8.38. Essa declaragao podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

8.39. A Licitante devera apresentar os documentos abaixo, comprobatérios de sua qualificagédo técnica:

a) Registro ou inscrigdo de pessoa juridica, habilitando-a para execugéo do objeto do presente
Projeto Basico, expedido pelo CREA ou CAU da circunscrigdo da licitante, valido na data da
apresentagao da proposta;

b) Atestado (s) de desempenho anterior de atividades pertinentes e compativeis em natureza,
quantidade, qualidade, volume e prazo com o objeto da presente licitagcdo, fornecido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrados(s) na entidade profissional
competente, neste caso, o CREA ou CAU,;

c) Apresentar a Declaragao de Responsabilidade Técnica na qual devera constar a qualificagdo
do (s) responsavel (is) técnico(s) pela execug¢do do servigo, assinada por todo(s) o(s) indicado(s) e
pelo representante legal da Contratada. O Responsavel Técnico devera ser profissional de nivel
superior que responda pela execugao dos servigos de acordo com disposto na Resolugédo n°. 218 do
CONFEA, de 29 de junho de 1973. A equipe devera, ainda, ser constituida por profissionais com
experiéncia comprovada e abranger as areas de atuagao a que se refere o servigo.

d) Certiddo de Registro da Licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU).

8.40. O visto no Atestado de Capacidade Técnica pela se¢cdo do CREA/RJ ou CAU/RJ, para a licitante
sediada fora do Estado, s6 sera exigido a época da assinatura do contrato.

8.41. As parcelas de maior relevancia para comprovagao da capacitagao profissional sdo os servigos/obras:
e Execucgao de pavimento de piso intertravado — 73,49 m?
e Pintura hidrofugante com silicone — 222,95 m?

e Execucéo de piso de concreto moldado in loco — 110,37 m?
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8.42. Declaragédo de que recebeu toda documentagao técnica deste edital e de que tomou conhecimento
de todas as informacgdes e das condi¢des para o cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagao.

8.43. Indicacao das instalagbes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para a
realizagédo do objeto da licitagao, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que
se responsabilizara pelos trabalhos.

8.44. Cada Responsavel Técnico s6 podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitagdo das
licitantes.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposigao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagao de
licitantes, a anulag&o ou revogagéao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitagao do licitante:

9.3.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
9.3.2. 0 prazo para a manifestagéo da intengéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
9.3.3. 0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de

lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;

9.34. na hipétese de adogéo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagao da interposicao do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados na sede da Comissao

Permanente de Licitagao, no endereco indicado no preambulo, dentro do horario de expediente.

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES

10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comisséo durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagao exigida para a contratagcado, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.4. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitacao

10.1.5. fraudar a licitagcao

10.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punigido ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagcao das sangdes serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
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10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

10.41. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagéo da sangéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uUteis, contado da data de sua intimagao.

10.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a imposigao
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administragao Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como
pelas infragbes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposicédo de
penalidade mais grave que a sanc¢éo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo
previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragcéo, descrita no item 10.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da
IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢bes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagao a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores publicos, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual seréa dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisédo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagédo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangédo de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
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10.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
gue sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagao de
reparacao integral dos danos causados.

10.15. As sancgdes previstas neste edital s&o complementares as sangdes previstas no Projeto Basico e no
Contrato Administrativo.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa ¢é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagédo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.3.  Aimpugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica, através do
e-mail: cplmso.semad@queimados.rj.gov.br.

11.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

11.5. A concessédo de efeito suspensivo a impugnacgéo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

11.6. Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame, exceto
quando a alteragdo ndo comprometer a formulagao das propostas.

12. DA ASSINATURA DO CONTRATO

12.1.  Alicitante classificada em primeiro lugar firmara contrato com o Municipio de Queimados no prazo de
até 5 (cinco) dias corridos, a contar da convocacgéo. O contrato incluira as condigbes gerais estabelecidas no
edital e outras especiais necessarias a fiel execu¢do do objeto da presente Concorréncia, nos termos da
minuta contratual a qual integra o presente Edital para todos os efeitos legais e/ou convencionais.

12.2. Apods a assinatura do contrato e atendidas as exigéncias legais, a Secretaria Demandante emitira a
Ordem de Servigo.

12.3. Alicitante vencedora devera providenciar a ART de execugao e responsabilidade técnica, nos moldes
da Lei n° 6.496/77, a matricula da obra no INSS, bem como promover sua inscricao junto a Prefeitura
Municipal de Queimados e apresentar lista de empregados alocados a obra, as devidas apdlices de seguro
de responsabilidade civil, e o registro da obra no CREA/RJ ou CAU/RJ, condigdes essas que, juntamente com
a prestacdo das garantias contratual e/ou adicional, constituem condigbes obrigatérias ao pagamento da 12
medicdo dos servigos realizados.

12.4. Verificada que a ART apresentada para fins de elaboragao de termo contratual ndo esta em
conformidade com a proposta e responsavel técnico indicado pela licitante vencedora, a parte contratada sera
notificada pela secretaria demandante a regularizar a inconformidade no prazo de 5 (cinco) dias uteis, sob
pena de desclassificagao, e posterior convocagdo da empresa subsequente.

12.5. A execugao da obra se dara sob a responsabilidade do Responsavel Técnico indicado pela licitante
vencedora, apresentado a Prefeitura Municipal de Queimados quando da assinatura do contrato:
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a) o profissional Responsavel Técnico tera responsabilidades que englobam a gestédo dos trabalhos, a
interlocucdo entre a licitante vencedora, a fiscalizagdo e a Assessoria Técnica da Contratante ou
quem por esta indicar, durante a execugao do contrato e a integracédo de todos os servigos;

b) a Contratada devera manter um profissional engenheiro civil ou arquiteto no local da obra, com a
finalidade de supervisionar, em nome da Contratada, a execugéo dos servigos objeto desta Licitagéo;

c) os profissionais envolvidos na execug¢ao da obra devem estar habilitados pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, pelo tempo
necessario para a consecugao completa do objeto contratado.

12.6. A substituicdo do profissional responsavel sera admitida desde que por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior a apresentada na Habilitagao, sujeita a ciéncia da Contratante, nos termos do artigo
67, da Lei n® 14.133/21.

13. DO REAJUSTE

13.1.  Os precos inicialmente contratados sio fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI/SICRO, EMOP
e SCO do més agosto do ano de 2024 (i0-08/24).

13.2. Apos o interregno de um ano, 0s pregos iniciais serao reajustados, mediante a aplicagéo do indice da
EMOP, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.4. No caso de atraso ou néo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variagado conhecida, liquidando a diferenga correspondente
téo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

13.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

13.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nado possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

13.7. Naauséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. DAS DISPOSIGOES GERAIS

14.1. Sera divulgada ata da sess&o publica no sistema eletrénico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente
de Contratagao/ Comissao.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario
de Brasilia - DF.
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14.4. A homologacéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranc¢a da contratagao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatério.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e endereco eletrénico: https://www.queimados.rj.gov.br/.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. ANEXO | — Projeto Basico

14.11.1.1. Apéndice | do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
14.11.1.2. Apéndice Il do Anexo | — Memdria de Calculo
14.11.1.3. Apéndice Il do Anexo | — Planta

14.11.2. ANEXO II - Memorial Descritivo
14.11.3. ANEXO Il - Planilha Orgamentaria

14.11.3.1. Apéndice | do Anexo Ill - Composic¢des
14.11.4. ANEXO IV - Cronograma Fisico Financeiro
14.11.5. ANEXO V - Composigéo do BDI
14.11.6. ANEXO VI - Modelo de Proposta de Pregos
14.11.7. ANEXO VII - Modelo de Cronograma Fisico Financeiro
14.11.8. ANEXO VIII - Modelo da Composi¢éo do BDI
14.11.9. ANEXO IX - Modelo de declaragédo de auséncia de parentesco
14.11.10. ANEXO X — Modelo de desisténcia de visita técnica
14.11.11.  ANEXO XI - Minuta de contrato

Queimados, de de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
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ANEXO |

PROJETO BASICO
OBRAS DE ENGENHARIA

1. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para Execucdo da reforma da Quadra Poliesportiva,
conforme condicBes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos,
situada na Estrada Carlos Sampaio, esquina com a rua Catanduva e Rua Boituva — Centro, no
municipio de Queimados — RJ.

O objeto da licitacdo tem a natureza de obra, do tipo comum de engenharia, conforme
justificativas contidas no ETP, se enquadrando na classificacdo nos termos do paragrafo XII, do art.
6°, da Lei 14.133, de 2021.

2. JUSTIFICATIVA, OBJETIVO E SOLUC;AO DA
CONTRATACAO

Com o continuo desenvolvimento do Municipio de Queimados, € compreensivel que novas
demandas de lazer, educacéo, saude e mobilidade urbana sejam frequetes na gestao, por isso este
projeto basico tem como objetivo a Reforma da Praca Carlos Sampaio, que atualmente carece de
acessibilidade, infraestrutura e area de lazer.

O objetivo deste projeto basico € a revitalizacdo da praca para a populacdo ter acesso a
melhorias na acessibilidade, seguranca, beleza estética, iluminacdo e infraestrurura, além de
promover um ambiente mais convidativo e inclusivo para a comunidade local.

A execucdo dos servicos propostos para Praca Carlos Sampaio, é a construcdo de rampas de
acessibilidade, revitalizacdo da quadra, instalacdo de brinquedos e equipamentos de academia,
restauracdo dos artefatos de concreto, troca e recomposi¢cdo dos pisos e pinturas em geral, para
proporcionar uma melhor experiéncia e seguranga aos usuarios.

Isso trard inimeros beneficios ndo s6 a populacdo local como as do seu entorno.

3. ESTIMATIVA DOS VALORES E REGIME DE EXECU(;AO
Os quantitativos e tipos dos servigos a serem prestados tiveram como base o Catalogo de
referéncia EMOP (AGOSTO de 2024), SINAPI (AGOSTO de 2024) e SCO (AGOSTO de 2024).

Os precos apresentados pela CONTRATADA deverdo cobrir todos os custos dos servigos,
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abrangendo o fornecimento de mao de obra especializada, leis e encargos sociais decorrentes,
ferramentas e equipamentos, transportes, veiculo, celular, hospedagens, passagens, fretes, remocao
de mdveis, maquinas ou equipamentos para execucao dos servicos e seu reposicionamento no local,
limpeza do ambiente, enfim, tudo o que for preciso para garantir a qualidade e funcionalidade dos
servicos solicitados.

O custo total a ser disponibilizado para os servicos € de R$ 707.842,39 (Setecentos e sete mil,
oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos), cujos recursos serdo providos pelo
préprio erario do Governo Municipal.

A presente contratacdo adotara como regime de execucdo Preco global.

4.  MODALIDADE LICITATORIA E CRITERIO DE JULGAMENTO

Esta contratacio seguird na modalidade CONCORRECIA ELETRONICA, por se
enquadrar no Inciso XXXVIII do Art. 6° da Lei 14.133/2021, cujo critério de julgamento seguira
na alinea “a) menor pre¢o”, modo de disputa “aberto”.

Prazo minimo de 60 dias de validade para as propostas comerciais, compativel com a duragéo
do certame (Lei n°® 14.133/2021, art. 90, § 3°.)

Conforme Art.28, 1l c/c art.46, inciso 1l da lei 14133/2021 e do Decreto Municipal 2895/2023,
art.3°, inciso VIII, alinea a.

5. PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA

O prazo de execucgdo é de aproximadamente 240 dias, a contar da data de Ordem de Inicio.

O recebimento provisério tera prazo de 90 dias, a contar da data do recebimento provisério.

O prazo de vigéncia da contratacdo é de até 330 dias contados da Ordem de Inicio, na forma
do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Conforme vistoria, 0s requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

o A Contratada devera ser pessoa juridica registrada no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia— CREA, estando sujeito o contrato a "Anotacao de Responsabilidade Técnica— ART",
conforme Decisé@o Normativa CONFEA N° 42, de 08 de julho de 1992, e Lei N°6.496, de 1977. A
ART a que o contrato esta sujeito deve ser registrada no CREA em cuja circunscrigédo for exercida
a respectiva atividade, conforme RESOLUCAO N° 1.025, de 30 de outubro de 2009.

o O Responsavel Técnico pela realizacdo dos servicos envolvidos no processo devera ser

um Engenheiro Civil ou profissional equivalente que possa exercer as funcdes contidas na
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Resolucdo CONFEA n° 218, de 29 junho de 1973.

o As empresas com seus empregados devem cumprir e fazer cumprir as normas de
seguranca e medicina do trabalho, conforme DECRETO-LEI N° 5.452, de 1° de maio de 1943.

o Os servicos deverdo ser prestados, preferencialmente, durante a jornada de trabalho
regular do Orgdo Municipal para favorecer o acompanhamento da fiscalizagao local.

o Seré obrigatdria a exigéncia e aplicacdo dos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranga usualmente chamados “normas técnicas” e elaboradas pela Associagéo
Brasileira de Normas Teécnicas - ABNT, conforme Lei N° 4.150, de 21 de novembro de 1962.

o A obra em questdo devera seguir o cronograma pré-definido. Na possibilidade de
eventual caso de forca maior, fatos imprevisiveis e afins, que possam impactar no prazo de execugéo
da obra, a empresa deverd justificar formalmente o Municipio, do contrario poderéa sofrer punigdes,
uma vez que o principal objetivo da entidade € o exercicio pleno das fun¢des para atingir o melhor
resultado em beneficio da populagéo.

Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno
conhecimento das condi¢fes necessarias para a prestacao do servico como requisito para celebracao
do contrato.

1. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificacdes do objeto e/ou
obrigacGes da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

8. VISTORIA PARA A LICITAC}AO

Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalacdes do local de execugéo dos servigos, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, em horario de expediente, devendo o agendamento ser efetuado
previamente.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
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contratacao.

A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalacBes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo a licitante vencedora assumir 0s énus dos servigos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informac@es e das condicGes

locais para o cumprimento das obrigacgdes objeto da licitacdo.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas em memorial descritivo com especificacbes determinadas, promovendo sua

substituicdo quando necessario.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagédo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucéo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servi¢o, conforme cronograma
fisico-financeiro;

10.5. Efetuar as retencGes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

10.6. Né&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer 0 poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto;

10.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada,
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mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e
em relacdo a funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do

préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de
diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informacfes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

10.8. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do

indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.8.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

10.8.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.8.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

10.8.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.8.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da

obra junto ao Cartorio de Registro de Imoveis;
10.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec6es técnicas apos o

recebimento do servico e notificacbes expedidas.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato a partir de relatério disponibilizado por fiscal técnico, os
servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser

executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
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11.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos
termos da lei.

11.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributarias e as demais previstas em
legislacédo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.6.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cBes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos
sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos relacionados ao exercicio da
atividade.

11.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢bes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar
no trabalho;

11.9. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

11.10.  Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

11.11.  Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.12.  Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacéo,
quaisquer mudancas nos metodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.13.  N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizag&o do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.14.  Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da
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preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

11.15.  Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

11.16.  Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no Orgao para a execuc¢do do Servico;

11.17.  Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

11.18.  Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacGes relativas a execugdo do servico, conforme descrito neste Projeto
Basico;

11.19.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacGes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas pertinentes (Leis n° 6.496/77 e 12.378/2010);

11.20.  Obter junto aos Orgdos competentes, conforme 0 caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizacGes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

11.21. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢Ges de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacgdo e situacéo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

11.22.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgédo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6érgdo ambiental
competente.

11.23.  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcado civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.23.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer
as diretrizes tecnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
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Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao
6rgdo competente, conforme o caso;

11.23.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
procedimentos determnados pela resolugdo, por classe de residuos.

11.23.3.  Emnenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

11.24.  Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.24.1.  Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execucéao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.24.2.  Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacio Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152

11.25. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicéo,
danificagdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios
ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.26.  Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao,
etc.);

11.27.  No caso de execucao de obras:

11.27.1.  Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratante, do
cumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execuc¢éo do contrato;

11.27.1.1. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da
Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instrucdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.
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11.28. A CONTRATADA devera possuir no seu quadro de colaboradores, profissional de
Engenharia Civil, devidamente habilitado pelo sistema CREA/CONFEA, Responsavel Técnico pela
empresa, com acervo técnico inerente a execucao de servigos e/ou obra similar ao Objeto do presente

Projeto Basico.

12.  FISCALIZACAO

A obra seré fiscalizada por intermédio de Engenheiro(s) designado(s) pela PREFEITURA DA
CIDADE DE QUEIMADOS e respectivos auxiliares, elementos esses doravante indicados pelo
nome FISCALIZACAO.

N&o se poderd alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, davidas ou esquecimentos das
clausulas e condic¢des destas Especificacdes e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido
nas Normas, Especificacdes e Métodos da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

Devera a CONTRATADA acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO, dentro
destas EspecificacGes e do Contrato.

Ficam reservadas a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todos e quaisquer
casos singulares, duvidosos, omissos, ndo previstos no Contrato, nestas Especificagdes, e em tudo
0 mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a
obra em questdo e seus complementos.

A CONTRATADA devera permanentemente ter e colocar, a disposicdo da FISCALIZACAO,
0S meios necessarios e aptos a permitir 0 acompanhamento dos servigos executados, bem como a
inspecdo dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspe¢des realizadas para efeito
de faturamento.

A FISCALIZACAO podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA providéncias suplementares necessarias a seguranga dos servigos e ao bom
andamento da obra.

A conducdo geral da obra pela CONTRATADA ficara a cargo de um Engenheiro Residente,
pertencente ao quadro de colaboradores da empresa, devendo o mesmo ser auxiliado por Mestres
de Obra, ou encarregados, devidamente habilitados para os servicos do objeto deste Projeto Bésico.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao Engenheiro Residente serdo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado, ou disposicdo tomada pelo referido Engenheiro, ou ainda omissfes de responsabilidade
do mesmo, seréo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA.

O Engenheiro, Mestres de Obras e os Encarregados, cada um no seu ambito respectivo,
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deverdo estar sempre em condicdes de atender & FISCALIZACAO e prestar-lhe todos os
esclarecimentos e informagdes sobre o andamento dos servigos, a sua programacdo, as
peculiaridades das diversas tarefas e tudo 0 mais que a FISCALIZACAO reputar necessario ou til
e que se refira, diretamente, a obra e suas implicacdes.

A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicbes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus

agentes, gestores e fiscais, de conformidade com a Lei n® 14.133, de 2021.

13. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucéo total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

O ¢6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias

que devam ser cumpridas de imediato.

14. SUBCONTRATACAO:

N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

15. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

A avaliacéo da execucdo do objeto utilizara o boletim de medicgéo para os devidos pagamentos,
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre
que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou
utiliz&-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
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prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) nao produziu os resultados acordados;

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servicgo, ou

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16. FORMAS DE PAGEMENTO

O Pagamento sera efetuado, em até 30 (trinta) dia Uteis ap6s a emissdao da nota fiscal, cuja
emissdo sera autorizada pela fiscalizacdo, seguindo as orientacfes do edital.

O Pagamento fica condicionado a comprovacdo de que a CONTRATADA se encontra
adimplente com a Fazenda Publica Municipal, Estadual e Federal.

O Pagamento sera realizado, apo6s a representacdo pela CONTRATADA dos seguintes
documentos:

a) Nota Fiscal devidamente preenchida e atestada pela fiscalizacdo desta Secretaria,
pertencentes a Comissdo de Recebimento de Material.

b) Indicacdo do banco, agéncia e conta bancéria da empresa que recebera p valor
correspondente aos produtos entregues em carater definitivo.

Né&o havera, sob hipdtese alguma, pagamento antecipado.

17. PENALIDADE

17.1. Com fulcro no Art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢Ges, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal, cujas classificacdes e demais consideracdes se dardo

na forma do estabelecido na Lei:

17.1.1. adverténcia;

17.1.2. multa;

17.1.3. impedimento de licitar e contratar; e

17.1.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem

0s motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.
17.2. Na aplicacao das sancOes serdo considerados:
17.2.1. a natureza e a gravidade da infragcdo cometida.
17.2.2. as peculiaridades do caso concreto;
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17.2.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
17.2.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;
17.2.5. a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

17.3. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo méximo de 30 (trinta) dias Gteis, a contar da comunicagao
oficial.

18. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECU(;AO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO
O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, através de Termo de Aceite Provisorio,

apos a afericdo dos seguintes critérios:
¢ Evolucdo Fisico-Financeira;
e Conclusdo do Obijeto;

e Funcionalidade;

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo & fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

18.1.1.  No prazo de até 90 (noventa dias) dias corridos a partir do recebimento provisério
dos servicos, o Gestor do Contrato, comissdo ou servidor designado, que nao o fiscal técnico,
deveré providenciar o Termo de R ecebimento Definitivo, assinado pelas partes, apos o decurso
do prazo de observacéo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 119 da Lei 14.133/21;

18.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas
e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposic6es legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

18.3. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem

prejuizo da aplicacdo de penalidades.
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19. GARANTIA DOS SERVICOS PRESTADOS

Ap0s o aceite definitivo, dar-se-a inicio ao periodo de aplicacdo das garantias da obra, caso
sejam identificadas patologias, vicios construtivos e demais ocorréncias que se julgarem necessarias
a execucao de garantias.

As garantias exigidas serdo com base nas definicbes e prazos da NBR 17170-2022 -
Edificagdes - Garantias - Prazos Recomendados e Diretrizes

20. GARANTIA DE CONTRATO

Os licitantes deverdo prestar garantia de contrato no valor correspondente a 1% do valor
estimado da contratagcdo, conforme 81°, Art. 96 da lei 14.133/21 podendo realizar mediante
modalidade de fianca bancéaria ou seguro garantia.

20.1. O SEGURO GARANTIA devera ser prestado da seguinte forma:

Fianca bancéria (carta seguro fianga), esta devera (i) ser emitida por instituicdo financeira
devidamente registrada junto ao Banco Central do Brasil; e, (ii) ter expressa renuncia da fiadora dos
direitos previstos nos artigos 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei 10.406/02 (Cddigo Civil Brasileiro);

20.2. Em caso opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

20.3. O comprovante de prestacdo da GARANTIA DE CONTRATO na modalidade
fianca bancéria devera ser apresentada necessariamente em via original.

20.4. Os documentos indicados neste item do EDITAL ndo poderdo conter qualquer
informac3o relativa 8 PROPOSTA ECONOMICA, sob pena de inabilitac3o.

20.5. Em caso de CONSORCIO, a GARANTIA DE CONTRATO podera ser prestada
por uma Unica empresa ou dividida pelas diferentes consorciadas, desde que a soma atinja o valor
estabelecido e que conste a denominacdo do consorcio e a indicacdo das empresas consorciadas.

20.6. Caso a LICITANTE incorra em uma das hipoteses abaixo previstas, sofrera a
penalidade de multa correspondente ao valor integral da GARANTIA DE CONTRATO, a qual sera
executada, respeitados o contraditério e a ampla defesa:

(i) se a LICITANTE retirar sua PROPOSTA ECONOMICA durante seu periodo de validade;

(ii) se a LICITANTE, sendo ADJUDICATARIA, se recusar a assinar 0o CONTRATO;

(iii) se a LICITANTE incorrer em multa, penalidades ou causar prejuizos para a PODER
CONCEDENTE durante a LICITACAO; ou,

(iv) se a LICITANTE ndo atender as exigéncias para assinatura do contrato.

20.7. A GARANTIA DE CONTRATO sera liberada até 30 (trinta) dias apds o aceite
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definitivo de obras.

20.8.

A garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias

Uteis apds a assinatura do contrato.

21.
21.1.

HABILITACAO

HABILITACAO TECNICA

A habilitacdo técnica se dara através de apresentacdo de Atestado de Comprovacao de

Capacitacdo Técnica, devidamente averbados no CREA/RJ correspondente ao seu Responsavel

Técnico, fornecidos por pessoa(s) juridica(s) ou Profissional, de direito publico ou privado,

demonstrando ja haver executado atividades compativeis em caracteristicas, quantidade e prazos com

0 objeto da licitacdo com caracteristicas semelhantes ao do local de intervencéo.

Para fins do art. 67, 81°, inciso I, da Lei 14133, séo consideradas parcelas de maior relevancia

técnica as constantes dos itens relacionados abaixo.

e Execucdo de pavimento de piso intertravado — 73,49 m?

e Pintura hidrofugante com silicone — 222,95 m?

e Execucdo de piso de concreto moldado in loco — 110,37 m?

Cada Responsavel Técnico so poderé representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitacdo

das licitantes.

22.ANEXOS

Técnico Responsavel:

Anexo | — Planilha Orgamentaria;

Anexo Il — Cronograma fisico-financeiro;

Anexo Il — Planilha Estimativa de Composic¢éo de BDI,
Anexo IV — Memoria de Calculo

Anexo V — Memorial Descritivo

Queimados, 16 de Julho de 2025.




APENDICE 1 DO ANEXO |
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para realizag@o de reforma da Carlos Sampaio,
situada na Estrada Carlos Sampaio, esquina com a rua Catanduva e Rua Boituva — Centro, no

municipio de Queimados — RJ

1) INTRODUCAO

Este documento apresenta estudos técnicos preliminares basilares melhor solucdo frente a
analise técnica feita no(a) “Praca Carlos Sampaio, no bairro Centro, no Municipio de
Queimados - RJ”, visando melhorias e adequagdes frente as legislacGes vigentes e

necessidades dos municipes do entorno.

2) DESENVOLVIMENTO

| - NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Com o continuo desenvolvimento do Muncipio de Queimados, é compreensivel que novas
demandas de lazer, educacdo, salde e mobilidade urbana sejam frequetes na gestdo. A
Secretaria Municipal de Obras recebe novas solicitacbes constantemente para reformas ou
construcdes, de modo a atender necessidades coletivas de uma parcela de municipes de
determinadas regides.

A prefeitura Municipal de Queimados reconhece a importancia do esporte na educacao de
criangas e jovens na sua formacdo de valores sociais, desenvolvimento e autoestima e do
espirito de coletividade, além de confirgurar como importante o auxilio no combate as drogas
e outros vicios entre jovens e criancas, pois propicia uma alternativa prazerosa e saudavel de
lazer, que estende a comunidade como um todo.

No presente momento, a praca € composta de uma quadra poliesportiva que recebe a
presenca diariamente de criangas e adolescentes para seu uso. Ali também acontecem
competicdes esportivas organizadas por moradores.

Por se tratar de um local descoberto, toda a praca sofre deterioracbes por conta das

intempéries, com isso notou-se as seguintes necessidades:



e Quadra — A quadra necessita de troca do seu alambrado, pintura e marcagdo do
piso,troca das traves e tabelas e nova iluminagéo.

e Acessibilidade — A rampa de acesso executada, ndo esta de acordo com a norma
NBR 9050, o que dificulta 0 acesso e de pessoas com deficiéncias.

e Playground — Ndo héa brinquedos atualmente na praca para o lazer das criancas.

e Academia— Nao existem aparelhos de academia atualmente na praca.

e Artefatos de concreto — Os bancos de concreto instalados estdo em partes
quebrados, necessitando de reparos.

e Piso— Todo piso da praga encontra-se irregular e com fissuras.

A reforma da praca Carlos Sampaio seré realizada por meio de emenda parlamentar
atraves da Operacdo 1084534-95 — TGOV 935223, na modalidade Contrato de Repasse.

SOLUCAO PROPOSTA:

Desse modo, a execucdo dos servi¢os propostos para Praca Carlos Sampaio, € a construcdo
de rampas de acessibilidade, revitalizacdo da quadra, instalacdo de brinquedos e equipamentos
de academia, restauracdo dos artefatos de concreto, troca e recomposi¢do dos pisos e pinturas
em geral, para proporcionar uma melhor experiéncia e seguranga aos USUArios.

Isso trara inimeros beneficios ndo sé a populacdo local como as do seu entorno.

Il - AREA REQUISITANTE

A unidade requisitante do presente Estudo Técnico Preliminar € a Secretaria Municipal
de Obras, na figura do seu Ordenador de Despesa, sendo também a gestora dos recursos

destinados aos servigos bem como da obra.

111 - REQUISITOS DA CONTRATACAO
Trata-se da execucdo dos servicos de engenharia para a REFORMA DA PRACA
CARLOS SAMPAIO, SITUADO NA ESTRADA CARLOS SAMPAIO, ESQUINA COM
A RUA CANTADUVA E RUA BOITUVA - CENTRO, no municipio de Queimados, sob a
coordenacdo da Secretaria Municipal de Obras — SEMOB.
Com a finalidade de reestabelecer o conforto aos usuarios, com uma proposta de
modernizacao e recuperacdo urbanistica do entorno.
Com isso, estdo propostos 0s seguintes servigos:
o Remocéo de alambrado;

o Fornecimento e instalacdo de postes e luminarias;



o Fornecimento e instalacdo de alambrado;

o Pinturas em geral,

o Execucdo de piso em intertravado;

o Fornecimento e instalacdo de aparelhos para academia ao ar livre e para o

playground.

De acordo com as avaliagdes técnicas, podemos classificar como “obra de engenharia”
de baixa complexidade, devendo seguir o rito da modalidade “Concorréncia Publica”, pelo

critério de julgamento “menor pre¢o”, modo de disputa “fechado” com fase “aberta”.

IV - ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

Trata-se de uma praca de 985,28m2, com quadra poliesportiva descoberta, terreno plano,
com criagdo de &rea de lazer infantil e academia ao ar livre. Para a estimativa de quantitativos
que influenciam na obtencdo de um custo final para a Administragéo, foi utilizado o Projeto

Arquitetbnico, elaborado em AutoCAD.

V —-ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Tratando de uma emenda parlamentar, houve a necessidade da elaboracdo de
documentos para a retirada da clasula suspensiva, com isso o custo foi verificado apos a
realizacdo dos projetos, o orgcamento para a obra com a descricdo dos servigos a serem
executados foi elaborado através das tabelas EMOP, SINAPI e SCO-RIO, com data base de
AGOSTO/2024, para melhor atender aos importantes requisitos preconizados pelo
ordenamento juridico brasileiro, com sua precificacdo devidamente justificada na Memdria de
Célculo, concluindo ser tecnicamente e economicamente vidvel a execucdo indireta dos
Servigos.

Vale ressaltar que a referéncia da planilha orcamentéria baseada nas tabelas EMOP,
SINAPI e SCO-RIO supre a pesquisa de precos de mercado, conforme Decreto Federal n°
7.983, de 08 de abril de 2013 e publicagdo “Orientagdes para elabora¢ao de planilhas

orgamentarias publicas — TCU”.

VI - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA
CONTRATACAO
A contratagdo para a execuc¢do da obra devera ser licitada como objeto ndo divisivel,



sem parcelamento do objeto com a execucdo da obra por uma Unica empresa, considerando a
completude do objeto e sua baixa complexidade.

O ndo parcelamento das obras é mais satisfatorio do ponto de vista de eficiéncia
técnica, por manter a qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento permanece 0
tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior nivel de controle pela
Administracdo na execucao das obras e servigos, cumprimento de cronograma e observancia
de prazos com a concentracao da responsabilidade da construcéo e garantia dos resultados.

Ressalta-se que em obras com servigos inter-relacionados, o atraso em uma etapa
construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e
comprometimento dos marcos intermediario e final de entrega da obra. Pelas razdes expostas,
recomenda-se que a contratacdo ndo seja parcelada, por ndo ser vantajoso para a administracao

publica ou representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado.

VII- RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a reforma da praga a populacdo tera acesso a melhorias na acessibilidade,
seguranca, beleza estética, iluminacgdo e infraestrurura, além de promover um ambiente mais
convidativo e inclusivo para a comunidade local.

A implantacdo de uma academia da terceira idade € de suma importancia pois 0s
exercicios para idosos melhoram a sociabilidade e a capacidade de fazer amigos e conviver
harmoniosamente em grupo. Geralmente, a atividade fisica para idosos é feita em grupos,
justamente para criar a aproximacao e interacdo dos membros e deixar a pratica mais divertida.

A implantacdo do playground torna o espago mais receptivo para que as criangas e a
comunidade possam estabelecer uma relagdo de afeto, além disso, existe a necessidade de
locais que criem oportunidades para pais e mées se relacionamrem e dialogarem entre si.

A revitalizacao da quadra trard um ambiente mais seguro, com melhores condicGes para
0s jogos, criando assim um ambiente mais adequado e atraente para a pratiica esportiva e

recreativa.

Vil — PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

A administracdo tomaré as seguintes providéncias logo apds a assinatura do contrato:
e Definicdo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscaliza¢éo das obras;
e Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalizacéo;

e Acompanhamento rigoroso das agdes previstas nos projetos apresentados para a



realizacdo das adequacOes e melhorias no objeto a ser contratado.

IX —IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

A Secretaria responsavel pela liberacdo da certidao, constatou que no local da reforma
ndo havera impactos ambientais, sendo assim foi emitida uma Certiddo Ambiental de

Inexigibilidade.

X —CONCLUSAO SOBRE ADEQUACAO DA CONTRATACAO

Os estudo preliminares evidenciam que a contratacdo da solugdo ora descrita, ou seja,
de empresa de engenhara para a execucdo da reforma da Praca Carlos Sampaio ho municipio
de Queimados / RJ, mostra-se técnicamente possivel e fundamentalmente necessaria. Diante

do exposto, declara-se viavel a contratacdo pretendida.

Xl - OBJETO DEFINIDO

Contratacdo de Empresa Especializada para Execu¢do de Reforma da Praca Carlos Sampaio,

Carlos Sampaio, no municipio de Queimados — RJ

X1l EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ETP
Eng. Luana Honorato — Assessora Técnica de Infraestrutura
Gabriel Sampaio Botelho — AJUR/SEMOB
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REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NA ESTRADA CARLOS SAMPAIO NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ

Playground 25,87m
Academia 28,07m
Jardim 01 12,12m
Jardim 02 12,29m
Jardim 03 11,71m
Jardim 04 13,95m
Jardim 05 29,21m
Intertravado 01 38,92m
Intertravado 02 33,58m
106,89m
Total 312,61m
Considerar 1 locagéo a cada 2,00m 312,61m ! 2,00m = 157,00 und

Playground 46,03 m?
Academia 37,78 m?
Intertravado 01 19,59 m?
Intertravado 02 74,70 m?
Intertravado 03 52,70 m?
Concreto calgada 207,38 m?
438,18 m?

Altura Largura Quantidade Area
3 X 15 X 1 = 45

Perimetro Altura Area
1,98+27,15+11,04+6,17+10,06+5,37+15,82+24,68+2,77= 105,04 X 22 = 231,09

Se faz necessario a ligagéo provisoria para atender o container e as demais demandas da empresa

Quant.
1,00 und

Se faz necessario a ligagéo proviséria para atender o container e as demais demandas da empresa

Quant.
1,00 und

Km média de acordo com prints em anexo

Quant Distancia Total
2,00 und X 43,50 = 87,00 Unx Km
Ida + Volta = 174,00 Un x Km

Quant.
2,00 und

A cacamba sera destinada a entulhos gerais da obra como: Latas de tinta, sacos de cimento, sobras de materiais, entre outros.

Considerar 1 und p més 8,00 und

Area Espesura ms
Entorno da cabine 6,28 m? X 0,10m = 0,62 m*
Comp. Altura/Larg. Espessura m3
Piso de concreto 5,21m X 5,75m X 0,10m = 2,99 m®
Arquibancadas 15,25m X 0,55m X 0,60m = 5,03 m?
8,24m X 1,20m X 0,17m = 1,68 m*
8,24m X 1,00m X 0,42m = 3,46 m®
8,24m X 0,45m X 0,60m = 2,22 m3
16,00 m3
. 1525 . : e a5 an
2] | ] Bl ]
SI: [ J PLANTA BAA T FLANTA BAXA PLANTA BATKA
PLANTA BAIA
a4
a2 au
2l
- Y o1
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REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NA ESTRADA CARLOS SAMPAIO NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ
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REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NA ESTRADA CARLOS SAMPAIO NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ

Perimetro Largura Altura m3
7,17+16,71+12,73+3,17= 39,78 X 0.15 X 0,20 = 119

Piso existente
Area conforme planta baixa atual

Area de intertravado interno 370,26 m?
Area de intertravado externo 48,76 m?
419,02 m?2

Areas retiradas em projeto no arquivo digital
Meio-fio rua 119,48m

Area Altura Volume Peso espec. Peso
Conforme item 3 438,18 X 0,15 X 65,72 m? 1,50 t/m?3 98,58t
Conforme item 12 16,00 m? X 2,50 t/m3 = 40,00t
Conforme item 13 119m? X 1,40 t/m? = 1,66t
Conforme item 14 419,02 X 0,08 X 33,52 m? X 2,40 t/m? = 80,44t
Conforme item 15 11,95 X 0,15 X 1,79 m® X 2,40 t/m3 = 429t
Conforme item 55 2,92 m X 1,50 t/m? = 4,38t
229,35t

KM referente a distancia entre o local da obra e o local de disposigéo final mais préximo, como print do google em anexo
Vide item 16 DMT
229,35t x 14,80 km = 3394,38 m3 x km

22935t

Compr. Altura Periodo Total
13,00m X 5,00m X 1més = 65,00 m2x mes

Compr. Altura m?2 Quant. De montagem
10,00m X 5,00m = 50,00m X 6 = 300,00 m?

Total 1,00 und

Total 1,00 und

Total 1,00 par

Total 1,00 par

Comprimento Altura Area
Playground 25,87m X 1,20m = 31,04 m?
Academia 28,07m X 1,20m = 33,68 m?
64,72 m?

Area conforme especificada em projeto Jardim 01 12,12m
Jardim 02 12,29m
Jardim 03 11,71m
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REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NA ESTRADA CARLOS SAMPAIO NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ

Jardim 04 13,95m
Jardim 05 29,21m
79,28m
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REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NA ESTRADA CARLOS SAMPAIO NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ

Quadra Perimeetro Altura Area
25,85+25,85+17,25+17,25= 86,20m X 6,00m = 517,20 m?

Para instalagéo na parte superior da quadra
Comprimento Largura Area
26,25m X 17,65m = 463,31 m?

Playground = 1.00 und

Playground = 1.00 und

Playground = 1.00 und

Playground = 1.00 und

Academia 1,00 und

Academia 1,00 und

Academia 1,00 und

Academia 1,00 und

3,00 und

Area conforme especificada em projeto Jardim 01 4,40 m2
Jardim 02 8,68 m?
Jardim 03 2,98 m?
Jardim 04 8,66 m?
Jardim 05 11,57 m?

w
©
3

Para atender o item 38 36,29 m? X 0,15m = 5,44 m3

Arvores existentes 3,00 und

Total 14,00 und

Total 4,00 und
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Conforme croqui em anexo

Comp Larg Total

27,75+10,26+1,00+0,77+0,74+0,54+0,53+10,38+0,54+0,69+0,63+0,68+0,65+0,62+15,57+4,70+0,78+0,88+12,

72+3,21+2,74+6,46+4,83+19,26+4,23+3,00+1,92+2,14+0,68= 138,90m x 0,30m = 41,67 m2

Areas retiradas em projeto no arquivo digital

Piso concreto 207,38 m?
Ao redor da cabine 6,28 m?
Rampas 1 2,36 m?
Rampas 2 2,36 m?
Rampas 3 2,36 m?
220,74 m?

Muro Comp. Altura m2
26,80m X 3,00m = 80,40 m?

Para atender o item 45

Muro 26,80m

Areas retiradas em projeto no arquivo digital

P 46,03 m?
37,78 m?
83,81 m2

|

Areas retiradas em projeto no arquivo digital
Intertravado 4 48,73 m2

Areas retiradas em projeto no arquivo digital

Intertravado 1 19,59 m?
Intertravado 2 74,70 m?
Intertravado 3 52,70 m?

146,99 m?

Complementago para a execucdo do piso intertravado

Para atender o item 48 83,81 m?
Para atender o item 49 48,73 m?
Para atender o item 50 146,99 m?
279,53 m? X 0,10m = 27,95 m3

0,76+1,21+1,06+0,70+0,87+1,19+0,66+0,21+2,69+1,17+14,98+2,79+6,73+1,19+4,19+1,18+3,77+0,40+1,67+7,86+0,85+3,60+0,83+1,18+0,57+3,41+1,07+1,71+1,02+1,29+0,83+0,46+0,84+2,99+
3,75+1,89+0,81+4,57+1,88+1,82+1,32+4,32+0,60+0,66+5,47+0,42+0,31+0,3+1,51+1,58+0,66+0,86+0,77+0,72+1,12+1,31+1,32+3,02+0,47+0,68+3,94+1,64+9,10+0,44+8,73+0,33+0,84+0,85+0,5
5+0,60+0,25+26,52+0,63+0,59=  173,08m

Calgada cabine 4,60+4,60.+4,66+4,66= 18,52m

3,568+2,01+5,63+12,74+5,19+0,78+15,82+5,37+1,18+6,15+6,17+0,72+7,62+27,15= 100,11m

Comprimento Largura Profundidade
Para atender o item 52 173,08m X 0,10m X 0,10m = 1,73 m?
Para atender o item 53 18,52m X 0,10m X 0,10m = 0,19 m?
Para atender o item 54 100,11m X 0,10m X 0,10m = 1,00 m3
2,92 m3
6,00 und
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3,00 und

|
S

Quantidade Bragos Total
Para atender o item 56 6,00 und X 3,00 und = 18,00 und
Para atender o item 57 3,00 und X 2,00 und = 6,00 und
24,00 und

Para instalagdo na quadra 20,00 und

Para atender o item 56 6,00 und
Para atender o item 57 3,00 und
9,00 und

Para atender o item 56 6,00 und
Para atender o item 57 3,00 und
9,00 und

Para atender o item 56 6,00 und
Para atender o item 57 3,00 und
9,00 und

Para atender o item 56 6,00 und
Para atender o item 57 3,00 und
Para atender o item 59 20,00 und

29,00 und

8,81m x 3 cabos (fase, neutro, terra) x 6 (circuitos) = 158,58m
3m de altura (subida poste) x 3 cabos (fase, neutro, terra) = 9,00m

4,37m x 3 cabos (fase, neutro, terra) x 6 (circuitos) = 78,66m
0,89m x 3 cabos (fase, neutro, terra) x 3 (circuitos) = 8,01m

6m de altura (subida refletor) x 3 cabos (fase, neutro, terra) = 18,00m
6,28m x 3 cabos (fase, neutro, terra) x 2 (circuitos) = 37.68m
6m de altura (subida refletor) x 3 cabos (fase, neutro, terra) = 18,00m
2,50m x 3 cabos (fase, neutro, terra) x 1 (circuitos) = 7.50m

9m de altura (subida poste) x 3 cabos (fase, neutro, terra) = 27,00m
6,70m x 3 cabos (fase, neutro, terra) x 2 (circuitos) = 40,20m
6m de altura (subida refletor) x 3 cabos (fase, neutro, terra) = 18,00m
3,56m x 3 cabos (fase, neutro, terra) x 1 (circuitos) = 10,68m
9m de altura (subida poste) x 3 cabos (fase, neutro, terra) = 27,00m
6,70m x 3 cabos (fase, neutro, terra) x 1 (circuitos) = 20,10m
6m de altura (subida poste) x 3 cabos (fase, neutro, terra) = 18,00m
6,22m x 3 cabos (fase, neutro, terra) x 1 (circuitos) = 18,66m
6m de altura (subida poste) x 3 (fase, neutro, terra) = 18,00m
11,52m x 3 (fase, neutro, terra) x 4 (circuitos) = 46,08m
4,60m x 3 (fase, neutro, terra) x 1 (circuitos) = 13,80m
3m de altura (subida poste) x 3 cabos (fase, neutro, terra) = 9,00m

9,42m x 3 (fase, neutro, terra) x 1 (circuitos) = 28,26m
3m de altura (subida poste) x 3 (fase, neutro, terra) = 9,00m

6,01m x 3 (fase, neutro, terra) x 3 (circuitos) = 54,09m
0,89m x 3 (fase, neutro, terra) x 3 (circuitos) = 8,01m

6m de altura (subida poste) x 3 (fase, neutro, terra) = 18.00m
0,89m x 3 (fase, neutro, terra) x 1 (circuitos) = 2,67m

9m de altura (subida poste) x 3 (fase, neutro, terra) = 27,00m
6,28m x 3 (fase, neutro, terra) x 3 (circuitos) = 56.52m
6m de altura (subida poste) x 3 (fase, neutro, terra) = 18,00m
6,71m x 3 (fase, neutro, terra) x 2 (circuitos) = 40,26m
6m de altura (subida poste) x 3 (fase, neutro, terra) = 18,00m
2,36m x 3 (fase, neutro, terra) x 1 (circuitos) = 7,08m

3m de altura (subida poste) x 3 (fase, neutro, terra) x 1 (circuito) = 9,00m

6,71m x 3 (fase, neutro, terra) x 2 (circuitos) = 40,26m
6m de altura (subida poste) x 3 (fase, neutro, terra) x 1 (circuito))= 18,00m
6,22m x 3 (fase, neutro, terra) x 1 (circuitos) = 18,66m
6m de altura (subida poste) x 3 (fase, neutro, terra) = 18,00m
5,02m x 3 (fase, neutro, terra) x 1 (circuitos) = 15,06m
3m de altura (subida poste) x 3 (fase, neutro, terra) = 9,00m

5,07m x 3 (fase, neutro, terra) x 1 (circuitos) = 15,21m
3m de altura (subida poste) x 3 (fase, neutro, terra) = 9,00m

1041,03m
8,81+3+4,37+0,89+6,00+6,28+6,00+2,50+9,00+6,70+6,00+3,56+9,00+6,70+6,00+6,22+6,00+11,52+4,60+3,00+6,01+0,89+6,00+0,89+9,00+6,28+6,00+6,71+6,00+2,36+3,00+6,71+6,00+6,22+6,00+5,02+3,00+5,07+3,00= 210,31m
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Comp Larg Total
Quadra 25,85m X 17,25m = 445,91 m2

Comp Larg Total
Quadra 25,85m x 17,25m = 445,91 m?

Comp Larg Total
Quadra 25,85m X 17,25m = 445,91 m?

Perimetro retirado do croqui "marcacéo da quadra”
Quadra Comp
(4,00x2)+(4,51x4)+(6,80x4)+(5,65x6)+(3,60x2)+(9,26x4)+(15,75x2)+(24,19x2)+(18,09x2)+17,25= 264,69m

Comp. Altura Quant. Lados m2
2,72m X 3,00m X 4,00m X 2 = 65,28 m?
Pintura da cabine - cotas em planta baixa 1.11m x 3.00m x 4.00m x 2 = 26,64 m?
3,14m X 1,00m X 4,00m X 2 = 25,12 m?
1,53m X 1,00m X 4,00m X 2 = 12,24 m?
25,85+17,25+17,25= 60,35m X 0,50m X 1,00m X 2 = 60,35 m?
Mureta quadra 25,85m X 0,25m X 1,00m X 1 = 6,46 m?
25,85m X 0,60m X 1,00m X 1 = 15,51 m?
25,85+17,25+17,25+25,85= 86,20m X 0,20m X 2,00m X 2 = 68,96 m?
Muro 26,80m X 3,00m X 1,00m X 1 = 80,40 m?
360,96 m?
Descontos dos véos da cabine
Comp. Altura Quant. m2
2,00m X 1,00m X 2,00 und = 4,00 m?
Janelas 0,50m X 0,50m X 2,00 und = 0,50 m?
0,50m X 1,00m X 2,00 und = 1,00 m?
Porta 0,90m X 2,10m X 1,00 und = 1,89 m?
7,39 m2
Pintura Desconto m?2
360,96 m? - 7,39 m? = 353,57 m?

Pintura da estrutura do alambrado existente

Circunferéncia dos tubos Comp. Quant.
0,16m X 6,00m X 34,00 und = 32,64 m2
0,16m X 25,85m X 4,00 und = 16,54 m2
0,16m X 17,25m X 4,00 und = 11,04 m?
Pintura dos postes
0,30m X 3,00m X 6,00 und = 5,40 m?
0,30m X 9,00m X 3,00 und = 8,10 m? Quant. De demao
73,72 m? X 2 = 147,44 m2

Pintura da estrutura do alambrado existente

Circunferéncia dos tubos Comp. Quant.
0,16m X 6,00m X 34,00 und = 32,64 m?2
0,16m X 25,85m X 4,00 und = 16,54 m?
0,16m X 17,25m X 4,00 und = 11,04 m?
Pintura dos postes
0,30m X 3,00m x 6,00 und = 5,40 m?
0,30m X 9,00m X 3,00 und = 8,10 m? Quant. De demao
73,72 m? X 1 = 73,72 m?

Comp. Larg. Quant. De linhas
4,00m X 0,40m X 44,00 und = 70,40 m?

Area da cobertura da cabine 25,75 m?
Perimetro x 0,30 cm de altura 5,60 m?
31,35 m?2

Para atender a retirada da tinta atual, 4rea igual a &rea de pintura.
Vide ao item 70 353,67 m2
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ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO

RELATIVO A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA, SITUADA NA ESTRADA CARLOS
SAMPAIO NO MUNICIPIO QUEIMADOS / RJ.
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1. OBJETO

O presente memorial descritivo tem por finalidade, descrever as etapas construtivas e
estabelecer as metodologias executivas, critérios, condi¢cdes e procedimentos estabelecidos para
contratagédo de empresa especializada para realizagédo da obra de reforma da quadra poliesportiva,

situada na Estrada Carlos Sampaio no municipio de Queimados — RJ.

2. FORMAS DE EXECUCAO

O caderno de Encargos composto por Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico Financeiro,
Memorial Descritivo dos Servigos e Projeto Arquitetdnico, ficara fazendo parte integrante do
contrato.

O Construtor assumird integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servigos
que efetuar de acordo com o Caderno de Encargos e demais documentos técnicos fornecidos, bem

como pelos danos decorrentes da realizacéo de ditos retrabalhos.

3. PRAZOS DE EXECUCAO

Sera de 240 (duzentos e quarenta) dias, o prazo global para a execu¢do da obra. Considerar-
se-& para efeito de contagem do Prazo de Execucao a data de assinatura da Ordem de Servicos.
O Contratado executara toda a obra e servicos convencionados dentro do prazo fixado,

obrigando-se a entregar ao término desse prazo, ditos servicos e obra inteiramente concluidos.

4. FORMAS DE PAGAMENTO

O pagamento dos servigos sera realizado através de medigfes efetuadas pela Fiscalizagdo no
decorrer da obra e apds a conclusdo dos servi¢os. Tais medi¢cdes deverdo ser fundamentadas em
solicitagdo de medicao pela Contratada a qual deverd apresentar relacdo completa dos servigcos

executados dos quais solicita a medicao.
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5. TAXAS E EMULOMENTOS PARA A EXECUCAO DA OBRA

Correspondem aos custos com que o Contratado tera que arcar para obter dos 6rgaos publicos
competentes todas as licencas e liberagfes referentes a obra.

Para efeito de fiscaliza¢@o, o Contratado devera providenciar e manter em obra os seguintes
documentos:

Registro da obra (Certificado de Matricula) obtido junto ao INSS o relativo ao objeto do contrato,
de forma a possibilitar o licenciamento da execucdo dos servi¢os e obras, nos termos do Artigo 83
do Decreto Federal n.° 356/91;

Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART’s, obtido junto ao CREA ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, obtido junto ao CAU, referentes ao objeto do contrato e

especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77.

6. ESPECIFICACOES TECNICAS

6.1.SERVICOS PRELIMINARES

6.1.1.PLACA INDICATIVA DA OBRA -

Deverd ser alocada uma placa de identificacdo da obra conforme as seguintes orientacfes do
“‘Manual de Sinalizacdes de obras e Inauguracéo de Espacos”.

As dimensfes minimas: 3,00 m x 1,5 m;

Margens laterais minimas: 1/8 da altura total da placa;

Area do nome da obra: ¥ da altura H da placa;

Area de informacdes da obra: ¥ da altura H da placa;

Area de marcas: ¥ da altura H da placa;

Fonte: Rawline.

O manual contempla todas as informacfes para a confeccéo de placas de obras com Recurso
do Governo Federal.

A placa devera permanecer no local até a inauguracéo da obra.
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6.1.2.INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS

O local para instalagdo do canteiro de obras (containeres) sera estudado em comum acordo
com a Fiscalizagéo, sendo localizado de forma a atender a obra, se possivel sem a interferéncia
com a execucdo dos servigos. As localizagfes das instalagfes provisorias devem, obrigatoriamente,
levar em consideragéo o fluxo de entrada e saida de materiais e pessoal, bem como as demais
atividades que se desenvolvem no entorno da obra.

Os tapumes de telhas metdlicas, devem estar dispostos para proteger os operarios de obra
como os proprios transeuntes que circulam nos arredores do terreno. Existindo o risco de queda de
materiais nas edifica¢cdes vizinhas, estas também devem estar protegidas.

Normas Técnicas relacionadas _NR 18:2015 Condi¢cdes e Meio Ambiente do Trabalho na
industria da construgdo (Ministério do Trabalho); NBR 12284: 1991 — Areas de Vivéncia em

Canteiros de Obra.

7. DEMOLICOES E DESCARTE DE MATERIAL

Seréo necessarias as demolicdes da arquibancada, piso de concreto, alvenaria, guias e piso
intertravado existentes. Para esse servico serdo utilizados equipamentos apropriados para o
mesmo. Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protecao contra danos aos operarios, aos
transeuntes e observadas as prescricdes na NR 18. O material deverd ser transportado para local
conveniente e posteriormente recolhido e retirado da obra. Objetos pesados ou volumosos devem
ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecanicos, ficando proibido o lancamento em
gueda livre de qualquer material.

Serdo considerados a limpeza e o preparo manual da area. Esta etapa também contemplara
acerto e raspagem do terreno. O servico de preparo manual do terreno devera assumir as
profundidades limites de 0,30 metros ao deixar o terreno devidamente isento de galhos, folhagens

e obstaculos que venham a impedir 0 avanco das obras.
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8. LOCACAO DA OBRA

A instituicdo responsavel pela constru¢éo da unidade devera fornecer as cotas, coordenadas e
outros dados para a locacao da obra. A locagcdo da obra no terreno sera realizada a partir das
referéncias de nivel e dos vértices de coordenadas. A instituicdo responsével pela construgéo da

unidade assumira total responsabilidade pela locagéo da obra.

9. PRACA

A pavimentacado da praca sera do tipo intertravado com blocos de concreto retangulares com
20 cm de comprimento, 10 cm de largura e 10 cm de espessura, cor natural e colorido, conforme
indicado no projeto. Ja a pavimentacao do acostamento de veiculos sera do tipo intertravado com
blocos de concreto retangulares com 20 cm de comprimento, 10 cm de largura e 10 cm de
espessura.

O intertravado de concreto devera ser assentado sobre uma camada de p6 de pedra disposta
no solo satisfatoriamente compactado. Posteriormente, faz-se a compactacao da superficie e, em
seguida, espalha-se o p6 para o preenchimento das juntas, estas que deverd utilizar-se de
espacadores para garantir sua uniformidade. Ao final disto devem-se compactar as pecas
novamente, até que as juntas estejam totalmente preenchidas com pé de pedra. Para alcancar o
travamento adequado as pecas deverdo ser assentadas entre contencdes laterais, ou seja, meio-
fio.

O meio-fio utilizado para separar os passeios dos canteiros da praca devera ser de concreto
pré-fabricado com dimensfes de 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento X base inferior x base superior x
altura). Ja o meio-fio utilizado para delimitar a rua tem dimensdes de 100x15x13x30 cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura).

A execucdo de passeio ou calcada sera de concreto armado, usinado com 8cm de espessura.

Conforme projeto e planilha orcamentaria, serdo assentados pisos de ceramicas tateis
direcional e alerta de concreto. Para 0 assentamento, seguir as normas pertinentes e a orientacéo

do fabricante.
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Para a execucdo do muro deverd ser utilizado chapisco no traco de 1:3 com consisténcia fluida,
ser constituida de areia, predominantemente grossa, com dimensdo maxima entre 2,40mm e
6,30mm.

O procedimento de execucdo do chapisco devera obedecer ao previsto na NBR 7200 —
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas-materiais, preparo, aplicagdo e manutencao.

Para a aplicagdo do chapisco, a base deverd estar limpa, livre de pd, graxas, Oleos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia e
abundantemente molhadas antes de receber a aplicac&do desse tipo de revestimento. A operagéo
terd de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho de mangueira.
Apo6s a aplicacdo do chapisco, segue-se para a regularizacdo da superficie com o objetivo de
preparar a parede para 0 assentamento de revestimento ceramico ou para a execug¢ao do reboco
para a posterior pintura. O embogo é executado com um traco de 1:2:8 de cimento, cal, areia grossa
ou média e 4gua. A cal é utilizada para fornecer a pasta maior flexibilidade, melhor aderéncia e
melhor trabalhabilidade. Faca a aplicacdo da massa na parede e sarrafeie, alisando a superficie e
retirando o excesso da argamassa. Se forem necessarias mais de uma demao, deve-se esperar
pelo menos 24 horas para a cura da camada executada e a aplicacdo da proxima.

O ultimo passo do acabamento da parede, antes da pintura, € a aplicacdo do reboco, a
argamassa deve ser misturada com agua até alcancar um estado.

Para aplicar a massa, é necessario umedecer a parede e, utilizando uma empenadeira, fazer
movimentos de baixo para cima. Séo feitas duas demé&os a fim de garantir o nivelamento. Cada
uma tem espessura entre 2 a 3mm, totalizando 5mm. Aplique a argamassa com auxilio de uma
desempenadeira com movimentos de baixo para cima. Com auxilio de uma espuma, faca o
acabamento da aplicacéo.

O procedimento de execucdo do reboco devera obedecer ao previsto na NBR 7200 —
Revestimento de paredes e tetos com argamassas, materiais, preparo, aplicacdo e manutencao.
Por fim, é necessério aguardar uma cura de pelo menos 21 dias antes de aplicar massa corrida,
massa acrilica e tinta na parede.

Devera ser instalado lixeiras metalicas dupla com capacidade de 60L em tubo de aco carbono

e cestos em chapa de ago com pintura eletrostatica.
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10.QUADRA POLIESPORTIVA

O piso cimentado existente, devera ser preparado com lixamento para a aplicagdo da tinta. A
pintura para o piso sera 100% acrilica equivalente a Suvinil piso, Nova Cor ou Coral, com aplicacado
manual de um fundo preparador e 3 deméaos. Apds seré aplicado uma pintura hidrofugante com
silicone, com 2 demdos e a pintura para marcacao de quadra poliesportiva com tinta acrilica com
espessura de 5cm.

Antes da tinta a superficie deve estar limpa e livre impurezas e deverdo ser aplicadas duas
demaos de pintura.

Na estrutura do alambrado existente devera ser instalado a tela de arame galvanizado revestida
de PVC, quadrangular/ losangular, fio 2,11 mm (14BWG), bitola final = 2,8mm, malha 8x8cm, h=2m,
com uma altura total de 6m.

Na parte superior da quadra devera ser instalado uma tela em polietileno de alta densidade,
100% virgem, com malha de 5x5 cm, fio de 2,5m, com resisténcia de 350 kg/mz.

As cores deverdo obedecer o padrédo da prefeitura, sendo a tela na cor azul del rey e a estrutura,
laranja.

Para a complementacdo serdo fornecidos e instalados: par de tabelas de basquete de
compensado naval, com aros e redes, conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00x2,00m
em tubo de ago galvanizado 3” com requadros em tubo de 1” e pintura prime com tinta esmalte
sintético e redes de polietileno fio 4mm, conjunto para quadra de vélei com postes em tubo de ago
galvanizado 3”, h= 255 cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2mm, malha 10 x
10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro, além da iluminacdo com luminaria fechada (refletor),

para lampada de led de 100w.
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11.PLAYGROUND

e Piso
Conforme projeto e planilha orcamentaria, o piso sera do tipo intertravado com blocos de
concreto retangulares vermelho com 20 cm de comprimento, 10 cm de largura e 10 cm de

espessura, colorido.

e Alambrado
Sera instalado alambrado estruturado por tubos de ac¢o galvanizado, (montantes com
didametro 2", travessas e escoras com didmetro de 1 %") na cor laranja, com tela de arame
galvanizado revestida, fio 14 BWG e malha quadrada 8x8cm, na cor azul del rey, com altura de
1,20m.

e Escorrega
Sera instalada 1 (um) escorrega para criancas entre 5 (cinco) e 10 (dez) anos com
dimensdes definidas em planilha orcamentaria em anexo, sendo material em madeira aparelhada

e tubos de ferro galvanizado com pintura industrial a base de galvite em acabamento perfeito.

e Gangorra
Sera instalada 1 (uma) gangorra com dimensdes definidas em planilha orcamentaria em
anexo, sendo todo material de sustentacdo em ferro galvanizado e pintura industrial a base de

galvite em acabamento perfeito.
e Trepa-trepa

Serd instalada 1 (uma) gaiola ginica (trepa-trepa) com dimensdes definidas em planilha
orcamentaria em anexo, sendo todo material de sustentacdo em ferro galvanizado e pintura

industrial a base de galvite em acabamento perfeito.
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e Balango

Sera instalada 1 (um) balanco de dois bancos com dimensdes definidas em planilha
orcamentaria em anexo, sendo todo material de sustentacdo em ferro galvanizado e pintura

industrial a base de galvite em acabamento perfeito.

12. ACADEMIA AO AR LIVRE

e Esqui triplo
Seré instalado 1 (um) aparelho de esqui triplo, em tubo de ago carbono, nas cores padrao

da prefeitura (azul del rey e laranja).

e Pressao de pernas
Seré instalado 1 (um) aparelho de pressao de pernas, em tubo de aco carbono, nas cores

padrdo da prefeitura (azul del rey e laranja).

e Simulador de caminhada
Seré instalado 1 (um) aparelho de simulador de caminhada, em tubo de ago carbono, nas

cores padrdo da prefeitura (azul del rey e laranja).

e Placa orientativa
Serainstalado 1 (uma) placa orientativa sobre exercicios com dimensées de 2,00m x 1,00m,

em tubo de ago carbono, nas cores padrao da prefeitura (azul del rey e laranja).

e Alambrado
Seréa instalado alambrado estruturado por tubos de ago galvanizado, (montantes com
didmetro 2”, travessas e escoras com didmetro de 1 74”) na cor laranja, com tela de arame
galvanizado revestida, fio 14 BWG e malha quadrada 8x8cm, na cor azul del rey, com altura de
1,20m.

e Piso

Rua Felix, 1581 — Centro — Queimados
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Conforme projeto e planilha orcamentaria, o piso sera do tipo intertravado com blocos de
concreto retangulares vermelho com 20 cm de comprimento, 10 cm de largura e 10 cm de

espessura, colorido.

13.PAISAGISMO

Os jardins deverédo ser preparados com terra preta vegetal para o recebimento do plantio da
grama esmeralda, S&o Carlos ou curitibana e no seu entorno sera instalado uma cerca protetora
com 40cm de altura, em barras chatas de 1"x1/4”, chumbadas no solo com hastes de 30cm, com
espacamento de 60cm, em moddulos de 1,20m. A definicdo da vegetacdo sera combinada com a
fiscalizacdo de acordo com a disponibilidade no periodo de execucéo.

Devera ser plantado 3 (trés) Ipés, como apresentado no projeto e as arvores existentes deverdo

receber poda.

14.ILUMINACAO PUBLICA

Fornecimento e instalacdo de poste cbnico continuo em aco galvanizado, reto, flangeado, h=
3m, didmetro inferior com 95mm com brago em tubo de ago galvanizado com comprimento de 1,50
m e luminaria de led com 98w até 137w em aluminio ou ac¢o inox, aterrados e possuindo uma caixa
hand-hole em alvenaria de tijolos macicos de 7x10x20cm, com dimensdes de 0,40x0,40x0,60 m e
tampé&o de ferro fundido simples, classe Al5.

Fornecimento e instalacdo de poste cdnico continuo em aco galvanizado, curvo, braco duplo,
flangeado, h= 9m, diametro inferior de 135mm com brago em tubo de ago galvanizado com
comprimento de 1,50 m e luminéria de led com 98w até 137w em aluminio ou ago inox, aterrados
e possuindo uma caixa hand-hole em alvenaria de tijolos macicos de 7x10x20cm, com dimensdes
de 0,40x0,40x0,60 m e tampao de ferro fundido simples, classe A15.

Para a energizagéo da iluminagédo deve ser utilizada uma rede de alimentacdo subterranea,
com cabos de cobre flexivel isolado de 4mm, anti - chama 450/750v, assistida de duto corrugado
na cor preta, singelo, de polietileno de alta densidade (PEAD), para protecdo de condutores

elétricos, com didmetro de 27, sendo o didmetro interno de 50,8mm, fornecido com dois tampdes
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nas extremidades, fita de aviso “perigo” com fio guia de aco galvanizado e revestimento pvc,
conforme ABNT NBR 13897 e 13898 para garantir a protecao e evitar superaquecimento, inclusive
conexdes necessarias. O acionamento da iluminacdo publica deve ser feito através de relé

fotoelétrico com comando por controladores especificos para cada circuito (disjuntores).

15.PINTURAS

Todas as superficies a pintar, serdo minuciosamente examinadas, cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Tomar-se-ao todos os
cuidados a fim de serem evitados respingos e escorrimento nas superficies ndo destinadas a
pintura, as quais serdo protegidas com papel, fitas, celulose, tapumes, enceramentos provisorios
ou equivalentes. Os respingos inevitaveis serdo removidos com solventes adequados enquanto a
tinta estiver fresca. A segunda demao sé podera ser aplicada 24 horas apds a primeira demao,
observando-se que esteja inteiramente seca, e serdo dadas tantas demdaos quantas forem
necessarias até que se obtenha a cobertura uniforme desejada. A aplicacdo de qualquer dos tipos
de pintura (pincel, rolo ou pistola) sera executada apds completa limpeza das pecas e, no caso das
pecas metélicas, apds remocdo de eventuais pontos de ferrugem e obrigatoéria aplicagdo de, no
minimo, uma demao de fundo anticorrosivo especifico para metais. Antes da execucao de qualquer
pintura, sera submetida a aprovacao da Fiscalizacdo uma amostra, em superficie idéntica a do local
a que se destine.

A tinta utilizada devera atender a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade e
devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.

Para as pecas metalicas devera ser utilizada tinta alquidica de fundo e acabamento (esmalte
sintético grafite) aplicada a rolo o pincel e para as alvenarias devera ser utilizada pintura com tinta
latex acrilia premium.

As cores deverao ser definidas pela fiscalizagéo.

A pintura da faixa de pedestre devera ser executada com tinta epéxi cm espessura de 30 cm

como apresentado em projeto.

16.ARTEFATOS DE CONCRETO

Rua Felix, 1581 — Centro — Queimados
CEP: 26.393-260 — CNPJ: 39.485.412/0001-02 — Insc. Estadual — Isento
Tel: 2665-2027 / 2665-1966
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Fornecimento e assentamento de bancos de concreto, com 1,50m de comprimento, 45cm de

largura e 10cm de espessura sobre dois apoios do mesmo material.

17. IMPERMEABILIZACAO

A impermeabilizacdo da laje da cabine de policia existente dever4 ser executada com

membrana a base de poliuretano em 2 demaos.

Rua Felix, 1581 — Centro — Queimados
CEP: 26.393-260 — CNPJ: 39.485.412/0001-02 — Insc. Estadual — Isento
Tel: 2665-2027 / 2665-1966
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18.SERVICOS COMPEMENTARES DIVERSOS

20.1. INSPECAO E TESTES

Apbs a concluséo de todos os trabalhos, a fiscalizacdo fard uma inspecéao final, constatando a
fidelidade de construcdo as respectivas especificacbes, especialmente no que estéd disposto a
sequir.

As canalizacbes, de qualgquer natureza, deverao ser rigorosamente inspecionadas e testadas
contra vazamento e outros defeitos.

A instalacdo elétrica, ap6s a sua ligacdo a rede externa, serd inspecionada e todas as chaves
e aparelhos serao testados.

Os caimentos dos pisos no sentido de escoamento das aguas de lavagem e/ou aguas pluviais
serdo verificados.

A uniformidade e a qualidade das pinturas seréo verificadas.

20.2. FALHAS E/OU DEFEITOS

A construtora devera tomar providéncias imediatas para reparar, seja qual for a extensao ou o
alcance dessas medidas, quaisquer falhas, defeitos ou omissdes que contrariem as disposicdes
das Normas da ABNT e/ou outras adotadas, dos desenhos do projeto executivo e destas

Especificacbes Técnicas.

20.3. LIMPEZA GERAL DA OBRA

Para a limpeza, deverdo ser usados de modo geral dgua e sabdo neutro: 0 uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos deverdo ser restritos efeitos de modo a néo
causar danos ao piso tatil.

Deverd ser realizada a remocao de todo o entulho da obra e material escavado de descarte,
0 transporte de material residual para bota fora sera de responsabilidade da contratada, nao
devendo esta deixar o local com qualquer residuo de material utilizado durante a execucéo dos
servi¢os; Manter, durante a execucdo da obra, em local adequado, para recolhimento diério dos

materiais para descarte provenientes da obra; Nado sera permitido o acimulo de entulho e lixo nas

Rua Felix, 1581 — Centro — Queimados
CEP: 26.393-260 — CNPJ: 39.485.412/0001-02 — Insc. Estadual — Isento
Tel: 2665-2027 / 2665-1966

Pagina 13 de 14



PREFEIT URA

Jueimados

Prefeitura de Queimados
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

areas trabalhadas e &reas externas da obra, devendo os mesmos ser retirados da obra pela
contratada. A Contratada serd responsavel pela correta destinacdo dos residuos gerados no
decorrer da obra e obedecera a diretriz DZ-1310-R-7 - Sistema de Manifesto de Residuos, que
tem como objetivo subsidiar o controle dos residuos gerados, desde sua origem até a destinacao
final, evitando seu encaminhamento para locais ndo licenciados. deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de construgdo, bem como cuidadosamente varridos 0s seus
acessos.

A obra devera ser mantida completamente limpa, interna e externamente, sendo todo o
entulho removido e todo o material restante transferido periodicamente. A obra devera ser
entregue totalmente limpa, isenta de detritos ou entulhos, com todas as instala¢cées funcionando,
testadas previamente e na presenca da fiscalizagdo. Apds o término dos servigos sera feita a

desmobilizacéo do canteiro de obras e a limpeza geral do complexo.

Queimados, 14 de Outubro de 2024.

Luana H. Carneiro
Assessora Técnica de Infraestrutura
MAT: 15106/01

Rua Felix, 1581 — Centro — Queimados
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

. MES/AMP REF.:
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NA ESTRADA CARLOS SAMPAIO NO MUNICIPIO DE ago/24
VALOR DA OBRA: R$ 707.842,39
QUEIMADOS / RJ
PRAZO DA OBRA: 240 DIAS
ANEXO Il - PLANILHA ORCAMENTARIA
B.D.I. 28,82%
CODIGO COM - PRECOS COM DESONERAGAO
ITEM FONTE = DESCRIGAO UNIDADE ~ QUANT.
DESONERACAO G k PR UNIT UNIT C/BDI PARCIAL
ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 132.433,00
COMP.001 PMQ-SEMOB | ADMINISTRACAO LOCAL 100,00 R$1.028,05 | R$1.324,33 RS 132.433,00
SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO R$ 35.616,33
2 SINAPI 99061 ;c;c(g(/;gg 4COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M- 2 UTILIZAGOES. |\ 157,00| R$14248 | R$18354 RS 28.815,78
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO
3 EMOP 01.005.0003-A | ACERTO.RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE M2 438,18  R$ 12,05 R$ 15,52 R$ 6.800,55

PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL
EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

CANTEIRO DE OBRAS R$ 78.940,79

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

4 SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 450|  R$ 470,99 R$ 606,73 R$2.730,29
5 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF 03/2024 M2 231,09 R$ 93,61 R$ 120,59 R$ 27.867,14
6 COMP. 007 PMQ-SEMOB LOCACAO DE CONTAINER UN 100,00 R$ 243,26 R$ 313,37 R$ 31.337,00

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE
AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE
! EMOP 02.015.0001-A | 5pRAS INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA UN 100 R$4.56601 | RSS5881.93 R$6.881,93

PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE
ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE
8 EMOP 02.016.0001-A OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O UN 1,000 R$2.213,19 R$ 2.851,03 R$ 2.851,03

FORNECIMENTO DO MEDIDOR

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA

° EMOP 04.005.0300-A 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM 174,00 R$ 35,85 R$ 46,18 R$ 8.035,32

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 02.006

] DEMOLIGOES E DESCARTE DE MATERIAL R$ 51.068,01

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
11 EMOP 04.014.0095-A  CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO UN 8,000 R$330,81 R$ 426,15 R$ 3.409,20
POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM
LOCAIS AUTORIZADOS

DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA

10 EMOP 04.013.0015-A UN 2,00 R$ 92,41 R$ 119,04 R$ 238,08

12 SINAPI 97629 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 16,00, R$117,51 R$ 151,38 R$ 2.422,08
AF_09/2023
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA

3 SINAPI 97622 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 119 R$ 7104 R$ 9151 R$ 108,90
REMOCAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA

14 SINAPI 97635 PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. M2 419,02 R$ 21,60 R$ 27,83 R$ 11.661,33
AF_09/2023

15 SINAPI 104796 DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA M 119,48 R$ 17,37 R$ 22,38 R$ 2.673,96

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM PA
16 SINAPI 100992 CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA T 22985 R$6.25 R$8,05 R$1.846,27

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA

17 SINAPI 95880 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 3.394,38 R$ 1,32 R$ 1,70 R$ 5.770,45
AF_07/2020

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacéo e
disposicéo final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgéos de
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada,
sendo comprovada conforme legislacédo pertinente. (desonerado)

18 SCO TC 09.05.0700 (/) t 229,35 R$ 78,44 R$ 101,05 R$ 23.175,82

= SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 13.418,28

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM

APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA,
19 INSUMO 20193 INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E M2XMES 65,00 R$ 22,50 R$ 28,98 R$ 1.883,70
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_03/2024
21 INSUMO 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1,00 R$1.206,01 R$ 1.553,58 R$ 1.553,58

[= SERVICOS DE PARQUES E JARDINS R$ 154.615,74

20 SINAPI 97063 M2 300,00 R$ 25,83 R$ 33,27 R$ 9.981,00

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE
2 INSUMO 25399 SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E UN 1,00 R$2469.80 R$3.181,60 R$3.181,60

ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NA ESTRADA CARLOS SAMPAIO NO MUNICIPIO DE
QUEIMADOS / RJ

MES/AMP REF.:
VALOR DA OBRA:
PRAZO DA OBRA:

ago/24
R$ 707.842,39
240 DIAS

ITEM

ANEXO Il - PLANILHA ORCAMENTARIA

CODIGO COM

ECNIE DESONERAGAO

DESCRIGCAO

UNIDADE = QUANT.

B.D.I.

28,82%

PRECOS COM DESONERAGCAO

PR UNIT

UNIT C/BDI

PARCIAL

23

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X
2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM
TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO
E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

INSUMO 25398

UN

1,00

R$ 4.068,28

R$ 5.240,76

R$ 5.240,76

24

PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM

SINAPL 103769 AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022

UN

1,00

R$ 3.880,76

R$ 4.999,20

R$ 4.999,20

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",

PMQ-SEMOB COMP. 002 TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO REVESTIDA, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2

64,72

R$ 176,05

R$ 226,79

R$ 14.677,85

27

CERCA PROTETORA PARA JARDIM,DE 40CM DE ALTURA,EM BARRA

CHATA DE 1"X1/4",CHUMBADA NO SOLO COM HASTES DE

30CM,ESPACADAS DE 60CM,EM MODULOS DE

1,20M.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC,

PMQ-SEMOB COMP. 003 QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA
FINAL = *2,8* MM, MALHA*8 X 8*CM,H=2M

EMOP 09.004.0011-A

M2

79,28

517,20

R$ 101,03

R$ 63,22

R$ 130,15

R$ 81,44

R$ 10.318,29

R$ 42.120,77

28

TELA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,100% VIRGEM,COM
EMOP 05.005.0054-A  MALHADE (5X5)CM,FIO DE 2,5MM,COM RESISTENCIA DE
350KG/M2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

463,31

R$ 17,49

R$ 22,53

R$ 10.438,37

29

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA,
ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E

EMOP 09.015.0330-A  INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE
1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

R$ 2.613,08

R$ 3.366,17

R$ 3.366,17

30

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E
VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE
1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE
BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP 09.015.0332-A

UN

1,00

R$ 6.635,62

R$ 8.548,01

R$ 8.548,01

31

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA
APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E

EMOP 09.015.0324-A  INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM
PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

R$ 3.469,22

R$ 4.469,05

R$ 4.469,05

32

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM
CORRENTES GALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO
TUBOS FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E

EMOP 09.015.0314-A  ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO
GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE
GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

1,00

R$ 3.227,55

R$ 4.157,73

R$ 4.157,73

33

INSTALAGAO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

SINAPI 103185

UN

1,00

R$ 6.185,26

R$ 7.967,85

R$ 7.967,85

34

INSTALAGAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AGO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

SINAPI 103205

UN

1,00

R$ 4.126,45

R$ 5.315,69

R$ 5.315,69

35

INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE
AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

SINAPI 103187

UN

1,00

R$ 4.898,73

R$ 6.310,54

R$ 6.310,54

36

INSTALAGAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X
1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

SINAPI 103210

UN

1,00

R$ 2.346,22

R$ 3.022,40

R$ 3.022,40

37

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A

SINAPL 98516 2,00 M. AF_07/2024

UN

3,00

R$ 275,86

R$ 355,36

R$ 1.066,08

38

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA,

SINAPI 103946 EM PLACAS. AF_07/2024

M2

36,29

R$ 21,48

R$ 27,67

R$ 1.004,14

39

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE

PMQ-SEMOB COMP. 005 GRAMADOS

M3

544

R$ 301,99

R$ 389,02

R$ 2.116,27

PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR

SINAPL 98535 OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

UN

3,00

R$ 784,36

R$ 1.010,41

R$ 3.031,23
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Jueimados

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

. MES/AMP REF.:
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NA ESTRADA CARLOS SAMPAIO NO MUNICIPIO DE S ago/24
VALOR DA OBRA: R$ 707.842,39
QUEIMADOS / RJ
PRAZO DA OBRA: 240 DIAS
ANEXO Il - PLANILHA ORCAMENTARIA
B.D.I. 28,82%
CODIGO COM - PRECOS COM DESONERAGAO
ITEM FONTE = DESCRICAO UNIDADE ~ QUANT.
DESONERAGAO ¢ Q PR UNIT UNIT C/BDI PARCIAL

BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE
41 EMOP 09.012.0001-A  COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE UN 14,000 R$ 347,00 R$ 447,01 R$ 6.258,14
DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM

INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L,
EM TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM

42 SINAPL 103307 PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. UN 400) R$1.359,57 R$ 1.761,40 R$ 7.005,60
AF_11/2021

G REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS R$ 101.900,44

23 SINAPI 104658 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, M2 41,67 RS 163,58 R$ 210,72 RS 8.780,70

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
44 SINAPI 94995 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 220,74 R$ 91,53 R$ 117,91 R$ 26.027,45
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_09/2022
CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33.
AF_11/2020
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
48 SINAPI 93681 RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 83,81 R$ 97,85 R$ 126,05 R$ 10.564,25

AF_10/2022

45 SINAPI 87893 M2 80,40 R$ 8,36 R$ 10,77 R$ 865,91

46 SINAPI 87794 M2 80,40 R$ 49,69 R$ 64,01 R$ 5.146,40

47 SINAPI 101979 M 26,80 R$ 43,34 R$ 55,83 R$ 1.496,24

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
50 SINAPI 92398 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 146,99 R$ 90,89 R$ 117,08 R$ 17.209,59
AF_10/2022
51 INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 27,95 R$ 103,36 R$ 133,15 R$ 3.721,54
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
52 SINAPI 94280 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 173,08 R$ 55,33 R$ 71,28 R$ 12.337,14
SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRAGAS
OU PASSEIOS. AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
53 SINAPI 94279 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 18,52 R$ 51,88 R$ 66,83 R$ 1.237,69
SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRAGAS
OU PASSEIOS. AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

49 SINAPI 92400 M2 48,73, R$107,07 R$ 137,93 R$6.721,33

54 SINAPI 94274 M 100,11 R$ 57,33 R$ 73,85 R$ 7.393,12

55 SINAPI 93358 M3 2,92 R$ 106,09 R$ 136,67 R$ 399,08

INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E

MECANICAS

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
56 PMQ-SEMOB COMP. 004 FLANGEADO, H =3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, INCLUSIVE UN 6,00 R$2.651,35 R$ 3.415,47 R$ 20.492,82
LUMINARIA DE LED

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO

57 PMQ-SEMOB COMP. 006 DUPLO, FLANGEADO, H =9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

UN 3,000 R$3.832,73 R$ 4.937,32 R$ 14.811,96

BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO
58 SINAPI 101637 GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO EM UN 24,000 R$ 149,34 R$ 192,38 R$ 4.617,12
POSTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS
59 EMOP 18.027.0097-A  DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 100W,INCLUSIVE UN 20,00 R$ 51,98 R$ 66,96 R$ 1.339,20
ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ATERRAMENTO DE POSTE DE ACO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS

60 EMOP 21.015.0208-A MATERIAIS UN 9,00 R$ 95,60 R$ 123,15 R$ 1.108,35
CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE
61 EMOP 21.035.0007-A 7X10X20CM,PADRAO RIOLUZ,COM DIMENSOES DE UN 9,00 R$ 288,88 R$ 372,14 R$ 3.349,26

0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E
TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
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PREFEITURA

Jueimados

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

. MES/AMP REF.: ago/24
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NA ESTRADA CARLOS SAMPAIO NO MUNICIPIO DE g
VALOR DA OBRA: R$ 707.842,39
QUEIMADOS / RJ
PRAZO DA OBRA: 240 DIAS
ANEXO Il - PLANILHA ORCAMENTARIA
B.D.I. 28,82%
CODIGO COM - PRECOS COM DESONERAGAO
ITEM FONTE p DESCRIGAO UNIDADE ~ QUANT.
DESONERACAO G k PR UNIT UNIT C/BDI PARCIAL
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15
62 INSUMO 21071 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO UN 9,00/ R$233,79 R$ 301,17 R$ 2.710,53
TIPO DE REDE)
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA
63 SINAPI 101632 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 29,00/ R$ 27,61 R$ 35,57 R$ 1.031,53
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
64 SINAPI 91928 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.041,03  R$7,09 R$ 9,13 R$ 9.504,60
AF_03/2023
DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE
CONDUTORES ELETRICOS EM
INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAM.NOMINAL 2", SENDO O DIAM.INT.
65 EMOP 06.069.0110-A | 54 gMM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES, FITA DE M 21081 R$29,66 R$ 3821 R$8.035,95
AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME
ABNT NBR 13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E
KIT VEDACAO
I PINTURAS E IMPERMEABILIZACAO R$ 72.848,48
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E
66 SINAPI 102488 LIMPEZA. AF_ 05/2021 M2 44591  R$ 4,44 R$ 5,72 R$ 2.550,61
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3
67 SINAPI 102492 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF._05/2021 M2 44591 R$ 29,56 R$ 38,08 R$ 16.980,25
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAGAO MANUAL, 2
68 SINAPI 102489 DEMAOS. AF. 052021 M2 44591 R$3247 R$ 41,83 R$ 18.652,42
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM
69 SINAPI 102504 TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 M 26469 R$11,74 R$15.12 R$ 4.002,11
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
70 SINAPI 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 35357  R$13,98 R$ 18,01 R$ 6.367,80
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL
n SINAPI 100726 SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM M2 14744 R$32,98 R$ 42,48 R$6.263,25
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
72 SINAPI 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_03/2024 M2 73,72| R$15,48 R$ 19,94 R$ 1.469,98
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI,
73 SINAPI 102508 E =30 CM, APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 M2 70,40/ R$53,94 R$ 69,49 R$ 4.892,10
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
74 SINAPI 98553 POLIURETANO, 2 DEMAOS, AF. 00/2023 M2 31,35/ R$ 200,28 R$ 258,00 R$ 8.088,30
75 EMOP 17.035.0020-A  REMOCAO DE PINTURA PLASTICA E SEMELHANTES M2 35357 R$7,86 R$ 10,13 R$ 3.581,66
TOTAL R$ 707.842,39
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Jueimados

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NA ESTRADA CARLOS SAMPAIO NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ

Apéndice | do Anexo IIl - Composicées - COMP. 001 - ADMINISTRACAO LOCAL

Valor unitario Total

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352,00 R$ 116,22 R$ 40.909,44
Dias Horas Periodo Total
22 X 2 X 8 meses = 352

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.408,00 R$ 43,96 R$ 61.895,68
Dias Horas Periodo Total
22 X 8 X 8 meses = 1408

TOTAL = R$ 102.805,12

para fins de medicéo, adota-se como quanitaivo 100 UR

logo, adota-se preco unitario = R$ 102.805,12 /100 = R$ 1.028,05




PREEEITURA

Jueimados

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NA ESTRADA CARLOS SAMPAIO NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ

COMP. 007 - CONTAINER

Valor unitario Total

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM
INSUMC 10778 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MES 8,00 R$ 1.871,25 R$ 14.970,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Quant. Periodo Total
1 X 8 meses = 8

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INSUMC 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 8,00 R$ 1.169,53 R$ 9.356,24
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Quant. Periodo Total
1 X 8 meses = 8

TOTAL = R$ 24.326,24
para fins de medicéo, adota-se como quanitaivo 100 UR

logo, adota-se prego unitario = R$ 24.326,24 /100 = R$ 243,26



REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NA ESTRADA CARLOS SAMPAIO NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ

COMP. 002 -

LAMBRADO

Composigao:

COMP. 002

INSUMO 10937

SINAPI 7696

SINAPI 7698

SINAPI 11002
SINAPI 43130
SINAPI 88315
SINAPI 88316
SINAPI 94962

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO REVESTIDA, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC,
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14
BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H =
2M

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR M
5580)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR M
5580)

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO
IGUAL A 2,50 MM

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

M2

KG

KG

M3

COLETADO

ATRIBUIDO SAO PAULO

ATRIBUIDO SAO PAULO
COEFICIENTE DE
REPRESENTATIVIDADE
COLETADO

COEFICIENTE DE
REPRESENTATIVIDADE
COLETADO

COEFICIENTE DE
REPRESENTATIVIDADE

1,0203000

0,6105000

0,8701000

0,0025000
0,0797000
0,9774000

0,9774000

0,0045000

27,28

75,21

44,89

38,31

25,00

34,09
26,82

369,83

R$ 176,05

27,83

JUSTIFICATIVA

A escolha pela troca da tela do item
original se deu, pelo fato de que as
quadras atuais do municipio de
Queimados, sdo executadas com
tela de arame galvanizada revestida.
Isso tornou-se um padréo do
municipio. Com isso, torna-se
necessario a composi¢éo do
alambrado, para atender o padréo.

COMP. 003 -TELA

Composigao:

COMP. 003
SINAPI 10937
SINAPI 11002
SINAPI 43130
SINAPI 88315

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC,
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14
BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H
=2M

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC,
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14
BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H =
2M

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO
IGUAL A 2,50 MM

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ H

M2

M2

KG

KG

COLETADO

COEFICIENTE DE
REPRESENTATIVIDADE

COLETADO

COEFICIENTE DE
REPRESENTATIVIDADE

1,0203000

0,0025000

0,0797000

0,9774000

27,28

38,31

25,00

34,09

R$ 63,22

3331

COMP. 004 - POSTE

JUSTIFICATIVA

A escolha pela troca da tela do item
original se deu, pelo fato de que as
quadras atuais do municipio de
Queimados, sdo executadas com
tela de arame galvanizada revestida.
Isso tornou-se um padréo do
municipio. Com isso, torna-se
necessario a composigéo do
alambrado, para atender o padrao

Composigao:

COMP. 004

SINAPI 863

INSUMO 42243

SINAPI 5928
INSUMO 5050
SINAPI 39746
SINAPI 88247
SINAPI 88264

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,
RETO, FLANGEADO, H =3 M, DIAMETRO INFERIOR = UN
*95* MM, INCLUSIVE LUMINARIA DE LED

CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98
W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE

CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7

TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CHP
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV

- CHP DIURNO. AF_06/2014

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,

RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = UN
*95* MM

CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM,

PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCAE UN
ARRUELA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COEFICIENTE DE
REPRESENTATIVIDADE

COEFICIENTE DE
REPRESENTATIVIDADE

ATRIBUIDO SAO PAULO

ATRIBUIDO SAO PAULO

COEFICIENTE DE
REPRESENTATIVIDADE

COEFICIENTE DE
REPRESENTATIVIDADE
COLETADO

9,0000000

3,0000000

0,1800000

1,0000000

4,0000000

0,9310000
3,0250000

36,91

409,39

296,76

456,67

113,33

28,21
33,50

R$ 2.651,35

332,19

1228,17

53,41

456,67

453,32

26,26
101,33

COMP. 005 - ATERRO

JUSTIFICATIVA

Esta composic&o foi necessaria,
pois ndo foi encontrado na tabela
propdsta um poste de 3m de altura
para atender o projeto arquitetdnico.
Além disso houve a troca da
luminéria, pois o item era composto
por uma luminaria aberta na qual
n&o esta mais em uso pelo
municipio, por questdes de
manutengo e durabilidade.

Composigéo:

COMP. 005
INSUMO 7253
SINAPI 88316

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL ,PARA
EXECUCAO DE GRAMADOS
TERRA VEGETAL (GRANEL) M3

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

1,15500000

2,60000000

199,2800

26,8200

0,00000000

3,00000000

R$ 301,99
230,1700

71,8200

JUSTIFICATIVA

Néo foi possivel encontrar na tabela
propdsta um aterro que atendesse a
demanda para o plantio das gramas.
Com isso, fez-se necessario a
composi¢éo.
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REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NA ESTRADA CARLOS SAMPAIO NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ

B

COMP. 006 - POSTE

Composigéo: JUSTIFICATIVA

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,
COMP. 006 CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H=9 M, UN R$3.832,73
DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

COEFICIENTE DE

INAP| -|
s 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M O e oADE | 9:0000000 36,91 332,19
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 COEFICIENTE DE
SINAPI .
42243 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX "N REPRESENTATIVIDADE 20000000 409,39 818,78

O item original € composto por uma
luminéria aberta, que n&o esta no
padrdo de uso do municipio. Com
isso, pensando na padronizacao,

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7

SINAPI 5928 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CHP ATRIBUIDO SAO PAULO 0,1800000 296,76 53,41
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV manutengéo e durabilidade, optou-
- CHP DIURNO. AF 06/2014 se pela troca da luminaria por uma
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, L de led.

INSUMO 14163 CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H =9 M, UN ATRIBUIDO SAO PAULO 1,0000000 2087,14 2087,14
DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, COEFICIENTE DE

SINAPI
39746 PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCAE UN REPRESENTATIVIDADE 4,0000000 113,33 453,32
ARRUELA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COEFICIENTE DE
SINAPI
88247 COMPLEMENTARES H REPRESENTATIVIDADE 0,6410000 28,21 18,08

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 2,0840000 33,50 69,81
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Jueimados

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NA ESTRADA CARLOS SAMPAIO NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ

ANEXO IV - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

DIAS
Item Servigos TOTAL 01-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 211-240
_ 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
A |ADMINISTRACAO LOCAL
R$ 132.433,00 16.554,13 16.554,13 16.554,13 16.554,13 16.554,13 16.554,13 16.554,13 16.554,13
SERVIGCOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO 100,00%
B [Ecampo
R$ 35.616,33 35.616,33 |
43,75% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 18,75%
C [CANTEIRO DE OBRAS
R$ 78.940,79 34.536,60 4.933,80 4.933,80 4.933,80 4.933,80 4.933,80 4.933,80 14.801,40
. 29,70% 25,90% 22,20% 7,40% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70%
D |DEMOLIGOES E DESCARTE DE MATERIAL
R$ 51.068,01 15.167,20 13.226,61 11.337,10 3.779,03 1.889,52 1.889,52 1.889,52 1.889,52
66,67% 33,33%
E |SERVICOS COMPLEMENTARES
R$ 13.418,28 8.945,97 4.472,31
21,75% 4,30% 17,40% 56,55%
F  |SERVIGOS DE PARQUES E JARDINS
R$ 154.615,74 33.628,92 6.648,48 26.903,14 87.435,20
G |REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E 28,56% 28,56% 39,27% 3,61%
PISOS R$ 101.900,44 29.102,77 29.102,77 40.016,30 3.678,61
H INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 58,32% 25,00% 16,68%
SANITARIAS E MECANICAS R$ 67.001,32 39.075,17 16.750,33 11.175,82
R 11,11% 22,22% 22,22% 33,33% 11,12%
PINTURAS E IMPERMEABILIZAGAO
R$ 72.848,48 8.093,47 16.186,93 16.186,93 24.280,40 8.100,75
TOTAL| R$ 707.842,39 | R$ 101.874,25 | R$  34.714,54 | R$  70.021,25 | R$  63.315,69 [ R$ 113.209,60 | RS  88.966,63 | R$  91.311,31 | R$  144.429,12
ACUMULADO R$ 101.874,.25 [ R$ 136.588,79 | R$ 206.610,04 | R$ 269.925,73 | R$ 383.135,33 [ R$ 472.101,96 | R$ 563.413,27 | R$  707.842,39
% PARCIAL 14,39% 4,90% 9,89% 8,94% 15,99% 12,57% 12,90% 20,40%
% ACUMULADA 14,39% 19,30% 29,19% 38,13% 54,13% 66,70% 79,60% 100,00%
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ANEXO V - Composicao do BDI



N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

935223/2022 Municipio de Queimados / RJ

[OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ |
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAC}.I\O
Construgéo e Reforma de Edificios Sim

Conforme legislagao tributéria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100%

Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas % Adotado Situagao 1° Quartil Médio 3° Quartil
Administragéo Central AC 3,00% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0.,80% 0,80% 1,00%
Risco R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 6,16% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS . i i 3 65% 3 65%
3%, e PIS 0,65%) CcP 3,65% 3,65% ,65% ,65%
Tributss (1SS, varidval de Iss 5,00% ° 0,00% 2,50% 5,00%
acordo com o municipio)

Tributos (Contribuigdo
Previdenciéria sobre a 3 = - "
Receita Bruta - 0% ou 4,5% CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%
Desoneragéo)
e pubmvpclmiimspot i BDI PAD 22,47% oK 20,34% 2212% | 25,00%
=Tl e =T
L oK

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

BDI.DES = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) -1
(1-CP-1SS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislag&o tributaria municipal, a base de célculo para Construgéo e Reforma de Edificios, é de
100%, com a respectiva aliquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdencidria sobre a Receita Bruta adotado para elaboracgéo do orgamento foi
COM Desoneragéio, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observacdes

Queimados / RJ Quinta-feira, 26 de outubro de 2023
Data

GLAUCO BARBOSA HOFFMAN Assinado de forma digital por GLAUCO
KAIZER:07300361706 Oados 20231027 12153 0300
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CREA / RJ n®: 2009124930
ART: 2020230139595

Documento assinado digitalmente

ub LUANA HONORATO CARNEIRO
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PERETEITURA

Jueimados

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
MES/AMP REF.:

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NA ESTRADA CARLOS SAMPAIO NO MUNICIPIO DE VALOR DA OBRA:

QUEIMADOS / RJ

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS
ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS (PLANILHA ORCAMENTARIA)
B.D.I.
CODIGO COM - PRECOS COM DESONERAGAO
ITEM FONTE p DESCRIGAO UNIDADE ~ QUANT.
DESONERACAO G k PR UNIT UNIT C/BDI PARCIAL

ADMINISTRAGAO LOCAL

COMP.001 PMQ-SEMOB  ADMINISTRACAO LOCAL
SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
LOCAGAO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAGOES.

2 SINAPI 99061 AF_03/2024 UN 157,00
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO
3 EMOP 01.005.0003-A ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE M2 438,18

PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL
EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

CANTEIRO DE OBRAS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

4 SINAPL 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 450
5 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF 03/2024 M2 231,09
6 COMP. 007 PMQ-SEMOB LOCACAO DE CONTAINER UN 100,00

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE
AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE
7 EMOP 02.015.0001-A OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA UN 1,00

PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE
ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE
8 EMOP 02.016.0001-A OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O UN 1,00

FORNECIMENTO DO MEDIDOR

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA

° EMOP 04.005.0300-A 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM 174,00

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 02.006

DEMOLIGOES E DESCARTE DE MATERIAL

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
11 EMOP 04.014.0095-A  CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO UN 8,00
POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM
LOCAIS AUTORIZADOS

DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA

10 EMOP 04.013.0015-A UN 2,00

|

12 SINAPI 97629 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 16,00
AF_09/2023
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA

8 SINAPI 97622 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 119
REMOCAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA

14 SINAPI 97635 PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. M2 419,02
AF_09/2023

15 SINAPI 104796 DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA M 110,48

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM PA
16 SINAPI 100992 CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA T 229,35

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA

17 SINAPI 95880 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 3.394,38
AF_07/2020

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacéo e
disposicéo final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgéos de
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada,
sendo comprovada conforme legislacédo pertinente. (desonerado)

18 SCO TC 09.05.0700 (/) t 229,35

SERVICOS COMPLEMENTARES

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA,
19 INSUMO 20193 INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E M2XMES 65,00
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM

|

20 SINAPI 97063 MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). M2 300,00
AF_03/2024
21 INSUMO 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1,00

SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE
2 INSUMO 25399 SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E UN 100

ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

|
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PREFEEITURA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NA ESTRADA CARLOS SAMPAIO NO MUNICIPIO DE
QUEIMADOS / RJ

MES/AMP REF.:
VALOR DA OBRA:
PRAZO DA OBRA:

240 DIAS

ITEM

ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS (PLANILHA ORCAMENTARIA)

CODIGO COM

ECNIE DESONERAGAO

DESCRIGCAO

UNIDADE = QUANT.

B.D.I.

PRECOS COM DESONERAGCAO

PR UNIT

UNIT C/BDI

PARCIAL

23

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X
2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM
TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO
E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

INSUMO 25398

UN

1,00

24

PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM

SINAPL 103769 AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022

UN

1,00

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",

PMQ-SEMOB COMP. 002 TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO REVESTIDA, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2

64,72

27

CERCA PROTETORA PARA JARDIM,DE 40CM DE ALTURA,EM BARRA

CHATA DE 1"X1/4",CHUMBADA NO SOLO COM HASTES DE

30CM,ESPACADAS DE 60CM,EM MODULOS DE

1,20M.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC,

PMQ-SEMOB COMP. 003 QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA
FINAL = *2,8* MM, MALHA*8 X 8*CM,H=2M

EMOP 09.004.0011-A

M2

79,28

517,20

28

TELA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,100% VIRGEM,COM
EMOP 05.005.0054-A  MALHADE (5X5)CM,FIO DE 2,5MM,COM RESISTENCIA DE
350KG/M2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

463,31

29

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA,
ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E

EMOP 09.015.0330-A  INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE
1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

30

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E
VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE
1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE
BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP 09.015.0332-A

UN

1,00

31

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA
APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E

EMOP 09.015.0324-A  INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM
PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

32

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM
CORRENTES GALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO
TUBOS FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E

EMOP 09.015.0314-A  ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO
GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE
GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

1,00

33

INSTALAGAO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

SINAPI 103185

UN

1,00

34

INSTALAGAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AGO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

SINAPI 103205

UN

1,00

35

INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE
AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

SINAPI 103187

UN

1,00

36

INSTALAGAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X
1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

SINAPI 103210

UN

1,00

37

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A

SINAPL 98516 2,00 M. AF_07/2024

UN

3,00

38

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA,

SINAPI 103946 EM PLACAS. AF_07/2024

M2

36,29

39

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE

PMQ-SEMOB COMP. 005 GRAMADOS

M3

544

PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR

SINAPL 98535 OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

UN

3,00
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PREFEITURA

Jueimados

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NA ESTRADA CARLOS SAMPAIO NO MUNICIPIO DE
QUEIMADOS / RJ

MES/AMP REF.:
VALOR DA OBRA:
PRAZO DA OBRA:

240 DIAS

ITEM

FONTE

CODIGO COM
DESONERAGAO

ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS (PLANILHA ORCAMENTARIA)

DESCRIGCAO

UNIDADE = QUANT.

B.D.I.

PREGOS COM DESONERAGAO

PR UNIT

UNIT C/BDI

PARCIAL

41

EMOP

09.012.0001-A

BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE
COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE
DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM

UN

14,00

42

SINAPI

SINAPI

103307

104658

INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L,
EM TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM
PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
AF_11/2021

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

UN

M2

41,67

SINAPI

94995

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

220,74

SINAPI

87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022

80,40

SINAPI

87794

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_09/2022

80,40

SINAPI

101979

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33.
AF_11/2020

26,80

SINAPI

93681

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

83,81

SINAPI

92400

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

48,73

SINAPI

92398

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

146,99

INSUMO

4741

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

27,95

SINAPI

94280

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRAGAS
OU PASSEIOS. AF_01/2024

173,08

SINAPI

94279

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRAGAS
OU PASSEIOS. AF_01/2024

18,52

SINAPI

94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

56

SINAPI

PMQ-SEMOB

93358

COMP. 004

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E
MECANICAS

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
FLANGEADO, H =3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, INCLUSIVE
LUMINARIA DE LED

PMQ-SEMOB

COMP. 006

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO
DUPLO, FLANGEADO, H =9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

SINAPI

101637

BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO EM
POSTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

24,00

EMOP

18.027.0097-A

LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS
DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 100W,INCLUSIVE
ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

20,00

EMOP

21.015.0208-A

ATERRAMENTO DE POSTE DE ACO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS

EMOP

21.035.0007-A

CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE
7X10X20CM,PADRAO RIOLUZ,COM DIMENSOES DE
0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E
TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NA ESTRADA CARLOS SAMPAIO NO MUNICIPIO DE
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QUEIMADOS / RJ

VALOR DA OBRA:

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS
ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS (PLANILHA ORCAMENTARIA)
B.D.I.
CODIGO COM - PRECOS COM DESONERAGAO
ITEM FONTE p DESCRIGAO UNIDADE ~ QUANT.
DESONERACAO G k PR UNIT UNIT C/BDI PARCIAL
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15
62 INSUMO 21071 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO UN 9,00
TIPO DE REDE)
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA
63 SINAPI 101632 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 29,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
64 SINAPI 91928 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.041,03
AF_03/2023
DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE
CONDUTORES ELETRICOS EM
65 EMOP 06.069.0110-a | INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAM.NOMINAL 2", SENDO O DIAM.INT. M 21031

50,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE
AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME
ABNT NBR 13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E
KIT VEDACAO

PINTURAS E IMPERMEABILIZAGAO
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E

66 SINAPI 102488 LIMPEZA. AF_05/2021 M2 445,91
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3

67 SINAPI 102492 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 445,91
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAGAO MANUAL, 2

68 SINAPI 102489 DEMAOS. AF_ 05/2021 M2 445,91
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM

69 SINAPI 102504 TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 M 264,69
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM

70 SINAPI 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 353,57
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL

n SINAPI 100726 SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM M2 147,44
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

72 SINAPI 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_03/2024 M2 73,72
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI,

3 SINAPI 102508 E =30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 M2 7040
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE

i SINAPI 98553 POLIURETANO, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 81,35

75 EMOP 17.035.0020-A | REMOCAO DE PINTURA PLASTICA E SEMELHANTES M2 353,57
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REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NA ESTRADA CARLOS SAMPAIO NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ

ANEXO VIl - Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

DIAS

Item Servigos TOTAL 01-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 211-240

A [ADMINISTRAGAO LOCAL

SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO
E CAMPO

C |CANTEIRO DE OBRAS

D |DEMOLIGOES E DESCARTE DE MATERIAL

E |SERVICOS COMPLEMENTARES

F |SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E
PISOS

INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS,
SANITARIAS E MECANICAS

PINTURAS E IMPERMEABILIZAGAO

TOTAL
ACUMULADO
% PARCIAL

% ACUMULADA
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ANEXO VIII - Modelo da Composigéo do BDI

BDI
Itens Siglas |Aliguota

Administragdo Central AC

Seguro e Garantia SG

Risco R

Despesas Financeira DF

Lucro L

Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP
Tributos (1SS, variavel de acordo com o Municipio) ISS

Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta) CPRB

BDI com Desoneracgio

BDI= (1+AC+SG+R) X (1+DF) X (1+L)
(1-CP-1SS-CPRB)

-1

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

de obras corresponde a 100%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciario sobre a Receita Bruta adotado
para a elaboragdo do orcamento foi COM Desoneragdo, e que esta é a alternativa mais adequada para a

Observacdes:

Local Data




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MuniIcipio DE QUEIMADOS

Anexo IX
Modelo de Declaracdo de Auséncia de Parentesco

DECLARACAO

DECLARAMOS, sob pena das sang¢des previstas no artigo 155, inciso VIl da Lei n°®
14.133, de 1° de abril de 2021, para fins de participacdo no CERTAME LICITATORIO,
gue os representantes legais da sociedade empreséaria ndo tém vinculo de parentesco
com servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitacéo,
conforme orientagdo expressa no Informativo de Licitacbes e Contratos n°. 149 do
Tribunal de Contas da Unido (Acordao 2420/2013 — Primeira Camara, TC 008.748/2000-

9).

Queimados, RJ, de de

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CARIMBO DA EMPRESA
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ANEXO X
MODELO DE DESISTENCIA DE VISITA TECNICA

(documento obrigatdrio)

A empresa , inscrita no CNPJ
ne. , por intermédio de seu representante técnico(a)
Sr.(a) registrado (a) no CREA/CAU sob o
n° , elou do(a) seu/sua representante legal,
Sr.(a) , portador da Carteira de ldentidade
n°. e do CPF n°. DECLARAM abrir méo da

VISITA TECNICA ao local da execucdo da obra/servico, conforme dispbe o edital da
licitacdo em referéncia. Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno
conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que nao utilizaremos para
gualquer questionamento futuro que ensejam avencas técnicas ou financeiras, isentando
o MUNICIPIO DE QUEIMADOS, de qualquer reclamacgédo e/ou reivindicacdo de nossa
parte.

Assinatura do representante legal

da empresa
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ANEXO XI

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
Processo administrativo n® 792/2025-E

Instrumento Contratual n°  Contrato administrativo que fazem entre si o MUNICIPIO DE

/__, arquivado no Livio de  QUEIMADOS e a empresa ,
Registro de Contratos n® _ / ,  referente a Concorréncia Pablican® _ / , CUjo objeto
as fls. a . € a contratacdo de empresa para reforma da Quadra

Poliesportiva, situada na Estrada Carlos Sampaio, esquina
com a rua Catanduva e Rua Boituva — Centro, no municipio
de Queimados — RJ.

O MUNICIPIO DE QUEIMADOS, pessoa juridica de direito pablico, criada pela Lei n°
1.779, de 21 de dezembro de 1990, com inscrigdo no CNPJ/MF n° 39.485.412/0001-02, com sede na
Avenida Mario Pati Junior, n° 164-338, Vila Camarim, Queimados/RJ, CEP 26383-510, por intermédio
da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, neste ato representada pelo(a) Secretario(a) Municipal
, nacionalidade, estado civil, profissdo, portador(a) da cédula de identidade n°
, expedida pelo , inscrito(a) no CPF/MF sob o n° , residente e
domiciliado(a) na cidade de , e por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, neste ato representada pelo(a) Secretario(a) Municipal ,
nacionalidade, estado civil, profissdo, portador(a) da cédula de identidade n° ,

expedida pelo , inscrito(a) no CPF/MF sob o n° , residente e domiciliado(a) na
cidade de , doravante denominado CONTRATANTE, e
a , inscrita no CNPJ/MF sob o n° , sediada na
" CEP: ,

doravante designado CONTRATADO, neste ato representada por
, (estado civil) ,  (nacionalidade)

, (profisséo) , portador da cédula de identidade n°

, expedida pelo , inscrito no CPF sob n° , residente a Rua

, tendo em vista 0 que consta no Processo n° 792.2025-E, e em
observancia as disposi¢cBes da Lei 14.133/2021, e Decreto Municipal 2895/2023, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Publica n® __ /2025, mediante as
clausulas e condi¢Bes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O presente instrumento tem por objeto a execuc¢éo de reforma da Quadra Poliesportiva, situada
na Estrada Carlos Sampaio, esquina com a rua Catanduva e Rua Boituva — Centro, no
municipio de Queimados — RJ, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos, conforme projeto basico e anexos presentes no edital de
Concorréncia Publican®. _ /

1.2 Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcri¢do:
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1.2.1 Projeto Bésico;

1.2.2 O Edital de Concorréncia Publica n® _ /2025 e seus anexos;
1.2.3 A proposta da contratada;

1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA — REGIME DE EXECUCAO

2.1 A obra sera executada indiretamente pelo regime de execuc¢éo indireta, empreitada por preco
global.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA E PRORROGACAO

3.1 O prazo de vigéncia do contrato sera de 330 (trezentos e trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Ordem de Inicio.

3.2 O prazo de execucado da obra/servigos de engenharia serd de 240 (duzentos e quarenta) dias,
contados a partir do recebimento da Ordem de Inicio.

3.3 Entender-se-a por conclusédo das obras sua realizacao total e recebimento definitivo do objeto
no prazo e apo6s os 90 (noventa) dias referente ao periodo de conservagcdo para entrega pela
CONTRATADA dos locais livres e desimpedidos, em condi¢des de serem utilizados.

3.4 No caso de recebimento provisério da obra, as obrigacdes contratuais perdurardo até a sua
aceitacao definitiva.

3.5 O recebimento provisorio do objeto ocorrera mediante apresentacao de termo circunstanciado
assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA.

3.6 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem a ética profissional, pela perfeita execugao do contrato.

3.7 Quaisquer modificagBes no projeto aprovado que acarretem servicos extraordinarios ou que
decrescam valores de remuneracdo ao contrato inicial deverdo ser contemplados em termo aditivo
especifico.

3.8 A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.
3.9 A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente,
de que as condicdes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a

negociagdo com o CONTRATADO, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

3.9.1 Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos servigos tem
natureza continuada,;

3.9.2 Seja juntado relatorio que discorra sobre a execuc¢ao do contrato, com informagdes de que os
servicos tenham sido prestados regularmente;
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3.9.3 Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na
realizacéo do servico;

3.9.4 Haja manifestacdo expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogacao;

3.9.5 Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condic¢des iniciais de habilitacéo.

CLAUSULA QUARTA - LEGISLACAO APLICAVEL

4.1 Este contrato rege-se por toda legislacédo aplicavel a espécie, que desde ja se entende como
integrante do presente termo, especialmente o que estabelece a Lei Federal n°. 14.133, de 01 de abril
de 2021, a Constituicdo da Republica Federativa do Brasil, de 05.10.88 em seu artigo 37, XXI, bem
como, por todas as disposicdes legais que vierem complementar, alterar ou regular, os acima
referenciados diplomas legais.

4.2 Para os casos omissos ou duvidas na interpretacdo do presente instrumento, aplicar-se-4 a
Lei n° 14.133/21, e na hipotese de omissdo por parte desta lei, € de se resolver a omissédo pela
aplicacé@o supletiva dos principios da Teoria Geral dos contratos e as disposi¢cdes de Direito Privado
contidos nos artigos 481 e seguintes do Cadigo Civil.

CLAUSULA QUINTA - VALOR

5.1 Da-se a este contrato o valor global de R$ ( ), para a execugao
da obra prevista na Clausula Primeira e para a totalidade do prazo contida na Clausula Terceira.

5.2 No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.

CLAUSULA SEXTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1 As despesas decorrentes da realizacdo da obra prevista na Clausula Primeira correrdo a conta
da seguinte dotacdo do orgamento vigente:

PROGRAMA DE TRABALHO: ;

FONTE: ;

ELEMENTO DE DESPESA: ;

EMPENHO ne. / , ho valor de R$ ( ).

6.2 Os recursos relativos ao periodo subsequente serdo empenhados de acordo com as diretrizes
da Lei Complementar n® 101/00.
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CLAUSULA SETIMA — RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

7.1 Além daquelas responsabilidades previstas no edital obriga-se a CONTRATADA tomar as
medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros em consequéncia da execu¢do dos
trabalhos, inclusive as que possam afetar os servicos a cargo de concessiondrias, sendo de sua
exclusiva responsabilidade a obrigacdo de reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que
tenham sido as medidas preventivas adotadas, desde que comprovada a sua culpa.

7.2 A CONTRATADA sera Unica, integral e exclusivamente responsavel, em qualquer caso, por
todos os danos e prejuizos, de qualquer natureza que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
provenientes da execucdo da obra objeto deste contrato, respondendo por si ou por seus sucessores.

7.3 A CONTRATADA sera também responséavel por todos os 6nus e obrigacbes concernentes a
legislacéo social, trabalhista, fiscal, securitaria e previdenciaria, bem como por todas as despesas da
execucao de eventuais trabalhos em horarios extraordinarios (diurnos e noturnos), inclusive
iluminacao, despesas com equipamentos necessarios a execuc¢ao dos servicos contratados, em suma,
por todos os gastos e encargos com material e mdo de obra necessarios a completa realizagao da
obra até a sua entrega, perfeitamente concluida. Para efeito de formacgédo de pregos estipulados neste
contrato, os servigcos foram considerados como execucao de obra publica e, como tal, enquadrados na
incidéncia tributaria de ISS.

7.4 A CONTRATADA sera a Unica e exclusiva responsavel pela guarda, defesa e vigilancia dos
canteiros das obras, dos materiais, maquinas e equipamentos a serem instalados e empregados no
local das obras até 10 (dez) dias apds o pedido de aceitacao provisdria devidamente formalizado e
desde que no referido prazo néo haja contestaces da fiscalizacéo.

7.5 A CONTRATADA devera planejar, programar, gerenciar e executar a obra, sendo responsavel
pela qualidade das mesmas executadas e dos materiais ali empregados, em conformidade com as
especificacdes do projeto, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e
demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pela Secretaria competente. A ocorréncia da
desconformidade implicara no refazimento do servico e na substituicdo dos materiais recusados, sem
Onus para 0 CONTRATANTE e sem prejuizo das sanc¢@es cabiveis.

7.6 A CONTRATADA devera acatar todas as instru¢des da fiscalizacdo do CONTRATANTE,
cumprindo todas as exigéncias, especialmente aquelas relativas a prazos de execuc¢éo, conclusédo e
entrega do fornecimento de responsabilidade da CONTRATADA.

7.7 Os custos decorrentes do fornecimento de agua, telefonia, energia, etc., ndo serdo
reembolsados pelo CONTRATANTE.

7.8 A CONTRATADA devera fornecer veiculos, toda vez que for solicitado, visando agilizar os
servigos de fiscalizacao.

CLAUSULA OITAVA — RESPONSABILIDADE TECNICA
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8.1 A obra objeto do presente contrato sera executada sob a dire¢do e responsabilidade técnica
, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA /
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU sob o n°.

8.2 O profissional responsavel pela execucdo da obra devera apresentar atestado de
responsabilidade técnica por execu¢do de obras e servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto
deste contrato. A comprovagdo da capacidade técnica sera feita através de certiddo ou atestado
averbado pelo CREA/CAU, demonstrando sua aptiddo por jA haver executado atividade pertinente
com caracteristicas semelhantes, limitadas estas, exclusivamente, as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto deste contrato.

CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DO GESTOR DO CONTRATO

9.1 Sao obrigacdes do Gestor do Contrato:

9.1.1 manter sob sua guarda o processo administrativo de contratacao, durante toda a vigéncia do
contrato;

9.1.2 manter controle do prazo de vigéncia do instrumento contratual;

9.1.3 providenciar pedidos de emissao de nota de empenho (NE) para cobertura de exercicio
financeiro, pedidos de reempenho, cancelamento, reforco, etc, quando for o caso;

9.1.4 receber e providenciar solucdo junto a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias,
irregularidades ou descumprimentos contratuais, informados e n&o solucionados,
encaminhando a Administracéo, caso ndo seja possivel sana-los sem intervencéo oficial;

9.1.5 receber e analisar quaisquer solicitacbes encaminhadas pela CONTRATADA,;

9.1.6 responder a eventuais esclarecimentos técnicos da CONTRATADA,;

9.1.7 apdés a conclusdao da contratacdo, providenciar cépias e/ou anotacbes de todas as
informacdes relevantes a respeito do contrato, bem como de toda a documentacdo e

legislagéo pertinentes;

9.1.8 manter registro das ocorréncias relevantes referentes ao contrato, incluindo eventuais
irregularidades;

9.1.9 apresentar, quando solicitado, relatorio circunstanciado de acompanhamento da execugéo
contratual;

9.1.10 notificar a Administracdo sobre quaisquer falhas ou atrasos na execucdo contratual, bem
como qualquer descumprimento das obrigacBes estabelecidas (caso ndo consiga soluciona-
las no contato com o preposto da CONTRATADA);

9.1.11 atestar as notas fiscais emitidas pela CONTRATADA (verificando ser correto preenchimento),
apos a adimplemento da obrigagdo no periodo de referéncia.
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9.2 Ficardo reservados ao Gestor do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, omisso ou duvidoso ndo previsto no processo administrativo e tudo o mais que
se relacione como o objeto licitado, desde que ndo acarrete 6nus para 0 CONTRATANTE ou
modificacdo do contrato.

9.3 As decisGes que ultrapassem a competéncia do Gestor do contrato deverdo ser solicitadas
formalmente pela CONTRATADA ao Exmo. Sr. Prefeito, através do Gestor, em tempo habil para
adocdo de medidas convenientes.

9.4 O Gestor do Contrato devera observar as orientagdes e recomendacgdes da Controladoria
Geral do Municipio no momento da fiscaliza¢@o da execuc¢éo contratual.

CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

10.1 Sao Obrigacdes do Contratante:

10.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢bes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nhome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.1.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.1.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestagédo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

10.1.5 Efetuar as reteng®es tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

10.1.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.1.6.1 exercer 0 poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto;

10.1.6.2 direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.1.6.3 promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a

utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relacéo a fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
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10.1.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
Orgdo ou entidade responsavel pela contratacao, especialmente para efeito de concessao de
diarias e passagens.

10.1.7 Fornecer por escrito as informacgfes necesséarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato.

10.1.8 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢do como condi¢do indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.1.8.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

10.1.8.2 comprovacao das ligacdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;

10.1.8.3 laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

10.1.8.4 carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.1.85 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao

Cartorio de Registro de Iméveis;

10.1.9 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacBes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas
apos o recebimento do servico e notificacdes expedidas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA:

11.1 Sao obrigacdes da Contratada:

11.1.1 Executar o contrato conforme especificacées deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta
manter controle do prazo de vigéncia do instrumento contratual;

11.1.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato a partir de relatério disponibilizado por fiscal técnico, os
servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da
execucao ou dos materiais empregados;

11.1.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
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11.1.5 Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianca no 6rgdo Contratante, nos
termos da lei.

11.1.6 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade & Contratante;

11.1.6.1 A Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengfes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou
gue estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para 0s insumos relacionados ao
exercicio da atividade.

11.1.7 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.1.8 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagBes, em condi¢bes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e
bem-estar no trabalho.

11.1.9 Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.

11.1.10 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

11.1.11 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.1.12 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.1.13Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.1.14 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras
de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

11.1.15 Guardar sigilo sobre todas as informagBes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.
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11.1.16 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrarao no 0rgao para a execugao do servico.

11.1.17 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

11.1.18 Atender as solicitagcbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacdes relativas a execuc¢édo do servi¢co, conforme descrito neste Projeto Basico.

11.1.19 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anota¢fes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n°® 6.496/77 e 12.378/2010).

11.1.20 Obter junto aos Orgdos competentes, conforme 0 caso, as licengas necessérias e demais
documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

11.1.21 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condigcbes meteorologicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao
e situacao das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

11.1.22 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA, (b) supresséo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo
orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas;
e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

11.1.23 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo
civil estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos.

11.1.23.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

11.1.23.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deveré providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos procedimentos
determinados pela resolugéo, por classe de residuos.
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11.1.23.3 Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

11.1.24 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.1.24.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente
e o tipo de fonte;

11.1.24.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152;

11.1.25 Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢éo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacao,
defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.1.26 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencéo de licencgas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacao, etc.).

11.1.27 No caso de execucao de obras:

11.1.27.1 Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratante, do cumprimento das
obrigag@es trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucéo do contrato;

11.1.27.1.1 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugéo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018;

11.1.28 A CONTRATADA devera possuir no seu quadro de colaboradores, profissional de Engenharia
Civil, devidamente habilitado pelo sistema CREA/CONFEA, Responsavel Técnico pela

empresa, com acervo técnico inerente a execucgdo de servigos e/ou obra similar ao Objeto do
presente Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - MEDICAO

12.1 Mensalmente, a partir do Ultimo dia atil do més da realizacdo dos servicos, a
CONTRATADA efetuard em conjunto com a fiscalizacdo a medi¢cdo dos servicos, devendo entdo
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apresentar para aprovacdo o boletim de medicdo conforme modelo a ser apresentado pelo
CONTRATANTE.

12.2 As medigBes estardo relacionadas ao Cronograma Fisico-Financeiro proposto pela
CONTRATADA. A aprovacao da medicdo dos servicos antecipados ou extras estara condicionado a
prévia autorizacdo do CONTRATANTE. Para tanto, a CONTRATADA devera informar a fiscalizacdo
até o dia 15 (quinze) de cada més a programacéo destes servigos.

12.3 A ultima medicdo nao podera ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global do contrato.

12.4  Nao serdo considerados nas medi¢des, quaisquer servigos executados, ndo discriminados na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, ou em suas eventuais alteragdes no curso do contrato.

12,5 Qualquer servico constante da planilha acima referida, podera ser cancelado ou substituido,
totalmente ou em parte, por decisao unilateral do CONTRATANTE ou por acordo entre as partes.

12.6 A avaliagdo da execucdo do objeto utilizard o boletim de medicdo para os devidos
pagamentos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

12.6.1 n&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

12.6.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

12.7  Ser4 indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sang¢fes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

12.7.1 né&o produziu os resultados acordados;

12.7.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

12.7.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — PAGAMENTO

13.1 O pagamento sera efetuado nos termos do art. 25 e 141 da Lei n°. 14.133/2021, por meio de
peticdo que devera ser instruida com as notas fiscais eletrdnicas, empenho, certiddes de regularidade
fiscal, indicadas no edital; bem como relatério da Comisséo fiscalizadora do contrato, descrevendo a
gualidade dos servicos prestados e avalicdo do nivel de qualidade dos mesmos. Devendo, ainda a
referida comissdo certificar, o adimplemento da obrigagdo, avaliando a qualidade e eficiéncia da
execucdo do objeto contratado, bem como o pagamento dos encargos sociais e trabalhistas. SO serdo
pagos os servicos efetivamente realizados sem defeitos ou imperfei¢cdes.
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13.2 O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias Uteis apds a emissao da nota fiscal, cuja
emisséao serd autorizada pela fiscalizagéo.

13.3 O Pagamento fica condicionado a comprovacdo de que a CONTRATADA se encontra
adimplente com a Fazenda Puablica Municipal, Estadual e Federal.

13.4 O contratado devera comprovar a quitagcdo com encargos sociais, advindo da presente
prestacdo de servicos, tributos estaduais e municipais, instruindo o pedido de pagamento com o0s
seguintes documentos:

13.4.1 nota fiscal devidamente preenchida e atestada pela fiscalizacdo desta Secretaria,
pertencentes a Comissao de Recebimento de Material.

13.4.2 nota de empenho;

13.4.3 prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5452, de 1° de maio de 1943, ou Certiddo Positiva
com efeitos da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;

13.4.4 certiddo de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

13.4.5 certidao Negativa de Débito ou Certiddo Positiva com efeito Negativo referente a Contribuicao
Previdenciaria e as de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
da sede da licitante;

13.4.6 indicacdo do banco, agéncia e conta bancaria da empresa que recebera o valor
correspondente aos produtos entregues em carater definitivo.

13.5 A comprovagdo dos itens 13.4.3, 13.4.4, e 13.4.5 visa afastar a responsabilidade subsidiaria
do contratante em caso de inadimpléncia das obrigacdes trabalhistas do contratado.

13.6  Nao haverd, sob hipétese alguma, pagamento antecipado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RETENCAO DE VALORES DAS MEDICOES POR DANOS CIVIS,
FISCAIS E TRABALHISTAS

14.1 A CONTRATANTE poderé efetuar a retencéo de valores devidos a CONTRATADA, em casos
de inadimpléncia dos encargos trabalhistas, encargos sociais, previdenciarios e comerciais, que forem
apurados em sede propria do Poder Judiciario ou que forem apurados pelo CONTRATANTE, através
de processo administrativo, até que haja a regularizagédo dos valores devidos, na forma preconizada
pelo art. 121 e seu §1° da Lei n°® 14.133/2021.

14.2 O procedimento que trata o caput desta clausula também sera adotado nas hip6teses prevista
no art. 120 da Lei n°® 14.133/2021.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — REAJUSTAMENTO

15.1  Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no
SINAPI/SICRO, EMOP e SCO do més agosto do ano de 2024 (i0-08/24).

15.2  Apo6s o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo do
indice da EMOP, exclusivamente para as obriga¢c@es iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da
anualidade.

15.3  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

15.4  No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara
ao Contratado a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

15,5 Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

15.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao entédo em vigor.

15.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

15.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FISCALIZACAO

16.1 Cabe ao CONTRATANTE por servidor ou comissao responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato, ou empresa especialmente CONTRATADA para o0 gerenciamento e
fiscalizacéo, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscaliza¢do de todas as fases de execucéo da
obra CONTRATADA, incumbindo-lhe a pratica de todos os atos préprios ao exercicio deste mister,
definidos na legislacdo pertinente, inclusive quanto a aplicagdo de penalidades previstas neste
contrato e na legislagdo em vigor, observando as orientacdes da Controladoria Geral do Municipio.

16.2 A CONTRATADA declara antecipadamente aceitar todas as decisdes, métodos e processos
de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer-lhe todos os
dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacfes que esta necessitar e que forem
julgados necessarios ao desempenho de suas atividades, desde que previstos no edital.

16.3  E outorgada a fiscalizac&o o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular,
duvidoso ou omisso, ndo previsto neste contrato, no edital, nas especificacfes, nos projetos e em tudo
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0 mais que de qualquer forma se relacione direta ou indiretamente com a obra objeto do presente
contrato.

16.4 A existéncia e atuacdo da fiscalizacdo em nada restringe a responsabilidade da
CONTRATADA no que concerne a obra, a sua execugdo e as consequéncias e implicacdes proximas
ou remotas, perante ao CONTRATANTE ou terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais
irregularidades na execucdo do objeto do contrato ndo implica em corresponsabilidade do
CONTRATANTE ou de seus prepostos.

16.5 O CONTRATANTE teréa direito de exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou
preposto da CONTRATADA que ndo mereca sua confianga ou embarace a fiscalizagéo, ou ainda, que
se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o exercicio das fungdes que lhe forem
atribuidas, apés adverténcia por escrito.

16.6  No caso de recusa ou demora no atendimento de qualquer reclamacdo do CONTRATANTE,
podera esta confiar a outrem a execucdo da obra reclamada e ndo executada, descontando o seu
custo de uma sé vez no primeiro pagamento mensal a ser feito a CONTRATADA.

16.7 A obra sera fiscalizada por intermédio de Engenheiro(s) designado(s) pela PREFEITURA DA
CIDADE DE QUEIMADOS e respectivos auxiliares, elementos esses doravante indicados pelo nome
FISCALIZACAO.

16.8 Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, ddvidas ou esquecimentos das
clausulas e condicdes destas Especificacdes e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido
nas Normas, Especificacdes e Métodos da ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

16.9 Deverda a CONTRATADA acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO, dentro
destas Especificacbes e do Contrato.

16.10 Ficam reservadas a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todos e quaisquer
casos singulares, duvidosos, omissos, nao previstos no Contrato, nestas Especificacdes, e em tudo o
mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a
obra em questdo e seus complementos.

16.11 A CONTRATADA devera permanentemente ter e colocar, a disposi¢io da FISCALIZACAO, os
meios necessarios e aptos a permitir o acompanhamento dos servigos executados, bem como a
inspecdo dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecdes realizadas para efeito
de faturamento.

16.12 A FISCALIZACAO podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA providéncias suplementares necessérias a seguranca dos servicos e ao bom
andamento da obra.

16.13 A conducao geral da obra pela CONTRATADA ficara a cargo de um Engenheiro Residente,

pertencente ao quadro de colaboradores da empresa, devendo o mesmo ser auxiliado por Mestres de
Obra, ou encarregados, devidamente habilitados para os servigos do objeto deste Projeto Basico.
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16.14 Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao Engenheiro Residente serdo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA,; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado,
ou disposicéo tomada pelo referido Engenheiro, ou ainda omissdes de responsabilidade do mesmo,
serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA.

16.15 O Engenheiro, Mestres de Obras e os Encarregados, cada um no seu ambito respectivo,
deverdo estar sempre em condices de atender a FISCALIZACAO e prestar-lhe todos os
esclarecimentos e informacdes sobre o andamento dos servicos, a sua programacgdo, as
peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAO reputar necessario ou Util e
gue se refira, diretamente, & obra e suas implicagdes.

16.16 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com a Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PENALIDADES

17.1 Em caso de atraso injustificado ou inexecucéo total ou parcial dos compromissos assumidos

com a Administracdo, a contratada ficard sujeita as sanc¢des previstas na Lei n° 14.133/2021 e demais

normas pertinentes, assegurados, nos termos da lei, a ampla defesa e o contraditério.

17.2  Com fulcro no Art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderda, garantida a prévia

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das

responsabilidades civil e criminal, cujas classificacfes e demais considera¢cfes se dardo na forma do

estabelecido na Lei:

17.2.1 Adverténcia;

17.2.2 Multa;

17.2.3 Impedimento de licitar e contratar;

17.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem oS motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria

autoridade que aplicou a penalidade.

17.3 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicac¢éo oficial.

17.4 Na aplicagdo das sanc¢8es serédo considerados:
174.1.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

17.4.1.2 as peculiaridades do caso concreto;
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17.41.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;
17.41.4 os danos que dela provierem para a Administragcao Publica;
17.4.15 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgaos de controle.

17.5 A licitante vencedora estard sujeita as penalidades tratadas na condicdo anterior pelo
descumprimento dos prazos e condi¢cBes previstas no Projeto Basico.

17.6  Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficara sujeita no que couber as demais
penalidades referidas no Capitulo | do Titulo IV da Lei de Licitagdes e Contratos — 14.133/2021.

17.7  Comprovado impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificado aceito pela
Administracao, a licitante ficard isenta das penalidades mencionadas.

17.8 As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de
Queimados e declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas a licitante
vencedora juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

17.9 A recusa sem motivo justificado do(s) convocado(s) em aceitar ou retirar o termo de contrato
dentro do prazo estabelecido caracteriza o0 descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a
as penalidades.

17.10 A aplicagdo das sancdes previstas no caput deste artigo ndo exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacgédo de reparacéo integral do dano causado a Administracéo Publica.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — GARANTIA DE CONTRATO

18.1 A CONTRATADA oferecera, em garantia do cumprimento das obrigacbes ora contratadas,
fianca bancaria ou seguro-garantia no valor de 1% (um por cento) do valor do contrato, nos moldes do
artigo 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021 e conforme regras constantes do Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA NONA — RESCISAO

19.1 O CONTRATANTE podera rescindir o presente contrato de pleno direito, independentemente
de notificacdo ou interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA qualquer
hipotese prevista neste instrumento, nos casos indicados nos incisos I, II, Ill, IV, VI e IX art. 137, da Lei
n° 14.133/2021.

19.2 O CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados quando a
rescisdo ocorrer por culpa exclusiva da Administracdo, na forma do 82° do art. 137, da Lei n°
14.133/2021, tendo ainda direito a devolugdo da garantia, pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data da rescisdo e pagamento do custo da desmobilizacéo.
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19.3 Ocorrendo a rescisdo do contrato pelo ndo cumprimento por parte da CONTRATADA de
clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos, poderd o CONTRATANTE, sem prejuizo
das sancdes legais:

19.3.1 assumir, por ato préprio, imediatamente o objeto do contrato no estado e local em que se
encontrar;

19.3.2 ocupar e utilizar o local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucao do contrato, necessarios a sua continuidade, de acordo com o previsto no artigo
139, Il da Lei n°. 14.133/2021;

19.3.3 execuc¢do da garantia contratual e dos valores das multas e indenizacdes a ela devidos, na
forma do art. 139, IIl, da Lei n°® 14.133/2021,;

19.3.4 retencéo dos créditos da CONTRATADA decorrentes deste contrato até o limite dos prejuizos
por esta causados.

19.4 A aplicac@o das medidas previstas nos subitens 19.3.1,19.3.2 e 19.3.3, ficam a critério do
CONTRATANTE, que podera dar continuidade a obra por execuc¢éo direta ou indireta.

19.5 O atraso injustificado no inicio da obra, além de acarretar a rescisdo do contrato, faculta ao
CONTRATANTE assumir imediatamente o objeto do contrato no estado local em que se encontrar.

19.6 A declaracdo de resciséo deste contrato, em todos os casos em que ela é admissivel, sera
feita independentemente de prévia notificacdo ou interpelacdo judicial ou extrajudicial e terd seus
efeitos a partir de sua publicagéo.

19.7 Em caso de rescisao administrativa, a CONTRATADA ficara obrigada a se retirar do local dos
servicos dentro do prazo maximo de 10 (dez) dias.

19.8 Caso o CONTRATANTE tenha que ingressar em juizo para fazer valer este instrumento,
bastara alegar os fatos constitutivos de seu direito, competindo a CONTRATADA o 6nus de provar o
contrario. Se o CONTRATANTE for réu ou litisconsorte passivo, bastard a sua alegacdo dos fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da CONTRATADA e a esta restara o 6nus da prova
contréria.

19.9 O CONTRATANTE podera resilir o presente contrato antes do seu término, ndo gerando este
ato, direito de indenizagcdo a CONTRATADA, em razao do cumprimento das diretrizes da Lei
Complementar n°. 101/00.

19.10 Sem o6nus, a Administracdo poderd extinguir o contrato quando ndo dispuser de créditos
orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece
vantagem.

CLAUSULA VIGESIMA — SUBCONTRATAGCAO

20.1 N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

17



ESTADO DO R10 DE JANEIRO
MUuNIciPIO DE QUEIMADQS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUISICOES E CONTRATOS

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — RENUNCIA A DIREITOS

21.1 O ndo exercicio, por qualquer das partes, de direito previsto neste contrato ndo representara
renlncia ao seu exercicio, com relagdo ao mesmo fato ou a fatos futuros.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - PUBLICAGAO

22.1 Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art.
89, 82°, da Lei n. 12.527, de 2011.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — REMESSA AO T.C.E.

23.1  Obrigar-se-a 0 CONTRATANTE a providenciar a remessa de cépia deste contrato ao Tribunal
de Contas do Estado do Rio de Janeiro — T.C.E., no prazo de legal, apdés sua regular publicacdo, na
forma da Deliberagédo TCE-RJ n° 312/20.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - FORO

24.1  Para qualquer procedimento judicial fica eleito o foro da Comarca de Queimados — Estado do
Rio de Janeiro, renunciando a CONTRATADA por si e por seus sucessores a qualquer outro que
tenha, ou venha a ter, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, por si € seus sucessores em
03 (trés) vias de igual teor e forma, para que o mesmo gere 0s seus devidos e legais efeitos.

Queimados,

CONTRATANTE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CONTRATANTE: _
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CONTRATADA:

EMPRESA
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