
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 

QUADRO SINOPSE
Processo nº 939/2025-E 

Modalidade Concorrência Eletrônica 

Tipo Menor Preço Global 

Execução 240 dias Empreitada Preço Global 

Dotação orçamentária 2407 | 1168.27.813.0014 | 4.4.90.51.00.00 | 500 

Origem do recurso 

Da participação 

Sessão 
Pública 

Dia 20/10/2025 – 10:30h(horário de Brasília)

Modo de disputa Aberto 

Objeto Contratação de empresa especializada para Execução de Construção da Área de Lazer com 
Pista de Patins, situada na Rua Marselha com Avenida Irmãos Guinle, Bairro Vila Central no 
Município de Queimados/RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste instrumento e seus anexos. 

Responsável Yago Roxinol da Cunha Vieira e Taina Montechiari da Silva 

Valor total estimado da obra R$ 1.091.044,34 (Um milhão, noventa e um mil, quarenta e quatro 
reais e trinta e quatro centavos) 

Visita 
Técnica 
Facultativa 

Agendamento perante a Secretaria Municipal de Obras, no endereço Rua Felix, 
1581 - Vila do Tinguá, Queimados, por meio do e-mail
semob.queimados.projeto@gmail.com 

Publicações 

Expediente da CPLMSO 

Informações 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 

Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 

CONCORRÊNCIA Nº 90005/2025 

(Processo Administrativo n° 939/2025-E) 

 

Torna-se público que Secretaria Municipal de Obras e a Secretaria Municipal de Esporte e 

Lazer da Prefeitura Municipal de Queimados, por meio do Agente de Contratação e Equipe de Apoio, 

sediado(a) Rua Mario Pati Junior, 164/338, bairro Vila Camarin, CEP  26383-510 – Queimados/RJ, realizará 

licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, 

do Decreto Municipal n. 2895, de 09 de março de 2023 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com 

as condições estabelecidas neste Edital. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para execução de 

Construção da Área de Lazer com Pista de Patins, situada na Rua Marselha com Avenida Irmãos Guinle, 

Bairro Vila Central no Município de Queimados/RJ, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em item único, conforme tabela constante no Projeto Básico, devendo o 

licitante oferecer proposta para todos os subitens que o compõem. 

1.3. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta do orçamento do atual exercício, cujo Programa 

de Trabalho e Natureza de Despesa segue: 2407 | 1168.27.813.0014 | 4.4.90.51.00.00 | 500. 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo 

Federal (www.gov.br/compras). 

2.2. Somente poderão participar desta licitação empresas do ramo de execução de obras e serviços 

equivalentes ao objeto do presente edital, devidamente reconhecidas pelo Conselho de Engenharia e 

Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU e que comprovem possuir os requisitos 

mínimos de qualificação exigidos neste edital para execução de seu objeto. 

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 

ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 

que por terceiros. 

2.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 

relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.gov.br/compras
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devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 

aqueles se tornem desatualizados. 

2.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação. 

2.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte no artigo 

16 da Lei nº 14.133, de 2021 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015. 

2.7. Não poderão disputar esta licitação: 

2.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

2.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

2.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 

ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 

subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  

2.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 

da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.7.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 

função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.7.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 

trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados 

pela legislação trabalhista; 

2.7.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 

2.7.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 

2.7.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

2.7.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 

público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 

conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que 

disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição 

a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a 

sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 

fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
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2.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que 

se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, 

de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos 

do órgão ou entidade. 

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

2.11. O disposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como 

encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e 

do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

2.12. A vedação de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 

qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de 

empresa que preste assessoria técnica. 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances 

e de julgamento. 

3.1.1. Recomenda-se apresentação de sumário dos documentos acostados com a habilitação e 

propostas de preços.  

3.1.2. Os preços unitários e globais deverão ser expressos em R$ (reais), com duas casas decimais, 

a fim de evitar arredondamentos que resultem em acréscimo de valor. O preço total da proposta deverá 

ser expresso tanto em algarismos como por extenso. 

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço 

ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública. 

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

3.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que 

a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em 

definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

3.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

XXXIII, da Constituição; 

3.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 

nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, 

em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 

42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
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3.5.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 

3.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

3.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitará o licitante às sanções previstas 

na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

3.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder 

as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente 

inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

3.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da 

fase de envio de lances. 

3.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 

convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor 

final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às 

seguintes regras: 

3.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor 

oferta; e 

3.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

3.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser 

alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

3.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 

julgamento por menor preço; e 

3.11.2.  percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 

adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.10 

possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, 

podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

3.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 

da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

3.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 

possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

4.1.1. Valor global (total) do item;  

4.1.2. Os preços unitários e globais deverão ser expressos em R$ (reais), com duas casas decimais, 

a fim de evitar arredondamentos que resultem em acréscimo de valor. O preço total da proposta deverá 

ser expresso tanto em algarismos como por extenso. 

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 

objeto. 

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze 

meses.  

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte 

os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do 

regime de tributação pelo Simples Nacional. 

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de 

executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 

quando requerido, sua substituição. 

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

4.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos pelo órgão, quando participarem de 

licitações públicas; 

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação 

do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos neste edital. 

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 

ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União, após o devido processo legal, gerar as 

seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento 

da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e 

da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o 

caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação/Comissão e os licitantes. 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global. 

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema.  

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 

0,5% (meio por cento). 

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos 

após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto. 

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública. 

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 

classificação. 

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela equipe 

de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 

intermediários. 

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 
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5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 

o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de 

até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 

de lances. 

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 

possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu 

último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

5.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 

dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance 

final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

5.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão 

participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior 

percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações. 

5.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, poderão 

os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos 

lances sucessivos. 

5.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública. 

5.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

5.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 

classificação. 

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe 

de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

5.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar 

lances intermediários.   

5.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar.  
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5.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

5.17. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva 

da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

5.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 

quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

5.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 

porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 

pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 

44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

5.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 

minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

5.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 

fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

5.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em 

ato contínuo à classificação; 

5.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações previstos nesta Lei; 

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 

de trabalho, conforme regulamento; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
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5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos 

de controle. 

5.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 

5.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade 

da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 

entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

5.21.2.2. empresas brasileiras; 

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

5.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009. 

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente 

de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do 

julgamento. 

5.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em 

razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

5.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

5.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 

processo licitatório. 

5.23. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados. 

5.23.1. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

5.24. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

6. DA FASE DE JULGAMENTO 

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme 

previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto 

à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

6.1.1. SICAF;   

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
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6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

6.1.4. Certidão de Processos no TCE-RJ (https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/pagina/emissao-de-

certidao-de-processos) 

6.1.5. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das 

alíneas “6.1.2” e “6.1.3” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do 

TCU(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 

o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 

(IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição 

de participação. 

6.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de 

participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento 

favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao benefício, em 

conformidade com o item 3.5 deste edital. 

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de 

Contratação/Comissão, auxiliado por servidor designado pela Secretaria demandante, examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 

da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

6.7.1. contiver vícios insanáveis; 

6.7.2. não se refira à integralidade do objeto; 

6.7.3. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico; 

6.7.4. contiver divergência nos dados de identificação da licitante em comparação com os 

documentos apresentados; 

6.7.5. não compreenda os valores a serem descritos em BDI, exceto na hipótese prevista no item 

6.12; 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/pagina/emissao-de-certidao-de-processos
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/pagina/emissao-de-certidao-de-processos
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
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6.7.6. não apresente valor em duas casas decimais e seu arredondamento implique em acréscimo 

de valor; 

6.7.7. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

6.7.8. apresente preço simbólico, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 

mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; 

6.7.9. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

6.7.10. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 

desde que insanável. 

6.8. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade 

e sobrepreço considerará o seguinte: 

6.8.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, 

semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global 

estimado; 

6.8.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela 

superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme 

planilha anexa ao edital; 

6.8.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos 

valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

independentemente do regime de execução. 

6.8.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta 

e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 

da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

6.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 

unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante 

classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos 

valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.10.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar 

à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 

seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e 

Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor 

final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço 

global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para 

eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional 

aditamento posterior do contrato.  

6.10.2. A proposta será composta no mínimo pelos seguintes documentos: 
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a) Planilha orçamentária detalhada, contendo discriminação dos materiais e serviços a serem 

executados, com preços unitários, parciais e totais, obedecida a ordem sequencial dos itens 

apresentada no Projeto Básico;  

b) Planilha orçamentária discriminativa do percentual de encargos sociais, bonificação e 

despesas indiretas (BDI) utilizados;  

c) Cronograma físico financeiro, de acordo com as informações constantes no cronograma 

anexo deste edital, devendo observar o prazo total da etapa da obra, as etapas de medição 

e os respectivos percentuais de desembolso. 

6.11. As licitantes deverão, para fins de elaboração das propostas, verificar e comparar todas as plantas e 

demais documentos técnicos necessários para execução da obra; 

6.11.1. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será 

interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após 

a abertura das propostas. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe todos os projetos e planilhas, assumindo 

o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas 

à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

6.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 

planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração 

do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

6.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

6.14. Caso o Projeto Básico exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar 

deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.14.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, 

incluindo os demais licitantes. 

6.14.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

6.14.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa 

aceita pelo Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações 

previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

6.14.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente 

de Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 

classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação 

de uma que atenda às especificações constantes no Projeto Básico.  
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7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

7.1. Os documentos previstos no Projeto Básico, necessários para demonstrar a capacidade do licitante 

de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 

nº 14.133, de 2021. 

7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e 

econômico-financeira, poderá ser substituída pelos documentos inseridos previamente no registro 

cadastral do SICAF. 

7.2. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, 

será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação 

econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado. 

7.2.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno 

porte e o projeto básico exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 

30% (trinta por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais. 

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia 

autenticada por determinação do Agente de Contratação/Comissão, quando julgar necessário, no prazo de 2 

(dois) dias úteis, com vistas à confirmação da autenticidade.  

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral 

emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei 

nº 14.133/2021. 

7.5. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o 

declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 

14.133/2021). 

7.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que 

cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

7.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 

econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados 

na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho 

e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

7.8. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível 

para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, 

sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o 

direito de realização de vistoria prévia. 

7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e 

horário exclusivos, a ser agendado perante a Secretaria Municipal de Obras, no endereço Rua Felix, 1581 

- Vila do Tinguá, Queimados, por meio do e-mail semob.queimados.projeto@gmail.com, de modo que seu 

agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes. 

7.8.1.1. Quando da realização da vistoria prévia será disponibilizado pelo Município ao licitante 

atestado de comparecimento, que deverá ser juntado pelo licitante como documento habilitatório 

obrigatório. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
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7.8.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no 

presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno 

das condições e peculiaridades da contratação. 

7.9. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 

7.9.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 

7.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los 

atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção 

ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 

3/2018, art. 7º, caput). 

7.10.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 

7.11. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão 

enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogável por igual período, 

contado da solicitação do Agente de Contratação/Comissão. 

7.11.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, 

os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a 

proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do 

art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

7.12. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em 

relação ao licitante vencedor. 

7.12.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em 

momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

7.12.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de 

habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou 

exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes. 

7.13. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação 

de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º)1: 

7.13.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 

desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

7.13.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas; 

 
1 Essa diligência é cabível no caso de o documento apresentado ser inconclusivo quanto ao atendimento de requisitos do edital. É o que 
ocorre, por exemplo, quando um atestado menciona genericamente que o licitante já executou objeto semelhante, mas o edital exige 
algum detalhe, tal como determinada medida. Não é caso de complementação a hipótese em que o atestado já traz informação precisa 
que inquestionavelmente indica capacidade inferior à exigida. Nesse sentido, aplica-se o PARECER n. 00006/2021/CNMLC/CGU/AGU, 
que, embora proferido sob à égide do Decreto nº 10.024/2019, está em consonância com a novel legislação. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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7.14. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, 

que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 

registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

7.15. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 

Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no 

subitem 7.11.1. 

7.16. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja 

proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 

7.17. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno 

porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação 

(art. 4º do Decreto nº 8.538/2015). 

7.18. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá 

exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 

conhecidos após o julgamento. 

8. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

8.1. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos: 

Habilitação jurídica 

8.2. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha 

validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

8.3. Cédula de Identidade dos sócios. 

8.4. Identificação dos procuradores, caso o preposto designado não seja parte identificada no contrato 

social (procuração pública ou particular passada pela licitante, assinada por quem de direito, outorgado ao 

seu representante poderes para tomar as decisões que julgar necessárias durante o procedimento licitatório, 

sendo indispensável o recolhimento de firma no caso de procuração particular ou outro documento 

equivalente). 

8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 

CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no 

Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, 

sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa 

DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm#art4
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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8.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de 

sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, 

sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem 

sede a matriz; 

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, 

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 

sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 

8.12. Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976) ou compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados, com a indicação 

da empresa líder, responsável por sua representação perante a Administração (art. 15, caput, I e II, da Lei nº 

14.133, de 2021). 

8.13. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedade Civil, acompanhada da prova da composição da 

diretoria em exercício. 

8.14. Registro ou inscrição de pessoa jurídica, habilitando-a para execução do objeto do presente Projeto 

Básico, expedido pelo CREA ou CAU da circunscrição da licitante, válido na data da apresentação da proposta 

8.15. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

8.16. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso; 

8.17. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

8.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

8.19. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, mediante a apresentação de Certidão Negativa 

de Débito ou Certidão Positiva com efeito Negativo do Imposto sobre circulação e mercadorias e serviços 

expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda; 

8.20. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, mediante a apresentação de Certidão da Dívida 

Ativa para fins de licitação, expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, ainda, certidão comprobatória 

de que a licitante pelo respectivo objeto está isenta de Inscrição Estadual; 

8.21. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
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8.22. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.23. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do 

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

8.24. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

8.25. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá 

comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou 

sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

8.26. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

8.27. Caso a documentação apresentada pela Microempresa ou pela Empresa de Pequeno Porte contenha 

alguma restrição, lhe será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da declaração da vencedora 

do certame (no momento imediatamente posterior à fase de habilitação), para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais Certidões Negativas ou 

Positivas que tenham efeito negativo.  

8.28. O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, mediante requerimento da interessada, a 

critério exclusivo da Administração Pública.  

8.29. A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas.  

8.30. Relação explicita das máquinas e equipamentos a serem utilizados para a execução das obras. 

Deverá ser apresentada, juntamente com a relação de máquinas e equipamentos, declaração, formal, sob as 

penas da Lei, que os mesmos estarão em disponibilidade para execução do objeto deste ato convocatório. 

Qualificação Econômico-Financeira 

8.31. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, 

caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de 

sociedade simples; 

8.32. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 

2021, art. 69, caput, inciso II); 

8.33. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 

2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 

8.33.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 

1 (um); 

8.33.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e 

8.33.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica 

ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 
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8.33.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita 

Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 

8.34. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação 

patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação. 

8.35. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 

habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 

2021, art. 65, §1º). 

8.36. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração 

assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

Qualificação Técnica 

8.37. Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da contratação. 

8.38. Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do 

interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

8.39. A Licitante deverá apresentar os documentos abaixo, comprobatórios de sua qualificação técnica: 

a) Registro ou inscrição de pessoa jurídica, habilitando-a para execução do objeto do presente 

Projeto Básico, expedido pelo CREA ou CAU da circunscrição da licitante, válido na data da 

apresentação da proposta; 

b) Atestado (s) de desempenho anterior de atividades pertinentes e compatíveis em natureza, 

quantidade, qualidade, volume e prazo com o objeto da presente licitação, fornecido(s) por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados(s) na entidade profissional 

competente, neste caso, o CREA ou CAU; 

c) Apresentar a Declaração de Responsabilidade Técnica na qual deverá constar a qualificação 

do (s) responsável (is) técnico(s) pela execução do serviço, assinada por todo(s) o(s) indicado(s) e 

pelo representante legal da Contratada. O Responsável Técnico deverá ser profissional de nível 

superior que responda pela execução dos serviços de acordo com disposto na Resolução nº. 218 do 

CONFEA, de 29 de junho de 1973. A equipe deverá, ainda, ser constituída por profissionais com 

experiência comprovada e abranger as áreas de atuação a que se refere o serviço. 

d) Certidão de Registro da Licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CREA) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU). 

8.40. O visto no   Atestado de Capacidade Técnica pela seção do CREA/RJ ou CAU/RJ, para a licitante 

sediada fora do Estado, só será exigido à época da assinatura do contrato.   

8.41. As parcelas de maior relevância para comprovação da capacitação profissional são os serviços/obras:  

• Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto armado –573,90m² 

• Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado com tela de 

arame galvanizado revestida – 258,00m² 

• Execução de pavimento em piso intertravado  – 465,00m² 
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8.42. Declaração de que recebeu toda documentação técnica deste edital e de que tomou conhecimento 

de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 

8.43. Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para a 

realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 

se responsabilizará pelos trabalhos. 

8.44. Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de inabilitação das 

licitantes. 

9. DOS RECURSOS 

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 

licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 

inabilitação do licitante: 

9.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

9.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos. 

9.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

9.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 

2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 

julgamento. 

9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso 

para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do 

recebimento dos autos. 

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 

úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

9.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede da Comissão 

Permanente de Licitação, no endereço indicado no preâmbulo, dentro do horário de expediente.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
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10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

10.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame; 

10.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 

em especial quando: 

10.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;  

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou 

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  

10.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

10.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação 

10.1.5. fraudar a licitação 

10.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

10.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

10.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

10.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos 

licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

10.2.1. advertência;  

10.2.2. multa; 

10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e 

10.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. 

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

10.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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10.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

10.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 

recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do 

valor do contrato licitado. 

10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa será de 

15% a 30% do valor do contrato licitado. 

10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação. 

10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 

infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando não se justificar a imposição 

de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

10.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, 

em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como 

pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposição de 

penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo 

previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

10.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 10.1.3, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda 

da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da 

IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.  

10.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 

responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores públicos, que 

avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que 

pretenda produzir.  

10.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e 

impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver 

proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o 

recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 

(vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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10.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 

decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

10.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

10.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral dos danos causados. 

10.15. As sanções previstas neste edital são complementares às sanções previstas no Projeto Básico e no 

Contrato Administrativo.  

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 

14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial 

no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, através do 

e-mail: cplmso.semac@queimados.rj.gov.br.  

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

11.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

11.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto 

quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. 

12. DA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

12.1. A licitante classificada em primeiro lugar firmará contrato com o Município de Queimados no prazo de 

até 5 (cinco) dias corridos, a contar da convocação. O contrato incluirá as condições gerais estabelecidas no 

edital e outras especiais necessárias à fiel execução do objeto da presente Concorrência, nos termos da 

minuta contratual a qual integra o presente Edital para todos os efeitos legais e/ou convencionais. 

12.2. Após a assinatura do contrato e atendidas as exigências legais, a Secretaria Demandante emitirá a 

Ordem de Serviço. 

12.3. A licitante vencedora deverá providenciar a ART de execução e responsabilidade técnica, nos moldes 

da Lei n° 6.496/77, a matrícula da obra no INSS, bem como promover sua inscrição junto à Prefeitura 

Municipal de Queimados e apresentar lista de empregados alocados à obra, as devidas apólices de seguro 

de responsabilidade civil, e o registro da obra no CREA/RJ ou CAU/RJ, condições essas que, juntamente com 

a prestação das garantias contratual e/ou adicional, constituem condições obrigatórias ao pagamento da 1ª 

medição dos serviços realizados. 

12.4. Verificada que a ART apresentada para fins de elaboração de termo contratual não está em 

conformidade com a proposta e responsável técnico indicado pela licitante vencedora, a parte contratada será 

notificada pela secretaria demandante a regularizar a inconformidade no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob 

pena de desclassificação, e posterior convocação da empresa subsequente. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
mailto:cplmso.semac@queimados.rj.gov.br
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12.5. A execução da obra se dará sob a responsabilidade do Responsável Técnico indicado pela licitante 

vencedora, apresentado à Prefeitura Municipal de Queimados quando da assinatura do contrato: 

a) o profissional Responsável Técnico terá responsabilidades que englobam a gestão dos trabalhos, a 

interlocução entre a licitante vencedora, a fiscalização e a Assessoria Técnica da Contratante ou 

quem por esta indicar, durante a execução do contrato e a integração de todos os serviços;  

b) a Contratada deverá manter um profissional engenheiro civil ou arquiteto no local da obra, com a 

finalidade de supervisionar, em nome da Contratada, a execução dos serviços objeto desta Licitação;  

c) os profissionais envolvidos na execução da obra devem estar habilitados pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, pelo tempo 

necessário para a consecução completa do objeto contratado. 

12.6. A substituição do profissional responsável será admitida desde que por profissionais de experiência 

equivalente ou superior a apresentada na Habilitação, sujeita à ciência da Contratante, nos termos do artigo 

67, da Lei n° 14.133/21. 

13. DO REAJUSTE 

13.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 

orçamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI/SICRO, EMOP 

e SCO do mês agosto do ano de 2024 (i0-08/24). 

13.2. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação do índice da 

EMOP, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

13.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao 

Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente 

tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

13.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

13.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 

forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 

determinado(s) pela legislação então em vigor. 

13.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

13.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente 

de Contratação/ Comissão. 
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14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília - DF. 

14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, 

a finalidade e a segurança da contratação.  

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

14.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP) e endereço eletrônico: https://www.queimados.rj.gov.br/.  

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

14.11.1. ANEXO I – Projeto Básico 

14.11.1.1. Apêndice I do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar 

14.11.1.2. Apêndice II do Anexo I – Memória de Cálculo 

14.11.1.3. Apêndice III do Anexo I – Plantas 

14.11.2. ANEXO II - Memorial Descritivo  

14.11.3. ANEXO III - Planilha Orçamentária 

14.11.3.1. Apêndice I do Anexo III - Composições 

14.11.4. ANEXO IV - Cronograma Físico Financeiro 

14.11.5. ANEXO V - Composição do BDI 

14.11.6. ANEXO VI - Modelo de Proposta de Preços 

14.11.7. ANEXO VII - Modelo de Cronograma Físico Financeiro 

14.11.8. ANEXO VIII - Modelo da Composição do BDI 

14.11.9. ANEXO IX - Modelo de declaração de ausência de parentesco 

14.11.10. ANEXO X – Modelo de desistência de visita técnica 

14.11.11. ANEXO XI - Minuta de contrato 

Queimados, _____ de __________ de 2025. 

https://www.queimados.rj.gov.br/
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 



 

 

 

PREFEITURA DE QUEIMADOS 
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO 

OBRAS COMUNS DE ENGENHARIA 

 

 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para Execução de Construção da Área de Lazer com 

Pista de Patins, situada na Rua Marselha com Avenida Irmãos Guinle, Bairro Vila Central no 

Município de Queimados/RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento e seus anexos. 

O objeto da licitação tem a natureza de obra, sendo serviços comuns de engenharia, conforme 

justificativas contidas no ETP, se enquadrando na classificação nos termos do parágrafo XII, do art. 

6°, da Lei 14.133, de 2021. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA, OBJETIVO E SOLUÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

Trata-se do serviço de construção de uma Área de lazer com Pista de Patins, para atender o 

bairro Vila Central, diante da disponibilidade de recursos provenientes de emendas parlamentares, 

com uma estrutura adequada para atender às necessidades da comunidade, seguindo as normas 

técnicas e regulamentações estabelecidas pelos órgãos competentes. O projeto foi planejado para 

oferecer um espaço seguro, acessível e sustentável, que promova a prática de atividades físicas, 

recreação e convivência comunitária. 

 

 

3. ESTIMATIVA DOS VALORES E REGIME DE EXECUÇÃO 

Os quantitativos e tipos dos serviços a serem prestados tiveram como base o Catálogo de 

referência EMOP (Agosto de 2024), SINAPI (Agosto de 2024) e SCO (Agosto de 2024). 

Os preços apresentados pela CONTRATADA deverão cobrir todos os custos dos serviços, 

abrangendo o fornecimento de mão de obra especializada, leis e encargos sociais decorrentes, 

ferramentas e equipamentos, transportes, veículo, celular, hospedagens, passagens, fretes, remoção 

de móveis, máquinas ou equipamentos para execução dos serviços e seu reposicionamento no local, 
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limpeza do ambiente, enfim, tudo o que for preciso para garantir a qualidade e funcionalidade dos 

serviços solicitados. 

Os projetos necessários à estimativa de custos e construção da unidade foram fornecidos pela 

Secretaria Municipal de Obras, com recursos disponibilizados por emenda parlamentar. Sendo 

assim, a Prefeitura Municipal de Queimados elaborou uma planilha dos itens referentes aos projetos 

disponibilizados, que é parte integrante do Projeto Básico, trazendo o valor global estimado pela 

administração. O custo total a ser disponibilizado para os serviços é de R$ 1.091.044,34 (Um 

milhão, noventa e um mil, quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), cujos recursos serão 

providos com recursos próprios municipais. 

Os recursos serão providos pela Operação nº 1085620-30 com Convênio 937600, no valor 

de R$ 954.991,12 (Novecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e doze 

centavos), reservado para os custos à época da solicitação do recurso. 

O valor excedente de R$ 136.053,22 (Cento e trinta e seis mil, cinquenta e trê reais e vinte 

e dois centavos) será custeado pelo Município através de contrapartida. 

 

A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por preço global. 

 

4. MODALIDADE LICITATÓRIA E CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

Esta contratação seguirá na modalidade CONCORRÊCIA ELETRÔNICA, por se 

enquadrar no Inciso XXXVIII do Art. 6° da Lei 14.133/2021, cujo critério de julgamento seguirá 

na alínea “a) menor preço”, modo de disputa combinado “aberto”. 

Prazo mínimo de 60 dias de validade para as propostas comerciais, compatível com a duração 

do certame (Lei nº 14.133/2021, art. 90, § 3º.) 

Conforme Art.28, II c/c art.46, inciso II da lei 14133/2021 e do Decreto Municipal 2895/2023, 

art.3º, inciso VIII, alínea a. 

 

5. PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

O prazo de execução é de aproximadamente 240 dias, a contar da data de Ordem de Início. 

O recebimento provisório terá prazo de 90 dias, a contar da data do recebimento provisório. 

O prazo de vigência da contratação é de até 330 dias contados da Ordem de Início, na forma 

do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

 

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Conforme vistoria, os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 
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 A Contratada deverá ser pessoa jurídica registrada no Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia – CREA, estando sujeito o contrato à "Anotação de Responsabilidade Técnica – ART", 

conforme Decisão Normativa CONFEA N° 42, de 08 de julho de 1992, e Lei N°6.496, de 1977. A 

ART a que o contrato está sujeito deve ser registrada no CREA em cuja circunscrição for exercida 

a respectiva atividade, conforme RESOLUÇÃO Nº 1.025, de 30 de outubro de 2009. 

 O Responsável Técnico pela realização dos serviços envolvidos no processo deverá ser 

um Engenheiro Civil ou profissional equivalente que possa exercer as funções contidas na 

Resolução CONFEA nº 218, de 29 junho de 1973. 

 As empresas com seus empregados devem cumprir e fazer cumprir as normas de 

segurança e medicina do trabalho, conforme DECRETO-LEI Nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 Os serviços deverão ser prestados, preferencialmente, durante a jornada de trabalho 

regular do Órgão Municipal para favorecer o acompanhamento da fiscalização local. 

 Será obrigatória a exigência e aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, 

resistência e segurança usualmente chamados “normas técnicas” e elaboradas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, conforme Lei Nº 4.150, de 21 de novembro de 1962. 

 A obra em questão deverá seguir o cronograma pré-definido. Na possibilidade de 

eventual caso de força maior, fatos imprevisíveis e afins, que possam impactar no prazo de execução 

da obra, a empresa deverá justificar formalmente o Município, do contrário poderá sofrer punições, 

uma vez que o principal objetivo da entidade é o exercício pleno das funções para atingir o melhor 

resultado em benefício da população. 

Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno 

conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração 

do contrato. 

 

7. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou 

obrigações da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial. 

 

8. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar 

vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para 

esse fim, de segunda à sexta-feira, em horário de expediente, devendo o agendamento ser efetuado 

previamente. 
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O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-

se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, 

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua 

habilitação para a realização da vistoria. 

Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo 

responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 

contratação. 

A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento 

das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos 

serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades 

estabelecidas em memorial descritivo com especificações determinadas, promovendo sua 

substituição quando necessário. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 

ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos 

à autoridade competente para as providências cabíveis; 

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas 

ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma 

físico-financeiro; 

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 



 

 

 

PREFEITURA DE QUEIMADOS 

Secretaria Municipal de Obras - SEMOB 

 

10.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 

contratação previr o atendimento direto; 

10.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 

Contratadas; 

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e 

em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de 

diárias e passagens. 

10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato; 

10.8. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

10.8.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

10.8.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

10.8.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

10.8.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura; 

10.8.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da 

obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

10.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o 

recebimento do serviço e notificações expedidas. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, 

além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 

qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato a partir de relatório disponibilizado por fiscal técnico, os 

serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
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execução ou dos materiais empregados; 

11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 

ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos 

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser 

executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

11.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos 

termos da lei. 

11.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, 

por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

11.6.1. A Administração Pública não se vincula às disposições contidas em 

Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos 

trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que 

estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos 

sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da 

atividade. 

11.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

11.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e 

instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar 

no trabalho; 

11.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

11.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros. 

11.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 

for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

11.12. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 
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quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

11.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 

na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

11.14. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as 

regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da 

preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

11.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 

do contrato; 

11.16. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

11.17. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 

categoria profissional; 

11.18. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto 

Básico; 

11.19. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos 

das normas pertinentes (Leis nº 6.496/77 e 12.378/2010); 

11.20. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e 

demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

11.21. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de 

funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços 

executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à 

Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

11.22. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do 

Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal 

Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão 

competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) 

outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 
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competente. 

11.23. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução 

Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

11.23.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer 

às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao 

órgão competente, conforme o caso; 

11.23.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA  n°  307,  de  

05/07/2002,  a  CONTRATADA  deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos 

resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos 

procedimentos determnados pela resolução, por classe de resíduos. 

11.23.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, 

lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

11.24. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

11.24.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que 

libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução 

contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução 

CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

11.24.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 

ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em 

Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 

11.25. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, 

danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários 

ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

11.26. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no 

projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, 

estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 

regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, 

etc.); 
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11.27. No caso de execução de obras: 

11.27.1. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratante, do 

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos 

empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 

11.27.1.1. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da 

Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade 

com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de novembro de 2018. 

11.28. A CONTRATADA deverá possuir no seu quadro de colaboradores, profissional de 

Engenharia Civil, devidamente habilitado pelo sistema CREA/CONFEA, Responsável Técnico pela 

empresa, com acervo técnico inerente à execução de serviços e/ou obra similar ao Objeto do presente 

Projeto Básico. 

 

12. FISCALIZAÇÃO 

A obra será fiscalizada por intermédio de Engenheiro(s) designado(s) pela PREFEITURA DA 

CIDADE DE QUEIMADOS e respectivos auxiliares, elementos esses doravante indicados pelo 

nome FISCALIZAÇÃO. 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer 

elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimentos das 

cláusulas e condições destas Especificações e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido 

nas Normas, Especificações e Métodos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

Deverá a CONTRATADA acatar de modo imediato às ordens da FISCALIZAÇÃO, dentro 

destas Especificações e do Contrato. 

Ficam reservadas à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todos e quaisquer 

casos singulares, duvidosos, omissos, não previstos no Contrato, nestas Especificações, e em tudo 

o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a 

obra em questão e seus complementos. 

A CONTRATADA deverá permanentemente ter e colocar, à disposição da FISCALIZAÇÃO, 

os meios necessários e aptos a permitir o acompanhamento dos serviços executados, bem como a 

inspeção dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções realizadas para efeito 

de faturamento. 

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas 

pela CONTRATADA providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom 

andamento da obra. 

A condução geral da obra pela CONTRATADA ficará a cargo de um Engenheiro Residente, 
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pertencente ao quadro de colaboradores da empresa, devendo o mesmo ser auxiliado por Mestres 

de Obra, ou encarregados, devidamente habilitados para os serviços do objeto deste Projeto Básico. 

Todas as ordens dadas pela FISCALIZAÇÃO ao Engenheiro Residente serão consideradas 

como se fossem dirigidas diretamente à CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato 

efetuado, ou disposição tomada pelo referido Engenheiro, ou ainda omissões de responsabilidade 

do mesmo, serão considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA. 

O Engenheiro, Mestres de Obras e os Encarregados, cada um no seu âmbito respectivo, 

deverão estar sempre em condições de atender à FISCALIZAÇÃO e prestar-lhe todos os 

esclarecimentos e informações sobre o andamento dos serviços, a sua programação, as 

peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZAÇÃO reputar necessário ou útil 

e que se refira, diretamente, à obra e suas implicações. 

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 

agentes, gestores e fiscais, de conformidade com a Lei nº 14.133, de 2021. 

 

13. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 

e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 

mediante simples apostila. 

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências 

que devam ser cumpridas de imediato. 

 

14. SUBCONTRATAÇÃO: 

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

15. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO 

A avaliação da execução do objeto utilizará o boletim de medição para os devidos pagamentos, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre 

que a CONTRATADA: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 

exigida as atividades contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

a) não produziu os resultados acordados; 

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 

exigida; 

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

 

16. FORMAS DE PAGEMENTO 

O Pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dia úteis após a emissão da nota fiscal, cuja 

emissão será autorizada pela fiscalização, seguindo as orientações do edital. 

O Pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA se encontra 

adimplente com a Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal. 

O Pagamento será realizado, após a representação pela CONTRATADA dos seguintes 

documentos: 

a) Nota Fiscal devidamente preenchida e atestada pela fiscalização desta Secretaria, 

pertencentes à Comissão de Recebimento de Material. 

b) Indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá p valor 

correspondente aos produtos entregues em caráter definitivo. 

Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

17. PENALIDADE 

17.1. Com fulcro no Art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e criminal, cujas classificações e demais considerações se darão 

na forma do estabelecido na Lei:  

17.1.1. advertência;  

17.1.2. multa; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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17.1.3. impedimento de licitar e contratar; e 

17.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

17.2. Na aplicação das sanções serão considerados: 

17.2.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

17.2.2. as peculiaridades do caso concreto; 

17.2.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

17.2.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

17.2.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

17.3. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do 

contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação 

oficial.  

 

18. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO 

OBJETO 

O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, através de Termo de Aceite Provisório, 

após a aferição dos seguintes critérios: 

 Evolução Físico-Financeira; 

 Conclusão do Objeto; 

 Funcionalidade; 

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 

ser apontadas no Recebimento Provisório. 

18.1.1. No prazo de até 90 (noventa dias) dias corridos a partir do recebimento provisório 

dos serviços, o Gestor do Contrato, comissão ou servidor designado, que não o fiscal técnico, 

deverá providenciar o T e r m o  d e  R ecebimento Definitivo, assinado pelas partes, após o decurso 

do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 

observado o disposto no art. 119 da Lei 14.133/21; 

18.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
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Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas 

e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 

10.406, de 2002). 

18.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 

prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

19. GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Após o aceite definitivo, dar-se-á início ao período de aplicação das garantias da obra, caso 

sejam identificadas patologias, vícios construtivos e demais ocorrências que se julgarem necessárias 

à execução de garantias.  

 

As garantias exigidas serão com base nas definições e prazos da NBR 17170-2022 - 

Edificações - Garantias - Prazos Recomendados e Diretrizes 

 

20. GARANTIA DE CONTRATO 

Os licitantes deverão prestar garantia de contrato correspondente a 5% do valor estimado da 

contratação, conforme §1°, Art. 96 da lei 14.133/21 podendo realizar mediante modalidade de fiança 

bancária ou seguro garantia. 

20.1. O SEGURO GARANTIA deverá ser prestado da seguinte forma:  

Fiança bancária (carta seguro fiança ou seguro garantia), esta deverá (i) ser emitida por 

instituição financeira devidamente registrada junto ao Banco Central do Brasil; e, (ii) ter expressa 

renúncia da fiadora dos direitos previstos nos artigos 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei 10.406/02 

(Código Civil Brasileiro);  

20.2. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no 

máximo, até a data de assinatura do contrato.   

20.3. O comprovante de prestação da GARANTIA DE CONTRATO na modalidade 

fiança bancária deverá ser apresentada necessariamente em via original.  

20.4. Os documentos indicados neste item do EDITAL não poderão conter qualquer 

informação relativa à PROPOSTA ECONÔMICA, sob pena de inabilitação.  

20.5. Em caso de CONSÓRCIO, a GARANTIA DE CONTRATO poderá ser prestada 

por uma única empresa ou dividida pelas diferentes consorciadas, desde que a soma atinja o valor 

estabelecido e que conste a denominação do consórcio e a indicação das empresas consorciadas.  
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20.6. Caso a LICITANTE incorra em uma das hipóteses abaixo previstas, sofrerá a 

penalidade de multa correspondente ao valor integral da GARANTIA DE CONTRATO, a qual será 

executada, respeitados o contraditório e a ampla defesa:  

(i) se a LICITANTE retirar sua PROPOSTA ECONÔMICA durante seu período de validade;  

(ii) se a LICITANTE, sendo ADJUDICATÁRIA, se recusar a assinar o CONTRATO; 

(iii) se a LICITANTE incorrer em multa, penalidades ou causar prejuízos para a PODER 

CONCEDENTE durante a LICITAÇÃO; ou,  

(iv) se a LICITANTE não atender às exigências para assinatura do contrato. 

20.7. A GARANTIA DE CONTRATO será liberada até 30 (trinta) dias após o aceite 

definitivo de obras. 

20.8. A garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias 

úteis após a assinatura do contrato. 

 

21. HABILITAÇÃO 

21.1. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

A habilitação técnica se dará através de apresentação de Atestado de Comprovação de 

Capacitação Técnica, devidamente averbados no CREA/RJ correspondente ao seu Responsável 

Técnico, fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) ou Profissional, de direito público ou privado, 

demonstrando já haver executado atividades compatíveis em características, quantidade e prazos 

com o objeto da licitação com características semelhantes ao do local de intervenção. 

Para fins do art. 67, §1º, inciso I, da Lei 14133, são consideradas parcelas de maior relevância 

técnica as constantes dos itens relacionados abaixo. 

 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto armado –573,90m² 

 Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado com tela de arame 

galvanizado revestida – 258,00m² 

 Execução de pavimento em piso intertravado  – 465,00m² 

 

Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de inabilitação 

das licitantes. 

  

22. ANEXOS 

 Anexo I – Planilha Orçamentária  

 Anexo ll – Cronograma físico-financeiro  

 Anexo lll – Planilha Estimativa de Composição de BDI; 
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 Anexo lV – Memoria de Cálculo  

 Anexo V – Memorial Descritivo  

 Projeto Arquitetônico – Planta Baixa 

 

Queimados, 14 de julho de  2025. 

 

 

Técnico Responsável: ____________________________ 
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APÊNDICE I DO ANEXO I  

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Construção de “Área de Lazer com Pista de 

Patins”, situado no Bairro Vila Central, Queimados/RJ. 

 

1) INTRODUÇÃO 

 

Este documento apresenta estudos técnicos preliminares balizadores para melhores soluções 

técnicas frente à solicitação da Secretaria Municipal de Obras sobre a construção de uma "Área de 

Lazer com Pista de Patins", visando cumprimento das legislações vigentes e necessidades dos 

munícipes do entorno. 

 

2) DESENVOLVIMENTO 

 

I. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

A construção da "Área de Lazer com Pista de Patins" no Bairro Vila Central, Queimados/RJ, foi 

viabilizada por meio de uma emenda parlamentar de grande relevância, destinada à promoção de 

infraestrutura para esporte, lazer e recreação. O Bairro Vila Central foi selecionado para receber esta 

obra após estudos técnicos que identificaram a necessidade de espaços de convivência e lazer em uma 

região que está em pleno crescimento e desenvolvimento. 

A emenda foi cadastrada através de um convênio com a Caixa Econômica Federal, sob o número 

de operação 1085620-30 e número de convênio TGOV 937600, integrando-se ao programa 

do Ministério do Esporte, que tem como objetivo implantar e modernizar a infraestrutura para esporte 

educacional, recreativo e de lazer. Este projeto visa não apenas atender às demandas locais, mas 

também contribuir para a valorização do bairro, tornando-o mais atrativo e funcional para os 

moradores. 

Além disso, o Bairro Vila Central já conta com outras intervenções importantes, como uma obra 

do Estado de mesodrenagem e urbanização, além de projetos de drenagem e pavimentação cadastrados 

no convênio. A "Área de Lazer com Pista de Patins" foi pensada para complementar essas ações, 
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atraindo a atenção para um bairro que está em franco crescimento e se consolidando como uma área 

prioritária para investimentos em infraestrutura e qualidade de vida. 

A implantação deste espaço de lazer reforça o compromisso do poder público em promover o 

desenvolvimento social e urbano, oferecendo à população local um ambiente seguro e adequado para a 

prática de atividades físicas, recreação e convivência comunitária. 

 

II. SOLUÇÃO PROPOSTA: 

 

Diante da disponibilidade de recursos provenientes de emendas parlamentares, a solução proposta é 

a construção de uma Área de Lazer com Pista de Patins, com estrutura adequada para atender às 

necessidades da comunidade, seguindo as normas técnicas e regulamentações estabelecidas pelos 

órgãos competentes. O projeto foi planejado para oferecer um espaço seguro, acessível e sustentável, 

que promova a prática de atividades físicas, recreação e convivência comunitária. 

A Área de Lazer com Pista de Patins será projetada para atender a população do Bairro Vila 

Central e arredores, proporcionando um ambiente multifuncional que incluirá: 

 Uma pista de patins com dimensões adequadas para a prática segura do esporte; 

 Áreas de convivência com bancos, mesas e sombreamento; 

 Iluminação adequada para uso noturno; 

 Paisagismo e áreas verdes, contribuindo para a melhoria do microclima local. 

A construção será realizada com recursos oriundos de emendas parlamentares, que foram 

destinadas especificamente para este projeto. A articulação com os gestores municipais, estaduais e 

federais será fundamental para garantir o financiamento necessário e a viabilidade técnica do projeto. 

Após a elaboração do Projeto Básico, bem como as planilhas estimativas de custo, caso seja 

necessária complementação financeira de diferença de valores, esta deverá ser feita com recursos 

próprios. Por isso, é importante que seja analisada pelo ordenador de despesas a economicidade da 

realização do objeto, frente aos preços globais finais levantados em fase posterior a esta. 

Por fim, a nova Área de Lazer com Pista de Patins será integrada ao contexto urbano do Bairro Vila 

Central, fortalecendo a infraestrutura local e promovendo um impacto direto na qualidade de vida da 

população. Essa medida, além de atender à demanda imediata por espaços de recreação, contribuirá 

para a valorização do bairro, redução das desigualdades sociais e consolidação de um ambiente mais 

atrativo e funcional para os moradores. 
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III. ÁREA REQUISITANTE 

 

A unidade requisitante do presente Estudo Técnico Preliminar é a Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer, na figura do seu Ordenador de Despesa, sendo também a gestora dos recursos 

destinados aos serviços bem como da obra. 

 

IV. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

Trata-se da execução dos serviços de engenharia para “Construção de Área de Lazer com 

Pista de Patins situado Bairro Vila Central – Queimados/RJ”, sob a coordenação da Secretaria 

Municipal de Obras – SEMOB. 

De acordo com as avaliações técnicas, podemos classificar como “obra de engenharia” de 

baixa complexidade. 

 

V. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES 

 

A estimativa dos serviços a serem ofertados na Área de Lazer com Pista de Patins deve ser 

fundamentada em um levantamento das necessidades da comunidade e das características do terreno. 

Esse levantamento possibilita o cálculo preciso da demanda por espaços de recreação e convivência, 

como áreas para prática de esportes, áreas de descanso e lazer, além de infraestrutura de apoio, como 

iluminação e paisagismo. Além disso, essas informações são necessárias para o planejamento 

adequado da estrutura do espaço, permitindo o dimensionamento dos equipamentos e recursos 

necessários para atender de forma eficiente, sustentável e alinhada às necessidades locais. 

Os projetos a serem utilizados na elaboração do Projeto Básico seguem padrões técnicos 

estabelecidos pelos órgãos competentes, já com as metragens mínimas exigidas para garantir a 

funcionalidade e segurança do espaço. Esses projetos são de acesso público, e a planilha orçamentária 

deverá seguir as diretrizes e o memorial descritivo disponibilizado em sítio eletrônico. 

O projeto de referência para a Área de Lazer com Pista de Patins teve como parâmetro para 

implantação um terreno mínimo recomendado de 2000m². A área construída útil incluirá uma pista de 

patins com dimensões adequadas, áreas de convivência, iluminação e paisagismo, implementadas em 

pavimento térreo, além de espaços para abrigos de resíduos e outras estruturas de apoio. 
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VI. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

O custo foi verificado após a realização dos projetos, onde a equipe técnica concluiu que seria 

mais eficiente, em respeito ao interesse público, elaborar um orçamento para a obra com a descrição 

dos serviços a serem executados através da tabela EMOP, SINAPI e SCO-RIO, para melhor atender 

aos importantes requisitos preconizados pelo ordenamento jurídico brasileiro, com sua precificação 

devidamente justificada na Memória de Cálculo, concluindo ser tecnicamente e economicamente 

viável a execução indireta dos serviços. 

 Vale ressaltar que a referência da planilha orçamentária baseada nas tabelas EMOP, 

SINAPI e SCO-RIO supre a pesquisa de preços de mercado, conforme Decreto Federal nº 7.983, de 

08 de abril de 2013 e publicação “Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias públicas – 

TCU”. 

O Recurso disponibilizado é de R$ 1.093.767,23 (Um milhão, noventa e três mil, setecentos e 

sessenta e sete reais e vinte e três centavos). Sendo o valor de Repasse estabelecido em R$ 

954.991,12 (Novecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e doze 

centavos). 

 

VII. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

O não parcelamento das obras é mais satisfatório do ponto de vista de eficiência técnica, por 

manter a qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo a cargo 

de um mesmo administrador, oferecendo um maior nível de controle pela Administração na execução 

das obras e serviços, cumprimento de cronograma e observância de prazos com a concentração da 

responsabilidade da construção e garantia dos resultados. 

Ressalta-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva 

implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos 

intermediário e final de entrega da obra. Pelas razões expostas, recomenda-se que a contratação não 

seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto 

ou ao complexo do objeto a ser contratado. 
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VIII. RESULTADOS PRETENDIDOS 

 

Tal contratação pretende proporcionar a “Construção de Área de Lazer com Pista de Patins 

situado no Bairro Vila Central – Queimados/RJ”, e permite que o município consiga atender a atual 

demanda da população por espaços de recreação e convivência com plena capacidade e qualidade, 

centrando-se nas necessidades das pessoas, famílias e comunidades. O alcance desses benefícios será 

determinado pela disponibilidade do espaço e pela sua adequada organização e gestão, garantindo 

segurança, eficácia, eficiência e acesso justo como atributos essenciais. 

A construção da Área de Lazer com Pista de Patins visa consolidar o direito ao lazer e à 

qualidade de vida, como preconizado pela Constituição Federal, e contribuir para o desenvolvimento 

sustentável do município, priorizando o bem-estar da população atendida. Os resultados esperados com 

a implantação do projeto são: 

  Ampliar o Acesso ao Lazer: Garantir que a população tenha acesso facilitado a um espaço 

seguro e adequado para a prática de atividades físicas, esportivas e de recreação, promovendo 

equidade no acesso ao lazer, especialmente em regiões com carência de infraestrutura. 

  Melhorar a Qualidade de Vida: Oferecer um ambiente que incentive a prática de atividades 

físicas, a socialização e o convívio comunitário, impactando positivamente os indicadores de 

saúde e bem-estar da população. 

  Promover a Educação e a Inclusão Social: Realizar ações de integração comunitária, como 

eventos esportivos, culturais e educativos, que promovam a inclusão social e a conscientização 

sobre a importância do lazer e da atividade física. 

  Fortalecer a Rede de Espaços Públicos: Integrar a Área de Lazer com Pista de Patins como um 

ponto central de convivência e recreação no bairro, garantindo um fluxo eficiente de pessoas e o 

uso adequado do espaço pela comunidade. 

  Impacto Econômico e Social: Gerar empregos diretos e indiretos durante a construção e 

operação do espaço, além de contribuir para a valorização imobiliária e o desenvolvimento 

econômico local. 

  Aproximar a Comunidade do Poder Público: Tornar os serviços públicos de lazer e recreação 

mais acessíveis e acolhedores, fortalecendo a relação entre a administração municipal e a 

população, promovendo maior adesão às políticas públicas de desenvolvimento urbano e social. 
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IX. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

 

A administração tomará as seguintes providências logo após a assinatura do contrato: 

• Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização das obras; 

• Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalização; 

• Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a 

realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado. 

 

X. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO 

  

Os descartes das embalagens poderão causar um grande volume de lixo. Para reduzir esses 

danos é necessário que haja uma gestão de resíduos de canteiro de obras consistente por parte da 

contratada. A contratada devera, ainda, respeitar as Normas Brasileiras – ABNT NBR publicadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.  

Todos os resíduos sólidos gerados durante as obras deverão ser gerenciados conforme 

Resolução Conama nº 307 de 05/07/2002, ficando os documentos comprobatórios de destinação final 

adequada, dos mesmos, mantidos em arquivo no canteiro de obras; sendo apresentado em caso de 

solicitação do órgão ambiental. Enviar relatório de resíduos (quantidade, classificação e destinação) ao 

final da obra. No caso de uso de madeira, esta devera ser de reserva ambiental autorizada pelo 

IBAMA, (ter Documento de Origem Florestal – DOF, conforme IN nº 112 de 2006 e orientações da 

Instrução Normativa nº 187 de 2008, ambas do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECUSOS NATURAIS RENOVÁVEIS). 

Que sejam ponderados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto 

Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos 

sustentáveis ou de menos impacto ambiental em relação seus similares; que os bens devam ser, de 

preferência, dispostos em embalagens individuais apropriada, com menor volume possível, que utilize 

materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.  

 Que os pertences não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 

recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 

(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente Cr (VI), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres 

difenil polibromados (PBDEs). 
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 Estabelecer medidas de controle quanto a emissão de gases e ruídos de equipamentos, 

máquinas e veículos e geração de material particulado, garantindo a eficiência necessária para que não 

sejam causados transtornos a população local, próxima do empreendimento; realizar uma inspeção 

periódica da área de intervenção. Todos os equipamentos móveis empregados para a execução da 

presente obra, deverão ser devidamente identificados, conforme modelo padrão PMPK, com as 

dimensões mínimas de 40cm x 30cm. 

  Os caminhões empregados no transporte de material, deverão utilizar lonas para evitar 

emissões de particulados; os materiais minerais (areia, pedra, etc) que serão utilizados na execução das 

obras, devem ser obtidos de fornecedores que contenham Licença Ambiental vigente. As notas fiscais 

correspondentes a estes materiais devem ser arquivadas pela empresa, caso o órgão ambiental solicite 

as mesmas. 

 

XI. CONCLUSÃO SOBRE ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

A contratação demandada na presente licitação implicará na resolução de uma carência 

importante no atendimento às necessidades de lazer e recreação da população do Bairro Vila Central. A 

construção da Área de Lazer representa um investimento direto no bem-estar da comunidade, 

promovendo a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento urbano sustentável. 

Este projeto, viabilizado por meio de emendas parlamentares, reflete o compromisso do poder 

público em atender às demandas locais, oferecendo um espaço seguro e adequado para a prática de 

atividades físicas, esportivas e de convivência comunitária. Além disso, a obra contribuirá para a 

valorização do bairro, tornando-o mais atrativo e funcional para os moradores. 

A implantação da Área de Lazer não apenas atende à demanda imediata por espaços de 

recreação, mas também fortalece a infraestrutura local, promove a integração comunitária e consolida 

um ambiente mais saudável e acolhedor para as famílias do Bairro Vila Central. Dessa forma, o projeto 

se alinha aos princípios de equidade, acessibilidade e desenvolvimento social, garantindo o direito ao 

lazer e à qualidade de vida para todos. 

 

XII. OBJETO DEFINIDO 

 

Contratação de empresa especializada para “Construção de Área de Lazer com Pista de Patins 

situado no Bairro Vila Central – Queimados/RJ”. 

 

XIII. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ETP 



 

 

8 

PREFEITURA DE QUEIMADOS 

Secretaria Municipal de Obras - SEMOB 

Rua Felix, 1581 – Centro – Queimados 

CEP: 26.393-260 – CNPJ: 39.485.412/0001-02 – Insc. Estadual – Isento 

Tel: 2665-2027 / 2665-1966 

 



Apêndice II do Anexo I –  Memória de Cálculo

CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS / RJ

Item Banco Código Unid. Quantidade

A ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1 PMQ-SEMOB COMP. 001   100,00

B SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

2 SINAPI 99061  UN 114,00

Pista de patins 62,83  m 

Playground 37,12  m 

Academia + Área gramada 5 42,40  m 

Quadra 85,04  m 

227,39  m 

Marcação a cada 2,00m 114,00  und

3 SINAPI 101114  M3 628,34

Área total do terreno 2094,45  m² x 0,30  = 628,34

C CANTEIRO DE OBRAS

4 SINAPI 103689  M2 4,50

Altura Largura Quantidade Área

3,00 m x 1,50 m x 1 unds. = 4,50 m²

5 SINAPI 98459  M2 433,58

entorno do terreno Perímetro Altura Área

197,08 m x 2,20 m = 433,58 m²

433,58 m²

6 PMQ-SEMOB COMP. 006  UN 100,00

7 EMOP 02.015.0001-A  UN 1,00

Se tratando de uma obra de construção é necessário a ligação provisória para atender o container e as demais demandas da empresa

Quant

1,00 und

8 EMOP 02.016.0001-A  UN 1,00

Se tratando de uma obra de construção é necessário a ligação provisória para atender o container e as demais demandas da empresa

Quant

1,00 und

9 EMOP 04.005.0300-A  UNXKM 174,14

Quant Distância Total

2,00 und      x  43,53  Km     = 87,07  Un x Km

Ida + Volta = 174,14  Un x Km

10 EMOP 04.013.0015-A  UN 2,00

Quant

2,00 und

D DEMOLIÇÕES E DESCARTE DE MATERIAL

11 EMOP 04.014.0095-A  UN 3,00

A caçamba será destinada à entulhos gerais da obra como: Latas de tinta, sacos de cimento, sobras de materiais, entre outros.

3,00 UND

12 SINAPI 101000  T 816,84

Item m³ peso esp.

3 628,34 x 1,3 = 816,84

13 SINAPI 95880  TXKM 19.195,74

Km retirado via google maps até o ponto de descarte mais próximo

T km

816,84 x 23,50 = 19195,74

14 SCO TC 09.05.0700 (/)  t 816,84

T

Vide item 12 816,84

E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15 INSUMO 10848  UN     1,00

= 1,00

F SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

16 SINAPI 98511  UN 3,00

IPÊS = 3,00

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 

100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS 

AUTORIZADOS

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 

M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024

LOCAÇÃO DE CONTAINER
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Apêndice II do Anexo I –  Memória de Cálculo

CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS / RJ

Item Banco Código Unid. Quantidade

17 SINAPI 98516  UN 5,00

conforme projeto = 5,00

18 SINAPI 103946  M2 116,80

conforme projeto Área gramada 1 101,08 m²

Área gramada 2 3,35 m²

Área gramada 3 3,07 m²

Área gramada 4 2,80 m²

Área gramada 5 6,50 m²

116,80 m²

19 PMQ-SEMOB COMP. 002  M3 35,04

Para atender o item 18 116,80 m² x 0,30  = 35,04  m³ 

G ESTRUTURA

20 SINAPI 94342  M3 15,12

Comprimento m² Quant. m³

Arquibancada 4,00     x 0,27     x 8,00     = 8,64 m³

4,00     x 0,20     x 8,00     = 6,48 m³

15,12

 

H ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

21 SINAPI 89462  M2 84,96

**Previsão de acordo com o projeto básico Croqui arquibancada

Arquibancada Comp. Altura Quantidade m²

Parede fundos  4,00   x  0,90   x 8,00 = 28,80

Parede intermed.  4,00   x  0,90   x 8,00 = 28,80

Parede frontal  4,00   x  0,45   x 8,00 = 14,40

Área Quantidade m²

Parede lateral dir.  0,81   x 8,00 = 6,48

Parede lateral esq.  0,81   x 8,00 = 6,48

84,96

I REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

22 SINAPI 87794  M2 94,56

**Previsão de acordo com o projeto básico

Arquibancada Comp. Altura Quant. m²

Parede fundos  4,00   x  0,90   x 8,00   = 28,80

Espelho 1  4,00   x  0,45   x 8,00   = 14,40

Patamar 1  4,00   x  0,60   x 8,00   = 19,20

Patamar 2  4,00   x  0,60   x 8,00   = 19,20

Área

Parede lateral dir.  0,81   x 8,00   = 6,48

Parede lateral esq.  0,81   x 8,00   = 6,48

94,56

23 SINAPI 87893  M2 94,56

Área idem ao item 22

24 SINAPI 93680  M2 198,13

 Playground = 103,95

 Academia = 70,20

 Bicicletário =  23,98

198,13

25 SINAPI 92397  M2 733,56

Área conforme projeto= 733,56

26 SINAPI 104658  M2 60,07

Comp Larg Total

200,24   m    x  0,30 m   = 60,07 m²

27 SINAPI 94992  M2 1.147,88

Rinque de patinação 314,16 m² 

Calçada 399,14 m² 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

(1,50x6)+3,67+18,65+2,85+7,26+(0,90x4)+1,05+5,74+3,54+11,36+1,65+2,06+2,06+1,60+23,68+4,99+2,87+1,66+0,99+1,7

9+1,57+1,51+1,32+1,25+1,20+2,15+3,16+13,90+0,79+1,02+58,53+1,93+1,84=

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024
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Apêndice II do Anexo I –  Memória de Cálculo

CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS / RJ

Item Banco Código Unid. Quantidade

Quadra 434,58

1147,88 m² 

28 SINAPI 94280  M 203,05

Área gramada 1 = 32,00

Área gramada 2, 3 e bicicletário = 23,95

Área gramada 4 = 4,75

Área gramada 5 = 7,79

Playground = 37,12

Academia = 34,61

Rinque de patinação = 62,83

203,05

29 SINAPI 94274  M 386,25

Conforme projeto

41,09+2,06+1,77+3,67+2,34+3,01+3,40+2,34+14,21+3,73+71,27+4,80+13,45+2,02+10,78+2,41+1,72+12,40= 196,47

39,86+3,12+0,77+4,59+3,18+2,63+3,01+14,90+1,82+70,36+3,44+3,14+3,74+3,33+3,49+0,78+1,25+2+5,55+3,43+1,70+1,95+7,06+4,68= 189,78

386,25

J PINTURAS

30 SINAPI 88489  M2 94,56

Arquibancada Comp. Altura Quant. m²

Parede fundos  4,00   x  0,90   x 8,00   = 28,80

Espelho 1  4,00   x  0,45   x 8,00   = 14,40

Patamar 1  4,00   x  0,60   x 8,00   = 19,20

Patamar 2  4,00   x  0,60   x 8,00   = 19,20

Área

Parede lateral dir.  0,81   x 8,00   = 6,48

Parede lateral esq.  0,81   x 8,00   = 6,48

94,56

31 SINAPI 102492  M2 748,73

Rinque de patinação = 314,15

Quadra = 434,58

748,73

32 SINAPI 102489  M2 748,73

Rinque de patinação = 314,15

Quadra = 434,58

748,73

33 SINAPI 102508  M2 43,42

Conforme croqui em anexo

Comp. Largura Quant. Ruas

4,00 x 0,40 x 12 x 2 = 38,40

6,28 x 0,40 x 1 x 2 = 5,02

43,42

34 SINAPI 102488  M2 748,73

Quadra = 434,58

Rinque = 314,15

748,73

35 SINAPI 102504  M 118,67

25,60+25,60+12,93+12,93+12,93+9,78+9,78+4,56+4,56= 118,67

K EQUIPAMENTOS

36 SINAPI 103307  UN 3,00

= 3 unds.

37 EMOP 09.015.0324-A  UN 2,00

Playground = 2 unds.

38 EMOP 09.015.0332-A  UN 1,00

Playground = 1 unds.

39 EMOP 09.015.0314-A  UN 1,00

Playground = 1 unds.

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E 

ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E 

ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE 

ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTES GALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO 

GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS 

CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024
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Apêndice II do Anexo I –  Memória de Cálculo

CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS / RJ

Item Banco Código Unid. Quantidade

40 EMOP 09.015.0330-A  UN 1,00

Playground = 1 unds.

41 EMOP 05.005.0054-A  M2 434,58

Para instalação em cima da quadra 434,58  m²

42 SINAPI 103187  UN 1,00

Playground = 1 unds.

43 SINAPI 103185  UN 1,00

Playground = 1 unds.

44 SINAPI 103192  UN 1,00

Playground = 1 unds.

45 SINAPI 103205  UN 1,00

Playground = 1 unds.

46 SINAPI 103210  UN 1,00

Playground = 1 unds.

47 SCO PJ 24.20.0040 (/)  un 1,00

Playground = 1 unds.

48 EMOP 09.012.0001-A  UN 8,00

= 8 unds.

49 PMQ-SEMOB COMP. 003  M2 516,00

Perímetro Altura m²

(27+16) x 2 = 86,00 x 6,00 = 516,00

50 SINAPI 103769  UN 1,00

Para instalação na quadra

51 INSUMO 25398  UN     1,00

52 INSUMO 25399  UN     1,00

L ILUMINAÇÃO  PÚBLICA

53 SINAPI 100621  UN 10,00

Postes calçada = 10 unds.

54 PMQ-SEMOB COMP. 004  UN 4,00

Postes praça = 4 unds.

55 PMQ-SEMOB COMP. 005  UN     4,00

Quadra = 4 unds.

56 INSUMO 12366  UN     1,00

1 unds.

57 EMOP 21.015.0208-A  UN 19,00

Para atender o item 53 10 unds.

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, 

REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO,  H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, EXCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED                                                                                                                                                              

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO,  H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, EXCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED                                                                                                                                                              

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ATERRAMENTO DE POSTE DE ACO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

Bicicletário em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2 ângulos 

de 90º, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com dimensões de (0,30x0,30x0,25)m, inclusive demolição e recomposição de calçada, 

retirada do material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura de base alquídica e 2 demãos de acabamento com esmalte, conforme 

Anexo I da Resolução SMAC nº498 de 21 de setembro de 2011.  Fornecimento e colocação.(desonerado)

BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO 

MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS 

E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA). 

AF_03/2021

PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", 

PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) 

DE2"E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TELA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,100% VIRGEM,COM MALHADE (5X5)CM,FIO DE 2,5MM,COM RESISTENCIA DE 

350KG/M2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA 

AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
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Apêndice II do Anexo I –  Memória de Cálculo

CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS / RJ

Item Banco Código Unid. Quantidade

Para atender o item 54 4 unds.

Para atender o item 55 4 unds.

Para atender o item 56 1 unds.

19 unds.

58 EMOP 21.035.0007-A  UN 19,00

Para atender o item 53 10 unds.

Para atender o item 54 4 unds.

Para atender o item 55 4 unds.

Para atender o item 56 1 unds.

19 unds.

59 INSUMO 21071  UN     19,00

Para atender o item 58 19 unds.

60 EMOP 21.015.0207-A  UN 19,00

Para atender o item 58 19 unds.

61 SINAPI 100760  M2 48,90

Quant. Perímetro altura

Para atender o item 53 10,00 x 0,41 x 9,00 = 36,90

Para atender o item 54 4,00 x 0,30 x 3,00 = 3,60

Para atender o item 55 4,00 x 0,30 x 7,00 = 8,40

48,90

62 SINAPI 101637  UN 32,00

Postes Braços Quant.

Para atender o item 54 4 unds. x 3 unds. = 12 unds.

Para atender o item 53 10 unds. x 2 unds. = 20 unds.

32 unds.

63 SINAPI 101632  UN 18,00

Para atender o item 53 10 unds.

Para atender o item 54 4 unds.

Para atender o item 55 4 unds.

18 unds.

64 SINAPI 101657  UN 32,00

Postes Quant. De braços

Para atender o item 53 10 unds. x 2 unds. = 20 unds.

Para atender o item 54 4 unds. x 3 unds. = 12 unds.

32 unds.

65 EMOP 15.007.0400-A  UN 1,00

66 SINAPI 93661  UN 2,00

67 SINAPI 93660  UN 1,00

68 SINAPI 93671  UN 1,00

69 EMOP 18.027.0097-A  UN 8,00

Para instalação na quadra = 8

70 SINAPI 91930  M 886,18

Circuito 1

8,35m x 2 cabos (fase, fase) x 2 (circuitos 1 e 2 até o poste) = 33,40  m 

9m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase) x circuito 1= 18,00  m 

19,77m x 2 cabos (fase, fase) = 39,54  m 

9m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 18,00  m 

25,01m x 2 cabos (fase, fase)= 50,02  m 

9m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 18,00  m 

25,01m x 2 cabos (fase, fase)= 50,02  m 

9m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 18,00  m 

15,60m x 2 cabos (fase, fase)= 31,20  m 

9m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 18,00  m 

10,97m x 2 cabos (fase, fase)= 21,94  m 

3m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 6,00  m 

14,66m x 2 cabos (fase, fase)= 29,32  m 

3m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 6,00  m 

Circuito 2

13,43m x 2 cabos (fase, fase)= 26,86  m 

9m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 18,00  m 

17,54m x 2 cabos (fase, fase)= 35,08  m 

9m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 18,00  m 

25,05m x 2 cabos (fase, fase) = 50,10  m 

9m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 18,00  m 

25,04m x 2 cabos (fase, fase)= 50,08  m 

9m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 18,00  m 

11,57m x 2 cabos (fase, fase)= 23,14  m 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS 

DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 4 DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 100W,INCLUSIVE 

ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM,PADRAO RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE 

ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
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Apêndice II do Anexo I –  Memória de Cálculo

CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS / RJ

Item Banco Código Unid. Quantidade

9m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 18,00  m 

7,73m x 2 cabos (fase, fase)= 15,46  m 

3m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 6,00  m 

9,95m x 2 cabos (fase, fase)= 19,90  m 

3m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 6,00  m 

Circuito 3

15,63m x 2 cabos (fase, fase) x 2 (lados da quadra)= 62,52  m 

7m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase) x 4 postes= 56,00  m 

11,93m x 2 cabos (fase, fase)= 23,86  m 

10m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 20,00  m 

11,87m x 2 cabos (fase, fase)= 23,74  m 

10m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase) (circuito 3) = 20,00  m 

886,18  m 

71 SINAPI 97669  M 284,74

8,35+19,77+25,01+25,01+15,60+10,97+14,66+13,43+17,54+25,05+25,04+11,57+7,73+9,95+15,63+15,63+11,93+11,87= 284,74  m 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021
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CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS / RJ



Endereço da obra: R. Marselha - Vila Central, Queimados - RJ, 26316-163

Empresa MSO locação de Containers e Modulos: Av. Brasil, 21.000 - Barros Filho, Rio de Janeiro - RJ, 21515-000



Endereço da obra: R. Marselha - Vila Central, Queimados - RJ, 26316-163

Empresa Container ContRio: Rua do Alho, 255 - Penha Circular, Rio de Janeiro - RJ, 21011-000



Endereço da obra: R. Marselha - Vila Central, Queimados - RJ, 26316-163

Empresa Eurobras Locação de Container: Estr. dos Bandeirantes, 1600 - Taquara, Rio de Janeiro - RJ, 22775-109

MSO 36,30 km 

ContRio 39,40 km 

Eurobras 54,90 km Média entre os km

130,60 km / 3 = 43,53 km 



 

 

 

 

Apêndice III do Anexo I – 
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ESPAÇO RESERVADO À PMQ

PLANTA BAIXA E SITUAÇÃOINDICADA
ESCALA:

NATUREZA:

TÍTULO:

DESENHISTA: Nº. PRANCHA / TOTAL

20/07/2023
DATA:

USO:

ENDEREÇO:

01
Nº. DE PAVIMENTOS:

01 / 01

QUADRO DE ÁREAS:

RESP. TÉCNICO: 

SECRETARIO:

GOVERNO GLAUCO KAISER

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Queimados
Secretaria Municipal de Obras
SEMOB

PROJETO PRAÇA VILA CENTRAL

11 89
Q U E I M AD O S

0995

P R E F E I T U R A

LEGALIZAÇÃO E LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO

Camila de Mattos Machado Alves

ÁREA CONSTRUIDA

ATI - 14447-01 - SEMOB

COMPUTÁVEL

ÁREA DO LOTE 2.094,46m²

CF 1

Ru
a 

M
ar

se
lha

Ru
a 

M
ar

se
lha

Linha Férrea

Av. Berna

Rua Estocolmo

Rua Dublin

ESCALA: S/ESCALA
02 PLANTA DE SITUAÇÃO

Rua Marselha com Rua Berna,Vila Central, Queimados-RJ.

ESCALA: 1/125
01 PLANTA BAIXA
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QUADRO DE CARGAS
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2P-15

Disjuntor (A)Cond.
(mm²)Carga (w)Lâmpadas de ledCirc.

100 W

800
1.970
1.970 6,0

6,0
2,5

Corrente (A)

3,6
9
9

2P-15
2P-10

Total 20 20 4.740 6,012,43 3P-30
OBS 1: OS CONDUTORES FORAM DIMENSIONADOS EM FUNÇÃO DA
QUEDA DE TENSÃO ADMISSÍVEL.
OBS 2: TODAS AS UBIDAS DOS POSTES SÃO COM FIO DE 2,5 MM².

ESPAÇO RESERVADO À PMQ

PLANTA DE ELÉTRICAINDICADA
ESCALA:

NATUREZA:

TÍTULO:

DESENHISTA: Nº. PRANCHA / TOTAL

14/11/2024
DATA:

USO:

ENDEREÇO:

01
Nº. DE PAVIMENTOS:

01 / 01

QUADRO DE ÁREAS:

RESP. TÉCNICO: 

SECRETARIO:

GOVERNO GLAUCO KAISER

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Queimados
Secretaria Municipal de Obras
SEMOB

PROJETO PRAÇA VILA CENTRAL

LEGALIZAÇÃO E LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO

Camila de Mattos Machado Alves

ÁREA CONSTRUIDA

ATI - 14447-01 - SEMOB
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ANEXO II 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

RELATIVO À CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS SITUADA NO 

MUNICÍPIO DE QUEIMADOS/RJ.  
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1. OBJETO 

O presente memorial descritivo tem por finalidade, descrever as etapas construtivas e 

estabelecer as metodologias executivas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para 

contratação de empresa especializada para realização da obra de construção de área de lazer 

com pista de patins, localizado na Rua Marselha com Avenida Berna, Vila Central, no Município 

de Queimados - RJ 

2. FORMAS DE EXECUÇÃO 

O caderno de Encargos composto por Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, 

Memorial Descritivo dos Serviços e Projeto Arquitetônico, ficará fazendo parte integrante do 

contrato. 

O Construtor assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços 

que efetuar de acordo com o Caderno de Encargos e demais documentos técnicos fornecidos, 

bem como pelos danos decorrentes da realização de ditos retrabalhos. 

3. PRAZOS DE EXECUÇÃO 

Será de 240 (duzentos e quarenta) dias, o prazo global para a execução da obra. Considerar-

se-á para efeito de contagem do Prazo de Execução a data de assinatura da Ordem de Serviços. 

O Contratado executará toda a obra e serviços convencionados dentro do prazo fixado, 

obrigando-se a entregar ao término desse prazo, ditos serviços e obra inteiramente concluídos. 

4. FORMAS DE PAGAMENTO 

O pagamento dos serviços será realizado através de medições efetuadas pela Fiscalização 

no decorrer da obra e após a conclusão dos serviços. Tais medições deverão ser fundamentadas 

em solicitação de medição pela Contratada a qual deverá apresentar relação completa dos 

serviços executados dos quais solicita a medição. 
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5. TAXAS E EMULOMENTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

Correspondem aos custos com que o Contratado terá que arcar para obter dos órgãos 

públicos competentes todas as licenças e liberações referentes à obra. 

Para efeito de fiscalização, o Contratado deverá providenciar e manter em obra os seguintes 

documentos: 

Registro da obra (Certificado de Matrícula) obtido junto ao INSS o relativo ao objeto do 

contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do 

Artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91; 

 Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s, obtido junto ao CREA ou Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT, obtido junto ao CAU, referentes ao objeto do contrato e 

especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77. 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

6.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

6.1.1. PLACA INDICATIVA DA OBRA 

Deverá ser alocada uma placa de identificação da obra conforme as seguintes orientações 

do “Manual de Sinalização de obras e Inauguração de Espaço: 

As dimensões mínimas: 3,00 m x 1,50 m; 

Margens laterais mínimas: 1/8 da altura total da placa; 

Área do nome da obra: 1/2 da altura H da placa; 

Área de informações da obra: 1/4 da altura H da placa; 

Área de marcas: 1/4 da altura H da placa; 

Fonte: Rawline. 

O manual contempla todas as informações para a confecção de placas de obras com Recurso 

do Governo Federal. 

A placa deverá permanecer no local até a inauguração da obra. 
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6.1.2. INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 

O local para instalação do canteiro de obras (container) será estudado em comum acordo com 

a Fiscalização, sendo localizado de forma a atender a obra, se possível sem a interferência com a 

execução dos serviços. As localizações das instalações provisórias devem, obrigatoriamente, levar 

em consideração o fluxo de entrada e saída de materiais e pessoal, bem como as demais atividades 

que se desenvolvem no entorno da obra. 

Os tapumes, ou divisórias de isolamento, devem estar dispostos para proteger os operários de 

obra como os próprios transeuntes que circulam nos arredores do terreno. Existindo o risco de 

queda de materiais nas edificações vizinhas, estas também devem estar protegidas. 

Normas Técnicas relacionadas _NR 18:2015 Condições e Meio Ambiente do Trabalho na 

indústria da construção (Ministério do Trabalho); _NBR 12284: 1991 – Áreas de Vivência em 

Canteiros de Obra. 

7. DEMOLIÇÃO 

A fim de iniciar um processo de renovação e readequação, serão realizados os seguintes 

serviços de demolição: 

 Regularização do terreno; 

 

É importante ressaltar que esse serviço será executado por profissionais experientes e 

capacitados, que utilizarão equipamentos apropriados para garantir a segurança e a eficiência 

durante o processo de demolição e remoção. Serão adotadas medidas para minimizar a geração 

de poeira, proteger as áreas adjacentes e realizar a correta destinação dos resíduos gerados, em 

conformidade com as regulamentações ambientais. 

8. PAVIMENTAÇÃO 

A pavimentação da praça será do tipo intertravada de lajotas de concreto, espessura de 6cm, 

cor natural e colorido, conforme indicado no projeto, resistência à compressão de 35MPA. A lajota 

de concreto deverá ser assentada sobre uma camada de pó de pedra disposta no solo 
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satisfatoriamente compactado. Posteriormente, faz-se a compactação da superfície e, em 

seguida, espalha-se o pó para o preenchimento das juntas, estas que deverá utilizar-se de 

espaçadores para garantir sua uniformidade. Ao final disto devem-se compactar as peças 

novamente, até que as juntas estejam totalmente preenchidas com pó de pedra. Para alcançar o 

travamento adequado as peças deverão ser assentadas entre contenções laterais, ou seja, meio-

fio. O meio-fio utilizado deverá ser confeccionado em concreto pré-fabricado, com dimensões de 

39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitar os jardins, 

praças ou passeio e para delimitar com as vias urbanas é deverá ser executado um meio-fio com 

dimensões de 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). Esses 

serviços devem ser executados com equipamentos apropriados e obedecendo as normas.  

9. QUADRA 

Será instalado alambrado em tela de arame plastificado nº 14 (cor: azul del rey), malha 

losango de 8cm, fixados em tubos de ferro galvanizado de 2’’ (cor: laranja) e espessura de parede 

de 1/8’’, espaçados de 2m, chumbados em bloco de concreto fck= 15MPa.  

O piso deverá ser executado com piso de concreto moldado in loco, armado com espessura 

de 6cm e com polimento feito mecanicamente. 

A pintura deverá ser executada com tinta acrílica para piso cimentado, com lixamento, limpeza 

e três demãos de acabamento, aplicado com rolo de lã. Após deverá ser executada a resina 

hidrofugante em duas demãos. 

A marcação deverá ser executada com tinta acrílica própria para a pintura de piso com 

utilização de selador e solvente próprio para piso usando uma fita crepe como limitador para as 

linhas. 

Deverá ser instalado traves e estruturas de basquetes em ferro galvanizado pintado. A 

estruturas de basquete são fixas com avanço livre de 1,30 m, com tabelas de compensado naval, 

aros e redes. 

10. RINQUE DE PATINAÇÃO 

Será executado um piso de concreto armado com espessura de 6cm. 
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 Quando da execução de concreto aparente liso, deverão ser tomadas providências e um 

rigoroso controle para que as peças tenham um acabamento homogêneo, com juntas de 

concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas. 

Após o tempo de cura, deverá ser aplicado um fundo preparado para receber a tinta acrílica, 

com as cores definidas pela fiscalização e pintura com hidrofugante com silicone. 

 

11. PLAYGROUND 

 Escorrega  

 Será instalada 1 (um) escorrega para crianças entre 5 (cinco) e 10 (dez) anos com 

dimensões definidas em planilha orçamentária em anexo, sendo material em madeira aparelhada 

e tubos de ferro galvanizado com pintura industrial a base de galvite em acabamento perfeito. 

 Gangorra  

Será instalada 1 (uma) gangorra com dimensões definidas em planilha orçamentária em 

anexo, sendo todo material de sustentação em ferro galvanizado e pintura industrial a base de 

galvite em acabamento perfeito. 

 Trepa-trepa 

Será instalada 1 (uma) gaiola gínica (trepa-trepa) com dimensões definidas em planilha 

orçamentária em anexo, sendo todo material de sustentação em ferro galvanizado e pintura 

industrial a base de galvite em acabamento perfeito. 

 Balanço 

Será instalada 1 (um) balanço de dois bancos com dimensões definidas em planilha 

orçamentária em anexo, sendo todo material de sustentação em ferro galvanizado e pintura 

industrial a base de galvite em acabamento perfeito. 
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12. ACADEMIA AO AR LIVRE 

 Simulador de Caminhada  

Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo 

eletrostático.  

 Esqui triplo conjugado 

Esqui triplo conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático.  

 Pressão de pernas triplo conjugado 

Pressão de pernas triplo conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo       

eletrostático. 

 Rotação Diagonal  

Rotação diagonal dupla, com aparelho triplo, em tubo de aço carbono, pintura no processo 

eletrostático. 

 

13. EQUIPAMENTOS 

 Bicicletário 

Bicicletário em tubos de ferro galvanizado com diâmetro de 1 ½” e espessura de parede de 

1/8”, espessura da parede de 2,65m dobrado a frio em dois ângulos de 90° e um ângulo de 180°, 

chumbados em blocos de concreto com fck = 13,5Mpa com dimensões de 0,30x0,30x0,250m, com 

gola de proteção na junção tubo/concreto. 

 Papeleira metálica 

Lixeira metálica dupla com capacidade de 60L, em tubo de aço carbono e cesto em chapa 

de aço com pintura eletrostática. 

14. PAISAGISMO 

Conforme planilha orçamentária, plantio de grama em placas do tipo esmeralda que deverá 

ser aplicada no solo sob aterro com terra preta vegetal. 
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Deverá ser plantado espécie de vegetação com altura de 2,00m a 4,00m. A espécie da 

vegetação deverá ser definida com a fiscalização. 

Na área de playground será colocado grama sintética europeia, em rolos, com fios de 28mm 

de comprimento, na cor verde. 

15. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Fornecimento e instalação de postes de aço cônico curvo duplo, flangeado com 9m de altura, 

para instalação na calçada e postes cônicos continuo em aço galvanizado, reto, flangeado com 

altura de 3m e diâmetro inferior a 95 mm para instalação no interior da praça. Esses deverão ser 

pintados com tinta fenólica de alta resistência as intempéries na cor alumínio. Os postes instalados 

na calçada, deverá conter dois braços para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado com 

comprimento de 1,50m e os localizados no interior da praça, serão com três braços. Todos os 

postes contaram com uma luminária de led de 98 até 137W. 

Para a energização das luminárias da iluminação deve ser utilizada uma rede de alimentação 

subterrânea, assistida de duto corrugado. O acionamento da iluminação pública deve ser feito 

através de relé fotoelétrico com comando por controladores específicos para cada circuito 

(disjuntores). 

16. PINTURAS 

Todas as superfícies a pintar, repintar ou revestir, serão minuciosamente examinadas, 

cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou revestimento a 

que se destinam. Tomar-se-ão todos os cuidados a fim de serem evitados respingos e 

escorrimento nas superfícies não destinadas à pintura, as quais serão protegidas com papel, fitas, 

celulose, tapumes, enceramentos provisórios ou equivalentes. Os respingos inevitáveis serão 

removidos com solventes adequados enquanto a tinta estiver fresca. A segunda demão só poderá 

ser aplicada 24 horas após a primeira demão, observando-se que esteja inteiramente seca, e 

serão dadas tantas demãos quantas forem necessárias até que se obtenha a cobertura uniforme 

desejada. A aplicação de qualquer dos tipos de pintura (pincel, rolo ou pistola) será executada 

após completa limpeza das peças e, no caso das peças metálicas, após remoção de eventuais 
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pontos de ferrugem e obrigatória aplicação de, no mínimo, uma demão de fundo anticorrosivo 

específico para metais. Antes da execução de qualquer pintura, será submetida à aprovação da 

Fiscalização uma amostra, em superfície idêntica à do local a que se destine. 

A tinta utilizada deverá atender a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade e 

deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o 

tipo de pintura a que se destinam. 

17. REVESTIMENTOS DE PISO 

 Piso tátil 

 Execução de revestimento de piso de cerâmica tátil de alerta, para pessoas com 

necessidades especificas aplicados nas rampas de acessibilidade, conforme planilha orçamentária 

e projeto. 

18. ARTEFATOS DE CONCRETO 

Execução de bancos de concreto aparente, 45cm de largura e 10cm de espessura e 

comprimento conforme projeto, sobre dois apoios do mesmo material com seção de 10x30cm. 

 

19. SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS 

19.1.  INSPEÇÃO E TESTES 

Após a conclusão de todos os trabalhos, a fiscalização fará uma inspeção final, constatando 

a fidelidade de construção às respectivas especificações, especialmente no que está disposto a 

seguir.  

As canalizações, de qualquer natureza, deverão ser rigorosamente inspecionadas e testadas 

contra vazamento e outros defeitos.  

A instalação elétrica, após a sua ligação à rede externa, será inspecionada e todas as chaves 

e aparelhos serão testados.  
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Os caimentos dos pisos no sentido de escoamento das águas de lavagem e/ou águas pluviais 

serão verificados.  

A uniformidade e a qualidade das pinturas serão verificadas. 

19.2.  FALHAS E/OU DEFEITOS  

A construtora deverá tomar providências imediatas para reparar, seja qual for a extensão ou 

o alcance dessas medidas, quaisquer falhas, defeitos ou omissões que contrariem as disposições 

das Normas da ABNT e/ou outras adotadas, dos desenhos do projeto executivo e destas 

Especificações Técnicas. 

19.3.  LIMPEZA GERAL DA OBRA 

Para a limpeza, deverão ser usados de modo geral água e sabão neutro: o uso de 

detergentes, solventes e removedores químicos deverão ser restritos efeitos de modo a não 

causar danos ao piso tátil. 

Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra e material escavado de descarte, 

o transporte de material residual para bota fora será de responsabilidade da contratada, não 

devendo esta deixar o local com qualquer resíduo de material utilizado durante a execução dos 

serviços; Manter, durante a execução da obra, em local adequado, para recolhimento diário dos 

materiais para descarte provenientes da obra; Não será permitido o acúmulo de entulho e lixo nas 

áreas trabalhadas e áreas externas da obra, devendo os mesmos ser retirados da obra pela 

contratada. A Contratada será responsável pela correta destinação dos resíduos gerados no 

decorrer da obra e obedecerá à diretriz DZ-1310-R-7 - Sistema de Manifesto de Resíduos, que 

tem como objetivo subsidiar o controle dos resíduos gerados, desde sua origem até a destinação 

final, evitando seu encaminhamento para locais não licenciados. deixando-a completamente 

desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus 

acessos. 

A obra deverá ser mantida completamente limpa, interna e externamente, sendo todo o 

entulho removido e todo o material restante transferido periodicamente. A obra deverá ser 

entregue totalmente limpa, isenta de detritos ou entulhos, com todas as instalações funcionando, 
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testadas previamente e na presença da fiscalização. Após o término dos serviços será feita a 

desmobilização do canteiro de obras e a limpeza geral do complexo. 

19.4.  RELATÓRIO FINAL DE OBRAS 

Ao final da obra deverá ser executado um relatório final de obras com as pranchas em 

tamanho A1 que irá constar das modificações (adições e supressões). Como também relatório em 

com as descrições completa dos materiais fornecidos e métodos aplicados para a execução da 

unidade. Sendo analisado pela fiscalização e mediante visto final.  

 

Queimados, 13 de Fevereiro de 2025. 

 

 

_____________________________________ 
Yago Roxinol 

Assessor Técnico 
Matrícula: 15837/01 



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

MÊS/AMP REF.: ago/24

VALOR DA OBRA:  R$     1.091.044,34 

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

B.D.I. 28,82%

 PR UNIT  UNIT C/BDI  PARCIAL 

A ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$             132.433,00 

1 PMQ-SEMOB COMP. 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 100,00  R$    1.028,05  R$    1.324,33 132.433,00R$              

B SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO  R$               25.189,99 

2 SINAPI 99061
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024
UN 114,00  R$       142,48  R$       183,54 20.923,56R$                

3 SINAPI 101114
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 628,34  R$           5,27  R$           6,79 4.266,43R$                  

C CANTEIRO DE OBRAS  R$             103.365,53 

4 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50  R$       470,99  R$       606,73 2.730,29R$                  

5 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 433,58  R$         93,61  R$       120,59 52.285,41R$                

6 PMQ-SEMOB COMP. 006 LOCAÇÃO DE CONTAINER UN 100,00  R$       243,26  R$       313,37 31.337,00R$                

7 EMOP 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE 

AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE 

OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 

PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN 1,00  R$    4.566,01  R$    5.881,93 5.881,93R$                  

8 EMOP 02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE 

ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE 

OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00  R$    2.213,19  R$    2.851,03 2.851,03R$                  

9 EMOP 04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 

02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM 174,14  R$         35,85  R$         46,18 8.041,79R$                  

10 EMOP 04.013.0015-A
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 

FAMILIA 02.006
UN 2,00  R$         92,41  R$       119,04 238,08R$                     

D DEMOLIÇÕES E DESCARTE DE MATERIAL  R$             123.167,31 

11 EMOP 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 

CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO 

POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM 

LOCAIS AUTORIZADOS

UN 3,00  R$       330,81  R$       426,15 1.278,45R$                  

12 SINAPI 101000

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 816,84  R$           6,38  R$           8,22 6.714,42R$                  

13 SINAPI 95880

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 19.195,74  R$           1,32  R$           1,70 32.632,76R$                

14 SCO TC 09.05.0700 (/)

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e 

disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, 

sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

t 816,84  R$         78,44  R$       101,05 82.541,68R$                

E SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                 1.553,58 

15 INSUMO 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,00  R$    1.206,01  R$    1.553,58 1.553,58R$                  

F SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS  R$               18.854,12 

16 SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR 

QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
UN 3,00  R$         79,82  R$       102,82 308,46R$                     

17 SINAPI 98516
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 

2,00 M . AF_07/2024
UN 5,00  R$       275,86  R$       355,36 1.776,80R$                  

18 SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, 

EM PLACAS. AF_07/2024
M2 116,80  R$         21,48  R$         27,67 3.231,86R$                  

19 PMQ-SEMOB COMP. 002
ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE 

GRAMADOS
M3 35,04  R$       299,90  R$       386,33 13.537,00R$                

G ESTRUTURA  R$                 1.702,36 

20 SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 15,12  R$         87,40  R$       112,59 1.702,36R$                  

H ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  R$               12.718,51 

21 SINAPI 89462

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. 

AF_10/2022

M2 84,96  R$       116,21  R$       149,70 12.718,51R$                

I REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS  R$             270.989,07 

22 SINAPI 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_09/2022

M2 94,56  R$         49,69  R$         64,01 6.052,79R$                  

23 SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

M2 94,56  R$           8,36  R$         10,77 1.018,41R$                  

24 SINAPI 93680

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 198,13  R$         81,38  R$       104,83 20.769,97R$                

25 SINAPI 92397

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 733,56  R$         72,70  R$         93,65 68.697,89R$                

26 SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 60,07  R$       163,58  R$       210,72 12.657,95R$                

27 SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 1.147,88  R$         80,34  R$       103,49 118.794,10R$              

QUANT. 
 PREÇOS COM DESONERAÇÃO 

CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS / RJ

ITEM FONTE
CÓDIGO COM 

DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃO UNIDADE
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28 SINAPI 94280

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS 

OU PASSEIOS. AF_01/2024

M 203,05  R$         55,33  R$         71,28 14.473,40R$                

29 SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 386,25  R$         57,33  R$         73,85 28.524,56R$                

J PINTURAS  R$               70.628,34 

30 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 94,56  R$         13,98  R$         18,01 1.703,03R$                  

31 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 748,73  R$         29,56  R$         38,08 28.511,64R$                

32 SINAPI 102489
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS. AF_05/2021
M2 748,73  R$         32,47  R$         41,83 31.319,38R$                

33 SINAPI 102508
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, 

E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M2 43,42  R$         53,94  R$         69,49 3.017,26R$                  

34 SINAPI 102488
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E 

LIMPEZA. AF_05/2021
M2 748,73  R$           4,44  R$           5,72 4.282,74R$                  

35 SINAPI 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 

TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 118,67  R$         11,74  R$         15,12 1.794,29R$                  

K EQUIPAMENTOS  R$             200.587,00 

36 SINAPI 103307

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, 

EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_11/2021

UN 3,00  R$    1.359,57  R$    1.751,40 5.254,20R$                  

37 EMOP 09.015.0324-A

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA 

APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E 

INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM 

PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE 

ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00  R$    3.469,22  R$    4.469,05 8.938,10R$                  

38 EMOP 09.015.0332-A

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO 

GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E 

VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 

1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE 

BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1,00  R$    6.635,62  R$    8.548,01 8.548,01R$                  

39 EMOP 09.015.0314-A

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM 

CORRENTES GALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO 

TUBOS FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E 

ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO 

GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE 

GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1,00  R$    3.227,55  R$    4.157,73 4.157,73R$                  

40 EMOP 09.015.0330-A

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, 

ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E 

INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 

1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE 

ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00  R$    2.613,08  R$    3.366,17 3.366,17R$                  

41 EMOP 05.005.0054-A

TELA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,100% VIRGEM,COM 

MALHADE (5X5)CM,FIO DE 2,5MM,COM RESISTENCIA DE 

350KG/M2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 434,58  R$         17,49  R$         22,53 9.791,09R$                  

42 SINAPI 103187

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE 

AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO 

AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 

PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00  R$    4.898,73  R$    6.310,54 6.310,54R$                  

43 SINAPI 103185

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00  R$    6.185,26  R$    7.967,85 7.967,85R$                  

44 SINAPI 103192

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, 

EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 

INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

UN 1,00  R$    2.549,69  R$    3.284,51 3.284,51R$                  

45 SINAPI 103205

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 

PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00  R$    4.126,45  R$    5.315,69 5.315,69R$                  

46 SINAPI 103210

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00  R$    2.346,22  R$    3.022,40 3.022,40R$                  

47 SCO PJ 24.20.0040 (/)

Bicicletário em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com 

diâmetro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2 

ângulos de 90º, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com 

dimensões de (0,30x0,30x0,25)m, inclusive demolição e recomposição de 

calçada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, 

inclusive com pintura de base alquídica e 2 demãos de acabamento com 

esmalte, conforme Anexo I da Resolução SMAC nº498 de 21 de setembro 

de 2011.  Fornecimento e colocação.(desonerado)

un 1,00  R$       473,09  R$       609,43 609,43R$                     
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48 EMOP 09.012.0001-A

BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE 

COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE 

DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM

UN 8,00  R$       347,00  R$       447,01 3.576,08R$                  

49 PMQ-SEMOB COMP. 003

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO REVESTIDA, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 516,00  R$       176,05  R$       226,79 117.023,64R$              

50 SINAPI 103769
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM 

AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 1,00  R$    3.880,76  R$    4.999,20 4.999,20R$                  

51 INSUMO 25398

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 

2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM 

TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO 

E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,00  R$    4.068,28  R$    5.240,76 5.240,76R$                  

52 INSUMO 25399

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE 

ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE 

SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E 

ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    1,00  R$    2.469,80  R$    3.181,60 3.181,60R$                  

L ILUMINAÇÃO  PÚBLICA  R$             129.855,53 

53 SINAPI 100621

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, 

H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019

UN 10,00  R$    3.178,01  R$    4.093,91 40.939,10R$                

54 PMQ-SEMOB COMP. 004

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 

FLANGEADO,  H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, EXCLUSIVE 

LUMINÁRIA DE LED                                                                                                                                                              

UN 4,00  R$    1.423,18  R$    1.833,34 7.333,36R$                  

55 PMQ-SEMOB COMP. 005

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 

FLANGEADO,  H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, EXCLUSIVE 

LUMINÁRIA DE LED                                                                                                                                                              

UN    4,00  R$    2.305,84  R$    2.970,38 11.881,52R$                

56 INSUMO 12366
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO 

DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    1,00  R$    1.036,15  R$    1.334,77 1.334,77R$                  

57 EMOP 21.015.0208-A
ATERRAMENTO DE POSTE DE ACO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS
UN 19,00  R$         95,60  R$       123,15 2.339,85R$                  

58 EMOP 21.035.0007-A

CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 

7X10X20CM,PADRAO RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 

0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E 

TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 19,00  R$       288,88  R$       372,14 7.070,66R$                  

59 INSUMO 21071

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 

CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO 

TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    19,00  R$       233,79  R$       301,17 5.722,23R$                  

60 EMOP 21.015.0207-A ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE UN 19,00  R$         46,33  R$         59,68 1.133,92R$                  

61 SINAPI 100760

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 48,90  R$         59,29  R$         76,38 3.734,98R$                  

62 SINAPI 101637

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM 

POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 32,00  R$       149,34  R$       192,38 6.156,16R$                  

63 SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 

1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 18,00  R$         27,61  R$         35,57 640,26R$                     

64 SINAPI 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 32,00  R$       495,06  R$       637,74 20.407,68R$                

65 EMOP 15.007.0400-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES 

TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E 

BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE 

ATE 4 DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE 

GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00  R$       113,70  R$       146,47 146,47R$                     

66 SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00  R$         47,77  R$         61,54 123,08R$                     

67 SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$         46,24  R$         59,57 59,57R$                       

68 SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$         70,49  R$         90,81 90,81R$                       

69 EMOP 18.027.0097-A

LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS 

DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 100W,INCLUSIVE 

ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 8,00  R$         51,98  R$         66,96 535,68R$                     

70 SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 886,18  R$           9,83  R$         12,66 11.219,04R$                

71 SINAPI 97669

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 284,74  R$         24,50  R$         31,56 8.986,39R$                  

TOTAL  R$     1.091.044,34 

Página 3 de 3
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Apêndice I do Anexo III - Composições

Composição:

COMP. 002
ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA 

EXECUCAO DE GRAMADOS
M3 R$ 299,90

SINAPI 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M3    1,15500000 199,28000000 230,17000000

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,60000000 26,8200 69,73000000

Composição:

COMP. 003

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO REVESTIDA, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 R$ 176,05

INSUMO 10937

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, 

QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 

BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 

2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    COLETADO 1,0203000 27,28 27,83

SINAPI 7696

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 

5580)

M ATRIBUÍDO SÃO PAULO 0,6105000 75,2100 45,9100

SINAPI 7698

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 

5580)

M ATRIBUÍDO SÃO PAULO 0,8701000 44,8900 39,0500

SINAPI 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL 

A 2,50 MM
KG

COEFICIENTE DE 

REPRESENTATIVIDADE
0,0025000 38,3100 0,0900

SINAPI 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 

KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
KG COLETADO 0,0797000 25,0000 1,9900

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
COEFICIENTE DE 

REPRESENTATIVIDADE
0,9774000 34,0900 33,3100

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 0,9774000 26,8200 26,2100

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3
COEFICIENTE DE 

REPRESENTATIVIDADE
0,0045000 369,8300 1,6600

Composição:

COMP. 004

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, 

RETO, FLANGEADO,  H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = 

*95* MM, EXCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED                                                                                                                                                              

UN R$ 1.423,18

SINAPI 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M
COEFICIENTE DE 

REPRESENTATIVIDADE
9,0000000 36,91 332,19

SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP ATRIBUÍDO SÃO PAULO 0,1800000 296,76 53,41

SINAPI 5050

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, 

RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = 

*95* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    ATRIBUÍDO SÃO PAULO 1,0000000 456,67 456,67

SINAPI 39746

CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, 

PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E 

ARRUELA

UN
COEFICIENTE DE 

REPRESENTATIVIDADE
4,0000000 113,33 453,32

SINAPI 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H

COEFICIENTE DE 

REPRESENTATIVIDADE
0,9310000 28,21 26,26

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 3,0250000 33,50 101,33

Composição:

COMP. 005

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, 

RETO, FLANGEADO,  H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = 

*95* MM, EXCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED                                                                                                                                                              

UN R$ 2.305,84

SINAPI 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M
COEFICIENTE DE 

REPRESENTATIVIDADE
9,0000000 36,91 332,19

SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP ATRIBUÍDO SÃO PAULO 0,1800000 296,76 53,41

INSUMO 14166

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, 

RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = 

*125* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    ATRIBUÍDO SÃO PAULO 1,0000000 1339,33 1339,33

SINAPI 39746

CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, 

PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E 

ARRUELA

UN
COEFICIENTE DE 

REPRESENTATIVIDADE
4,0000000 113,33 453,32

SINAPI 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H

COEFICIENTE DE 

REPRESENTATIVIDADE
0,9310000 28,21 26,26

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 3,0250000 33,50 101,33

COMP. 004 - POSTE JUSTIFICATIVA

Esta composição foi necessária, pois não foi encontrado na tabela 

propósta um poste de 3m de altura para atender o projeto arquitetônico. 

Além disso houve a troca da luminária, pois o item era composto por 

uma luminária aberta na qual não esta mais em uso pelo município, por 

questões de manutenção e durabilidade. 

COMP. 005 - POSTE JUSTIFICATIVA

Esta composição foi necessária, pois não foi encontrado na tabela 

propósta um poste de 3m de altura para atender o projeto arquitetônico. 

Além disso houve a troca da luminária, pois o item era composto por 

uma luminária aberta na qual não esta mais em uso pelo município, por 

questões de manutenção e durabilidade. 

JUSTIFICATIVA

Não foi possível encontrar na tabela propósta um aterro que atendesse a 

demanda para o plantio das gramas. Com isso, fez-se necessário a 

composição.

COMP. 003 - ALAMBRADO

JUSTIFICATIVA

A escolha pela troca da tela do item original se deu, pelo fato de que as 

quadras atuais do município de Queimados, são executadas com tela de 

arame galvanizada revestida. Isso tornou-se um padrão do município. 

Com isso, torna-se necessário a composição do alambrado, para atender 

o padrão
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Valor unitário Total

SINAPI 90777  H 352,00 R$ 116,22 R$ 40.909,44

Dias Horas Período Total

22 x 2 x 8 meses = 352

SINAPI 90776  H 1.408,00 R$ 43,96 R$ 61.895,68

Dias Horas Período Total

22 x 8 x 8 meses = 1408

TOTAL  = R$ 102.805,12

para fins de medição, adota-se como quanitaivo 100 UR

logo, adota-se preço unitário  = R$ 102.805,12  / 100 = R$ 1.028,05

COMP. 001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS / RJ

 

Valor unitário Total

INSUMO 10778  MES    8,00 R$ 1.871,25 R$ 14.970,00

Quant. Período Total

1 x 8 meses = 8

INSUMO 10776  MES    8,00 R$ 1.169,53 R$ 9.356,24

Quant. Período Total

1 x 8 meses = 8

TOTAL  = R$ 24.326,24

para fins de medição, adota-se como quanitaivo 100 UR

logo, adota-se preço unitário  = R$ 24.326,24  / 100 = R$ 243,26

COMP. 006 - CONTAINER

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 

4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



Item Serviços TOTAL 01-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 211-240

13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 11,00% 11,00%

R$ 132.433,00 17.216,29             17.216,29             17.216,29             17.216,29             17.216,29             17.216,29             14.567,63             14.567,63                 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 25.189,99 25.189,99             

69,66% 3,94% 3,94% 3,94% 3,94% 3,94% 3,33% 7,30%

R$ 103.365,53 72.005,35             4.073,81               4.073,81               4.073,81               4.073,81               4.073,81               3.447,08               7.544,06                   

32,95% 0,35% 0,00% 33,06% 0,35% 0,00% 0,00% 33,30%

R$ 123.167,31 40.587,84             426,15                   40.713,18             426,15                   41.013,99                 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 1.553,58 1.553,58                   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 18.854,12 18.854,12                 

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 1.702,36 1.702,36               

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 12.718,51 12.718,51             

0,00% 0,00% 0,00% 11,04% 12,26% 33,67% 21,97% 21,05%

R$ 270.989,07 29.921,80             33.228,77             91.254,58             59.535,03             57.048,89                 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,06% 40,37% 53,57%

R$ 70.628,34 4.282,74               28.511,65             37.833,96                 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,78% 98,22%

R$ 200.587,00 3.576,08               197.010,92               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,99% 71,01% 0,00%

R$ 129.855,53 37.648,02             92.207,50             

 TOTAL R$ 1.091.044,34 154.999,47R$      21.716,25R$        34.008,61R$        93.627,44R$        54.945,02R$        154.475,44R$      201.844,97R$      375.427,14R$         

ACUMULADO 154.999,47R$      176.715,72R$      210.724,33R$      304.351,77R$      359.296,79R$      513.772,23R$      715.617,20R$      1.091.044,34R$      

% PARCIAL 14,21% 1,99% 3,12% 8,58% 5,04% 14,16% 18,50% 34,41%

% ACUMULADA 14,21% 16,20% 19,31% 27,90% 32,93% 47,09% 65,59% 100,00%

L ILUMINAÇÃO PÚBLICA

I
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E 

PISOS

J PINTURAS

K EQUIPAMENTOS

F SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

G ESTRUTURA

H ALVENARIA E DIVISÓRIAS

C CANTEIRO DE OBRAS

D DEMOLIÇÕES E DESCARTE DE MATERIAL

E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS/RJ

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DIAS

A ADMINISTRAÇÃO LOCAL

B
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 

CAMPO
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ANEXO V - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO

Siglas Alíquota 
AC 3,00%

SG 0,80%

R 0,97%

DF 0,59%

L 6,16%

CP 3,65%

ISS 5,00%

CPRB 4,50%

28,82%

BDI = (1+AC+SG+R) X (1+DF) X (1+L)

(1-CP-ISS-CPRB)

Observações:

XX-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obras corresponde à 100%, 

com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciário sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do 

orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tendo em vista que o acórdão do TCU fixa valores máximos a serem seguidos, após a análise do escopo, esta equipe técnica optou 

pelo novo cálculo, sem ultrapassar os valores máximos e sem modificar os valores dos impostos municipais para esta obra específica.

Lucro

Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o Município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) - Lei /13161/15

BDI com Desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI

Itens
Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeira

CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS / RJ

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual de base de cálculo para o ISS
100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 5,00%

Prefeitura Municipal de Queimados

Secretaria Municipal de Obras - SEMOB



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

MÊS/AMP REF.:

VALOR DA OBRA:

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS

ANEXO VI - Modelo de Proposta de Preços (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)

B.D.I.

 PR UNIT  UNIT C/BDI  PARCIAL 

A ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1 PMQ-SEMOB COMP. 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 100,00

B SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

2 SINAPI 99061
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024
UN 114,00

3 SINAPI 101114
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 628,34

C CANTEIRO DE OBRAS

4 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50

5 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 433,58

6 PMQ-SEMOB COMP. 006 LOCAÇÃO DE CONTAINER UN 100,00

7 EMOP 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE 

AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE 

OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 

PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN 1,00

8 EMOP 02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE 

ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE 

OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00

9 EMOP 04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 

02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM 174,14

10 EMOP 04.013.0015-A
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 

FAMILIA 02.006
UN 2,00

D DEMOLIÇÕES E DESCARTE DE MATERIAL

11 EMOP 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 

CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO 

POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM 

LOCAIS AUTORIZADOS

UN 3,00

12 SINAPI 101000

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 816,84

13 SINAPI 95880

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 19.195,74

14 SCO TC 09.05.0700 (/)

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e 

disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, 

sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

t 816,84

E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15 INSUMO 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,00

F SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

16 SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR 

QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
UN 3,00

17 SINAPI 98516
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 

2,00 M . AF_07/2024
UN 5,00

18 SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, 

EM PLACAS. AF_07/2024
M2 116,80

19 PMQ-SEMOB COMP. 002
ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE 

GRAMADOS
M3 35,04

G ESTRUTURA

20 SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 15,12

H ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

21 SINAPI 89462

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. 

AF_10/2022

M2 84,96

I REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

22 SINAPI 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_09/2022

M2 94,56

23 SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

M2 94,56

24 SINAPI 93680

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 198,13

25 SINAPI 92397

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 733,56

26 SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 60,07

27 SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 1.147,88

QUANT. 
 PREÇOS COM DESONERAÇÃO 

CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS / RJ

ITEM FONTE
CÓDIGO COM 

DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃO UNIDADE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

MÊS/AMP REF.:

VALOR DA OBRA:

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS

ANEXO VI - Modelo de Proposta de Preços (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)

B.D.I.

 PR UNIT  UNIT C/BDI  PARCIAL 
QUANT. 

 PREÇOS COM DESONERAÇÃO 

CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS / RJ

ITEM FONTE
CÓDIGO COM 

DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃO UNIDADE

28 SINAPI 94280

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS 

OU PASSEIOS. AF_01/2024

M 203,05

29 SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 386,25

J PINTURAS

30 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 94,56

31 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 748,73

32 SINAPI 102489
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS. AF_05/2021
M2 748,73

33 SINAPI 102508
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, 

E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M2 43,42

34 SINAPI 102488
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E 

LIMPEZA. AF_05/2021
M2 748,73

35 SINAPI 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 

TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 118,67

K EQUIPAMENTOS

36 SINAPI 103307

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, 

EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_11/2021

UN 3,00

37 EMOP 09.015.0324-A

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA 

APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E 

INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM 

PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE 

ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00

38 EMOP 09.015.0332-A

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO 

GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E 

VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 

1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE 

BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1,00

39 EMOP 09.015.0314-A

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM 

CORRENTES GALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO 

TUBOS FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E 

ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO 

GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE 

GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1,00

40 EMOP 09.015.0330-A

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, 

ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E 

INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 

1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE 

ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00

41 EMOP 05.005.0054-A

TELA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,100% VIRGEM,COM 

MALHADE (5X5)CM,FIO DE 2,5MM,COM RESISTENCIA DE 

350KG/M2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 434,58

42 SINAPI 103187

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE 

AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO 

AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 

PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00

43 SINAPI 103185

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00

44 SINAPI 103192

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, 

EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 

INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

UN 1,00

45 SINAPI 103205

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 

PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00

46 SINAPI 103210

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00

47 SCO PJ 24.20.0040 (/)

Bicicletário em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com 

diâmetro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2 

ângulos de 90º, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com 

dimensões de (0,30x0,30x0,25)m, inclusive demolição e recomposição de 

calçada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, 

inclusive com pintura de base alquídica e 2 demãos de acabamento com 

esmalte, conforme Anexo I da Resolução SMAC nº498 de 21 de setembro 

de 2011.  Fornecimento e colocação.(desonerado)

un 1,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

MÊS/AMP REF.:

VALOR DA OBRA:

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS

ANEXO VI - Modelo de Proposta de Preços (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)

B.D.I.

 PR UNIT  UNIT C/BDI  PARCIAL 
QUANT. 

 PREÇOS COM DESONERAÇÃO 

CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS / RJ

ITEM FONTE
CÓDIGO COM 

DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃO UNIDADE

48 EMOP 09.012.0001-A

BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE 

COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE 

DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM

UN 8,00

49 PMQ-SEMOB COMP. 003

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO REVESTIDA, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 516,00

50 SINAPI 103769
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM 

AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 1,00

51 INSUMO 25398

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 

2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM 

TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO 

E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,00

52 INSUMO 25399

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE 

ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE 

SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E 

ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    1,00

L ILUMINAÇÃO  PÚBLICA

53 SINAPI 100621

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, 

H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019

UN 10,00

54 PMQ-SEMOB COMP. 004

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 

FLANGEADO,  H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, EXCLUSIVE 

LUMINÁRIA DE LED                                                                                                                                                              

UN 4,00

55 PMQ-SEMOB COMP. 005

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 

FLANGEADO,  H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, EXCLUSIVE 

LUMINÁRIA DE LED                                                                                                                                                              

UN    4,00

56 INSUMO 12366
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO 

DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    1,00

57 EMOP 21.015.0208-A
ATERRAMENTO DE POSTE DE ACO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS
UN 19,00

58 EMOP 21.035.0007-A

CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 

7X10X20CM,PADRAO RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 

0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E 

TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 19,00

59 INSUMO 21071

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 

CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO 

TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    19,00

60 EMOP 21.015.0207-A ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE UN 19,00

61 SINAPI 100760

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 48,90

62 SINAPI 101637

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM 

POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 32,00

63 SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 

1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 18,00

64 SINAPI 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 32,00

65 EMOP 15.007.0400-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES 

TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E 

BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE 

ATE 4 DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE 

GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00

66 SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00

67 SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00

68 SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00

69 EMOP 18.027.0097-A

LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS 

DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 100W,INCLUSIVE 

ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 8,00

70 SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 886,18

71 SINAPI 97669

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 284,74

TOTAL
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Item Serviços TOTAL 01-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 211-240

 TOTAL

ACUMULADO

% PARCIAL

% ACUMULADA

L ILUMINAÇÃO PÚBLICA

I
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E 

PISOS

J PINTURAS

K EQUIPAMENTOS

F SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

G ESTRUTURA

H ALVENARIA E DIVISÓRIAS

C CANTEIRO DE OBRAS

D DEMOLIÇÕES E DESCARTE DE MATERIAL

E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS/RJ

ANEXO VII - Modelo de Cronograma Físico Financeiro

DIAS

A ADMINISTRAÇÃO LOCAL

B
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 

CAMPO
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ANEXO VIII - Modelo da Composição do BDI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO

Siglas Alíquota 
AC

SG

R

DF

L

CP

ISS

CPRB

BDI = (1+AC+SG+R) X (1+DF) X (1+L)

(1-CP-ISS-CPRB)

Observações:

XX-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obras corresponde à 100%, 

com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciário sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do 

orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tendo em vista que o acórdão do TCU fixa valores máximos a serem seguidos, após a análise do escopo, esta equipe técnica optou 

pelo novo cálculo, sem ultrapassar os valores máximos e sem modificar os valores dos impostos municipais para esta obra específica.

Lucro

Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o Município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) - Lei /13161/15

BDI com Desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI

Itens
Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeira

CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS / RJ

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual de base de cálculo para o ISS

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%)

Prefeitura Municipal de Queimados

Secretaria Municipal de Obras - SEMOB



 
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

         MUNICÍPIO DE QUEIMADOS 
 

 

 
 
 

Anexo IX 
Modelo de Declaração de Ausência de Parentesco 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
 
 DECLARAMOS, sob pena das sanções previstas no artigo 155, inciso VIII da Lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021, para fins de participação no CERTAME LICITATÓRIO, 
que os representantes legais da sociedade empresária não têm vínculo de parentesco 
com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, 
conforme orientação expressa no Informativo de Licitações e Contratos nº. 149 do 
Tribunal de Contas da União (Acórdão 2420/2013 – Primeira Câmara, TC 008.748/2000-
9). 
 
 

 
 
             Queimados, RJ, ___ de ________________________ de ______. 

 
 
 

___________________________________________  
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  

CARIMBO DA EMPRESA 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

         MUNICÍPIO DE QUEIMADOS 
 

 

 

 

 

 

ANEXO X 

MODELO DE DESISTÊNCIA DE VISITA TÉCNICA 
 

(documento obrigatório) 
 
   
 
 
 
 
                                   A empresa ______________________________, inscrita no CNPJ 

nº._____________________________, por intermédio de seu representante técnico(a) 

Sr.(a) _____________________ registrado (a) no CREA/CAU sob o 

nº___________________, e/ou do(a) seu/sua representante legal, 

Sr.(a)____________________________________, portador da Carteira de Identidade 

nº._______________________ e do CPF nº._______________ DECLARAM abrir mão da 

VISITA TÉCNICA ao local da execução da obra/serviço, conforme dispõe o edital da 

licitação em referência. Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, 

assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para 

qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando 

o MUNICÍPIO DE QUEIMADOS, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa 

parte. 

 

 

   
 
 
 
                                          _____________,______de_______________ de _______.                             
 
              
 
   
 
   
 
                                                                       __________________________________     
 
                                                                              Assinatura do representante legal  
 
                                                                                    da empresa  
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ANEXO XI 
 

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Processo administrativo nº 939/2025-E 

 
 
Contrato administrativo que fazem entre si o MUNICÍPIO DE 
QUEIMADOS e a empresa ________________________, 
referente a Concorrência Pública nº ____/______, cujo objeto 
é a contratação de empresa para Construção da Área de 
Lazer com Pista de Patins, situada na Rua Marselha com 
Avenida Irmãos Guinle, Bairro Vila Central no Município de 
Queimados/RJ. 
 
 
 
 

O MUNICÍPIO DE QUEIMADOS, pessoa jurídica de direito público, criada pela Lei nº 

1.779, de 21 de dezembro de 1990, com inscrição no CNPJ/MF nº 39.485.412/0001-02, com sede na 

Avenida Mário Pati Júnior, nº 164-338, Vila Camarim, Queimados/RJ, CEP 26383-510, por intermédio 

da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) Municipal 

_______________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) da cédula de identidade nº 

_____________, expedida pelo _______, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº ___________, residente e 

domiciliado(a) na cidade de _________, e por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ESPORTE E LAZER, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) Municipal _______________, 

nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) da cédula de identidade nº _____________, 

expedida pelo _______, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº ___________, residente e domiciliado(a) na 

cidade de _________, doravante denominado CONTRATANTE, e 

a______________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________, sediada na 

___________________________________________________., CEP: __________________, 

doravante designado CONTRATADO, neste ato representada por 

________________________________, (estado civil) _________________, (nacionalidade) 

_____________, (profissão) ________________, portador da cédula de identidade nº 

_____________, expedida pelo ________, inscrito no CPF sob nº ___________, residente à Rua 

___________________________, tendo em vista o que consta no Processo nº 939.2025-E, e em 

observância às disposições da Lei 14.133/2021, e Decreto Municipal 2895/2023, resolvem celebrar o 

presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Pública nº ___/2025, mediante as 

cláusulas e condições a seguir enunciadas.   

 
 

1 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 

1.1 O presente instrumento tem por objeto a execução de construção da Área de Lazer com Pista 
de Patins, situada na Rua Marselha com Avenida Irmãos Guinle, Bairro Vila Central no 
Município de Queimados/RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos, conforme projeto básico e anexos presentes no edital de 
Concorrência Pública nº. ____/_____. 

1.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

Instrumento Contratual nº 
______/__, arquivado no Livro de 
Registro de Contratos nº __/___, 
às fls. _______ a _______.  
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1.2.1 Projeto Básico; 

1.2.2 O Edital de Concorrência Pública nº __/2025 e seus anexos; 

1.2.3 A proposta da contratada; 

1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 
 

2 CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO 
 

2.1 A obra será executada indiretamente pelo regime de execução indireta, empreitada por preço 
global. 
 
 

3 CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
 

3.1 O prazo de vigência do contrato será de 330 (trezentos e trinta) dias, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Início. 

3.2 O prazo de execução da obra/serviços de engenharia será de 240 (duzentos e quarenta) dias, 

contados a partir do recebimento da Ordem de Início. 

3.3 Entender-se-á por conclusão das obras sua realização total e recebimento definitivo do objeto 

no prazo e após os 90 (noventa) dias referente ao período de conservação para entrega pela 

CONTRATADA dos locais livres e desimpedidos, em condições de serem utilizados. 

3.4 No caso de recebimento provisório da obra, as obrigações contratuais perdurarão até a sua 

aceitação definitiva. 

3.5 O recebimento provisório do objeto ocorrerá mediante apresentação de termo circunstanciado 

assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. 

3.6 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança da obra, nem a ética profissional, pela perfeita execução do contrato. 

3.7 Quaisquer modificações no projeto aprovado que acarretem serviços extraordinários ou que 

decresçam valores de remuneração ao contrato inicial deverão ser contemplados em termo aditivo 

específico. 

3.8 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

3.9 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, 

de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a 

negociação com o CONTRATADO, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos: 

3.9.1 Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem 

natureza continuada; 

3.9.2 Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os 

serviços tenham sido prestados regularmente;   
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3.9.3 Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na 

realização do serviço; 

3.9.4 Haja manifestação expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogação;  

3.9.5 Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condições iniciais de habilitação. 

 
CLÁUSULA QUARTA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

4.1 Este contrato rege-se por toda legislação aplicável à espécie, que desde já se entende como 

integrante do presente termo, especialmente o que estabelece a Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril 

de 2021, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 05.10.88 em seu artigo 37, XXI, bem 

como, por todas as disposições legais que vierem complementar, alterar ou regular, os acima 

referenciados diplomas legais. 

4.2 Para os casos omissos ou dúvidas na interpretação do presente instrumento, aplicar-se-á a 

Lei nº. 14.133/21, e na hipótese de omissão por parte desta lei, é de se resolver a omissão pela 

aplicação supletiva dos princípios da Teoria Geral dos contratos e as disposições de Direito Privado 

contidos nos artigos 481 e seguintes do Código Civil. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA – VALOR 
 

5.1 Dá-se a este contrato o valor global de R$ ______ (__________________), para a execução 

da obra prevista na Cláusula Primeira e para a totalidade do prazo contida na Cláusula Terceira. 

5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

6.1 As despesas decorrentes da realização da obra prevista na Cláusula Primeira correrão à conta 

da seguinte dotação do orçamento vigente: 

 
 
PROGRAMA DE TRABALHO:  ______________; 
FONTE:  ______________________; 
ELEMENTO DE DESPESA:  ____________; 
EMPENHO nº.   ______/_______, no valor de R$ _______ (__________). 
 

6.2 Os recursos relativos ao período subsequente serão empenhados de acordo com as diretrizes 

da Lei Complementar nº 101/00. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 

7.1 Além daquelas responsabilidades previstas no edital obriga-se a CONTRATADA tomar as 

medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros em consequência da execução dos 

trabalhos, inclusive as que possam afetar os serviços a cargo de concessionárias, sendo de sua 

exclusiva responsabilidade a obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar, quaisquer que 

tenham sido as medidas preventivas adotadas, desde que comprovada a sua culpa. 

7.2 A CONTRATADA será única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, por 

todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

provenientes da execução da obra objeto deste contrato, respondendo por si ou por seus sucessores. 

7.3 A CONTRATADA será também responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à 

legislação social, trabalhista, fiscal, securitária e previdenciária, bem como por todas as despesas da 

execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurnos e noturnos), inclusive 

iluminação, despesas com equipamentos necessários a execução dos serviços contratados, em suma, 

por todos os gastos e encargos com material e mão de obra necessários à completa realização da 

obra até a sua entrega, perfeitamente concluída. Para efeito de formação de preços estipulados neste 

contrato, os serviços foram considerados como execução de obra pública e, como tal, enquadrados na 

incidência tributária de ISS. 

7.4 A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela guarda, defesa e vigilância dos 

canteiros das obras, dos materiais, máquinas e equipamentos a serem instalados e empregados no 

local das obras até 10 (dez) dias após o pedido de aceitação provisória devidamente formalizado e 

desde que no referido prazo não haja contestações da fiscalização. 

7.5 A CONTRATADA deverá planejar, programar, gerenciar e executar a obra, sendo responsável 

pela qualidade das mesmas executadas e dos materiais ali empregados, em conformidade com as 

especificações do projeto, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e 

demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pela Secretaria competente. A ocorrência da 

desconformidade implicará no refazimento do serviço e na substituição dos materiais recusados, sem 

ônus para o CONTRATANTE e sem prejuízo das sanções cabíveis. 

7.6 A CONTRATADA deverá acatar todas as instruções da fiscalização do CONTRATANTE, 

cumprindo todas as exigências, especialmente aquelas relativas a prazos de execução, conclusão e 

entrega do fornecimento de responsabilidade da CONTRATADA. 

7.7 Os custos decorrentes do fornecimento de água, telefonia, energia, etc., não serão 

reembolsados pelo CONTRATANTE.  

7.8 A CONTRATADA deverá fornecer veículos, toda vez que for solicitado, visando agilizar os 

serviços de fiscalização.  

 
 
CLÁUSULA OITAVA – RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
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8.1 A obra objeto do presente contrato será executada sob a direção e responsabilidade técnica 

___________________, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA / 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU sob o nº._____________. 

8.2 O profissional responsável pela execução da obra deverá apresentar atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obras e serviços de características semelhantes ao objeto 

deste contrato.  A comprovação da capacidade técnica será feita através de certidão ou atestado 

averbado pelo CREA/CAU, demonstrando sua aptidão por já haver executado atividade pertinente 

com características semelhantes, limitadas estas, exclusivamente, às parcelas de maior relevância e 

valor significativo do objeto deste contrato. 

 
 
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO GESTOR DO CONTRATO 
 

9.1 São obrigações do Gestor do Contrato: 

9.1.1 manter sob sua guarda o processo administrativo de contratação, durante toda a vigência do 

contrato; 

9.1.2 manter controle do prazo de vigência do instrumento contratual; 

9.1.3 providenciar pedidos de emissão de nota de empenho (NE) para cobertura de exercício 

financeiro, pedidos de reempenho, cancelamento, reforço, etc, quando for o caso; 

9.1.4 receber e providenciar solução junto à CONTRATADA sobre quaisquer ocorrências, 

irregularidades ou descumprimentos contratuais, informados e não solucionados, 

encaminhando à Administração, caso não seja possível saná-los sem intervenção oficial; 

9.1.5 receber e analisar quaisquer solicitações encaminhadas pela CONTRATADA; 

9.1.6 responder a eventuais esclarecimentos técnicos da CONTRATADA; 

9.1.7 após a conclusão da contratação, providenciar cópias e/ou anotações de todas as 

informações relevantes a respeito do contrato, bem como de toda a documentação e 

legislação pertinentes; 

9.1.8 manter registro das ocorrências relevantes referentes ao contrato, incluindo eventuais 

irregularidades; 

9.1.9 apresentar, quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da execução 

contratual; 

9.1.10 notificar a Administração sobre quaisquer falhas ou atrasos na execução contratual, bem 

como qualquer descumprimento das obrigações estabelecidas (caso não consiga solucioná-

las no contato com o preposto da CONTRATADA); 

9.1.11 atestar as notas fiscais emitidas pela CONTRATADA (verificando ser correto preenchimento), 

após a adimplemento da obrigação no período de referência. 
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9.2 Ficarão reservados ao Gestor do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e 

qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo e tudo o mais que 

se relacione como o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o CONTRATANTE ou 

modificação do contrato. 

9.3 As decisões que ultrapassem a competência do Gestor do contrato deverão ser solicitadas 

formalmente pela CONTRATADA ao Exmo. Sr. Prefeito, através do Gestor, em tempo hábil para 

adoção de medidas convenientes. 

9.4 O Gestor do Contrato deverá observar as orientações e recomendações da Controladoria 

Geral do Município no momento da fiscalização da execução contratual. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

10.1 São Obrigações do Contratante: 

10.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

10.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, 

mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

10.1.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

10.1.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-

financeiro; 

10.1.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em 

conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

10.1.6 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

10.1.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 

contratação previr o atendimento direto; 

10.1.6.2 direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

10.1.6.3 promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 

utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 

relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 
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10.1.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio 

órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de 

diárias e passagens. 

10.1.7 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 

do contrato. 

10.1.8 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável 

para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

10.1.8.1 "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

10.1.8.2 comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

10.1.8.3 laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

10.1.8.4 carta "habite-se", emitida pela prefeitura; 

10.1.8.5 certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis; 

10.1.9 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas 

após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

11.1 São obrigações da Contratada: 

11.1.1 Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, 

além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 

na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta 

manter controle do prazo de vigência do instrumento contratual; 

11.1.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato a partir de relatório disponibilizado por fiscal técnico, os 

serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais empregados; 

11.1.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 

os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando 

a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos 

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

11.1.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 
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11.1.5 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos 

termos da lei. 

11.1.6 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por 

todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

11.1.6.1 A Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, 

Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos 

trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou 

que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de 

encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao 

exercício da atividade. 

11.1.7 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

11.1.8 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e 

instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e 

bem-estar no trabalho. 

11.1.9 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

11.1.10  Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros. 

11.1.11 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

11.1.12 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

11.1.13 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

11.1.14 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras 

de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da 

preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

11.1.15 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato. 
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11.1.16 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

11.1.17 Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional. 

11.1.18 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento 

das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico. 

11.1.19 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade 

Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas 

pertinentes (Leis nº 6.496/77 e 12.378/2010). 

11.1.20 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

11.1.21 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, 

registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização 

e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

11.1.22 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 

5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal 

Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo 

órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; 

e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 

competente. 

11.1.23 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 

civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução 

Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos. 

11.1.23.1 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

apresentado ao órgão competente, conforme o caso. 

11.1.23.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA  n°  307,  de  05/07/2002,  a  

CONTRATADA  deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 

construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos procedimentos 

determinados pela resolução, por classe de resíduos. 
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11.1.23.3 Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos 

d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

11.1.24 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

11.1.24.1 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou 

emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução 

contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na 

Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente 

e o tipo de fonte; 

11.1.24.2 Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído 
em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152; 

11.1.25 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, 

defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de 

terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

11.1.26 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 

(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, 

estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 

regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de 

Operação, etc.). 

11.1.27 No caso de execução de obras: 

11.1.27.1 Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratante, do cumprimento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da 

contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 

11.1.27.1.1 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em 

até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução 

Normativa RFB nº 1845, de 22 de novembro de 2018; 

11.1.28 A CONTRATADA deverá possuir no seu quadro de colaboradores, profissional de Engenharia 

Civil, devidamente habilitado pelo sistema CREA/CONFEA, Responsável Técnico pela 

empresa, com acervo técnico inerente à execução de serviços e/ou obra similar ao Objeto do 

presente Projeto Básico. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MEDIÇÃO 
 

12.1  Mensalmente, a partir do último dia útil do mês da realização dos serviços, a 

CONTRATADA efetuará em conjunto com a fiscalização a medição dos serviços, devendo então 
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apresentar para aprovação o boletim de medição conforme modelo a ser apresentado pelo 

CONTRATANTE. 

12.2 As medições estarão relacionadas ao Cronograma Físico-Financeiro proposto pela 

CONTRATADA. A aprovação da medição dos serviços antecipados ou extras estará condicionado a 

prévia autorização do CONTRATANTE. Para tanto, a CONTRATADA deverá informar a fiscalização 

até o dia 15 (quinze) de cada mês a programação destes serviços. 

12.3 A última medição não poderá ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global do contrato.  

12.4 Não serão considerados nas medições, quaisquer serviços executados, não discriminados na 

Planilha de Quantitativos e Custos Unitários, ou em suas eventuais alterações no curso do contrato.  

12.5 Qualquer serviço constante da planilha acima referida, poderá ser cancelado ou substituído, 

totalmente ou em parte, por decisão unilateral do CONTRATANTE ou por acordo entre as partes. 

12.6 A avaliação da execução do objeto utilizará o boletim de medição para os devidos 

pagamentos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores 

estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: 

12.6.1 não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 

exigida as atividades contratadas; ou 

12.6.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

12.7 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

12.7.1 não produziu os resultados acordados; 

12.7.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 

exigida; 

12.7.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PAGAMENTO 
  

13.1 O pagamento será efetuado nos termos do art. 25 e 141 da Lei nº. 14.133/2021, por meio de 

petição que deverá ser instruída com as notas fiscais eletrônicas, empenho, certidões de regularidade 

fiscal, indicadas no edital; bem como relatório da Comissão fiscalizadora do contrato, descrevendo a 

qualidade dos serviços prestados e avalição do nível de qualidade dos mesmos. Devendo, ainda a 

referida comissão certificar, o adimplemento da obrigação, avaliando a qualidade e eficiência da 

execução do objeto contratado, bem como o pagamento dos encargos sociais e trabalhistas. Só serão 

pagos os serviços efetivamente realizados sem defeitos ou imperfeições.  
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13.2 O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias úteis após a emissão da nota fiscal, cuja 

emissão será autorizada pela fiscalização. 

13.3 O Pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA se encontra 

adimplente com a Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal. 

13.4 O contratado deverá comprovar a quitação com encargos sociais, advindo da presente 

prestação de serviços, tributos estaduais e municipais, instruindo o pedido de pagamento com os 

seguintes documentos: 

13.4.1 nota fiscal devidamente preenchida e atestada pela fiscalização desta Secretaria, 

pertencentes à Comissão de Recebimento de Material. 

13.4.2 nota de empenho; 

13.4.3 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5452, de 1° de maio de 1943, ou Certidão Positiva 

com efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

13.4.4 certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

13.4.5 certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito Negativo referente a Contribuição 

Previdenciária e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 

da sede da licitante; 

13.4.6 indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o valor 

correspondente aos produtos entregues em caráter definitivo. 

13.5 A comprovação dos itens 13.4.3, 13.4.4, e 13.4.5 visa afastar a responsabilidade subsidiária 

do contratante em caso de inadimplência das obrigações trabalhistas do contratado. 

13.6 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RETENÇÃO DE VALORES DAS MEDIÇÕES POR DANOS CIVIS, 
FISCAIS E TRABALHISTAS 
  

14.1 A CONTRATANTE poderá efetuar a retenção de valores devidos à CONTRATADA, em casos 

de inadimplência dos encargos trabalhistas, encargos sociais, previdenciários e comerciais, que forem 

apurados em sede própria do Poder Judiciário ou que forem apurados pelo CONTRATANTE, através 

de processo administrativo, até que haja a regularização dos valores devidos, na forma preconizada 

pelo art. 121 e seu §1º da Lei nº 14.133/2021. 

14.2 O procedimento que trata o caput desta cláusula também será adotado nas hipóteses prevista 

no art. 120 da Lei nº 14.133/2021. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – REAJUSTAMENTO 
 

15.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 

data do orçamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no 

SINAPI/SICRO, EMOP e SCO do mês agosto do ano de 2024 (i0-08/24). 

15.2 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação do 

índice da EMOP, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

15.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 

15.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará 

ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

15.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

15.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 

qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que 

vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

15.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

15.8 O reajuste será realizado por apostilamento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FISCALIZAÇÃO 
 

16.1 Cabe ao CONTRATANTE por servidor ou comissão responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização do contrato, ou empresa especialmente CONTRATADA para o gerenciamento e 

fiscalização, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução da 

obra CONTRATADA, incumbindo-lhe a prática de todos os atos próprios ao exercício deste mister, 

definidos na legislação pertinente, inclusive quanto à aplicação de penalidades previstas neste 

contrato e na legislação em vigor, observando as orientações da Controladoria Geral do Município. 

16.2 A CONTRATADA declara antecipadamente aceitar todas as decisões, métodos e processos 

de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os 

dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações que esta necessitar e que forem 

julgados necessários ao desempenho de suas atividades, desde que previstos no edital. 

16.3 É outorgada à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, 

duvidoso ou omisso, não previsto neste contrato, no edital, nas especificações, nos projetos e em tudo 
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o mais que de qualquer forma se relacione direta ou indiretamente com a obra objeto do presente 

contrato. 

16.4 A existência e atuação da fiscalização em nada restringe a responsabilidade da 

CONTRATADA no que concerne a obra, a sua execução e as consequências e implicações próximas 

ou remotas, perante ao CONTRATANTE ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais 

irregularidades na execução do objeto do contrato não implica em corresponsabilidade do 

CONTRATANTE ou de seus prepostos. 

16.5 O CONTRATANTE terá direito de exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou 

preposto da CONTRATADA que não mereça sua confiança ou embarace a fiscalização, ou ainda, que 

se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe forem 

atribuídas, após advertência por escrito. 

16.6 No caso de recusa ou demora no atendimento de qualquer reclamação do CONTRATANTE, 

poderá esta confiar a outrem a execução da obra reclamada e não executada, descontando o seu 

custo de uma só vez no primeiro pagamento mensal a ser feito a CONTRATADA. 

16.7 A obra será fiscalizada por intermédio de Engenheiro(s) designado(s) pela PREFEITURA DA 

CIDADE DE QUEIMADOS e respectivos auxiliares, elementos esses doravante indicados pelo nome 

FISCALIZAÇÃO. 

16.8 Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer 

elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimentos das 

cláusulas e condições destas Especificações e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido 

nas Normas, Especificações e Métodos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

16.9 Deverá a CONTRATADA acatar de modo imediato às ordens da FISCALIZAÇÃO, dentro 

destas Especificações e do Contrato. 

16.10 Ficam reservadas à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todos e quaisquer 

casos singulares, duvidosos, omissos, não previstos no Contrato, nestas Especificações, e em tudo o 

mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a 

obra em questão e seus complementos. 

16.11 A CONTRATADA deverá permanentemente ter e colocar, à disposição da FISCALIZAÇÃO, os 

meios necessários e aptos a permitir o acompanhamento dos serviços executados, bem como a 

inspeção dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções realizadas para efeito 

de faturamento. 

16.12 A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas 

pela CONTRATADA providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom 

andamento da obra. 

16.13 A condução geral da obra pela CONTRATADA ficará a cargo de um Engenheiro Residente, 

pertencente ao quadro de colaboradores da empresa, devendo o mesmo ser auxiliado por Mestres de 

Obra, ou encarregados, devidamente habilitados para os serviços do objeto deste Projeto Básico. 
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16.14 Todas as ordens dadas pela FISCALIZAÇÃO ao Engenheiro Residente serão consideradas 

como se fossem dirigidas diretamente à CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado, 

ou disposição tomada pelo referido Engenheiro, ou ainda omissões de responsabilidade do mesmo, 

serão considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA. 

16.15 O Engenheiro, Mestres de Obras e os Encarregados, cada um no seu âmbito respectivo, 

deverão estar sempre em condições de atender à FISCALIZAÇÃO e prestar-lhe todos os 

esclarecimentos e informações sobre o andamento dos serviços, a sua programação, as 

peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZAÇÃO reputar necessário ou útil e 

que se refira, diretamente, à obra e suas implicações. 

16.16 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior 

e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, 

gestores e fiscais, de conformidade com a Lei nº 14.133, de 2021. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PENALIDADES 
 

17.1 Em caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial dos compromissos assumidos 

com a Administração, a contratada ficará sujeita às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e demais 

normas pertinentes, assegurados, nos termos da lei, a ampla defesa e o contraditório. 

17.2 Com fulcro no Art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal, cujas classificações e demais considerações se darão na forma do 

estabelecido na Lei:  

17.2.1 Advertência; 

17.2.2 Multa; 

17.2.3 Impedimento de licitar e contratar; 

17.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

17.3 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 

licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

17.4 Na aplicação das sanções serão considerados: 

17.4.1.1 a natureza e a gravidade da infração cometida; 

17.4.1.2 as peculiaridades do caso concreto; 
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17.4.1.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

17.4.1.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

17.4.1.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

17.5 A licitante vencedora estará sujeita as penalidades tratadas na condição anterior pelo 

descumprimento dos prazos e condições previstas no Projeto Básico. 

17.6 Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita no que couber às demais 

penalidades referidas no Capítulo I do Título IV da Lei de Licitações e Contratos – 14.133/2021. 

17.7 Comprovado impedimento ou reconhecida à força maior, devidamente justificado aceito pela 

Administração, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas. 

17.8 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de 

Queimados e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas a licitante 

vencedora juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

17.9 A recusa sem motivo justificado do(s) convocado(s) em aceitar ou retirar o termo de contrato 

dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a 

as penalidades. 

17.10 A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – GARANTIA DE CONTRATO 
 

18.1 A CONTRATADA oferecerá, em garantia do cumprimento das obrigações ora contratadas, 

fiança bancária ou seguro-garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos moldes 

do artigo 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021 e conforme regras constantes do Projeto Básico.  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – RESCISÃO 
 

19.1 O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato de pleno direito, independentemente 

de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA qualquer 

hipótese prevista neste instrumento, nos casos indicados nos incisos I, II, III, IV, VI e IX art. 137, da Lei 

nº 14.133/2021. 

19.2 O CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados quando a 

rescisão ocorrer por culpa exclusiva da Administração, na forma do §2º, do art. 137, da Lei nº 

14.133/2021, tendo ainda direito a devolução da garantia, pagamentos devidos pela execução do 

contrato até a data da rescisão e pagamento do custo da desmobilização. 
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19.3 Ocorrendo a rescisão do contrato pelo não cumprimento por parte da CONTRATADA de 

cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, poderá o CONTRATANTE, sem prejuízo 

das sanções legais: 

19.3.1 assumir, por ato próprio, imediatamente o objeto do contrato no estado e local em que se 

encontrar; 

19.3.2 ocupar e utilizar o local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 

execução do contrato, necessários a sua continuidade, de acordo com o previsto no artigo 

139, II da Lei nº. 14.133/2021; 

19.3.3 execução da garantia contratual e dos valores das multas e indenizações a ela devidos, na 

forma do art. 139, III, da Lei nº 14.133/2021; 

19.3.4 retenção dos créditos da CONTRATADA decorrentes deste contrato até o limite dos prejuízos 

por esta causados.  

19.4 A aplicação das medidas previstas nos subitens 19.3.1,19.3.2 e 19.3.3, ficam a critério do 

CONTRATANTE, que poderá dar continuidade a obra por execução direta ou indireta. 

19.5 O atraso injustificado no início da obra, além de acarretar a rescisão do contrato, faculta ao 

CONTRATANTE assumir imediatamente o objeto do contrato no estado local em que se encontrar.  

19.6 A declaração de rescisão deste contrato, em todos os casos em que ela é admissível, será 

feita independentemente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial e terá seus 

efeitos a partir de sua publicação. 

19.7 Em caso de rescisão administrativa, a CONTRATADA ficará obrigada a se retirar do local dos 

serviços dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias. 

19.8 Caso o CONTRATANTE tenha que ingressar em juízo para fazer valer este instrumento, 

bastará alegar os fatos constitutivos de seu direito, competindo à CONTRATADA o ônus de provar o 

contrário. Se o CONTRATANTE for réu ou litisconsorte passivo, bastará a sua alegação dos fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da CONTRATADA e a esta restará o ônus da prova 

contrária.  

19.9 O CONTRATANTE poderá resilir o presente contrato antes do seu término, não gerando este 

ato, direito de indenização à CONTRATADA, em razão do cumprimento das diretrizes da Lei 

Complementar nº. 101/00. 

19.10 Sem ônus, a Administração poderá extinguir o contrato quando não dispuser de créditos 

orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece 

vantagem. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – SUBCONTRATAÇÃO 

20.1 Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – RENÚNCIA A DIREITOS 

 

21.1 O não exercício, por qualquer das partes, de direito previsto neste contrato não representará 

renúncia ao seu exercício, com relação ao mesmo fato ou a fatos futuros. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – PUBLICAÇÃO 
 

22.1 Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no 

respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 

8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – REMESSA AO T.C.E. 
 

23.1 Obrigar-se-á o CONTRATANTE a providenciar a remessa de cópia deste contrato ao Tribunal 

de Contas do Estado do Rio de Janeiro – T.C.E., no prazo de legal, após sua regular publicação, na 

forma da Deliberação TCE-RJ nº 312/20. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – FORO 
 

24.1 Para qualquer procedimento judicial fica eleito o foro da Comarca de Queimados – Estado do 

Rio de Janeiro, renunciando a CONTRATADA por si e por seus sucessores a qualquer outro que 

tenha, ou venha a ter, por mais privilegiado que seja. 

 
E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, por si e seus sucessores em 
03 (três) vias de igual teor e forma, para que o mesmo gere os seus devidos e legais efeitos. 
 

Queimados, __________________.  
 
 

CONTRATANTE: _________________________________________ 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 
 
 

CONTRATANTE: _________________________________________ 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

 
 

 
CONTRATADA: ______________________________________ 
                                                    EMPRESA 
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