PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

QUADRO SINOPSE

Processo n® 939/2025-E

Modalidade Concorréncia Eletronica

Tipo Menor Preco Global

Execucao 240 dias Empreitada Preco Global
Dotagado orgamentaria 2407 | 1168.27.813.0014 | 4.4.90.51.00.00 | 500

Origem do recurso

Da participagao

Sessao Dia 20/10/2025 — 10:30h(horario de Brasilia)

Publica

Modo de disputa

Aberto

Objeto | Contratacdo de empresa especializada para Execugéo de Construgdo da Area de Lazer com

Pista de Patins, situada na Rua Marselha com Avenida Irm&os Guinle, Bairro Vila Central no
Municipio de Queimados/RJ, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento e seus anexos.

Responsavel

Yago Roxinol da Cunha Vieira e Taina Montechiari da Silva

Valor total estimado da obra R$ 1.091.044,34 (Um milhdo, noventa e um mil, quarenta e quatro

reais e trinta e quatro centavos)

Visita Agendamento perante a Secretaria Municipal de Obras, no enderego Rua Felix,
Técnica 1581 - Vila do Tingua, Queimados, por meio do e-mail
Facultativa | semob.queimados.projeto@gmail.com

Publicagbes

Expediente da CPLMSO

Informacgdes




EDITAL - CONCORRENCIA N° 90005/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
CONCORRENCIA N° 90005/2025

(Processo Administrativo n° 939/2025-E)

Torna-se publico que Secretaria Municipal de Obras e a Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer da Prefeitura Municipal de Queimados, por meio do Agente de Contratacdo e Equipe de Apoio,
sediado(a) Rua Mario Pati Junior, 164/338, bairro Vila Camarin, CEP 26383-510 — Queimados/RJ, realizara
licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021,
do Decreto Municipal n. 2895, de 09 de margo de 2023 e demais legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com
as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a contratacdo de empresa especializada para execucdo de
Construgdo da Area de Lazer com Pista de Patins, situada na Rua Marselha com Avenida Irmaos Guinle,
Bairro Vila Central no Municipio de Queimados/RJ, conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. A licitagao sera realizada em item unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os subitens que o compdem.

1.3. A despesa decorrente desta licitagdo correra a conta do orgamento do atual exercicio, cujo Programa
de Trabalho e Natureza de Despesa segue: 2407 | 1168.27.813.0014 | 4.4.90.51.00.00 | 500.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

2.2. Somente poderao participar desta licitagdo empresas do ramo de execugdo de obras e servigos
equivalentes ao objeto do presente edital, devidamente reconhecidas pelo Conselho de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU e que comprovem possuir os requisitos
minimos de qualificagao exigidos neste edital para execugao de seu objeto.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag¢des efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

24. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagéo,
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devendo proceder, imediatamente, a corregcdo ou a alteragao dos registros tdo logo identifique incorre¢ao ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagéo.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte no artigo
16 da Lei n® 14.133, de 2021 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.7. Nao poderéo disputar esta licitagéo:
2.7.1. aquele que nao atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.7.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista;

2.7.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

2.7.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.7.10. Organizacgbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;
2.7.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucéo do contrato agente

publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagédo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
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2.9. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao,
de execucgao da licitagdo ou de gestado do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos
do 6rgéo ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.11. Odisposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 ndo impede a licitacdo ou a contratagao de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.12. A vedacédo de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagéo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e lances
e de julgamento.

3.1.1. Recomenda-se apresentagao de sumario dos documentos acostados com a habilitagéo e
propostas de precos.

3.1.2. Os precos unitarios e globais deverdo ser expressos em R$ (reais), com duas casas decimais,
a fim de evitar arredondamentos que resultem em acréscimo de valor. O prego total da proposta devera
ser expresso tanto em algarismos como por extenso.

3.2 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sesséao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

3.3.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicao;

3.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢gado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar, ainda,
em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.
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3.5.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagéo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagcdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitara o licitante as sang¢des previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.8. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.

3.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

3.10.1. a aplicacao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

3.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

3.11.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.10
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagbes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.
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4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. Valor global (total) do item;

4.1.2. Os precos unitarios e globais deverao ser expressos em R$ (reais), com duas casas decimais,
a fim de evitar arredondamentos que resultem em acréscimo de valor. O preco total da proposta devera
ser expresso tanto em algarismos como por extenso.

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagédo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacédo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicbes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

4.9. O prazo de validade da proposta n&o sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacgao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos pelo 6rgédo, quando participarem de
licitagbes publicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicacao
do desconto ofertado devera respeitar os pregcos maximos previstos neste edital.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracéo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido, apdés o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogéo das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugéo do contrato.
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5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

51. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderéao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comissao e os licitantes.

54. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance deverd ser ofertado pelo valor global.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em

relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
0,5% (meio por cento).

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes.

511.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

5.11.2. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comisséo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocacgoes.

5.11.5. Ap0s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serao convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
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5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de
até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao
de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderéo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagido, até o maximo de trés, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagao o modo de disputa “fechado e aberto”, poderao
participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/ maior
percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e eventuais prorrogacdes.

5.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 5.13, poderéo
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracao da sessao publica.

5.13.3. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagao.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagcdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo/Comisséo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocacgoes.

5.13.6. Apbs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
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5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagido do licitante.

5.17. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva
da licitagao, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o Agente de Contratagdo/Comisséo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicag¢do do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgagéo.

5.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Emrelagao a itens nao exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagado com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;

5.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverédo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢gdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;
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5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos
de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade
da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por 6rgao ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;
5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagcdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢go maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Agente
de Contratagdo/Comissao podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

5.22.1. A negociacao poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do pre¢go maximo definido pela Administragao.

5.22.2. A negociacéao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
5.22.3. O resultado da negociagédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

5.23. O Agente de Contratagdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Uultimo lance ofertado apdés a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagéao daqueles
exigidos neste Edital e j& apresentados.

5.23.1. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.24. Apds a negociagdo do pregco, o Agente de Contratacdo/Comisséo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratagdo/Comissao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagéo correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sang¢do que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;
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6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.1.4. Certiddo de Processos no TCE-RJ (https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/pagina/emissao-de-
certidao-de-processos)

6.1.5. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das
alineas “6.1.2” e “6.1.3" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do
TCU(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdécio
maijoritario, por forga da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratacdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagéo previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigéo
de participagao.

6.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de
participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comisséo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com o item 3.5 deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢cdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagao/Comisséao, auxiliado por servidor designado pela Secretaria demandante, examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao
maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35
da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis;
6.7.2. nao se refira a integralidade do objeto;
6.7.3. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;
6.7.4. contiver divergéncia nos dados de identificagcdo da licitante em comparagdao com os
documentos apresentados;
6.7.5. nao compreenda os valores a serem descritos em BDI, exceto na hipétese prevista no item
6.12;
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6.7.6. nao apresente valor em duas casas decimais e seu arredondamento implique em acréscimo
de valor;

6.7.7. apresentar pregcos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratagao;

6.7.8. apresente prego simbdlico, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos de

mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalagbes de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo;

6.7.9. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.7.10. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.8. Em contratagao de servigos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de exequibilidade
e sobreprego considerara o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagdo do valor global
estimado;

6.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagcdo do sobrepreco se dara pela
superagao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital,

6.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragéo,
independentemente do regime de execugéo.

6.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administragdo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nido aceitagdo da proposta.

6.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagao dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego
global, empreitada integral, contratagcdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

6.10.2. A proposta serd composta no minimo pelos seguintes documentos:
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a) Planilha orgamentaria detalhada, contendo discriminagdo dos materiais e servigos a serem
executados, com pregos unitarios, parciais e totais, obedecida a ordem sequencial dos itens
apresentada no Projeto Basico;

b) Planilha or¢gamentaria discriminativa do percentual de encargos sociais, bonificacdo e
despesas indiretas (BDI) utilizados;

c) Cronograma fisico financeiro, de acordo com as informagdes constantes no cronograma
anexo deste edital, devendo observar o prazo total da etapa da obra, as etapas de medicao
€ o0s respectivos percentuais de desembolso.

6.11. As licitantes deverao, para fins de elaboracao das propostas, verificar e comparar todas as plantas e
demais documentos técnicos necessarios para execugao da obra;

6.11.1. A omissdo de qualquer despesa necessaria a perfeita realizacdo do objeto deste sera
interpretada como nao existente ou ja incluida nos pregos, ndo podendo a licitante pleitear acréscimo apés
a abertura das propostas. A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposigdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde todos os projetos e planilhas, assumindo
0 proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢cao.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que néo haja majoragdo
do precgo e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcédo a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servi¢go ou da area especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico exija a apresentagcdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar
devera apresenta-la, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

6.14.1. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.14.2. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.14.3. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratacdo/Comisséo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.14.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente
de Contratagdo/Comissao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificagao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo
de uma que atenda as especificagdes constantes no Projeto Basico.
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7. DA FASE DE HABILITAGAO

71. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios para demonstrar a capacidade do licitante
de realizar o objeto da licitagdo, serao exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei
n°® 14.133, de 2021.

71.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelos documentos inseridos previamente no registro
cadastral do SICAF.

7.2. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

7.21. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o projeto basico exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera um acréscimo de
30% (trinta por cento) para o consorcio em relagédo ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original ou por coépia
autenticada por determinacdo do Agente de Contratagdo/Comisséo, quando julgar necessario, no prazo de 2
(dois) dias uteis, com vistas a confirmagao da autenticidade.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n°® 14.133/2021.

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de habilitagado, e o
declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. Considerando que na presente contratagcao a avaliagédo prévia do local de execugao é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢gdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o
direito de realizagao de vistoria prévia.

7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragao data e
horario exclusivos, a ser agendado perante a Secretaria Municipal de Obras, no endereco Rua Felix, 1581
- Vila do Tingua, Queimados, por meio do e-mail semob.queimados.projeto@gmail.com, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.8.1.1. Quando da realizagdo da vistoria prévia sera disponibilizado pelo Municipio ao licitante
atestado de comparecimento, que devera ser juntado pelo licitante como documento habilitatério
obrigatério.
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7.8.2. Caso o licitante opte por nado realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratagao.

7.9. A habilitagédo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagao a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidZo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a correcao
ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN_n°
3/2018, art. 7°, caput).

7.10.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.11. A verificagdo pelo Agente de Contratacao/Comissédo, em sitios eletrOnicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7111, Os documentos exigidos para habilitagdo que n&o estejam contemplados no Sicaf serao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual periodo,
contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo/Comissao.

7.11.2. Na hipétese de a fase de habilitagado anteceder a fase de apresentagéo de propostas e lances,
os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a
proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°do art. 36 e no § 1° do
art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.12. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relagao ao licitante vencedor.

7.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serao exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.12.2. Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagao a todos os licitantes.

7.13. Apbs a entrega dos documentos para habilitagcéo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacéo
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°)":

7.13.1. complementacao de informagbes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.13.2. atualizagcdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

' Essa diligéncia é cabivel no caso de o documento apresentado ser inconclusivo quanto ao atendimento de requisitos do edital. E o que
ocorre, por exemplo, quando um atestado menciona genericamente que o licitante ja executou objeto semelhante, mas o edital exige
algum detalhe, tal como determinada medida. Nao é caso de complementacao a hipétese em que o atestado ja traz informagéo precisa
que inquestionavelmente indica capacidade inferior a exigida. Nesse sentido, aplica-se o PARECER n. 00006/2021/CNMLC/CGU/AGU,
que, embora proferido sob a égide do Decreto n° 10.024/2019, estd em consonancia com a novel legislacéo.
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7.14. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas,
que nado alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagéo.

7.15. Na hipotese de o licitante n&o atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacao, até a apuragcao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 7.11.1.

7.16. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.17. A comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condigédo para participagéo na licitagao
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.18. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos ap6és o julgamento.

8. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

8.1. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

8.2. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

8.3. Cédula de Identidade dos so6cios.

8.4. Identificagdo dos procuradores, caso o preposto designado ndo seja parte identificada no contrato
social (procuragao publica ou particular passada pela licitante, assinada por quem de direito, outorgado ao
seu representante poderes para tomar as decisdes que julgar necessarias durante o procedimento licitatério,
sendo indispensavel o recolhimento de firma no caso de procuragdo particular ou outro documento
equivalente).

8.5. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricao do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.
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8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no Registro onde tem
sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Consoércio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de
1976) ou compromisso publico ou particular de constituicao, subscrito pelos consorciados, com a indicagéo
da empresa lider, responsavel por sua representagéo perante a Administragao (art. 15, caput, | e Il, da Lei n°®
14.133, de 2021).

8.13. Inscrigdo do Ato Constitutivo, no caso de Sociedade Civil, acompanhada da prova da composi¢ao da
diretoria em exercicio.

8.14. Registro ou inscri¢do de pessoa juridica, habilitando-a para execugéo do objeto do presente Projeto
Basico, expedido pelo CREA ou CAU da circunscrigdo da licitante, valido na data da apresentagéo da proposta

8.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragcbes ou da
consolidacao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.16. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.17. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

8.19. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, mediante a apresentagcédo de Certiddo Negativa
de Débito ou Certidao Positiva com efeito Negativo do Imposto sobre circulagdo e mercadorias e servigos
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda;

8.20. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, mediante a apresentagéo de Certiddo da Divida
Ativa para fins de licitagdo, expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, ainda, certiddo comprobatéria
de que a licitante pelo respectivo objeto esta isenta de Inscricdo Estadual;

8.21. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
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8.22. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.23. Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.24. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.25. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condigdo mediante a apresentacéo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.26. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.27. Caso a documentagéao apresentada pela Microempresa ou pela Empresa de Pequeno Porte contenha
alguma restrigao, Ihe sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da declaragdo da vencedora
do certame (no momento imediatamente posterior a fase de habilitagdo), para a regularizagdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais Certidées Negativas ou
Positivas que tenham efeito negativo.

8.28. O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento da interessada, a
critério exclusivo da Administragdo Publica.

8.29. A nao regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo da aplicacao das sancdes previstas.

8.30. Relagdo explicita das maquinas e equipamentos a serem utilizados para a execugao das obras.
Devera ser apresentada, juntamente com a relagdo de maquinas e equipamentos, declaragéo, formal, sob as
penas da Lei, que os mesmos estarao em disponibilidade para execugao do objeto deste ato convocatorio.

Qualificagao Econémico-Financeira

8.31. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo/contratacao, ou de
sociedade simples;

8.32. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.33. Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.33.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);
8.33.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as

exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

8.33.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
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8.33.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.34. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacao
patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratagao.

8.35. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.36. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragéo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagdo Técnica

8.37. Declaragio de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigbes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratagao.

8.38. Essa declaragao podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

8.39. A Licitante devera apresentar os documentos abaixo, comprobatérios de sua qualificagédo técnica:

a) Registro ou inscrigdo de pessoa juridica, habilitando-a para execugéo do objeto do presente
Projeto Basico, expedido pelo CREA ou CAU da circunscrigdo da licitante, valido na data da
apresentagao da proposta;

b) Atestado (s) de desempenho anterior de atividades pertinentes e compativeis em natureza,
quantidade, qualidade, volume e prazo com o objeto da presente licitagcdo, fornecido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrados(s) na entidade profissional
competente, neste caso, o CREA ou CAU,;

c) Apresentar a Declaragao de Responsabilidade Técnica na qual devera constar a qualificagdo
do (s) responsavel (is) técnico(s) pela execug¢do do servigo, assinada por todo(s) o(s) indicado(s) e
pelo representante legal da Contratada. O Responsavel Técnico devera ser profissional de nivel
superior que responda pela execugao dos servigos de acordo com disposto na Resolugédo n°. 218 do
CONFEA, de 29 de junho de 1973. A equipe devera, ainda, ser constituida por profissionais com
experiéncia comprovada e abranger as areas de atuagao a que se refere o servigo.

d) Certiddo de Registro da Licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU).

8.40. O visto no Atestado de Capacidade Técnica pela se¢cdo do CREA/RJ ou CAU/RJ, para a licitante
sediada fora do Estado, s6 sera exigido a época da assinatura do contrato.

8.41. As parcelas de maior relevancia para comprovagao da capacitagao profissional sdo os servigos/obras:
e Execucgao de passeio (calgada) ou piso de concreto armado —573,90m?
e Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de ago galvanizado com tela de
arame galvanizado revestida — 258,00m?

e Execucgao de pavimento em piso intertravado — 465,00m?
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8.42. Declaragédo de que recebeu toda documentagao técnica deste edital e de que tomou conhecimento
de todas as informacgdes e das condi¢des para o cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagao.

8.43. Indicacao das instalagbes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para a
realizagdo do objeto da licitagao, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que
se responsabilizara pelos trabalhos.

8.44. Cada Responsavel Técnico s6 podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitagdo das
licitantes.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposigao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagao de
licitantes, a anulag&o ou revogagéao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitagao do licitante:

9.3.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
9.3.2. 0 prazo para a manifestagéo da intengéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
9.3.3. 0 prazo para apresentagcado das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de

lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;

9.34. na hipétese de adogéo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagao da interposicao do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados na sede da Comissao
Permanente de Licitagao, no endereco indicado no preambulo, dentro do horario de expediente.
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10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comisséo durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagao exigida para a contratagcado, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.4. apresentar declaragado ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitacao

10.1.5. fraudar a licitagcao

10.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punigc&do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagcao das sangdes serdo considerados:
10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
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10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgéos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagéo da sangéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao.

10.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a imposigao
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como
pelas infragbes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposicédo de
penalidade mais grave que a sancéo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo
previsto no art. 156, §5°,da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item 10.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da
IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢bes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores publicos, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sang¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisédo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagédo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
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10.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sangédo de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacgao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sancgdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de
reparacao integral dos danos causados.

10.15. As sangdes previstas neste edital s&o complementares as sangdes previstas no Projeto Basico e no
Contrato Administrativo.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica, através do
e-mail: cplmso.semac@gqueimados.rj.gov.br.

11.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

11.5. A concesséao de efeito suspensivo a impugnagéo € medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

11.6. Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto
quando a alteragdo nao comprometer a formulagao das propostas.

12. DA ASSINATURA DO CONTRATO

12.1.  Alicitante classificada em primeiro lugar firmara contrato com o Municipio de Queimados no prazo de
até 5 (cinco) dias corridos, a contar da convocacao. O contrato incluira as condi¢des gerais estabelecidas no
edital e outras especiais necessarias a fiel execu¢cdo do objeto da presente Concorréncia, nos termos da
minuta contratual a qual integra o presente Edital para todos os efeitos legais e/ou convencionais.

12.2. Apds a assinatura do contrato e atendidas as exigéncias legais, a Secretaria Demandante emitira a
Ordem de Servigo.

12.3. Alicitante vencedora devera providenciar a ART de execugao e responsabilidade técnica, nos moldes
da Lei n° 6.496/77, a matricula da obra no INSS, bem como promover sua inscricdo junto a Prefeitura
Municipal de Queimados e apresentar lista de empregados alocados a obra, as devidas apdlices de seguro
de responsabilidade civil, e o registro da obra no CREA/RJ ou CAU/RJ, condigdes essas que, juntamente com
a prestacdo das garantias contratual e/ou adicional, constituem condi¢bes obrigatérias ao pagamento da 12
medic¢ao dos servigos realizados.

12.4. Verificada que a ART apresentada para fins de elaboragao de termo contratual ndo esta em
conformidade com a proposta e responsavel técnico indicado pela licitante vencedora, a parte contratada sera
notificada pela secretaria demandante a regularizar a inconformidade no prazo de 5 (cinco) dias uteis, sob
pena de desclassificagdo, e posterior convocagdo da empresa subsequente.
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12.5. A execugao da obra se dara sob a responsabilidade do Responsavel Técnico indicado pela licitante
vencedora, apresentado a Prefeitura Municipal de Queimados quando da assinatura do contrato:

a) o profissional Responsavel Técnico tera responsabilidades que englobam a gestédo dos trabalhos, a
interlocucéo entre a licitante vencedora, a fiscalizagdo e a Assessoria Técnica da Contratante ou
quem por esta indicar, durante a execug¢ao do contrato e a integragédo de todos os servicos;

b) a Contratada devera manter um profissional engenheiro civil ou arquiteto no local da obra, com a
finalidade de supervisionar, em nome da Contratada, a execugéo dos servigos objeto desta Licitagéo;

c) os profissionais envolvidos na execug¢ao da obra devem estar habilitados pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, pelo tempo
necessario para a consecugao completa do objeto contratado.

12.6. A substituicdo do profissional responsavel sera admitida desde que por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior a apresentada na Habilitagdo, sujeita a ciéncia da Contratante, nos termos do artigo
67, da Lei n° 14.133/21.

13. DO REAJUSTE

13.1.  Os precos inicialmente contratados sio fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI/SICRO, EMOP
e SCO do més agosto do ano de 2024 (i0-08/24).

13.2.  Apos o interregno de um ano, 0s pregos iniciais serao reajustados, mediante a aplicagéo do indice da
EMOP, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.4. No caso de atraso ou néo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variagado conhecida, liquidando a diferenga correspondente
téo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

13.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

13.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

13.7. Naauséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. DAS DISPOSIGCOES GERAIS

14.1. Seré divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente
de Contratagdo/ Comissao.
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14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o horario
de Brasilia - DF.

14.4. A homologacéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdao sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia,
a finalidade e a segurancga da contratagao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagdo de suas propostas e a
Administragao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo
ou do resultado do processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e endereco eletrénico: https://www.queimados.rj.gov.br/.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. ANEXO | — Projeto Basico

14.11.1.1. Apéndice | do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
14.11.1.2. Apéndice Il do Anexo | — Memdria de Calculo
14.11.1.3. Apéndice Il do Anexo | — Plantas

14.11.2. ANEXO II - Memorial Descritivo
14.11.3. ANEXO Il - Planilha Orgamentaria

14.11.3.1. Apéndice | do Anexo IIl - Composicdes
14.11.4. ANEXO IV - Cronograma Fisico Financeiro
14.11.5. ANEXO V - Composi¢éo do BDI
14.11.6. ANEXO VI - Modelo de Proposta de Pregos
14.11.7. ANEXO VII - Modelo de Cronograma Fisico Financeiro
14.11.8. ANEXO VIl - Modelo da Composig¢ao do BDI
14.11.9. ANEXO IX - Modelo de declaragédo de auséncia de parentesco
14.11.10. ANEXO X — Modelo de desisténcia de visita técnica
14.11.11.  ANEXO XI - Minuta de contrato

Queimados, de de 2025.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
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ANEXO | - PROJETO BASICO
OBRAS COMUNS DE ENGENHARIA

1. OBJETO

Contratacio de empresa especializada para Execucio de Construgdo da Area de Lazer com
Pista de Patins, situada na Rua Marselha com Avenida Irméos Guinle, Bairro Vila Central no
Municipio de Queimados/RJ, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos.

O objeto da licitacdo tem a natureza de obra, sendo servicos comuns de engenharia, conforme
justificativas contidas no ETP, se enquadrando na classificacdo nos termos do paragrafo XII, do art.
6°, da Lei 14.133, de 2021.

2. JUSTIFICATIVA, OBJETIVO E SOLUCAO DA CONTRATACAO

Trata-se do servico de construcdo de uma Area de lazer com Pista de Patins, para atender o
bairro Vila Central, diante da disponibilidade de recursos provenientes de emendas parlamentares,
com uma estrutura adequada para atender as necessidades da comunidade, seguindo as normas
técnicas e regulamentacgdes estabelecidas pelos 6rgaos competentes. O projeto foi planejado para
oferecer um espaco seguro, acessivel e sustentavel, que promova a préatica de atividades fisicas,

recreacdo e convivéncia comunitéria.

3. ESTIMATIVA DOS VALORES E REGIME DE EXECUCAO

Os quantitativos e tipos dos servigos a serem prestados tiveram como base o Catalogo de
referéncia EMOP (Agosto de 2024), SINAPI (Agosto de 2024) e SCO (Agosto de 2024).

Os precos apresentados pela CONTRATADA deverdo cobrir todos os custos dos servicos,
abrangendo o fornecimento de mao de obra especializada, leis e encargos sociais decorrentes,
ferramentas e equipamentos, transportes, veiculo, celular, hospedagens, passagens, fretes, remocéo

de moveis, maquinas ou equipamentos para execucao dos servigos e seu reposicionamento no local,
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limpeza do ambiente, enfim, tudo o que for preciso para garantir a qualidade e funcionalidade dos
servigos solicitados.

Os projetos necessarios a estimativa de custos e construcao da unidade foram fornecidos pela
Secretaria Municipal de Obras, com recursos disponibilizados por emenda parlamentar. Sendo
assim, a Prefeitura Municipal de Queimados elaborou uma planilha dos itens referentes aos projetos
disponibilizados, que é parte integrante do Projeto Basico, trazendo o valor global estimado pela
administracdo. O custo total a ser disponibilizado para os servicos € de R$ 1.091.044,34 (Um
milh&o, noventa e um mil, quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), Cujos recursos seréo
providos com recursos proprios municipais.

Os recursos serdo providos pela Operacao n° 1085620-30 com Convénio 937600, no valor
de R$ 954.991,12 (Novecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e doze
centavos), reservado para 0s custos a época da solicitacdo do recurso.

O valor excedente de R$ 136.053,22 (Cento e trinta e seis mil, cinquenta e tré reais e vinte

e dois centavos) sera custeado pelo Municipio através de contrapartida.

A presente contratacdo adotara como regime de execucao a Empreitada por preco global.

4.  MODALIDADE LICITATORIAE CRITERIO DE JULGAMENTO

Esta contratacio seguira na modalidade CONCORRECIA ELETRONICA, por se
enquadrar no Inciso XXXVIII do Art. 6° da Lei 14.133/2021, cujo critério de julgamento seguira
na alinea “a) menor pre¢o”, modo de disputa combinado “aberto”.

Prazo minimo de 60 dias de validade para as propostas comerciais, compativel com a duracdo
do certame (Lei n® 14.133/2021, art. 90, 8 3°.)

Conforme Art.28, 11 c/c art.46, inciso 11 da lei 14133/2021 e do Decreto Municipal 2895/2023,

art.3°, inciso VIII, alinea a.

5.  PRAZOS DE EXECUGCAO E VIGENCIA

O prazo de execucao € de aproximadamente 240 dias, a contar da data de Ordem de Inicio.

O recebimento provisorio terd prazo de 90 dias, a contar da data do recebimento provisorio.

O prazo de vigéncia da contratacdo ¢é de até 330 dias contados da Ordem de Inicio, na forma
do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Conforme vistoria, 0s requisitos da contratagcdo abrangem o seguinte:
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o A Contratada deveré ser pessoa juridica registrada no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia— CREA, estando sujeito o contrato a "Anotacdo de Responsabilidade Técnica— ART",
conforme Decisdo Normativa CONFEA N° 42, de 08 de julho de 1992, e Lei N°6.496, de 1977. A
ART a que o contrato esta sujeito deve ser registrada no CREA em cuja circunscri¢do for exercida
a respectiva atividade, conforme RESOLUCAO N° 1.025, de 30 de outubro de 2009.

o O Responsavel Téecnico pela realizagdo dos servigos envolvidos no processo devera ser
um Engenheiro Civil ou profissional equivalente que possa exercer as funcbes contidas na
Resolucdo CONFEA n° 218, de 29 junho de 1973.

o As empresas com seus empregados devem cumprir e fazer cumprir as normas de
seguranca e medicina do trabalho, conforme DECRETO-LEI N° 5.452, de 1° de maio de 1943.

o Os servicos deverdo ser prestados, preferencialmente, durante a jornada de trabalho
regular do Orgdo Municipal para favorecer o acompanhamento da fiscalizacao local.

o Seré obrigatdria a exigéncia e aplica¢do dos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca usualmente chamados “normas técnicas” e elaboradas pela Associagédo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, conforme Lei N° 4.150, de 21 de novembro de 1962.

. A obra em questdo devera seguir o cronograma pré-definido. Na possibilidade de
eventual caso de forca maior, fatos imprevisiveis e afins, que possam impactar no prazo de execucgao
da obra, a empresa deveré justificar formalmente o Municipio, do contrario podera sofrer punigdes,
uma vez que o principal objetivo da entidade é o exercicio pleno das func¢des para atingir o melhor
resultado em beneficio da populacéo.

Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno
conhecimento das condi¢Bes necessarias para a prestacao do servico como requisito para celebragédo

do contrato.

1. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
Os critérios de sustentabilidade séo aqueles previstos nas especificacbes do objeto e/ou

obrigacdes da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

8. VISTORIAPARA A LICITAQAO

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, em horario de expediente, devendo o agendamento ser efetuado

previamente.
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O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deveré estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizacéo da vistoria.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratacao.

A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalacBes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo a licitante vencedora assumir os onus dos servigos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢Bes

locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas em memorial descritivo com especificacbes determinadas, promovendo sua

substituicdo quando necessario.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigaces assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comisséo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro;

10.5. Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;
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10.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer 0 poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagéo previr o atendimento direto;

10.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e
em relacdo a funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de
diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagfes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

10.8. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicéo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

10.8.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

10.8.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.8.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

10.8.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.8.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da

obra junto ao Cartorio de Registro de Imoveis;
10.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apos o

recebimento do servico e notificacOes expedidas.

11. OBRIGAQ()ES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificacfes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato a partir de relatorio disponibilizado por fiscal técnico, os

servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢fes resultantes da
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execucdo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagéo, na execugédo dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcdo de confianca no 6rgdo Contratante, nos
termos da lei.

11.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.6.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos
sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos relacionados ao exercicio da
atividade.

11.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar
no trabalho;

11.9. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugéo do empreendimento.

11.10.  Paralisar, por determinacgdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

11.11.  Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.12. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo,
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quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo.

11.13.  N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagéo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.14.  Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

11.15.  Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

11.16.  Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgédo para a execucao do servico;

11.17. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

11.18.  Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto
Basico;

11.19.  Providenciar junto a0 CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacles e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas pertinentes (Leis n° 6.496/77 e 12.378/2010);

11.20.  Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

11.21.  Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢fes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como 0s comunicados a
Fiscalizag&o e situacéo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

11.22.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental



PREFEITURA PREFEITURA DE QUEIMADOS

Uelma OS Secretaria Municipal de Obras - SEMOB
~

competente.

11.23.  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracGes posteriores,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucédo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.23.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao
Orgao competente, conforme o caso;

11.23.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucgdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
procedimentos determnados pela resolucéo, por classe de residuos.

11.23.3.  Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos so6lidos urbanos, &reas de “bota fora”, encostas, corpos d agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas néo licenciadas;

11.24.  Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.24.1.  Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.24.2.  Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152

11.25.  Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigéo,
danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios
ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.26.  Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servi¢cos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo,

etc.);



PREFEITURA PREFEITURA DE QUEIMADOS

Uelma OS Secretaria Municipal de Obras - SEMOB
~

11.27.  No caso de execucao de obras:

11.27.1.  Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratante, do
cumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

11.27.1.1. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da

Receita Federal do Brasil em ate 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instrucdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

11.28. A CONTRATADA devera possuir no seu quadro de colaboradores, profissional de

Engenharia Civil, devidamente habilitado pelo sistema CREA/CONFEA, Responsavel Técnico pela

empresa, com acervo técnico inerente a execucdo de servicos e/ou obra similar ao Objeto do presente

Projeto Basico.

12. FISCALIZACAO

A obra sera fiscalizada por intermédio de Engenheiro(s) designado(s) pela PREFEITURA DA
CIDADE DE QUEIMADOS e respectivos auxiliares, elementos esses doravante indicados pelo
nome FISCALIZACAO.

N&o se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimentos das
clausulas e condicdes destas Especificacdes e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido
nas Normas, Especificacfes e Métodos da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

Devera a CONTRATADA acatar de modo imediato s ordens da FISCALIZACAO, dentro
destas Especificacbes e do Contrato.

Ficam reservadas a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todos e quaisquer
casos singulares, duvidosos, omissos, ndo previstos no Contrato, nestas Especificacfes, e em tudo
0 mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a
obra em questédo e seus complementos.

A CONTRATADA devera permanentemente ter e colocar, a disposi¢do da FISCALIZACAO,
0S Meios necessarios e aptos a permitir o acompanhamento dos servicos executados, bem como a
inspecédo dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspec¢des realizadas para efeito
de faturamento.

A FISCALIZACAO podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA providéncias suplementares necessarias a seguranga dos servicos e ao bom
andamento da obra.

A conducdo geral da obra pela CONTRATADA ficara a cargo de um Engenheiro Residente,
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pertencente ao quadro de colaboradores da empresa, devendo o mesmo ser auxiliado por Mestres
de Obra, ou encarregados, devidamente habilitados para os servicos do objeto deste Projeto Basico.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao Engenheiro Residente serdo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA,; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado, ou disposicdo tomada pelo referido Engenheiro, ou ainda omissdes de responsabilidade
do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA.

O Engenheiro, Mestres de Obras e os Encarregados, cada um no seu ambito respectivo,
deverdo estar sempre em condi¢Bes de atender & FISCALIZAGAO e prestar-lhe todos os
esclarecimentos e informacgdes sobre o andamento dos servi¢os, a sua programacao, as
peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAO reputar necessario ou util
e que se refira, diretamente, a obra e suas implicagdes.

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com a Lei n® 14.133, de 2021.

13. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias

que devam ser cumpridas de imediato.

14. SUBCONTRATACAO:

N&o é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

15. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO
A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o boletim de medicéo para os devidos pagamentos,


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre
que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancGes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) ndo produziu os resultados acordados;

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servigo, ou

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16. FORMAS DE PAGEMENTO

O Pagamento sera efetuado, em até 30 (trinta) dia Uteis apds a emissdo da nota fiscal, cuja
emissdo sera autorizada pela fiscalizacdo, seguindo as orientagdes do edital.

O Pagamento fica condicionado a comprovacdo de que a CONTRATADA se encontra
adimplente com a Fazenda Publica Municipal, Estadual e Federal.

O Pagamento sera realizado, ap6s a representacdo pela CONTRATADA dos seguintes
documentos:

a) Nota Fiscal devidamente preenchida e atestada pela fiscalizacdo desta Secretaria,
pertencentes a Comissao de Recebimento de Material.

b) Indicacdo do banco, agéncia e conta bancaria da empresa que recebera p valor
correspondente aos produtos entregues em carater definitivo.

N&o havera, sob hipdtese alguma, pagamento antecipado.

17. PENALIDADE
17.1. Com fulcro no Art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal, cujas classificagdes e demais consideragdes se daréo
na forma do estabelecido na Lei:
17.1.1. adverténcia;
17.1.2. multa;
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17.1.3. impedimento de licitar e contratar; e

17.1.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

17.2. Na aplicacao das san¢des serdo considerados:
17.2.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
17.2.2. as peculiaridades do caso concreto;
17.2.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
17.2.4. 0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
17.2.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacGes dos 6rgaos de controle.
17.3. A multa seré recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Gteis, a contar da comunicagédo

oficial.

18. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUQAO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO
O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, através de Termo de Aceite Provisorio,

apos a afericdo dos seguintes critérios:
e Evolucdo Fisico-Financeira;
e Conclusdo do Objeto;

e Funcionalidade;

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou
unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

18.1.1.  No prazo de até 90 (noventa dias) dias corridos a partir do recebimento provisorio
dos servicos, o Gestor do Contrato, comissdo ou servidor designado, que ndo o fiscal técnico,
devera providenciar o Termo de R ecebimento Definitivo, assinado pelas partes, apos o decurso
do prazo de observacéo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 119 da Lei 14.133/21;

18.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
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Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucéo do contrato, das garantias concedidas
e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicGes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

18.3. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem

prejuizo da aplicagdo de penalidades.

19. GARANTIA DOS SERVICOS PRESTADOS
Apds o aceite definitivo, dar-se-a inicio ao periodo de aplicacdo das garantias da obra, caso
sejam identificadas patologias, vicios construtivos e demais ocorréncias que se julgarem necessarias

a execucdo de garantias.

As garantias exigidas serdo com base nas definicbes e prazos da NBR 17170-2022 -

Edificacdes - Garantias - Prazos Recomendados e Diretrizes

20. GARANTIA DE CONTRATO

Os licitantes deverdo prestar garantia de contrato correspondente a 5% do valor estimado da
contratacdo, conforme 81°, Art. 96 da lei 14.133/21 podendo realizar mediante modalidade de fianca
bancéria ou seguro garantia.

20.1. O SEGURO GARANTIA devera ser prestado da seguinte forma:

Fianca bancaria (carta seguro fianca ou seguro garantia), esta deverd (i) ser emitida por
instituicdo financeira devidamente registrada junto ao Banco Central do Brasil; e, (ii) ter expressa
rentncia da fiadora dos direitos previstos nos artigos 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei 10.406/02
(Cddigo Civil Brasileiro);

20.2. Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

20.3. O comprovante de prestagdo da GARANTIA DE CONTRATO na modalidade
fianca bancéria devera ser apresentada necessariamente em via original.

20.4. Os documentos indicados neste item do EDITAL nédo poderdo conter qualquer
informacéo relativa 8 PROPOSTA ECONOMICA, sob pena de inabilitagao.

20.5. Em caso de CONSORCIO, a GARANTIA DE CONTRATO podera ser prestada
por uma Unica empresa ou dividida pelas diferentes consorciadas, desde que a soma atinja o valor

estabelecido e que conste a denominacao do consorcio e a indicagdo das empresas consorciadas.
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20.6. Caso a LICITANTE incorra em uma das hipdteses abaixo previstas, sofrera a
penalidade de multa correspondente ao valor integral da GARANTIA DE CONTRATO, a qual sera
executada, respeitados o contraditdrio e a ampla defesa:

(i) se a LICITANTE retirar sua PROPOSTA ECONOMICA durante seu periodo de validade;

(ii) se a LICITANTE, sendo ADJUDICATARIA, se recusar a assinar 0 CONTRATO;

(iii) se a LICITANTE incorrer em multa, penalidades ou causar prejuizos para a PODER
CONCEDENTE durante a LICITACAO; ou,

(iv) se a LICITANTE ndo atender as exigéncias para assinatura do contrato.

20.7. A GARANTIA DE CONTRATO sera liberada até 30 (trinta) dias ap0s o aceite
definitivo de obras.

20.8. A garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias

Uteis apds a assinatura do contrato.

21. HABILITACAO
21.1. HABILITACAO TECNICA
A habilitagdo técnica se dara através de apresentacdo de Atestado de Comprovacao de
Capacitacdo Técnica, devidamente averbados no CREA/RJ correspondente ao seu Responsavel
Técnico, fornecidos por pessoa(s) juridica(s) ou Profissional, de direito pablico ou privado,
demonstrando ja haver executado atividades compativeis em caracteristicas, quantidade e prazos
com o objeto da licitacdo com caracteristicas semelhantes ao do local de intervencéo.
Para fins do art. 67, §1°, inciso I, da Lei 14133, s&o consideradas parcelas de maior relevancia
técnica as constantes dos itens relacionados abaixo.
o Execucéo de passeio (calcada) ou piso de concreto armado —573,90m?
o Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado com tela de arame
galvanizado revestida — 258,00m?

o Execucédo de pavimento em piso intertravado — 465,00m?

Cada Responsavel Tecnico sé podera representar uma Gnica empresa, sob pena de inabilitacéo

das licitantes.

22.ANEXOS
o Anexo | — Planilha Orgamentaria
o Anexo Il — Cronograma fisico-financeiro

J Anexo Il - Planilha Estimativa de Composicéo de BDI,
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. Anexo IV — Memoria de Calculo
° Anexo V — Memorial Descritivo

. Projeto Arquitetdnico — Planta Baixa

Queimados, 14 de julho de 2025.

Técnico Responsavel:
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APENDICE | DO ANEXO |
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Objeto: Contratacio de Empresa Especializada para Construcéo de “Area de Lazer com Pista de

Patins”, situado no Bairro Vila Central, Queimados/RJ.
1) INTRODUCAO

Este documento apresenta estudos técnicos preliminares balizadores para melhores solucGes
técnicas frente a solicitacio da Secretaria Municipal de Obras sobre a construcdo de uma "Area de
Lazer com Pista de Patins”, visando cumprimento das legislacdes vigentes e necessidades dos

municipes do entorno.

2) DESENVOLVIMENTO
I. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A construcdo da "Area de Lazer com Pista de Patins" no Bairro Vila Central, Queimados/RJ, foi
viabilizada por meio de uma emenda parlamentar de grande relevancia, destinada a promoc¢édo de
infraestrutura para esporte, lazer e recrea¢do. O Bairro Vila Central foi selecionado para receber esta
obra ap6s estudos técnicos que identificaram a necessidade de espacos de convivéncia e lazer em uma
regido que estad em pleno crescimento e desenvolvimento.

A emenda foi cadastrada através de um convénio com a Caixa Econdmica Federal, sob o nimero
de operacdo 1085620-30 e numero de convénio TGOV 937600, integrando-se ao programa
do Ministério do Esporte, que tem como objetivo implantar e modernizar a infraestrutura para esporte
educacional, recreativo e de lazer. Este projeto visa ndo apenas atender as demandas locais, mas
também contribuir para a valorizacdo do bairro, tornando-o mais atrativo e funcional para os
moradores.

Além disso, o Bairro Vila Central ja conta com outras intervengdes importantes, como uma obra
do Estado de mesodrenagem e urbanizagédo, além de projetos de drenagem e pavimentagdo cadastrados

no convénio. A "Area de Lazer com Pista de Patins" foi pensada para complementar essas acdes,
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atraindo a atencdo para um bairro que estd em franco crescimento e se consolidando como uma area
prioritaria para investimentos em infraestrutura e qualidade de vida.

A implantacdo deste espaco de lazer reforca o compromisso do poder publico em promover o
desenvolvimento social e urbano, oferecendo a populacéo local um ambiente seguro e adequado para a

pratica de atividades fisicas, recreacao e convivéncia comunitaria.

Il. SOLUCAO PROPOSTA:

Diante da disponibilidade de recursos provenientes de emendas parlamentares, a solu¢ao proposta é
a construcdo de uma Area de Lazer com Pista de Patins, com estrutura adequada para atender as
necessidades da comunidade, seguindo as normas técnicas e regulamentagdes estabelecidas pelos
6rgdos competentes. O projeto foi planejado para oferecer um espago seguro, acessivel e sustentavel,
que promova a pratica de atividades fisicas, recreacdo e convivéncia comunitaria.

A Area de Lazer com Pista de Patins sera projetada para atender a populacdo do Bairro Vila
Central e arredores, proporcionando um ambiente multifuncional que incluira:

e Uma pista de patins com dimensdes adequadas para a pratica segura do esporte;
e Areas de convivéncia com bancos, mesas e sombreamento;

e |luminacdo adequada para uso noturno;

e Paisagismo e areas verdes, contribuindo para a melhoria do microclima local.

A construcdo serd realizada com recursos oriundos de emendas parlamentares, que foram
destinadas especificamente para este projeto. A articulagdo com os gestores municipais, estaduais e
federais serd fundamental para garantir o financiamento necessario e a viabilidade técnica do projeto.

Apobs a elaboracdo do Projeto Béasico, bem como as planilhas estimativas de custo, caso seja
necessaria complementacdo financeira de diferenca de valores, esta deverd ser feita com recursos
préprios. Por isso, é importante que seja analisada pelo ordenador de despesas a economicidade da
realizacdo do objeto, frente aos pregos globais finais levantados em fase posterior a esta.

Por fim, a nova Area de Lazer com Pista de Patins sera integrada ao contexto urbano do Bairro Vila
Central, fortalecendo a infraestrutura local e promovendo um impacto direto na qualidade de vida da
populacdo. Essa medida, além de atender a demanda imediata por espagos de recreacdo, contribuira
para a valorizacdo do bairro, reducdo das desigualdades sociais e consolidacdo de um ambiente mais

atrativo e funcional para os moradores.



PREFEITURA PREFEITURA DE QUEIMADOS

Uei madO Secretaria Municipal de Obras - SEMOB
~

I1l. AREA REQUISITANTE

A unidade requisitante do presente Estudo Técnico Preliminar é a Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer, na figura do seu Ordenador de Despesa, sendo também a gestora dos recursos

destinados aos servigcos bem como da obra.

IV. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Trata-se da execucdo dos servigos de engenharia para “Construcio de Area de Lazer com
Pista de Patins situado Bairro Vila Central — Queimados/RJ”, sob a coordenacdo da Secretaria
Municipal de Obras — SEMOB.

De acordo com as avaliagdes técnicas, podemos classificar como “obra de engenharia” de

baixa complexidade.

V. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

A estimativa dos servicos a serem ofertados na Area de Lazer com Pista de Patins deve ser
fundamentada em um levantamento das necessidades da comunidade e das caracteristicas do terreno.
Esse levantamento possibilita o calculo preciso da demanda por espacos de recreacdo e convivéncia,
como areas para pratica de esportes, areas de descanso e lazer, além de infraestrutura de apoio, como
iluminacdo e paisagismo. Além disso, essas informacBes sdo necessarias para o planejamento
adequado da estrutura do espago, permitindo o dimensionamento dos equipamentos e recursos
necessarios para atender de forma eficiente, sustentavel e alinhada as necessidades locais.

Os projetos a serem utilizados na elaboragdo do Projeto Bésico seguem padrdes técnicos
estabelecidos pelos 6rgdos competentes, j& com as metragens minimas exigidas para garantir a
funcionalidade e seguranca do espaco. Esses projetos sao de acesso publico, e a planilha orcamentaria
devera seguir as diretrizes e o memorial descritivo disponibilizado em sitio eletronico.

O projeto de referéncia para a Area de Lazer com Pista de Patins teve como parametro para
implantacdo um terreno minimo recomendado de 2000mz2. A area construida util incluird uma pista de
patins com dimensdes adequadas, areas de convivéncia, iluminacéo e paisagismo, implementadas em

pavimento térreo, além de espacos para abrigos de residuos e outras estruturas de apoio.
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VI. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo foi verificado apds a realizacdo dos projetos, onde a equipe técnica concluiu que seria
mais eficiente, em respeito ao interesse publico, elaborar um orcamento para a obra com a descricao
dos servigos a serem executados através da tabela EMOP, SINAPI e SCO-RIO, para melhor atender
aos importantes requisitos preconizados pelo ordenamento juridico brasileiro, com sua precificacao
devidamente justificada na Memoria de Calculo, concluindo ser tecnicamente e economicamente
viavel a execucdo indireta dos servicos.

Vale ressaltar que a referéncia da planilha orcamentaria baseada nas tabelas EMOP,

SINAPI e SCO-RIO supre a pesquisa de precos de mercado, conforme Decreto Federal n° 7.983, de

08 de abril de 2013 e publicagdo “Orientagdes para elaboracdo de planilhas orcamentarias ptblicas —
TCU”.

O Recurso disponibilizado é de R$ 1.093.767,23 (Um milh&o, noventa e trés mil, setecentos e

sessenta e sete reais e vinte e trés centavos). Sendo o valor de Repasse estabelecido em R$

954.991,12 (Novecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e doze

centavos).

VIIl. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

O ndo parcelamento das obras € mais satisfatorio do ponto de vista de eficiéncia técnica, por
manter a qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo a cargo
de um mesmo administrador, oferecendo um maior nivel de controle pela Administracdo na execucao
das obras e servigos, cumprimento de cronograma e observancia de prazos com a concentracdo da
responsabilidade da construcao e garantia dos resultados.

Ressalta-se que em obras com servigos inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva
implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos
intermediario e final de entrega da obra. Pelas razdes expostas, recomenda-se que a contratacdo nao
seja parcelada, por ndo ser vantajoso para a administracdo publica ou representar prejuizo ao conjunto

ou ao complexo do objeto a ser contratado.
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VIll. RESULTADOS PRETENDIDOS

Tal contratacdo pretende proporcionar a “Construcdo de Area de Lazer com Pista de Patins
situado no Bairro Vila Central — Queimados/RJ”, e permite que 0 municipio consiga atender a atual
demanda da populagdo por espacos de recreagdo e convivéncia com plena capacidade e qualidade,
centrando-se nas necessidades das pessoas, familias e comunidades. O alcance desses beneficios serd
determinado pela disponibilidade do espaco e pela sua adequada organizacdo e gestdo, garantindo
seguranca, eficécia, eficiéncia e acesso justo como atributos essenciais.

A construgdo da Area de Lazer com Pista de Patins visa consolidar o direito ao lazer e a
qualidade de vida, como preconizado pela Constituicdo Federal, e contribuir para o desenvolvimento
sustentavel do municipio, priorizando o bem-estar da populacédo atendida. Os resultados esperados com
a implantacéo do projeto sdo:

e Ampliar o Acesso ao Lazer: Garantir que a populacdo tenha acesso facilitado a um espaco
seguro e adequado para a pratica de atividades fisicas, esportivas e de recreacdo, promovendo
equidade no acesso ao lazer, especialmente em regides com caréncia de infraestrutura.

e Melhorar a Qualidade de Vida: Oferecer um ambiente que incentive a pratica de atividades
fisicas, a socializagdo e o convivio comunitario, impactando positivamente os indicadores de
salde e bem-estar da populacéo.

e Promover a Educacdo e a Inclusdo Social: Realizar a¢des de integracdo comunitaria, como
eventos esportivos, culturais e educativos, que promovam a inclusdo social e a conscientizacao
sobre a importancia do lazer e da atividade fisica.

e Fortalecer a Rede de Espacos Publicos: Integrar a Area de Lazer com Pista de Patins como um
ponto central de convivéncia e recreacdo no bairro, garantindo um fluxo eficiente de pessoas e o
uso adequado do espaco pela comunidade.

e Impacto Econdmico e Social: Gerar empregos diretos e indiretos durante a construcdo e
operacdo do espaco, alem de contribuir para a valorizagcdo imobiliaria e o desenvolvimento
econdmico local.

e Aproximar a Comunidade do Poder Publico: Tornar os servigos publicos de lazer e recreacéo
mais acessiveis e acolhedores, fortalecendo a relagcdo entre a administracdo municipal e a

populacdo, promovendo maior adeséo as politicas publicas de desenvolvimento urbano e social.
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IX. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

A administracdo tomaré as seguintes providéncias logo ap6s a assinatura do contrato:
 Definicéo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizagéo das obras;
« Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalizagéo;

» Acompanhamento rigoroso das acdes previstas nos projetos apresentados para a
realizacdo das adequacGes e melhorias no objeto a ser contratado.

X. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

Os descartes das embalagens poderdo causar um grande volume de lixo. Para reduzir esses
danos é necessario que haja uma gestdo de residuos de canteiro de obras consistente por parte da
contratada. A contratada devera, ainda, respeitar as Normas Brasileiras — ABNT NBR publicadas pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos.

Todos os residuos solidos gerados durante as obras deverdo ser gerenciados conforme
Resolugcdo Conama n° 307 de 05/07/2002, ficando os documentos comprobatérios de destinacdo final
adequada, dos mesmos, mantidos em arquivo no canteiro de obras; sendo apresentado em caso de
solicitacdo do 6rgdo ambiental. Enviar relatorio de residuos (quantidade, classificacdo e destinacdo) ao
final da obra. No caso de uso de madeira, esta devera ser de reserva ambiental autorizada pelo
IBAMA, (ter Documento de Origem Florestal — DOF, conforme IN n° 112 de 2006 e orientagdes da
Instrucdo Normativa n° 187 de 2008, ambas do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECUSOS NATURAIS RENOVAVEIS).

Que sejam ponderados 0s requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normatizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menos impacto ambiental em relacdo seus similares; que os bens devam ser, de
preferéncia, dispostos em embalagens individuais apropriada, com menor volume possivel, que utilize
materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima prote¢do durante o transporte e 0 armazenamento.

Que o0s pertences ndao contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercuirio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente Cr (VI), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil polibromados (PBDES).
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Estabelecer medidas de controle quanto a emissdo de gases e ruidos de equipamentos,
maquinas e veiculos e geracdo de material particulado, garantindo a eficiéncia necessaria para que nao
sejam causados transtornos a populacdo local, préxima do empreendimento; realizar uma inspecao
periodica da area de intervencdo. Todos os equipamentos mdveis empregados para a execucao da
presente obra, deverdo ser devidamente identificados, conforme modelo padrdo PMPK, com as
dimensdes minimas de 40cm x 30cm.

Os caminhdes empregados no transporte de material, deverdo utilizar lonas para evitar
emissoes de particulados; os materiais minerais (areia, pedra, etc) que serdo utilizados na execugéo das
obras, devem ser obtidos de fornecedores que contenham Licenca Ambiental vigente. As notas fiscais
correspondentes a estes materiais devem ser arquivadas pela empresa, caso o 6rgdo ambiental solicite

as mesmas.

XI. CONCLUSAO SOBRE ADEQUACAO DA CONTRATACAO

A contratacdo demandada na presente licitacdo implicard na resolucdo de uma caréncia
importante no atendimento as necessidades de lazer e recreacdo da populacdo do Bairro Vila Central. A
construcdo da Area de Lazer representa um investimento direto no bem-estar da comunidade,
promovendo a qualidade de vida, a inclusdo social e o desenvolvimento urbano sustentavel.

Este projeto, viabilizado por meio de emendas parlamentares, reflete 0 compromisso do poder
publico em atender as demandas locais, oferecendo um espaco seguro e adequado para a pratica de
atividades fisicas, esportivas e de convivéncia comunitaria. Além disso, a obra contribuird para a
valorizagéo do bairro, tornando-o mais atrativo e funcional para os moradores.

A implantacio da Area de Lazer nio apenas atende a demanda imediata por espacos de
recreacdo, mas também fortalece a infraestrutura local, promove a integracdo comunitaria e consolida
um ambiente mais saudavel e acolhedor para as familias do Bairro Vila Central. Dessa forma, o projeto
se alinha aos principios de equidade, acessibilidade e desenvolvimento social, garantindo o direito ao

lazer e & qualidade de vida para todos.

XIl. OBJETO DEFINIDO

Contratacio de empresa especializada para “Construcio de Area de Lazer com Pista de Patins

situado no Bairro Vila Central — Queimados/RJ”.

XI1l. EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ETP
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CONSTRUGAO DE AREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ

Item Banco Codigo Unid. Quantidade
A ADMINISTRACAO LOCAL
1 PMQ-SEMOB COMP. 001 ADMINISTRACAO LOCAL 100,00
=] SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
2 SINAPI 99061 LOCAGAO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 UN 114,00
Pista de patins 62,83 m
Playground 37,12 m
Academia + Area gramada 5 42,40 m
Quadra 85,04 m
227,39 m
Marcacéo a cada 2,00m 114,00 und
3 SINAPI 101114 ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020 M3 628,34
Area total do terreno 2094,45 m? X 0,30 = 628,34
C CANTEIRO DE OBRAS
4 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 4,50
Altura Largura Quantidade Area
3,00 m X 1,50 m X 1 unds. = 4,50 m2
5 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 433,58
entorno do terreno Perimetro Altura Area
197,08 m X 2,20m = 433,58 m2
433,58 m?
6 PMQ-SEMOB COMP. 006 LOCAGAO DE CONTAINER UN 100,00
7 EMOP 02.015.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 100
T ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO h !
Se tratando de uma obra de construgao é necessario a ligagao provisoria para atender o container e as demais demandas da empresa
Quant
1,00 und
8 EMOP 02.016.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE UN 100
T 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR !
Se tratando de uma obra de construg&o € necessario a ligacéo proviséria para atender o container e as demais demandas da empresa
Quant
1,00 und
9 EMOP 04.005.0300-A TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 174,14
Quant Distancia Total
2,00und  x 43,53 Km = 87,07 UnxKm
Ida + Volta= 174,14 Un x Km
10 EMOP 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 2,00
Quant
2,00 und

DEMOLICOES E DESCARTE DE MATERI

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
11 EMOP 04.014.0095-A CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS UN 3,00
AUTORIZADOS

A cagamba ser4 destinada a entulhos gerais da obra como: Latas de tinta, sacos de cimento, sobras de materiais, entre outros.

3,00 UND
1 SINAPI 101000 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 T 816.84
M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 !
Item m3 peso esp.
3 628,34 X 13 = 816,84
13 SINAPI 95880 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 19.195,74
Km retirado via google maps até o ponto de descarte mais préximo
T km
816,84 X 23,50 = 19195,74
Disposic¢ao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposi¢ao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgéaos de
o e e G0 () licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacéo pertinente. (desonerado) t GG
T
Vide item 12 816,84
E SERVICOS COMPLEMENTARES
15 INSUMO 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1,00
= 1.00
F SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
16 SINAPI 98511 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 UN 3,00
IPES = 3,00
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CONSTRUGAO DE AREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ

conforme projeto = 5,00

conforme projeto Area gramada 1 101,08 m2
Area gramada 2 3,35 m?
Area gramada 3 3,07 m?
Area gramada 4 2,80 m?
Area 5 6,50 m?
116,80 m?

Para atender o item 18 116.80 m? X 0.30 = 35,04 m3

ESTRUTURA

Comprimento m2 Quant. m3
Arquibancada 4,00 x 027 x 8,00 = 8,64 m® 3 | Alvenaria
4,00 x 020 x 8,00 = 6,48 m3 o / P
15,12 BTN I Aterro
S0 ‘
' 130 .45

ALVENARIAS E DIVISORIAS

**Previsdo de acordo com o projeto basico Croqui arquibancada
Arquibancada Comp. Altura Quantidade m2
Parede fundos 4,00 x 0,90 x 8,00 = 28,80
Parede intermed. 4,00 x 0,90 x 8,00 = 28,80
Parede frontal 4,00 x 045 x 8,00 = 14,40 | Alvenaria
Area Quantidade m2 o 7
Parede lateral di. 081 x 8,00 = 6,48 2T R Aterro
Parede lateral esq. 0,81 x 8,00 B 6,48 <t - /
84,96 - 1 -
3
4.00
si:l
L
b < *il:l
L [Ts) :
w. 4.00

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

**Previsdo de acordo com o projeto basico 4.00
Arquibancada Comp. Altura Quant. m2 # si l:l
Parede fundos 4,00 x 0,90 x 8,00 28,80 [=] . 400
Espelho 1 4,00 x 045 x 8,00 14,40 @ w0 e ——
Patamar 1 4,00 x 0,60 x 8,00 = 19,20 q: {1: I:l
Patamar 2 4,00 x 0,60 x 8,00 = 19,20
Area 1.20 B .
Parede lateral dir. 081 x 8,00 = 6,48 SI :I
Parede lateral esq. 0,81 x 8,00 = 6,48
94,56

Area idem ao item 22

Playground = 103,95
Academia 70,20
ici io= 23,98
198,13

Area conforme projeto= 733,56

Comp Larg Total

(1,50x6)+3,67+18,65+2,85+7,26+(0,90x4)+1,05+5,74+3,54+11,36+1,65+2,06+2,06+1,60+23,68+4,99+2,87+1,66+0,99+1,7

- .
9+1,57+1,51+1,32+1,25+1,20+2,15+3,16+13,00+0,79+1,02+58 53+1,93+1,84= 20024 m  x 030m 60,07 m

Rinque de patinacao 314,16 m?
Calcada 399,14 m?
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CONSTRUGAO DE AREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ

Quadra 434,58
1147,88 m?

Area gramada 1 = 32,00

Area gramada 2, 3 e bicicletario = 23,95
Area gramada 4 = 4,75
Area gramada 5 = 7,79

Playground = 37,12

Academia = 34,61

Rinque de patinagdo = 62,83

203,05

Conforme projeto

41,09+2,06+1,77+3,67+2,34+3,01+3,40+2,34+14,21+3,73+71,27+4,80+13,45+2,02+10,78+2,41+1,72+12,40= 196,47
39,86+3,12+0,77+4,59+3,18+2,63+3,01+14,90+1,82+70,36+3,44+3,14+3,74+3,33+3,49+0,78+1,25+2+5,55+3,43+1,70+1,95+7,06+4,68= 189,78
386,25

PINTURAS

Arquibancada Comp. Altura Quant. m? 4*‘*
Parede fundos 400 x 0,90 x 8,00 28,80 8 |:|
Espelho 1 4,00 x 0,45 x 8,00 14,40 o A
Patamar 1 4,00 x 0,60 x 8,00 = 19,20 [=3] [Te) 4400
Patamar 2 4,00 x 0,60 x 8,00 = 19,20 <t gjtl:l

Area
Parede lateral dir. 0,81 x 8,00 = 6,48 1.20 4.00

Parede lateral esq. 0,81 x 8,00 6,48 - I

Rinque de patinagao = 314,15
Quadra = 434,58

748,73

Rinque de patinagao = 314,15
Quadra = 434,58

748,73

Conforme croqui em anexo

Comp. Largura Quant. Ruas
4,00 X 0,40 X 12 X 2 = 38,40
6,28 X 0,40 X 1 X 2 = 5,02
43,42

Quadra = 434,58
Rinque = 314,15
748,73

25,60+25,60+12,93+12,93+12,93+9,78+9,78+4,56+4,56= 118,67

EQUIPAMENTOS

= 3 unds.

Playground = 2 unds.

Playground = 1 unds.

Playground = 1 unds.
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CONSTRUGAO DE AREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ

Playground = 1 unds.

Para instalagdo em cima da quadra 434,58 m2

Playground = 1 unds.

Playground = 1 unds.

Playground = 1 unds.

Playground = 1 unds.

Playground = 1 unds.

Playground = 1 unds.

= 8 unds.

Perimetro Altura m?
(27+16)x2 = 86,00 x 6,00 = 516,00

Para instalag&o na quadra

ILUMINACAO PUBLICA

Postes calcada = 10 unds.

Postes praca = 4 unds.

Quadra = 4 unds.

1 unds.

Para atender o item 53 10 unds.
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CONSTRUGAO DE AREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ

Para atender o item 54 4 unds.

Para atender o item 55 4 unds.

Para atender o item 56 1 unds.
19 unds.

Para atender o item 53 10 unds.
Para atender o item 54 4 unds.
Para atender o item 55 4 unds.
Para atender o item 56 1 unds.
19 unds.

Para atender o item 58 19 unds.

Para atender o item 58 19 unds.

Quant. Perimetro altura
Para atender o item 53 10,00 X 0,41 X 9,00 = 36,90
Para atender o item 54 4,00 X 0,30 X 3,00 = 3,60
Para atender o item 55 4,00 X 0,30 X 7,00 = 8,40
48,90

Postes Bragos Quant.

Para atender o item 54 4 unds. X 3unds. = 12 unds.
Para atender o item 53 10 unds. X 2 unds. = 20 unds.
32 unds.

Para atender o item 53 10 unds.

Para atender o item 54 4 unds.

Para atender o item 55 4 unds.
18 unds.

Postes Quant. De bragos
Para atender o item 53 10 unds. X 2 unds. = 20 unds.
Para atender o item 54 4 unds. X 3unds. = 12 unds.
32 unds.

©

Para instalagdo na quadra =

Circuito 1

8,35m x 2 cabos (fase, fase) x 2 (circuitos 1 e 2 até o poste) = 33,40 m
9m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase) x circuito 1= 18,00 m
19,77m x 2 cabos (fase, fase) = 39,54 m

9m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 18,00 m
25,01m x 2 cabos (fase, fase)= 50,02 m

9m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 18,00 m
25,01m x 2 cabos (fase, fase)= 50,02 m

9m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 18,00 m
15,60m x 2 cabos (fase, fase)= 31,20 m

9m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 18,00 m
10,97m x 2 cabos (fase, fase)= 21,94 m

3m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 6,00 m
14,66m x 2 cabos (fase, fase)= 29,32 m

3m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 6,00 m

Circuito 2

13,43m x 2 cabos (fase, fase)= 26,86 m

9m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 18,00 m
17,54m x 2 cabos (fase, fase)= 35,08 m

9m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 18,00 m
25,05m x 2 cabos (fase, fase) = 50,10 m

9m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 18,00 m
25,04m x 2 cabos (fase, fase)= 50,08 m

9m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 18,00 m
11,57m x 2 cabos (fase, fase)= 23,14 m
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9m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 18,00 m

7,73m x 2 cabos (fase, fase)= 15,46 m

3m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 6,00 m

9,95m x 2 cabos (fase, fase)= 19,90 m

3m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 6,00 m

Circuito 3

15,63m x 2 cabos (fase, fase) x 2 (lados da quadra)= 62,52 m

7m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase) x 4 postes= 56,00 m
11,93m x 2 cabos (fase, fase)= 23,86 m

10m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase)= 20,00 m

11,87m x 2 cabos (fase, fase)= 23,74 m

10m de altura (subida poste) x 2 cabos (fase, fase) (circuito 3) = 20,00 m
886,18 m

8,35+19,77+25,01+25,01+15,60+10,97+14,66+13,43+17,54+25,05+25,04+11,57+7,73+9,95+15,63+15,63+11,93+11,87= 284,74 m
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R. Marselha - Vila Central, Queimados - RJ, 26316-163

Enderego da obra:
Empresa MSO locagdo de Containers e Modulos:
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Enderego da obra: R. Marselha - Vila Central,iQueimados -RJ, 26316-163

Empresa Container ContRio: Rua do Alho, 255 - Penha Circular, Rio de Janeiro - RJ, 21011-000
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Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO

RELATIVO A CONSTRUGCAO DE AREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS SITUADA NO
MUNICIPIO DE QUEIMADOS/RJ.

Rua Felix, 1581 — Centro — Queimados
CEP: 26.393-260 — CNPJ: 39.485.412/0001-02 — Insc. Estadual - Isento
Tel: 2665-2027 / 2665-1966
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1. OBJETO

O presente memorial descritivo tem por finalidade, descrever as etapas construtivas e
estabelecer as metodologias executivas, critérios, condigdes e procedimentos estabelecidos para
contratacdo de empresa especializada para realizacdo da obra de construcdo de area de lazer
com pista de patins, localizado na Rua Marselha com Avenida Berna, Vila Central, no Municipio
de Queimados - RJ

2. FORMAS DE EXECUCAO

O caderno de Encargos composto por Planilha Or¢amentaria, Cronograma Fisico Financeiro,
Memorial Descritivo dos Servicos e Projeto Arquitetbnico, ficar4 fazendo parte integrante do
contrato.

O Construtor assumira integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servi¢cos
gue efetuar de acordo com o Caderno de Encargos e demais documentos técnicos fornecidos,
bem como pelos danos decorrentes da realizagéo de ditos retrabalhos.

3. PRAZOS DE EXECUCAO

Seréa de 240 (duzentos e quarenta) dias, o prazo global para a execucgéo da obra. Considerar-
se-4 para efeito de contagem do Prazo de Execuc¢édo a data de assinatura da Ordem de Servigos.
O Contratado executara toda a obra e servigos convencionados dentro do prazo fixado,

obrigando-se a entregar ao término desse prazo, ditos servi¢cos e obra inteiramente concluidos.

4. FORMAS DE PAGAMENTO

O pagamento dos servigos serd realizado através de medicdes efetuadas pela Fiscalizacao
no decorrer da obra e apés a conclusdo dos servicos. Tais medicdes deverdo ser fundamentadas
em solicitacdo de medicao pela Contratada a qual devera apresentar relacdo completa dos

servigos executados dos quais solicita a medicao.

Rua Felix, 1581 — Centro — Queimados
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5. TAXAS E EMULOMENTOS PARA A EXECUCAO DA OBRA

Correspondem aos custos com que o Contratado terd que arcar para obter dos 6rgaos
publicos competentes todas as licencas e liberag6es referentes a obra.

Para efeito de fiscalizacdo, o Contratado devera providenciar e manter em obra os seguintes
documentos:

Registro da obra (Certificado de Matricula) obtido junto ao INSS o relativo ao objeto do
contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execucao dos servi¢os e obras, nos termos do
Artigo 83 do Decreto Federal n.° 356/91;

AnotagBes de Responsabilidade Técnica - ART’s, obtido junto ao CREA ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, obtido junto ao CAU, referentes ao objeto do contrato e

especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77.

6. ESPECIFICACOES TECNICAS

6.1.SERVICOS PRELIMINARES

6.1.1.PLACA INDICATIVA DA OBRA

Deverda ser alocada uma placa de identificagcdo da obra conforme as seguintes orientacées
do “Manual de Sinalizagao de obras e Inaugurac¢ao de Espaco:

As dimensdes minimas: 3,00 m x 1,50 m;

Margens laterais minimas: 1/8 da altura total da placa;

Area do nome da obra: 1/2 da altura H da placa;

Area de informac6es da obra: 1/4 da altura H da placa;

Area de marcas: 1/4 da altura H da placa;

Fonte: Rawline.

O manual contempla todas as informacdes para a confecgéo de placas de obras com Recurso
do Governo Federal.

A placa devera permanecer no local até a inauguracéo da obra.

Rua Felix, 1581 — Centro — Queimados
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6.1.2.INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS

O local para instala¢éo do canteiro de obras (container) sera estudado em comum acordo com
a Fiscalizacdo, sendo localizado de forma a atender a obra, se possivel sem a interferéncia com a
execuc¢do dos servigos. As localiza¢des das instalagbes provisérias devem, obrigatoriamente, levar
em consideracao o fluxo de entrada e saida de materiais e pessoal, bem como as demais atividades
gue se desenvolvem no entorno da obra.

Os tapumes, ou divisdrias de isolamento, devem estar dispostos para proteger os operarios de
obra como os préprios transeuntes que circulam nos arredores do terreno. Existindo o risco de
gueda de materiais nas edificacdes vizinhas, estas também devem estar protegidas.

Normas Técnicas relacionadas _NR 18:2015 Condi¢cdes e Meio Ambiente do Trabalho na
industria da construgdo (Ministério do Trabalho); NBR 12284: 1991 — Areas de Vivéncia em

Canteiros de Obra.

7. DEMOLICAO

A fim de iniciar um processo de renovacao e readequacéo, serdo realizados o0s seguintes

servigos de demoli¢ao:

e Regularizacdo do terreno;

E importante ressaltar que esse servico sera executado por profissionais experientes e
capacitados, que utilizardo equipamentos apropriados para garantir a seguranca e a eficiéncia
durante o processo de demolicdo e remocado. Serdo adotadas medidas para minimizar a geragcao
de poeira, proteger as areas adjacentes e realizar a correta destinacao dos residuos gerados, em

conformidade com as regulamenta¢cGes ambientais.

8. PAVIMENTACAO

A pavimentacgédo da praca sera do tipo intertravada de lajotas de concreto, espessura de 6¢cm,
cor natural e colorido, conforme indicado no projeto, resisténcia a compressédo de 35MPA. A lajota

de concreto deverd ser assentada sobre uma camada de p6 de pedra disposta no solo

Rua Felix, 1581 — Centro — Queimados
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satisfatoriamente compactado. Posteriormente, faz-se a compactacdo da superficie e, em
seguida, espalha-se o p6 para o0 preenchimento das juntas, estas que deverd utilizar-se de
espacadores para garantir sua uniformidade. Ao final disto devem-se compactar as pecas
novamente, até que as juntas estejam totalmente preenchidas com pé de pedra. Para alcancar o
travamento adequado as pecas deverdo ser assentadas entre contencdes laterais, ou seja, meio-
fio. O meio-fio utilizado devera ser confeccionado em concreto pré-fabricado, com dimensdes de
39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitar os jardins,
pracas ou passeio e para delimitar com as vias urbanas é devera ser executado um meio-fio com
dimensdes de 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). Esses

servicos devem ser executados com equipamentos apropriados e obedecendo as normas.

9. QUADRA

Sera instalado alambrado em tela de arame plastificado n® 14 (cor: azul del rey), malha
losango de 8cm, fixados em tubos de ferro galvanizado de 2” (cor: laranja) e espessura de parede
de 1/8”, espagados de 2m, chumbados em bloco de concreto fck= 15MPa.

O piso devera ser executado com piso de concreto moldado in loco, armado com espessura
de 6cm e com polimento feito mecanicamente.

A pintura devera ser executada com tinta acrilica para piso cimentado, com lixamento, limpeza
e trés deméos de acabamento, aplicado com rolo de 1a. Apds devera ser executada a resina
hidrofugante em duas demaos.

A marcacdo devera ser executada com tinta acrilica propria para a pintura de piso com
utilizacao de selador e solvente préprio para piso usando uma fita crepe como limitador para as
linhas.

Devera ser instalado traves e estruturas de basquetes em ferro galvanizado pintado. A
estruturas de basquete séo fixas com avanco livre de 1,30 m, com tabelas de compensado naval,

aros e redes.

10. RINQUE DE PATINACAO

Sera executado um piso de concreto armado com espessura de 6¢cm.

Rua Felix, 1581 — Centro — Queimados
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Quando da execucdo de concreto aparente liso, deverdo ser tomadas providéncias e um
rigoroso controle para que as pecas tenham um acabamento homogéneo, com juntas de
concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

Ap6s o tempo de cura, devera ser aplicado um fundo preparado para receber a tinta acrilica,
com as cores definidas pela fiscalizagédo e pintura com hidrofugante com silicone.

11.PLAYGROUND

e Escorrega
Seré instalada 1 (um) escorrega para criangas entre 5 (cinco) e 10 (dez) anos com
dimensdes definidas em planilha orcamentaria em anexo, sendo material em madeira aparelhada

e tubos de ferro galvanizado com pintura industrial a base de galvite em acabamento perfeito.

e Gangorra
Sera instalada 1 (uma) gangorra com dimensdes definidas em planilha orcamentaria em
anexo, sendo todo material de sustentacdo em ferro galvanizado e pintura industrial a base de

galvite em acabamento perfeito.

e Trepa-trepa
Serda instalada 1 (uma) gaiola ginica (trepa-trepa) com dimensdes definidas em planilha
orcamentaria em anexo, sendo todo material de sustentagdo em ferro galvanizado e pintura

industrial a base de galvite em acabamento perfeito.

e Balancgo
Sera instalada 1 (um) balanco de dois bancos com dimensfes definidas em planilha
orcamentaria em anexo, sendo todo material de sustentagdo em ferro galvanizado e pintura

industrial a base de galvite em acabamento perfeito.

Rua Felix, 1581 — Centro — Queimados
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12. ACADEMIA AO AR LIVRE

e Simulador de Caminhada
Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de a¢o carbono, pintura no processo

eletrostatico.

e [Esqui triplo conjugado

Esqui triplo conjugado, em tubo de ago carbono, pintura no processo eletrostatico.

e Pressao de pernas triplo conjugado
Pressdo de pernas triplo conjugado, em tubo de ago carbono, pintura no processo
eletrostatico.

e Rotacédo Diagonal
Rotacao diagonal dupla, com aparelho triplo, em tubo de aco carbono, pintura no processo
eletrostatico.

13. EQUIPAMENTOS

e Bicicletério
Bicicletario em tubos de ferro galvanizado com didmetro de 1 72" e espessura de parede de
1/8”, espessura da parede de 2,65m dobrado a frio em dois angulos de 90° e um angulo de 180°,
chumbados em blocos de concreto com fck = 13,5Mpa com dimensdes de 0,30x0,30x0,250m, com

gola de protecdo na juncéo tubo/concreto.

e Papeleira metélica
Lixeira metalica dupla com capacidade de 60L, em tubo de aco carbono e cesto em chapa

de aco com pintura eletrostética.

14. PAISAGISMO

Conforme planilha orgamentéria, plantio de grama em placas do tipo esmeralda que devera

ser aplicada no solo sob aterro com terra preta vegetal.

Rua Felix, 1581 — Centro — Queimados
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Devera ser plantado espécie de vegetacdo com altura de 2,00m a 4,00m. A espécie da
vegetacdo devera ser definida com a fiscalizacao.
Na &rea de playground ser& colocado grama sintética europeia, em rolos, com fios de 28mm

de comprimento, na cor verde.

15. ILUMINACAO PUBLICA

Fornecimento e instalacéo de postes de aco conico curvo duplo, flangeado com 9m de altura,
para instalagdo na calgcada e postes conicos continuo em ac¢o galvanizado, reto, flangeado com
altura de 3m e diametro inferior a 95 mm para instalagdo no interior da praca. Esses deverao ser
pintados com tinta fendlica de alta resisténcia as intempéries na cor aluminio. Os postes instalados
na calgada, devera conter dois bracos para iluminacao publica, em tubo de aco galvanizado com
comprimento de 1,50m e os localizados no interior da praca, serdo com trés bracos. Todos os
postes contaram com uma luminéria de led de 98 até 137W.

Para a energizacdo das luminarias da iluminagéo deve ser utilizada uma rede de alimentacao
subterranea, assistida de duto corrugado. O acionamento da iluminagdo publica deve ser feito
através de relé fotoelétrico com comando por controladores especificos para cada circuito

(disjuntores).

16.PINTURAS

Todas as superficies a pintar, repintar ou revestir, serdo minuciosamente examinadas,
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou revestimento a
que se destinam. Tomar-se-do0 todos os cuidados a fim de serem evitados respingos e
escorrimento nas superficies ndo destinadas a pintura, as quais serao protegidas com papel, fitas,
celulose, tapumes, enceramentos provisérios ou equivalentes. Os respingos inevitaveis serao
removidos com solventes adequados enquanto a tinta estiver fresca. A segunda deméo so6 podera
ser aplicada 24 horas ap6s a primeira demao, observando-se que esteja inteiramente seca, e
serdo dadas tantas demaos quantas forem necessarias até que se obtenha a cobertura uniforme
desejada. A aplicacdo de qualquer dos tipos de pintura (pincel, rolo ou pistola) sera executada

apo6s completa limpeza das pecas e, no caso das pecas metdlicas, apds remocédo de eventuais
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pontos de ferrugem e obrigatdria aplicacdo de, no minimo, uma demao de fundo anticorrosivo
especifico para metais. Antes da execucdo de qualquer pintura, sera submetida a aprovacéo da
Fiscalizacdo uma amostra, em superficie idéntica a do local a que se destine.

A tinta utilizada devera atender a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade e
devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o

tipo de pintura a que se destinam.

17.REVESTIMENTOS DE PISO

e Piso tatil
Execucdo de revestimento de piso de cerémica tétil de alerta, para pessoas com
necessidades especificas aplicados nas rampas de acessibilidade, conforme planilha orgamentéria

e projeto.

18.ARTEFATOS DE CONCRETO

Execucdo de bancos de concreto aparente, 45cm de largura e 10cm de espessura e

comprimento conforme projeto, sobre dois apoios do mesmo material com se¢ao de 10x30cm.

19. SERVICOS COMPLEMENTARES DIVERSOS

19.1. INSPECAO E TESTES

Apos a concluséo de todos os trabalhos, a fiscalizacdo fara uma inspecéo final, constatando
a fidelidade de construcdo as respectivas especificacdes, especialmente no que esta disposto a
seguir.

As canalizagbes, de qualquer natureza, deverdo ser rigorosamente inspecionadas e testadas
contra vazamento e outros defeitos.

A instalacao elétrica, apos a sua ligacédo a rede externa, sera inspecionada e todas as chaves

e aparelhos seréo testados.
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Os caimentos dos pisos no sentido de escoamento das aguas de lavagem e/ou aguas pluviais
serdo verificados.

A uniformidade e a qualidade das pinturas serao verificadas.

19.2. FALHAS E/OU DEFEITOS

A construtora devera tomar providéncias imediatas para reparar, seja qual for a extensdo ou
o alcance dessas medidas, quaisquer falhas, defeitos ou omissdes que contrariem as disposicoes
das Normas da ABNT e/ou outras adotadas, dos desenhos do projeto executivo e destas
Especificagbes Técnicas.

19.3. LIMPEZA GERAL DA OBRA

Para a limpeza, deverdo ser usados de modo geral 4gua e sabdo neutro: o uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos deverdo ser restritos efeitos de modo a nao
causar danos ao piso tatil.

Deverd ser realizada a remocao de todo o entulho da obra e material escavado de descarte,
o transporte de material residual para bota fora serd de responsabilidade da contratada, ndo
devendo esta deixar o local com qualquer residuo de material utilizado durante a execugédo dos
servigos; Manter, durante a execugdo da obra, em local adequado, para recolhimento diario dos
materiais para descarte provenientes da obra; Nao sera permitido o acimulo de entulho e lixo nas
areas trabalhadas e areas externas da obra, devendo os mesmos ser retirados da obra pela
contratada. A Contratada serd responsavel pela correta destinagdo dos residuos gerados no
decorrer da obra e obedecera a diretriz DZ-1310-R-7 - Sistema de Manifesto de Residuos, que
tem como objetivo subsidiar o controle dos residuos gerados, desde sua origem até a destinacéo
final, evitando seu encaminhamento para locais ndo licenciados. deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de constru¢do, bem como cuidadosamente varridos os seus
acessos.

A obra devera ser mantida completamente limpa, interna e externamente, sendo todo o
entulho removido e todo o material restante transferido periodicamente. A obra devera ser

entregue totalmente limpa, isenta de detritos ou entulhos, com todas as instala¢cfes funcionando,

Rua Felix, 1581 — Centro — Queimados
CEP: 26.393-260 — CNPJ: 39.485.412/0001-02 — Insc. Estadual - Isento
Tel: 2665-2027 / 2665-1966
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2ueimado

Prefeitura de Queimados
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

testadas previamente e na presenca da fiscalizacdo. Apds o término dos servicos sera feita a
desmobilizacdo do canteiro de obras e a limpeza geral do complexo.
19.4. RELATORIO FINAL DE OBRAS

Ao final da obra devera ser executado um relatério final de obras com as pranchas em
tamanho Al que ird constar das modificac@es (adicdes e supressdes). Como também relatorio em
com as descricdes completa dos materiais fornecidos e métodos aplicados para a execuc¢do da

unidade. Sendo analisado pela fiscalizagdo e mediante visto final.

Queimados, 13 de Fevereiro de 2025.

Yago Roxinol
Assessor Técnico
Matricula: 15837/01

Rua Felix, 1581 — Centro — Queimados
CEP: 26.393-260 — CNPJ: 39.485.412/0001-02 — Insc. Estadual - Isento
Tel: 2665-2027 / 2665-1966
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PREFEITURA

Jueimados

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

MES/AMP REF.: ago/24
CONSTRUGAO DE AREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ VALOR DA OBRA: R$ 1.091.044,34
PRAZO DA OBRA: 240 DIAS
ANEXO Il - PLANILHA ORCAMENTARIA
B.D.I. 28,82%
CODIGO COM PREGOS COM DESONERAGAO
ITEM FONTE A DESCRIGAO UNIDADE ~ QUANT.
DESONERAGAO s < PR UNIT UNIT C/BDI PARCIAL
A ADMINISTRACAO LOCAL R$ 132.433,00
1 PMQ-SEMOB COMP. 001 ADMINISTRACAO LOCAL UN 100,000 R$ 1.028,05 R$ 1.324,33 R$ 132.433,00
B SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO R$ 25.189,99
2 SINAPI 99061 ;20025:;6250'\/' CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAGOES. UN 114,00 R$ 142,48 R$ 183,54 R$ 20.923,56
ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
s SINAPI 101114 TRATOR DE ESTEIRAS (L0OHP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020 M3 628.34| R$ 527 R$ 6,79 R$ 4.266,43
C CANTEIRO DE OBRAS R$ 103.365,53
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
4 SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 450/ R$ 47099 R$ 606,73 | R$ 2.73029
5 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF 03/2024 M2 433,58 R$ 93,61 R$ 120,59 R$ 52.285,41
6 PMQ-SEMOB COMP. 006 LOCACAO DE CONTAINER UN 100,00 R$ 243,26 R$ 313,37 R$ 31.337,00
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE
AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE
7 EMOP 02.015.0001-A OBRAS.INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA UN 1,00 R$ 4.566,01 R$ 5.881,93 R$ 5.881,93
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE
ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE
8 EMOP 02.016.0001-A OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O UN 1,000 R$ 2.213,19 R$ 2.851,03 R$ 2.851,03
FORNECIMENTO DO MEDIDOR
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA
° EMOP 04.005.0300-A 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 17414/ R$ 3585 R$ 46.18| RS 804179
10 EMOP 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA UN 200 R$ 0241 R$ 119,04 R$ 238,08
FAMILIA 02.006
D DEMOLICOES E DESCARTE DE MATERIAL R$ 123.167,31
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
11 EMOP 04.014.0095-A CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO UN 3,00 R$ 330,81 R$ 426,15 R$ 1.278,45
POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM
LOCAIS AUTORIZADOS
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
12 SINAPI 101000 (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). T 816,84  R$ 6,38 R$ 8,22( R$ 6.714.42
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
13 SINAPI 95880 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 19.195,74 R$ 1,32 R$ 1,70 R$ 32.632,76
AF_07/2020
Disposicéo final de materiais e residuos de obras em locais de operagéo e
14 sco TC 09.05.0700 (1) (?|ISp0§IQaO final apropriados, aulgrlzados elpu licenciados pelos 6rgéos de t 816,84 R$ 7844 R$ 101,05 | R$ 82.541,68
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada,
sendo comprovada conforme legislagéo pertinente. (desonerado)
B SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 1.553,58
15 INSUMO 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1,000 R$ 1.206,01 R$ 1.553,58 R$ 1.553,58
F SERVICOS DE PARQUES E JARDINS R$ 18.854,12
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR
16 SINAPI 98511 QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF 07/2024 UN 3,00 R$ 79,82 R$ 102,82 R$ 308,46
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A
17 SINAPI 98516 2,00 M . AF 07/2024 UN 5,00 R$ 275,86 R$ 355,36  R$ 1.776,80
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA,
18 SINAPI 103946 EM PLACAS. AF 07/2024 M2 116,80 R$ 21,48 R$ 27,67 R$ 3.231,86
19 | PMQ-SEMOB | COMP.0o2  [ATERRO COMTERRA PRETAVEGETAL.PARA EXECUCAC DE M3 3504/ R$ 209,90 R$ 38633 RS 13.537,00
GRAMADOS
G ESTRUTURA R$ 1.702,36
20 SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 15,12 R$ 87,40 R$ 112,59 R$ 1.702,36
H ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 12.718,51
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM
21 SINAPI 89462 (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. M2 84,96 R$ 116,21 R$ 149,70 R$ 12.718,51
AF_10/2022
| REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS R$ 270.989,07
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
22 SINAPI 87794 FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. M2 94,56 R$ 49,69 R$ 64,01 R$ 6.052,79
AF_09/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
23 SINAPI 87893 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 94,56 R$ 8,36 R$ 1077| R$ 1.018.41
AF 10/2022
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
24 SINAPI 93680 RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 198,13 R$ 81,38 R$ 104,83 R$ 20.769,97
AF 10/2022
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
25 SINAPI 92397 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 733,56 R$ 72,70 R$ 93,65 R$ 68.697,89
AF 10/2022
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
26 SINAPI 104658 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024 M2 60,07 R$ 163,58 R$ 210,72 R$ 12.657,95
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
27 SINAPI 94992 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 1.147,88 R$ 80,34 R$ 103,49 R$ 118.794,10

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

CONSTRUGAO DE AREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ

MES/AMP REF.:
VALOR DA OBRA:
PRAZO DA OBRA:

R$

ago/24
1.091.044,34
240 DIAS

ITEM

FONTE

CODIGO COM

DESONERAGAO

ANEXO IIl - PLANILHA ORCAMENTARIA

DESCRIGAO

B.D.I.

28,82%

PRECOS COM DESONERACAO

UNIDADE = QUANT.

PR UNIT

UNIT C/BDI

PARCIAL

28

SINAPI

94280

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRAGAS

OU PASSEIOS. AF 01/2024

203,05 R$ 55,33

R$

71,28 R$

14.473,40

29

30

SINAPI

SINAPI

94274

88489

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

PINTURAS

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

386,25 R$ 57,33

94,56 R$ 13,98

R$

R$

73,85 R$

R$
18,01 R$

28.524,56

70.628,34
1.703,03

31

SINAPI

102492

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021

748,73 R$ 29,56

38,08 R$

28.511,64

32

SINAPI

102489

PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAGAO MANUAL, 2

DEMAOS. AF 05/2021

748,73 R$ 32,47

41,83 R$

31.319,38

33

SINAPI

102508

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI,

E =30 CM, APLICACAO MANUAL. AF 05/2021

43,42 R$ 53,94

69,49 R$

3.017,26

34

SINAPI

102488

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E

LIMPEZA. AF 05/2021

748,73 R$ 4,44

572 R$

4.282,74

35

36

SINAPI

SINAPI

102504

103307

PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM
TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF 05/2021

EQUIPAMENTOS

INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L,
EM TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM
PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.

AF 11/2021

UN

118,67 R$ 11,74

3,00 R$ 1.359,57

R$

1512 R$
R$

1.751,40 R$

1.794,29
200.587,00

5.254,20

37

EMOP

09.015.0324-A

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA
APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E
INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM

PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,000 R$ 3.469,22

4.469,05 R$

8.938,10

38

EMOP

09.015.0332-A

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E
VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE
1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE
BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

UN

1,000 R$ 6.635,62

8.548,01 R$

8.548,01

39

EMOP

09.015.0314-A

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM
CORRENTES GALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO
TUBOS FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E
ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO
GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE
GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

UN

1,000 R$ 3.227,55

4.157,73 | R$

4.157,73

EMOP

09.015.0330-A

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA,
ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E
INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE
1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE

ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,000 R$ 2.613,08

3.366,17 R$

3.366,17

EMOP

05.005.0054-A

TELA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,100% VIRGEM,COM
MALHADE (5X5)CM,FIO DE 2,5MM,COM RESISTENCIA DE

350KG/M2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

434,58 R$ 17,49

22,53 R$

9.791,09

SINAPI

103187

INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE
AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE

PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN

1,00 R$ 4.898,73

6.310,54 R$

6.310,54

SINAPI

103185

INSTALAGAO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN

1,000 R$ 6.185,26

7.967,85 R$

7.967,85

SINAPI

103192

INSTALAGAO DE ROTAGAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO,
EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,

INSTALADO SOBRE SOLO. AF 10/2021

UN

1,000 R$ 2.549,69

3.284,51 R$

3.284,51

SINAPI

103205

INSTALAGAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AGO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE

PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN

1,000 R$ 4.126,45

5.315,69 R$

5.315,69

SINAPI

103210

INSTALAGAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X
1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN

1,00/ R$ 2.346,22

3.022,40 | R$

3.022,40

SCo

PJ 24.20.0040 (/)

Bicicletario em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com
diametro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2
angulos de 90°, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com
dimensoes de (0,30x0,30x0,25)m, inclusive demoli¢do e recomposigéo de
calgada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante,
inclusive com pintura de base alquidica e 2 deméos de acabamento com
esmalte, conforme Anexo | da Resolu¢cdo SMAC n°498 de 21 de setembro

de 2011. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

un

1,00 R$ 473,09

609,43 R$

609,43

Pagina2de3



2

REFEITITURK

eimados
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CONSTRUGAO DE AREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ

MES/AMP REF.:
VALOR DA OBRA:
PRAZO DA OBRA:

R$

ago/24
1.091.044,34
240 DIAS

ITEM

FONTE

CODIGO COM
DESONERAGAO

ANEXO IIl - PLANILHA ORCAMENTARIA

DESCRIGAO

UNIDADE = QUANT.

B.D.I.

28,82%

PRECOS COM DESONERACAO

PR UNIT

UNIT C/BDI

PARCIAL

48

EMOP

09.012.0001-A

BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE
COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE
DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM

UN

8,00

R$

347,00

R$

447,01

R$

3.576,08

49

PMQ-SEMOB

COMP. 003

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO REVESTIDA, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2

516,00

R$

176,05

R$

226,79

R$

117.023,64

50

SINAPI

103769

PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM
AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2022

UN

1,00

R$

3.880,76

R$

4.999,20

R$

4.999,20

51

INSUMO

25398

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X
2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM
TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO
E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

UN

1,00

R$

4.068,28

R$

5.240,76

R$

5.240,76

52

53

INSUMO

SINAPI

25399

100621

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

ILUMINACAO PUBLICA

POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO,
H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2019

UN

UN

1,00

10,00

R$

R$

2.469,80

3.178,01

R$

R$

3.181,60

4.093,91

R$

R$

R$

3.181,60

129.855,53

40.939,10

PMQ-SEMOB

COMP. 004

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
FLANGEADO, H =3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, EXCLUSIVE
LUMINARIA DE LED

UN

4,00

R$

1.423,18

R$

1.833,34

R$

7.333,36

PMQ-SEMOB

COMP. 005

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
FLANGEADO, H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, EXCLUSIVE
LUMINARIA DE LED

UN

4,00

R$

2.305,84

R$

2.970,38

R$

11.881,52

INSUMO

12366

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO
DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14

UN

1,00

R$

1.036,15

R$

1.334,77

R$

1.334,77

57

EMOP

21.015.0208-A

ATERRAMENTO DE POSTE DE ACO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS

UN

19,00

R$

95,60

R$

123,15

R$

2.339,85

58

EMOP

21.035.0007-A

CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE
7X10X20CM,PADRAO RIOLUZ,COM DIMENSOES DE
0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E
TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

19,00

R$

288,88

R$

372,14

R$

7.070,66

59

INSUMO

21071

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15
CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO
TIPO DE REDE)

UN

19,00

R$

233,79

R$

301,17

R$

5.722,23

60

EMOP

21.015.0207-A

ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE

UN

19,00

R$

46,33

R$

59,68

R$

1.133,92

61

SINAPI

100760

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMAOS). AF_01/2020

M2

48,90

R$

59,29

R$

76,38

R$

3.734,98

62

SINAPI

101637

BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM
POSTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

UN

32,00

R$

149,34

R$

192,38

R$

6.156,16

63

SINAPI

101632

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA
1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020

UN

18,00

R$

27,61

R$

35,57

R$

640,26

64

SINAPI

101657

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

UN

32,00

R$

495,06

R$

637,74

R$

20.407,68

65

EMOP

15.007.0400-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES
TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E
BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE
ATE 4 DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

R$

113,70

R$

146,47

R$

146,47

66

SINAPI

93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

UN

R$

47,77

R$

61,54

R$

123,08

67

SINAPI

93660

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

UN

R$

46,24

R$

59,57

R$

59,57

68

SINAPI

93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

UN

R$

70,49

R$

90,81

R$

90,81

69

EMOP

18.027.0097-A

LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS
DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 100W,INCLUSIVE
ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

8,00

R$

51,98

R$

66,96

R$

535,68

70

SINAPI

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

886,18

R$

9,83

R$

12,66

R$

11.219,04

71

SINAPI

97669

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
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284,74

R$

24,50

TOTA

R$

31,56

R$

R$

8.986,39

1.091.044,34
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Apéndice | do Anexo Ill - Composicdes

JUSTIFICATIVA
Composicéao:
ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA Néo foi possivel encontrar na tabela propésta um aterro que atendesse a
COMP. 002 EXECUCAO DE GRAMADOS M3 R$ 299,90 demanda para o plantio das gramas. Com isso, fez-se necessario a
SINAPI 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 1,15500000 199,28000000 230,17000000 composigdo.
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,60000000 26,8200 69,73000000
COMP. 003 -
Composicéao: JUSTIFICATIVA
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
COMP. 003 ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME M2 R$ 176,05
GALVANIZADO REVESTIDA, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC,
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14
INSUMO 10937 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = M2 COLETADO 1,0203000 27,28 27,83
2M
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
SINAPI 7696 MEDIA, DN 2, E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR M ATRIBUIDO SAO PAULO  0,6105000 75,2100 45,9100 Aescolha pela troca da tela do item original se deu, pelo fato de que as
5580) quadras atuais do municipio de Queimados, s30 executadas com tela de
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE . _ arame galvanizada revestida. Isso tornou-se um padrao do municipio.
SINAPI 7698 MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR M ATRIBUIDO SAO PAULO  0,8701000 44,8900 39,0500 | Com isso, torna-se necessirio a composicio do alambrado, para atender
5580) o padrio
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL COEFICIENTE DE
SINAPI 11002 A 2,50 MM KG REPRESENTATIVIDADE 0,0025000 38,3100 0,0900
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048
SINAPI 43130 KG/M) OU 14 BWG. D = 2.11 MM (0.026 KG/M) KG COLETADO 0,0797000 25,0000 1,9900
COEFICIENTE DE
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H REPRESENTATIVIDADE 0,9774000 34,0900 33,3100
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 0.9774000 26.8200 26.2100
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - COEFICIENTE DE
SINAPT 94962 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 REPRESENTATIVIDADE 0.0045000 369,8300 1,6600
AF_05/2021
COMP. 004 - POSTE JUSTIFICATIVA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Composicéo:

COMP. 004

863

5928

5050

39746

88247

88264

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,
RETO, FLANGEADO, H =3 M, DIAMETRO INFERIOR = UN
*95* MM, EXCLUSIVE LUMINARIA DE LED

CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7

TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CHP

CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,

RETO, FLANGEADO, H =3 M, DIAMETRO INFERIOR = UN
*95* MM

CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM,

PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCAE UN
ARRUELA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COEFICIENTE DE
REPRESENTATIVIDADE

ATRIBUIDO SAO PAULO

ATRIBUIDO SAO PAULO

COEFICIENTE DE
REPRESENTATIVIDADE

COEFICIENTE DE
REPRESENTATIVIDADE

COLETADO

9,0000000

0,1800000

1,0000000

4,0000000

0,9310000

3,0250000

36,91

296,76

456,67

113,33

28,21

33,50

R$ 1.423,18

332,19

53,41

456,67

453,32

26,26

101,33

Esta composigio foi necessaria, pois ndo foi encontrado na tabela
propésta um poste de 3m de altura para atender o projeto arquitetonico.
Além disso houve a troca da luminaria, pois o item era composto por
uma luminéria aberta na qual 3o esta mais em uso pelo municipio, por
questdes de manutengo e durabilidade.

COMP. 005 - POSTE

JUSTIFICATIVA

SINAPI

SINAPI

INSUMO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Composigao:

COMP. 005

863

5928

14166

39746

88247

88264

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,
RETO, FLANGEADO, H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = UN
*95* MM, EXCLUSIVE LUMINARIA DE LED

CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,

RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = UN
*125* MM

CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM,

PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCAE UN
ARRUELA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

CHP

COEFICIENTE DE
REPRESENTATIVIDADE

ATRIBUIDO SAO PAULO

ATRIBUIDO SAO PAULO
COEFICIENTE DE
REPRESENTATIVIDADE

COEFICIENTE DE
REPRESENTATIVIDADE

COLETADO

9,0000000

0,1800000

1,0000000

4,0000000

0,9310000

3,0250000

36,91

296,76

1339,33

113,33

28,21

33,50

R$ 2.305,84

332,19

53,41

1339,33

453,32

26,26

101,33

Esta composigao foi necessaria, pois ndo foi encontrado na tabela
propésta um poste de 3m de altura para atender o projeto arquitetdnico.
Além disso houve a troca da luminaria, pois o item era composto por
uma luminéria aberta na qual ndo esta mais em uso pelo municipio, por
questdes de manutengo e durabilidade.
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COMP. 001 - ADMINISTRACAO LOCAL

Valor unitario Total

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352,00 R$ 116,22 R$ 40.909,44
Dias Horas Periodo Total
22 X 2 X 8 meses = 352

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.408,00 R$ 43,96 R$ 61.895,68
Dias Horas Periodo Total
22 X 8 X 8 meses = 1408

TOTAL = R$ 102.805,12

para fins de medicéo, adota-se como quanitaivo 100 UR

logo, adota-se prego unitario = R$ 102.805,12 /100 = R$ 1.028,05
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COMP. 006 - CONTAINER

Valor unitario Total

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM
INSUMO 10778 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MES 8,00 R$1.871,25 R$ 14.970,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ)

Quant. Periodo Total
1 X 8 meses = 8

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
INSUMO 10776 DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 8,00 R$ 1.169,53 R$ 9.356,24
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Quant. Periodo Total
1 X 8 meses = 8

TOTAL = R$ 24.326,24
para fins de medicéo, adota-se como quanitaivo 100 UR

logo, adota-se prego unitario = R$ 24.326,24 /100 = R$ 243,26
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ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

DIAS
Item Servigos TOTAL 01-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 211-240
~ 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 11,00% 11,00%
A |ADMINISTRAGAO LOCAL
R$ 132.433,00 17.216,29 17.216,29 17.216,29 17.216,29 17.216,29 17.216,29 14.567,63 14.567,63
g |SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E 100,00%
CAMPO R$ 25.189,99 25.189,99
69,66% 3,94% 3,94% 3,94% 3,94% 3,94% 3,33% 7,30%
C |CANTEIRO DE OBRAS
R$ 103.365,53 72.005,35 4.073,81 4.073,81 4.073,81 4.073,81 4.073,81 3.447,08 7.544,06
~ 32,95% 0,35% 33,06% 0,35% 33,30%
D |DEMOLICOES E DESCARTE DE MATERIAL
R$ 123.167,31 40.587,84 426,15 40.713,18 426,15 41.013,99
100,00%
E |SERVIGOS COMPLEMENTARES
R$ 1.553,58 1.553,58
100,00%
F  |[SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
R$ 18.854,12 18.854,12
100,00%
G |ESTRUTURA
R$ 1.702,36 1.702,36
] 100,00%
H |ALVENARIA E DIVISORIAS
R$ 12.718,51 12.718,51
| |REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E 11,04% 12,26% 33,67% 21,97% 21,05%
PISOS R$ 270.989,07 29.921,80 33.228,77 91.254,58 59.535,03 57.048,89
6,06% 40,37% 53,57%
J |PINTURAS
R$ 70.628,34) 4.282,74 28.511,65 37.833,96
1,78% 98,22%
K  |EQUIPAMENTOS
R$ 200.587,00 3.576,08 197.010,92
o 28,99% 71,01%
L [ILUMINACAO PUBLICA
R$ 129.855,53 37.648,02 92.207,50
TOTAL R$1.091.044,34 | R$ 154.999,47 | R$ 2171625 |R$  34.008,61 | R$  93.627,44 [R$ 5494502 | R$ 154.47544 [ R$ 201.84497 | R$ 375.427,14
ACUMULADO R$ 154.999,47 [R$ 176.71572 | R$ 210.724,33 [ R$  304.351,77 | R$  359.296,79 | R$ 513.772,23 [ R$  715.617,20 | R$  1.091.044,34
% PARCIAL 14,21% 1,99% 3,12% 8,58% 5,04% 14,16% 18,50% 34,41%
% ACUMULADA 14,21% 16,20% 19,31% 27,90% 32,93% 47,09% 65,59% 100,00%
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PREFEITURA Prefeitura Municipal de Queimados

ANEXO V - QUADRO DE COMPOSIGCAO DE BDI
PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

Ueimado Secretaria Municipal de Obras - SEMOB
~ R,

EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO

CONSTRUGAO DE AREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ

Conforme legislacdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual de base de calculo para o ISS

100,00%

Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%)

5,00%

BDI
Itens Siglas | Aliquota
Administragéo Central AC 3,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 0,97%
Despesas Financeira DF 0,59%
Lucro L 6,16%
Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o Municipio) ISS 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracéo) - Lei /13161/15 CPRB 4,50%
BDI com Desoneragéo 28,82%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
BDI= (1+AC+SG+R) X (1+DF) X (1+L)
(1-CP-1SS-CPRB)

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacdo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obras corresponde a 100%,

com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢do Previdenciario sobre a Receita Bruta adotado para a elaboragdo do

orcamento foi COM Desoneragdo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracdo Publica.

Observagoes:

Tendo em vista que o acorddo do TCU fixa valores méximos a serem seguidos, apds a analise do escopo, esta equipe técnica optou
pelo novo célculo, sem ultrapassar os valores maximos e sem modificar os valores dos impostos municipais para esta obra especifica.
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CONSTRUGAO DE AREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ

MES/AMP REF.:
VALOR DA OBRA:

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS
ANEXO VI - Modelo de Proposta de Precos (PLANILHA ORCAMENTARIA)
B.D.I.
CODIGO COM PREGOS COM DESONERAGAO
ITEM FONTE o DESCRIGAO UNIDADE ~ QUANT.
DESONERAGCAO G e PR UNIT UNIT C/BDI PARCIAL

A ADMINISTRACAO LOCAL
1 PMQ-SEMOB COMP. 001 ADMINISTRACAO LOCAL UN 100,00
B SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
N SINAPI 99061 LOCAGAO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAGOES. UN 114,00

AF 03/2024

ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
s SINAPI 101114 TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF 07/2020 M3 628,34
G CANTEIRO DE OBRAS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
4 SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 450
5 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF 03/2024 M2 433,58
6 PMQ-SEMOB COMP. 006 LOCACAO DE CONTAINER UN 100,00

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE

AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE
7 EMOP 02.015.0001-A | 5gRAS INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA UN 1,00

PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE

ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE
8 EMOP 02.016.0001-A | npRAS, M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O UN 1,00

FORNECIMENTO DO MEDIDOR

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA
° EMOP 04.005.0300-A |5 506, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 174,14
10 EMOP 04.013.0015.A | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER SEGUNDO DESCRICAO DA UN 2,00

FAMILIA 02.006

DEMOLICOES E DESCARTE DE MATERIAL
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE

EMOP 04.014.0095-A CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO
POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM
LOCAIS AUTORIZADOS

UN

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

SINAPI 101000

816,84

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA
SINAPI 95880 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

19.195,74

Disposicéo final de materiais e residuos de obras em locais de operagéo e
disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgéos de
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada,
sendo comprovada conforme legislagéo pertinente. (desonerado)

SERVICOS COMPLEMENTARES

SCO TC 09.05.0700 (/)

816,84

15 INSUMO 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1,00

F SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR

16 SINAPI 98511 QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 UN 8,00
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A

17 SINAPI 98516 2,00 M . AF 07/2024 UN 5,00
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA,

18 SINAPI 103946 EM PLACAS. AF 07/2024 M2 116,80

19 PMQ-SEMOB COMP. 002 ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE M3 35,04

GRAMADOS
ESTRUTURA

20

SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

M3

21

ALVENARIAS E DIVISORIAS

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM
SINAPI 89462 (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA.
AF_10/2022
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_09/2022

SINAPI 87794

M2

94,56

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022

SINAPI 87893

M2

94,56

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SINAPI 93680 RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

M2

198,13

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SINAPI 92397 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

M2

733,56

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,

SINAPI 104658 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024

M2

60,07

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
SINAPI 94992 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022

M2

1.147,88
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
MES/AMP REF.:
CONSTRUGAO DE AREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ VALOR DA OBRA:
PRAZO DA OBRA: 240 DIAS

ANEXO VI - Modelo de Proposta de Precos (PLANILHA ORCAMENTARIA)

B.D.I.
CODIGO COM PRECOS COM DESONERAGAO
ITEM FONTE P DESCRIGAO UNIDADE UANT.
DESONERACAO c e PR UNIT UNIT C/BDI PARCIAL

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
28 SINAPI 94280 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 203,05
SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRAGAS
OU PASSEIOS. AF 01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

PINTURAS

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM

29 SINAPI 94274 M 386,25

30 SINAPI 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 94,56
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3

31 SINAPI 102492 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 M2 748,73
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAGAO MANUAL, 2

32 SINAPI 102489 DEMAOS. AF 05/2021 M2 748,73

33 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, M2 4342

E =30 CM, APLICACAO MANUAL. AF 05/2021

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E
34 SINAPI 102488 LIMPEZA. AF 05/2021 M2 748,73

PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM
TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF 05/2021
EQUIPAMENTOS

INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L,
EM TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM
PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
AF 11/2021

35 SINAPI 102504 M 118,67

36 SINAPI 103307 UN 3,00

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA
APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E
37 EMOP 09.015.0324-A  INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2'E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM UN 2,00
PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E
VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE
1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE
BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

38 EMOP 09.015.0332-A UN 1,00

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM
CORRENTES GALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO
TUBOS FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E
39 EMOP 09.015.0314-A  ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO UN 1,00
GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE
GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA,
ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E
40 EMOP 09.015.0330-A | INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE UN 1,00
1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TELA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,100% VIRGEM,COM
41 EMOP 05.005.0054-A  MALHADE (5X5)CM,FIO DE 2,5MM,COM RESISTENCIA DE M2 434,58
350KG/M2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE
AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

42 SINAPI 103187 UN 1,00

INSTALAGAO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

43 SINAPI 103185 UN 1,00

INSTALAGAO DE ROTAGAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO,
EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,
INSTALADO SOBRE SOLO. AF 10/2021

44 SINAPI 103192 UN 1,00

INSTALAGAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AGO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

45 SINAPI 103205 UN 1,00

INSTALAGAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X
1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

46 SINAPI 103210 UN 1,00

Bicicletario em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com
diametro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2
angulos de 90°, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com
dimensoes de (0,30x0,30x0,25)m, inclusive demoli¢do e recomposigéo de
calgada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante,
inclusive com pintura de base alquidica e 2 deméos de acabamento com
esmalte, conforme Anexo | da Resolu¢cdo SMAC n°498 de 21 de setembro
de 2011. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

47 SCO PJ 24.20.0040 (/) un 1,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
MES/AMP REF.:
CONSTRUGAO DE AREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ VALOR DA OBRA:
PRAZO DA OBRA: 240 DIAS

ANEXO VI - Modelo de Proposta de Precos (PLANILHA ORCAMENTARIA)

B.D.I.
CODIGO COM PRECOS COM DESONERACAO
ITEM FONTE P DESCRIGAO UNIDADE UANT.
DESONERACAO c e PR UNIT UNIT C/BDI PARCIAL

BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE
48 EMOP 09.012.0001-A  COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE UN 8,00
DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
49 | PMQ-SEMOB |  COMP.003 | TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¥, COM TELA DE M2 516,00
ARAME GALVANIZADO REVESTIDA, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM
AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2022
CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X
2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM
TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO
E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO,
53 SINAPI 100621 H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E | UN 10,00
INSTALACAO. AF 11/2019
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
54 | PMQ-SEMOB | COMP.004  FLANGEADO, H =3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, EXCLUSIVE UN 4,00
LUMINARIA DE LED
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
55 | PMQ-SEMOB = COMP.005  FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, EXCLUSIVE UN 4,00
LUMINARIA DE LED

50 SINAPI 103769 UN 1,00

51 INSUMO 25398 UN 1,00

52 INSUMO 25399 UN 1,00

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO

56 INSUMO 12366 DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 UN 1,00

- — 21.015.0208.A  ATERRAMENTO DE POSTE DE ACO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS ;¢ 10100
MATERIAIS
CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE
7X10X20CM,PADRAO RIOLUZ,COM DIMENSOES DE

=8 EMOL 21.085.0007-A 5 40x0,40X0,60M,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E W 2200
TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15

59 INSUMO 21071 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO UN 19,00
TIPO DE REDE)

60 EMOP 21.015.0207-A  ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE UN 19,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

o1 SINAPI 100760 SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE M2 48,90

SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMAOS). AF_01/2020

BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO

62 SINAPI 101637 GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO EM UN 32,00
POSTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA
1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES
TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E
65 EMOP 15.007.0400-A  BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE UN 1,00
ATE 4 DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

63 SINAPI 101632 UN 18,00

64 SINAPI 101657 UN 32,00

66 SINAPI 93661 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

67 SINAPI 93660 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN L.oo

68 SINAPI 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 1,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS
69 EMOP 18.027.0097-A  DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 100W,INCLUSIVE UN 8,00
ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

70 SINAPI 91930 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 886,18
AF 03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE

71 SINAPI 97669 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 284,74

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

TOTA
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CONSTRUGAO DE AREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS/RJ

ANEXO VII - Modelo de Cronograma Fisico Financeiro

DIAS

Item Servigos TOTAL 01-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 211-240

A |ADMINISTRAGAO LOCAL

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E
CAMPO

C |CANTEIRO DE OBRAS

D DEMOLIGOES E DESCARTE DE MATERIAL

E |SERVICOS COMPLEMENTARES

F SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

G [ESTRUTURA

H |ALVENARIA E DIVISORIAS

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E
PISOS

J PINTURAS

K |EQUIPAMENTOS

L  |ILUMINAGAO PUBLICA

TOTAL
ACUMULADO
% PARCIAL

% ACUMULADA
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ANEXO VIII - Modelo da Composicéo do BDI
PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

PREFEITURA Prefeitura Municipal de Queimados

Ueimado Secretaria Municipal de Obras - SEMOB
~ R,

EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO

CONSTRUGAO DE AREA DE LAZER COM PISTA DE PATINS, NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS / RJ

Conforme legislacdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual de base de calculo para o ISS

Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%)

BDI
Itens Siglas | Aliquota
Administracdo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeira DF
Lucro L
Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, variavel de acordo com o Municipio) ISS
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracéo) - Lei /13161/15 CPRB

BDI com Desoneragéo

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
BDI= (1+AC+SG+R) X (1+DF) X (1+L)
(1-CP-1SS-CPRB)

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacdo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obras corresponde a 100%,

com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢do Previdenciario sobre a Receita Bruta adotado para a elaboragdo do

orcamento foi COM Desoneragdo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracdo Publica.

Observagoes:

Tendo em vista que o acorddo do TCU fixa valores méximos a serem seguidos, apds a analise do escopo, esta equipe técnica optou
pelo novo célculo, sem ultrapassar os valores maximos e sem modificar os valores dos impostos municipais para esta obra especifica.
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Anexo IX
Modelo de Declaracdo de Auséncia de Parentesco

DECLARACAO

DECLARAMOS, sob pena das sanc¢fes previstas no artigo 155, inciso VIl da Lei n®
14.133, de 1° de abril de 2021, para fins de participacdo no CERTAME LICITATORIO,
gue os representantes legais da sociedade empresaria ndo tém vinculo de parentesco
com servidor ou dirigente de 6rgéao ou entidade contratante ou responsavel pela licitacéo,
conforme orientagcdo expressa no Informativo de Licitagdes e Contratos n°. 149 do
Tribunal de Contas da Unido (Acordao 2420/2013 — Primeira Camara, TC 008.748/2000-

9).

Queimados, RJ, de de

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CARIMBO DA EMPRESA
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ANEXO X
MODELO DE DESISTENCIA DE VISITA TECNICA

(documento obrigatério)

A empresa , inscrita no CNPJ
ne. , por intermédio de seu representante técnico(a)
Sr.(a) registrado (@ no CREA/CAU sob o
n° , elou do(a) seu/sua representante legal,
Sr.(a) , portador da Carteira de Identidade
ne. e do CPF n°. DECLARAM abrir méo da

VISITA TECNICA ao local da execucdo da obra/servico, conforme dispbe o edital da
licitacdo em referéncia. Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno
conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que néo utilizaremos para
gualquer questionamento futuro que ensejam avencas técnicas ou financeiras, isentando
o MUNICIPIO DE QUEIMADOS, de qualquer reclamacéo e/ou reivindicacdo de nossa
parte.

Assinatura do representante legal

da empresa
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ANEXO Xl

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
Processo administrativo n® 939/2025-E

Instrumento Contratual n°  Contrato administrativo que fazem entre si o MUNICIPIO DE

/__, arquivado no Livio de  QUEIMADOS e a empresa ,
Registro de Contratos n® __/ ,  referente a Concorréncia Publican® ___ / , CUjo objeto
as fls. a . ¢ a contratacdo de empresa para Construcdo da Area de

Lazer com Pista de Patins, situada na Rua Marselha com
Avenida Irm&os Guinle, Bairro Vila Central nho Municipio de
Queimados/RJ.

O MUNICIPIO DE QUEIMADOS, pessoa juridica de direito publico, criada pela Lei n°
1.779, de 21 de dezembro de 1990, com inscricdo no CNPJ/MF n° 39.485.412/0001-02, com sede na
Avenida Mario Pati Junior, n° 164-338, Vila Camarim, Queimados/RJ, CEP 26383-510, por intermédio
da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, neste ato representada pelo(a) Secretario(a) Municipal
, hacionalidade, estado civil, profissdo, portador(a) da cédula de identidade n°
, expedida pelo , inscrito(a) no CPF/MF sob o n° , residente e
domiciliado(a) na cidade de , € por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, neste ato representada pelo(a) Secretério(a) Municipal ,
nacionalidade, estado civil, profissdo, portador(a) da cédula de identidade n° ,

expedida pelo , inscrito(a) no CPF/MF sob o n° , residente e domiciliado(a) na
cidade de , doravante denominado CONTRATANTE, e
a , inscrita no CNPJ/MF sob o n° , sediada na
“ CEP: )

doravante designado CONTRATADO, neste ato representada por
, (estado civil) ,  (nacionalidade)

. (profisséao) , portador da cédula de identidade n°

, expedida pelo , inscrito no CPF sob n° , residente a Rua

, tendo em vista 0 que consta no Processo n° 939.2025-E, e em
observancia as disposicdes da Lei 14.133/2021, e Decreto Municipal 2895/2023, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Publica n® __ /2025, mediante as
clausulas e condic¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O presente instrumento tem por objeto a execucdo de construcdo da Area de Lazer com Pista
de Patins, situada na Rua Marselha com Avenida Irmdos Guinle, Bairro Vila Central no
Municipio de Queimados/RJ, conforme condi¢Bes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos, conforme projeto basico e anexos presentes no edital de
Concorréncia Publican®. [/

1.2 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢éo:
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1.2.1 Projeto Basico;

1.2.2 O Edital de Concorréncia Publica n® _ /2025 e seus anexos;
1.2.3 A proposta da contratada;

1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA — REGIME DE EXECUCAO

2.1 A obra sera executada indiretamente pelo regime de execugéo indireta, empreitada por preco
global.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA E PRORROGACAO

3.1 O prazo de vigéncia do contrato sera de 330 (trezentos e trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Ordem de Inicio.

3.2 O prazo de execucao da obra/servicos de engenharia sera de 240 (duzentos e quarenta) dias,
contados a partir do recebimento da Ordem de Inicio.

3.3 Entender-se-a por concluséo das obras sua realizacdo total e recebimento definitivo do objeto
no prazo e apés os 90 (noventa) dias referente ao periodo de conservacdo para entrega pela
CONTRATADA dos locais livres e desimpedidos, em condi¢des de serem utilizados.

3.4 No caso de recebimento provisério da obra, as obrigagbes contratuais perdurardo até a sua
aceitacao definitiva.

35 O recebimento provisério do objeto ocorrerd mediante apresentagdo de termo circunstanciado
assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA.

3.6 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem a ética profissional, pela perfeita execu¢do do contrato.

3.7 Quaisquer modificagbes no projeto aprovado que acarretem servigos extraordinarios ou que
decres¢cam valores de remuneracdo ao contrato inicial deverdo ser contemplados em termo aditivo
especifico.

3.8 A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.

3.9 A prorrogacao de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente,
de que as condicbes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a
negociacdo com o CONTRATADO, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

3.9.1 Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos servicos tem
natureza continuada;

3.9.2 Seja juntado relatério que discorra sobre a execu¢do do contrato, com informacdes de que os
servicos tenham sido prestados regularmente;
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3.9.3 Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na
realizacdo do servico;

3.9.4 Haja manifestacdo expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogacao;

3.9.5 Seja comprovado que 0o CONTRATADO mantém as condi¢cdes iniciais de habilitacao.
CLAUSULA QUARTA - LEGISLAGCAO APLICAVEL

4.1 Este contrato rege-se por toda legislacdo aplicavel a espécie, que desde ja se entende como
integrante do presente termo, especialmente o que estabelece a Lei Federal n°. 14.133, de 01 de abril
de 2021, a Constituicdo da Republica Federativa do Brasil, de 05.10.88 em seu artigo 37, XXI, bem
como, por todas as disposi¢bes legais que vierem complementar, alterar ou regular, os acima
referenciados diplomas legais.

4.2 Para os casos omissos ou duvidas na interpretacdo do presente instrumento, aplicar-se-a a
Lei n° 14.133/21, e na hipétese de omissdo por parte desta lei, € de se resolver a omissédo pela
aplicacdo supletiva dos principios da Teoria Geral dos contratos e as disposicdes de Direito Privado
contidos nos artigos 481 e seguintes do Cadigo Civil.

CLAUSULA QUINTA — VALOR

5.1 Déa-se a este contrato o valor global de R$ ( ), para a execucao
da obra prevista na Clausula Primeira e para a totalidade do prazo contida na Clausula Terceira.

5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.

CLAUSULA SEXTA — DOTACAO ORGCAMENTARIA

6.1 As despesas decorrentes da realizagdo da obra prevista na Clausula Primeira correrdo a conta
da seguinte dotacdo do orcamento vigente:

PROGRAMA DE TRABALHO: ;

FONTE: ;

ELEMENTO DE DESPESA: ;

EMPENHO ne. / , ho valor de R$ ( ).

6.2 Os recursos relativos ao periodo subsequente serdo empenhados de acordo com as diretrizes
da Lei Complementar n® 101/00.
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CLAUSULA SETIMA — RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

7.1 Além daquelas responsabilidades previstas no edital obriga-se a CONTRATADA tomar as
medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros em consequéncia da execucdo dos
trabalhos, inclusive as que possam afetar os servicos a cargo de concessionarias, sendo de sua
exclusiva responsabilidade a obrigacdo de reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que
tenham sido as medidas preventivas adotadas, desde que comprovada a sua culpa.

7.2 A CONTRATADA sera Unica, integral e exclusivamente responsavel, em qualquer caso, por
todos os danos e prejuizos, de qualquer natureza que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
provenientes da execucdo da obra objeto deste contrato, respondendo por si ou por seus sucessores.

7.3 A CONTRATADA serd também responséavel por todos os dnus e obrigagBes concernentes a
legislacdo social, trabalhista, fiscal, securitéria e previdenciaria, bem como por todas as despesas da
execucdo de eventuais trabalhos em horérios extraordinérios (diurnos e noturnos), inclusive
iluminacdo, despesas com equipamentos necessarios a execucdo dos servicos contratados, em suma,
por todos os gastos e encargos com material e mdo de obra necesséarios a completa realizacdo da
obra até a sua entrega, perfeitamente concluida. Para efeito de formagé&o de precos estipulados neste
contrato, os servi¢os foram considerados como execucéo de obra publica e, como tal, enquadrados na
incidéncia tributaria de ISS.

7.4 A CONTRATADA sera a Unica e exclusiva responsavel pela guarda, defesa e vigilancia dos
canteiros das obras, dos materiais, maquinas e equipamentos a serem instalados e empregados no
local das obras até 10 (dez) dias apds o pedido de aceitacdo proviséria devidamente formalizado e
desde que no referido prazo ndo haja contesta¢8es da fiscalizagéo.

7.5 A CONTRATADA deveré planejar, programar, gerenciar e executar a obra, sendo responséavel
pela qualidade das mesmas executadas e dos materiais ali empregados, em conformidade com as
especificagbes do projeto, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e
demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pela Secretaria competente. A ocorréncia da
desconformidade implicara no refazimento do servi¢o e na substituicdo dos materiais recusados, sem
Onus para 0o CONTRATANTE e sem prejuizo das sancdes cabiveis.

7.6 A CONTRATADA deverd acatar todas as instrugfes da fiscalizagdo do CONTRATANTE,
cumprindo todas as exigéncias, especialmente aquelas relativas a prazos de execucdo, conclusdo e
entrega do fornecimento de responsabilidade da CONTRATADA.

7.7 Os custos decorrentes do fornecimento de &gua, telefonia, energia, etc., ndo serdo
reembolsados pelo CONTRATANTE.

7.8 A CONTRATADA devera fornecer veiculos, toda vez que for solicitado, visando agilizar os
servicos de fiscalizacao.

CLAUSULA OITAVA — RESPONSABILIDADE TECNICA
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8.1 A obra objeto do presente contrato sera executada sob a direcao e responsabilidade técnica
, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA /
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU sob o n°.

8.2 O profissional responsavel pela execucdo da obra devera apresentar atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obras e servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto
deste contrato. A comprovagdo da capacidade técnica sera feita através de certiddo ou atestado
averbado pelo CREA/CAU, demonstrando sua aptiddo por ja haver executado atividade pertinente
com caracteristicas semelhantes, limitadas estas, exclusivamente, as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto deste contrato.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO GESTOR DO CONTRATO

9.1 Sao obriga¢cbes do Gestor do Contrato:

9.1.1 manter sob sua guarda o processo administrativo de contratacdo, durante toda a vigéncia do
contrato;

9.1.2 manter controle do prazo de vigéncia do instrumento contratual;

9.1.3 providenciar pedidos de emissdo de nota de empenho (NE) para cobertura de exercicio
financeiro, pedidos de reempenho, cancelamento, reforgo, etc, quando for o caso;

9.1.4 receber e providenciar solugdo junto a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias,
irregularidades ou descumprimentos contratuais, informados e ndo solucionados,
encaminhando a Administracéo, caso ndo seja possivel sana-los sem intervencao oficial;

9.1.5 receber e analisar quaisquer solicitacdes encaminhadas pela CONTRATADA,

9.1.6 responder a eventuais esclarecimentos técnicos da CONTRATADA;

9.1.7 apbés a conclusdo da contratacdo, providenciar copias e/ou anotacbes de todas as
informacdes relevantes a respeito do contrato, bem como de toda a documentacdo e

legislagéo pertinentes;

9.1.8 manter registro das ocorréncias relevantes referentes ao contrato, incluindo eventuais
irregularidades;

9.1.9 apresentar, quando solicitado, relatorio circunstanciado de acompanhamento da execugdo
contratual;

9.1.10 notificar a Administracdo sobre quaisquer falhas ou atrasos na execucdo contratual, bem
como qualquer descumprimento das obrigacdes estabelecidas (caso ndo consiga soluciona-
las no contato com o preposto da CONTRATADA);

9.1.11 atestar as notas fiscais emitidas pela CONTRATADA (verificando ser correto preenchimento),
apos a adimplemento da obrigacdo no periodo de referéncia.
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9.2 Ficardo reservados ao Gestor do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, omisso ou duvidoso nao previsto no processo administrativo e tudo o mais que
se relacione como o objeto licitado, desde que nado acarrete 6nus para o CONTRATANTE ou
modificacao do contrato.

9.3 As decisbes que ultrapassem a competéncia do Gestor do contrato deverdo ser solicitadas
formalmente pela CONTRATADA ao Exmo. Sr. Prefeito, através do Gestor, em tempo habil para
adocdo de medidas convenientes.

9.4 O Gestor do Contrato devera observar as orientagfes e recomendacgfes da Controladoria
Geral do Municipio no momento da fiscalizacdo da execuc¢édo contratual.

CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

10.1 S&o Obrigacdes do Contratante:

10.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comisséo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.1.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeices, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.1.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

10.1.5 Efetuar as reten¢des tributérias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

10.1.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.1.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto;

10.1.6.2 direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.1.6.3 promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a

utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relacdo a funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
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10.1.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
6rgéo ou entidade responsavel pela contratacédo, especialmente para efeito de concesséo de
diarias e passagens.

10.1.7 Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢cos objeto
do contrato.

10.1.8 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacéo como condi¢do indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

10.1.8.1 "as built", elaborado pelo responséavel por sua execucao;

10.1.8.2 comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

10.1.8.3 laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

10.1.84 carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.1.8.5 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao

Cartorio de Registro de Iméveis;

10.1.9 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
or¢camentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas
apo6s o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA:

11.1 S&o obriga¢cbes da Contratada:

11.1.1 Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessérios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta
manter controle do prazo de vigéncia do instrumento contratual,

11.1.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato a partir de relatério disponibilizado por fiscal técnico, os
servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucao ou dos materiais empregados;

11.1.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, de acordo com
0s artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor;
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11.1.5 Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou funcdo de confianca no érgdo Contratante, nos
termos da lei.

11.1.6 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigacgGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacéo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.1.6.1 A Administracdo PuUblica ndo se vincula as disposicBes contidas em Acordos,
Dissidios ou ConvengBes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou
gue estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para 0s insumos relacionados ao
exercicio da atividade.

11.1.7 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.1.8 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢cbes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e
bem-estar no trabalho.

11.1.9 Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.

11.1.10 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

11.1.11 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessério a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.1.12 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.1.13 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.1.14 Cumprir, durante todo o periodo de execucgdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras
de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

11.1.15 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.
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11.1.16 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucao do servico.

11.1.17 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

11.1.18 Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico.

11.1.19 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n°® 6.496/77 e 12.378/2010).

11.1.20 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme 0 caso, as licengas necessérias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

11.1.21 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condigbes de trabalho, condigbes meteorolégicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao
e situacdo das atividades em rela¢éo ao cronograma previsto.

11.1.22 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supresséo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo
6rgado competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas;
e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental
competente.

11.1.23 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragBes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos.

11.1.23.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

11.1.23.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos procedimentos
determinados pela resolucao, por classe de residuos.
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11.1.23.3 Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

11.1.24 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.1.24.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, deverd respeitar os limites méaximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente
e o tipo de fonte;

11.1.24.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos nao podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152;

11.1.25 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucgéo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacao,
defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.1.26 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servi¢os publicos para a obtencéo de licengas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacdo, etc.).

11.1.27 No caso de execuc¢do de obras:

11.1.27.1 Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratante, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execuc¢éo do contrato;

11.1.27.1.1 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo
Normativa RFB n°® 1845, de 22 de novembro de 2018;

11.1.28 A CONTRATADA devera possuir no seu quadro de colaboradores, profissional de Engenharia
Civil, devidamente habilitado pelo sistema CREA/CONFEA, Responsavel Técnico pela

empresa, com acervo técnico inerente a execugdo de servigos e/ou obra similar ao Objeto do
presente Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - MEDICAO

121 Mensalmente, a partir do Udltimo dia utli do més da realizacdo dos servicos, a
CONTRATADA efetuara em conjunto com a fiscalizagdo a medicdo dos servigcos, devendo entao

10
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apresentar para aprovacdo o boletim de medicdo conforme modelo a ser apresentado pelo
CONTRATANTE.

12.2 As medicGes estardo relacionadas ao Cronograma Fisico-Financeiro proposto pela
CONTRATADA. A aprovacao da medicao dos servicos antecipados ou extras estara condicionado a
prévia autorizacdo do CONTRATANTE. Para tanto, a CONTRATADA devera informar a fiscalizacédo
até o dia 15 (quinze) de cada més a programagéo destes servigos.

12.3 A ultima medicao ndo podera ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global do contrato.

12.4  Nao serdo considerados nas medi¢bes, quaisquer servicos executados, ndo discriminados na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, ou em suas eventuais alteracées no curso do contrato.

12.5 Qualquer servico constante da planilha acima referida, podera ser cancelado ou substituido,
totalmente ou em parte, por decisdo unilateral do CONTRATANTE ou por acordo entre as partes.

126 A avaliagdo da execugcdo do objeto utlizara o boletim de medicdo para os devidos
pagamentos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

12.6.1 n&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

12.6.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

12.7  Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sanc¢fes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

12.7.1 né&o produziu os resultados acordados;

12.7.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

12.7.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — PAGAMENTO

13.1 O pagamento sera efetuado nos termos do art. 25 e 141 da Lei n° 14.133/2021, por meio de
peticdo que devera ser instruida com as notas fiscais eletrdnicas, empenho, certidées de regularidade
fiscal, indicadas no edital; bem como relatério da Comisséao fiscalizadora do contrato, descrevendo a
qualidade dos servicos prestados e avalicdo do nivel de qualidade dos mesmos. Devendo, ainda a
referida comissao certificar, o adimplemento da obrigacdo, avaliando a qualidade e eficiéncia da
execucao do objeto contratado, bem como o pagamento dos encargos sociais e trabalhistas. S6 serao
pagos os servicos efetivamente realizados sem defeitos ou imperfeicbes.
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13.2 O prazo para pagamento € de até 30 (trinta) dias Uteis apds a emissdo da nota fiscal, cuja
emissao sera autorizada pela fiscalizacao.

13.3 O Pagamento fica condicionado a comprovacdo de que a CONTRATADA se encontra
adimplente com a Fazenda Publica Municipal, Estadual e Federal.

13.4 O contratado devera comprovar a quitacdo com encargos sociais, advindo da presente
prestacdo de servicos, tributos estaduais e municipais, instruindo o pedido de pagamento com o0s
seguintes documentos:

13.4.1 nota fiscal devidamente preenchida e atestada pela fiscalizagdo desta Secretaria,
pertencentes a Comissédo de Recebimento de Material.

13.4.2 nota de empenho;

13.4.3 prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacéo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5452, de 1° de maio de 1943, ou Certiddo Positiva
com efeitos da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;

13.4.4 certiddo de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS);

13.4.5 certiddo Negativa de Débito ou Certiddo Positiva com efeito Negativo referente a Contribuicao
Previdenciaria e as de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
da sede da licitante;

13.4.6 indicagcdo do banco, agéncia e conta bancéria da empresa que recebera o valor
correspondente aos produtos entregues em carater definitivo.

13.5 A comprovagdo dos itens 13.4.3, 13.4.4, e 13.4.5 visa afastar a responsabilidade subsidiaria
do contratante em caso de inadimpléncia das obrigacdes trabalhistas do contratado.

13.6  Nao havera, sob hipétese alguma, pagamento antecipado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RETENCAO DE VALORES DAS MEDICOES POR DANOS CIVIS,
FISCAIS E TRABALHISTAS

141 A CONTRATANTE poderéd efetuar a retencdo de valores devidos & CONTRATADA, em casos
de inadimpléncia dos encargos trabalhistas, encargos sociais, previdenciarios e comerciais, que forem
apurados em sede prépria do Poder Judiciario ou que forem apurados pelo CONTRATANTE, através
de processo administrativo, até que haja a regularizacdo dos valores devidos, na forma preconizada
pelo art. 121 e seu §1° da Lei n® 14.133/2021.

14.2 O procedimento que trata o caput desta clausula também sera adotado nas hipoteses prevista
no art. 120 da Lei n® 14.133/2021.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — REAJUSTAMENTO

15.1  Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no
SINAPI/SICRO, EMOP e SCO do més agosto do ano de 2024 (i0-08/24).

15.2  Ap6s o interregno de um ano, oS prec¢os iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacédo do
indice da EMOP, exclusivamente para as obriga¢cfes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

15.3  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

15.4  No caso de atraso ou ndo divulgacéo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara
ao Contratado a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

15,5 Nas aferi¢cdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ado), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

15.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

15.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

15.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA DECIMA SEXTA — FISCALIZACAO

16.1 Cabe ao CONTRATANTE por servidor ou comissdo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato, ou empresa especialmente CONTRATADA para o0 gerenciamento e
fiscalizagcdo, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo de todas as fases de execucdo da
obra CONTRATADA, incumbindo-lhe a pratica de todos os atos proprios ao exercicio deste mister,
definidos na legislacdo pertinente, inclusive quanto a aplicagcdo de penalidades previstas neste
contrato e na legislagdo em vigor, observando as orientagcdes da Controladoria Geral do Municipio.

16.2 A CONTRATADA declara antecipadamente aceitar todas as decisdes, métodos e processos
de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer-lhe todos os
dados, elementos, explicacBes, esclarecimentos e comunicagfes que esta necessitar e que forem
julgados necessarios ao desempenho de suas atividades, desde que previstos no edital.

16.3  E outorgada a fiscalizac&o o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular,
duvidoso ou omisso, ndo previsto neste contrato, no edital, nas especificagcdes, nos projetos e em tudo
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0 mais que de qualquer forma se relacione direta ou indiretamente com a obra objeto do presente
contrato.

16.4 A existéncia e atuacdo da fiscalizacdo em nada restringe a responsabilidade da
CONTRATADA no que concerne a obra, a sua execu¢ao e as consequéncias e implicacdes proximas
ou remotas, perante ao CONTRATANTE ou terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais
irregularidades na execucdo do objeto do contrato ndo implica em corresponsabilidade do
CONTRATANTE ou de seus prepostos.

16,5 O CONTRATANTE tera direito de exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou
preposto da CONTRATADA que ndo mereca sua confianca ou embarace a fiscalizacdo, ou ainda, que
se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o exercicio das fungdes que lIhe forem
atribuidas, apés adverténcia por escrito.

16.6  No caso de recusa ou demora no atendimento de qualquer reclamacdo do CONTRATANTE,
podera esta confiar a outrem a execucdo da obra reclamada e ndo executada, descontando o seu
custo de uma sé vez no primeiro pagamento mensal a ser feito a CONTRATADA.

16.7 A obra sera fiscalizada por intermédio de Engenheiro(s) designado(s) pela PREFEITURA DA
CIDADE DE QUEIMADOS e respectivos auxiliares, elementos esses doravante indicados pelo nome
FISCALIZACAO.

16.8 Nao se podera alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, ddvidas ou esquecimentos das
clausulas e condi¢des destas Especificacdes e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido
nas Normas, Especificagbes e Métodos da ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

16.9 Dever4d a CONTRATADA acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO, dentro
destas Especificacfes e do Contrato.

16.10 Ficam reservadas a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todos e quaisquer
casos singulares, duvidosos, omissos, ndo previstos no Contrato, nestas Especificacdes, e em tudo o
mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a
obra em questdo e seus complementos.

16.11 A CONTRATADA devera permanentemente ter e colocar, & disposicdo da FISCALIZACAO, os
meios necessarios e aptos a permitir 0 acompanhamento dos servicos executados, bem como a
inspecdo dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspec¢des realizadas para efeito
de faturamento.

16.12 A FISCALIZACAO poderéa exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao bom
andamento da obra.

16.13 A conducdo geral da obra pela CONTRATADA ficar4 a cargo de um Engenheiro Residente,

pertencente ao quadro de colaboradores da empresa, devendo o mesmo ser auxiliado por Mestres de
Obra, ou encarregados, devidamente habilitados para os servicos do objeto deste Projeto Basico.
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16.14 Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao Engenheiro Residente serdo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA,; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado,
ou disposicdo tomada pelo referido Engenheiro, ou ainda omissdes de responsabilidade do mesmo,
serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA.

16.15 O Engenheiro, Mestres de Obras e os Encarregados, cada um no seu ambito respectivo,
deverdo estar sempre em condigbes de atender & FISCALIZACAO e prestar-lhe todos os
esclarecimentos e informacdes sobre o andamento dos servicos, a sua programacdo, as
peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAO reputar necessario ou Util e
que se refira, diretamente, a obra e suas implicacdes.

16.16 A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicfes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com a Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PENALIDADES

17.1  Em caso de atraso injustificado ou inexecucao total ou parcial dos compromissos assumidos

com a Administragdo, a contratada ficara sujeita as sancdes previstas na Lei n°® 14.133/2021 e demais

normas pertinentes, assegurados, nos termos da lei, a ampla defesa e o contraditério.

17.2  Com fulcro no Art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das

responsabilidades civil e criminal, cujas classificagfes e demais consideracdes se dardo na forma do

estabelecido na Lei:

17.2.1 Adverténcia;

17.2.2 Multa;

17.2.3 Impedimento de licitar e contratar;

17.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria

autoridade que aplicou a penalidade.

17.3 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

17.4 Na aplicacdo das sanc8es serdo considerados:
17.4.1.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

17.4.1.2 as peculiaridades do caso concreto;
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17.4.1.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;
17.4.1.4 os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
17.4.1.5 a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgaos de controle.

17.5 A licitante vencedora estara sujeita as penalidades tratadas na condicdo anterior pelo
descumprimento dos prazos e condi¢es previstas no Projeto Basico.

17.6  Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficara sujeita no que couber as demais
penalidades referidas no Capitulo | do Titulo IV da Lei de Licitagcdes e Contratos — 14.133/2021.

17.7  Comprovado impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificado aceito pela
Administracao, a licitante ficard isenta das penalidades mencionadas.

17.8  As sanc¢bes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de
Queimados e declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas a licitante
vencedora juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

17.9 A recusa sem motivo justificado do(s) convocado(s) em aceitar ou retirar o termo de contrato
dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-a
as penalidades.

17.10 A aplicacdo das sanc¢Bes previstas no caput deste artigo ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparac¢éo integral do dano causado a Administracdo Publica.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — GARANTIA DE CONTRATO

18.1 A CONTRATADA oferecera, em garantia do cumprimento das obrigacbes ora contratadas,
fianca bancaria ou seguro-garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos moldes
do artigo 96 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021 e conforme regras constantes do Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA NONA — RESCISAO

19.1 O CONTRATANTE podera rescindir o presente contrato de pleno direito, independentemente
de notificacdo ou interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA qualquer
hip6tese prevista neste instrumento, nos casos indicados nos incisos |, II, lll, IV, VI e IX art. 137, da Lei
n° 14.133/2021.

19.2 O CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados quando a
rescisdo ocorrer por culpa exclusiva da Administracdo, na forma do 82° do art. 137, da Lei n°
14.133/2021, tendo ainda direito a devolucdo da garantia, pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data da rescisdo e pagamento do custo da desmobilizacao.
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19.3 Ocorrendo a rescisdo do contrato pelo ndo cumprimento por parte da CONTRATADA de
clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos, podera o CONTRATANTE, sem prejuizo
das sancdes legais:

19.3.1 assumir, por ato préprio, imediatamente o objeto do contrato no estado e local em que se
encontrar;

19.3.2 ocupar e utilizar o local, instalacdes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucdo do contrato, necessarios a sua continuidade, de acordo com o previsto no artigo
139, Il da Lei n°. 14.133/2021;

19.3.3 execucdo da garantia contratual e dos valores das multas e indenizacdes a ela devidos, na
forma do art. 139, lll, da Lei n°® 14.133/2021,;

19.3.4 retencgédo dos créditos da CONTRATADA decorrentes deste contrato até o limite dos prejuizos
por esta causados.

19.4 A aplicacdo das medidas previstas nos subitens 19.3.1,19.3.2 e 19.3.3, ficam a critério do
CONTRATANTE, que podera dar continuidade a obra por execugéo direta ou indireta.

19.5 O atraso injustificado no inicio da obra, além de acarretar a rescisdo do contrato, faculta ao
CONTRATANTE assumir imediatamente o objeto do contrato no estado local em que se encontrar.

19.6 A declaracdo de rescisdo deste contrato, em todos os casos em que ela é admissivel, serd
feita independentemente de prévia notificacdo ou interpelacdo judicial ou extrajudicial e tera seus
efeitos a partir de sua publicagéo.

19.7 Em caso de rescisdo administrativa, a CONTRATADA ficara obrigada a se retirar do local dos
servigos dentro do prazo maximo de 10 (dez) dias.

19.8 Caso o CONTRATANTE tenha que ingressar em juizo para fazer valer este instrumento,
bastara alegar os fatos constitutivos de seu direito, competindo a CONTRATADA o 6nus de provar o
contrario. Se o CONTRATANTE for réu ou litisconsorte passivo, bastara a sua alegagdo dos fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da CONTRATADA e a esta restard o 6nus da prova
contraria.

19.9 O CONTRATANTE podera resilir o presente contrato antes do seu término, ndo gerando este
ato, direito de indenizacdo & CONTRATADA, em razdo do cumprimento das diretrizes da Lei
Complementar n°. 101/00.

19.10 Sem o6nus, a Administracdo podera extinguir o contrato quando ndo dispuser de créditos
orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece
vantagem.

CLAUSULA VIGESIMA — SUBCONTRATACAO

20.1  N&o é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

17



ESTADO DO RI0 DE JANEIRO

MUuNIciP1O DE QUEIMADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUISICOES E CONTRATOS

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — RENUNCIA A DIREITOS

21.1 O nao exercicio, por qualquer das partes, de direito previsto neste contrato ndo representara
rendincia ao seu exercicio, com relacdo ao mesmo fato ou a fatos futuros.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - PUBLICAGCAO

22.1 Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art.
8°, §2°, da Lein. 12.527, de 2011.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — REMESSA AO T.C.E.

23.1  Obrigar-se-a 0 CONTRATANTE a providenciar a remessa de cépia deste contrato ao Tribunal
de Contas do Estado do Rio de Janeiro — T.C.E., no prazo de legal, apés sua regular publicacdo, na
forma da Deliberagédo TCE-RJ n° 312/20.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - FORO

24.1 Para qualquer procedimento judicial fica eleito o foro da Comarca de Queimados — Estado do
Rio de Janeiro, renunciando a CONTRATADA por si e por seus sucessores a qualquer outro que
tenha, ou venha a ter, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, por Si € Seus sucessores em
03 (trés) vias de igual teor e forma, para que o mesmo gere 0s seus devidos e legais efeitos.

Queimados,

CONTRATANTE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CONTRATANTE: _
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CONTRATADA:

EMPRESA

18



	Edital Obra Concorrencia - Proc 939.2025-E
	Anexo I - Projeto Básico
	Apêndice I do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar
	Apêndice II do Anexo I – Memória de Cálculo
	Apêndice III do Anexo I – Plantas
	Anexo II - Memorial descritivo
	Anexo III - Planilha orçamentária
	Apêndice I do Anexo III - Composições
	ANEXO IV - Cronograma Físico Financeiro
	ANEXO V - Composição do BDI
	ANEXO VI - Modelo de Proposta de Preços
	ANEXO VII - Modelo de Cronograma Físico Financeiro
	ANEXO VIII - Modelo da Composição do BDI
	Anexo IX - Declaração de ausencia de parentesco
	Anexo X - Declaração de desistência de visita técnica
	Anexo XI - Minuta de Contrato

