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1. PROJETO BASICO

1.1.  OBIJETO

Este Projeto Basico ¢ parte integrante do material documental para processo licitatorio e tem por
finalidade a contratacdo de empresa apta e especializada em Servicos de Fresagem, Fornecimento e Aplicacio
de Asfalto nos logradouros do Municipio de Belford Roxo — RJ, para atender as necessidades da Secretaria

Municipal de Obras, Saneamento ¢ Infraestrutura, conforme descrito neste instrumento e seus anexos.

1.2. JUSTIFICATIVA

O municipio de Belford Roxo tem como objetivo melhorar a infraestrutura viaria e garantir a seguranga e o
conforto dos seus cidaddos. O recapeamento das ruas ¢ uma medida necessaria para alcangar esse objetivo.

As ruas do municipio estdo apresentando problemas de deteriorag¢do, com buracos, rachaduras e outros danos
que afetam a seguranca e o conforto dos motoristas e pedestres. Além disso, a falta de manutencdo adequada das
ruas esta podem causar problemas de transito, congestionamento e acidentes.

Com arealizag@o desse servigo traremos beneficios para o municipio como, melhoria de seguranca, conforto,
redugdo de custos e melhoria da imagem do municipio.

Considerando os problemas atuais e os beneficios do recapeamento asféltico, ¢ justificavel contratar uma
empresa especializada para realizar os servigos de fresagem, fornecimento e aplicagdo de Asfalto nos logradouros
do Municipio de Belford Roxo — RJ. Isso garantira que o trabalho seja realizado de forma eficiente e eficaz, com

a qualidade e seguranga necessarias.

1.3. FUNDAMENTACAO LEGAL
Lein® 14.133, de 01/04/2021 e demais legislagdes aplicaveis.

1.4. CONTROLE E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

A fiscalizagdo do contrato sera efetuada por técnicos da Secretaria de obras, saneamento e infraestrutura,
de acordo com as especificacdes e instrugdes constantes no contrato e seus respectivos anexos.

Os servigos serdo fiscalizados, medidos e acompanhados pela Secretaria de obras, saneamento e
infraestrutura, a quem competira a emissdo das Ordens de Pagamentos ap6s a confirmag@o dos trabalhos realizados.

A Secretaria de obras, saneamento ¢ infraestrutura tera acesso a todas as informagdes sobre o andamento
relativo aos trabalhos contratados em qualquer fase.

A contratante mantera, no local da prestagdo dos servigos, técnicos pertencentes ao seu quadro de
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funciondrios, devidamente credenciados e autorizados a exercer, em seu nome, toda e qualquer acao de orientagdo
geral, acompanhamento, controle e fiscalizagdo da execug@o dos servigos necessarios para a construg@o objetivada,
constituindo a entendida que doravante sera denominada de FISCALIZACAO.

Ficara o contratado obrigado a refazer os trabalhos rejeitados, logo apds a correspondente notificagdo
da Fiscalizagdo, devidamente registrada no relatdrio Diario de Obras (RDO), sendo de inteira responsabilidade do
contratado os 6nus decorrentes desta providéncia. Fazem parte integrante desta especificacdo, independentemente
de transcrigdo todas as Normas (NBR’s) da ABNT relacionadas com os trabalhos e servigos abrangidos assim como
os que constituem objeto do correspondente Contrato e/ou ainda, constante da sua correspondente Planilha

Orgamentaria.

1.5. CUSTO ESTIMADO DA CONTRATACAO
O custo total estimado para a contratagdo do objeto é de R$ 66.861.001,55 (Sessenta e Seis Milhdes e Oitocentos e

Sessentae Um Mil e Um Reais e Ciquenta Centavos), pelo periodo de 12 (doze) meses.

1.6. PRAZO DE VIGENCIA

O prazo dos servigos serd de 12 (doze) meses, contados a partir do disposto contratual.

1.7. REGIME DE EXECUCAO

Empreitada por preco unitario.

1.8. TIPO E MODALIDADE
Pregdo Eletronico.

Menor prego global.

1.8.1 — JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO DO OBJETO

O Estudo Técnico Preliminar enfrentou a questdo da justificativa para o parcelamento ou ndo da solugéo,
deduzindo que, embora seja a regra prevista no art. 40, V, alinea “b” da Lei n® 14.133/21 e que visa o cumprimento
do principio da competitividade previsto no caput do art. 5° do mesmo diploma legal, sendo tal tema também
disciplinado na Stimula 247 do TCU, tal parcelamento no presente caso nio seria viavel técnica e economicamente.

Entretanto, o Tribunal de Contas analisando uma denuncia contra o Edital de Concorrénia Publica n°
001/2023 do proprio Municipio e cujo objeto é o mesmo, concluiu, dentre os varios questionamentos suscitados
pelo denunciante a época, pelo acolhimento das razdes de defesa e posterior arquivamento, determinando,
entretanto, que nas proximas licitacdes, procedesse a divisibilidade do objeto, em atendimento ao principio da

competitividade, conforme ementa e voto do Acordao n° 066848/2024-PLENV, referente ao Processo n° 202034-
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5/2024, abaixo transcritos:

DENUNCIA.  SUPOSTAS IRREGULARIDADES  COMETIDAS NA
CONDUGAO DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023, QUE DEU
ORIGEM A0 CONTRATO N° 33/SEMOCADI/2023. INDEVIDA
AGLUTINACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DIVISIVEIS. CONTRATO
EM VIGOR. ACOLHIMENTO DAS RAZOES DE DEFESA. COMUNICACAO.
ARQUIVAMENTO.

[-]

VOTO:

I- Pelo ACOLHIMENTO DAS RAZOES DE DEFESA in casu;

II- Pela COMUNICACAO ao atual Prefeito Municipal de Belford
Roxo, nos termos do artigo 15, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal,
ciéncia desta decisdo, bem como atenda as seguintes DETERMINACOES,
sendo que a verificagdo do seu cumprimento podera ser objeto de controle
externo a cargo deste Tribunal em futura auditoria governamental,
considerando os critérios de materialidade, relevdncia, risco e oportunidade:

1) Proceder a divisibilidade do objeto “contratacdo de empresa
especializada no ramo de construg¢do civil para execug¢do de obra de
fresagem, fornecimento e aplicacdo de asfalto em diversas ruas em diversos
bairros do Municipio de Belford Roxo-RJ”, tendo em vista um possivel
prejuizo a competitividade pelo modelo adotado, em futuras licitacoes.

2) Promover, em futuros certames, a atualizagdo das informagées
divulgadas em seu sitio eletronico, em conformidade com o disposto pelo art.
8° da Lei Federal n° 12.527/2011, disponibilizando ndo apenas a possibilidade
de acesso ao edital, mas também a eventuais impugnac¢oes e pedidos de
esclarecimentos apresentados, e as respostas a tais pleitos, divulgando
amplamente todas as informagades referentes aos procedimentos licitatérios em curso.

III-  Pela COMUNICACA~O ao Denunciante, nos termos
regimentais, para ciéncia acerca da presente decisdo; e

1V - Pelo ARQUIVAMENTO dos autos.

GCS-3,

CHRISTIANO LACERDA GHUERREN

Conselheiro Substituto
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Com o devido respeito a atuacdo fiscalizatoria e a expertise da unidade técnica do Tribunal de Contas
do Estado do Rio de Janeiro, compreendemos a determinag@o exarada concernente a divisibilidade do objeto em
questdo. No entanto, uma analise técnica aprofundada da natureza especifica e das implicagdes operacionais e
econdmicas deste servico nos leva a apresentar consideragdes que demonstram que o nao parcelamento, neste caso,
se alinha de forma mais eficaz aos principios da economicidade e da eficiéncia, pois do contrario, poderia,
inclusive, trazer prejuizos significativos para o conjunto da execucdo dos servicos e para a administragdo publica
conforme detalhado na justificativa que se segue.

E fundamental reiterar o profundo respeito deste corpo técnico e da administragio municipal pelos
principios da economicidade, da eficiéncia e da busca pela ampla competitividade nos processos licitatorios, bem
como pelas deliberagdes dos drgdos de controle. A andlise que se segue, portanto, busca conciliar esses preceitos
com a realidade técnica e operacional de um projeto de tal magnitude e natureza, visando a maximizag@o do
beneficio publico.

Natureza e Complexidade do Objeto: A Unidade Técnica Indivisivel

O objeto em questdo, a "execuc¢do de obra de fresagem, fornecimento e aplicacdo de asfalto em diversas
ruas em diversos bairros do Municipio de Belford Roxo-RJ", compreende uma série de etapas interdependentes e
sequenciais que formam um ciclo continuo e integrado da pavimentagao asfaltica. Tecnicamente, a fresagem, o
fornecimento da massa asfaltica (CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e sua aplicagdo com posterior
compactacdo ndo sdo atividades isoladas, mas elos de uma mesma cadeia produtiva que exige coordenagao precisa

e sinergia para garantir a qualidade, durabilidade e desempenho da nova camada asfaltica.

e Fresagem: Consiste na remog¢ao da camada existente do pavimento. Esta etapa prepara a base
para a nova aplicacdo e é crucial para manter a cota da via e garantir a adesdo da nova camada.

o Fornecimento de CBUQ: A massa asfaltica deve ser produzida em usinas especializadas e
transportada em temperaturas controladas para o local da obra. A logistica de fornecimento
deve estar perfeitamente sincronizada com a capacidade de aplicag@o.

e Aplicagdo de Asfalto: Realizada por vibroacabadoras, que espalham a massa de forma
uniforme.

e Compactagdo: Imediatamente apds a aplica¢do, a massa asfaltica ¢ compactada por rolos,

atingindo a densidade e o nivelamento desejados.

A disjungdo dessas etapas através do parcelamento por fases (ex: contratar uma empresa para fresar,
outra para fornecer asfalto e outra para aplicar) criaria interfaces complexas e pontos de falha que comprometeriam
a eficiéncia e a qualidade. A temperatura do asfalto, o tempo entre a produgao e a aplicagdo, e a continuidade da

frente de trabalho sdo fatores criticos que, se interrompidos ou geridos por multiplos atores, levariam a sérios
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problemas técnicos, como segregacdo da massa, perda de temperatura e dificuldade em atingir a compactagao

adequada, resultando em pavimentos de baixa qualidade e vida util reduzida.

Inviabilidade Técnica e Econdmica do Parcelamento

O parcelamento do objeto, embora preconizado para aumentar a competitividade, neste contexto
especifico e para a escala do Municipio de Belford Roxo, traria mais maleficios do que beneficios, por diversas
razoes:

1. Perda de Economias de Escala e Aumento de Custos Unitdrios

O setor de pavimentacdo asfaltica ¢ intensivo em capital e exige a mobilizacdo de equipamentos de
grande porte e alta produtividade (usinas de asfalto, fresadoras de grande capacidade, vibroacabadoras, rolos
compactadores de diversos tipos, caminhdes basculantes especializados).

Mobilizacdo e Desmobilizagdo: A movimentagdo desses equipamentos, sua instalagdo (no caso de

usinas moveis) e sua manutengado representam custos fixos elevados. Ao fracionar o objeto em multiplos contratos
(seja por tipo de servigo ou por lotes geograficos muito pequenos), esses custos fixos seriam multiplicados por
cada empresa contratada, elevando significativamente o custo total do projeto para a administracdo. Uma tnica
mobilizagdo e desmobilizagdo para um escopo integrado e amplo ¢ muito mais eficiente.

Producéo e Logistica de CBUQ: A produgéo de massa asfaltica em usinas exige um volume minimo

para ser economicamente viavel. Contratos menores levariam a producdes intermitentes, aumento do tempo ocioso
da usina, perdas de material por resfriamento e, consequentemente, a um prego unitario mais elevado para o CBUQ.

Maéo de Obra Especializada: Equipes de pavimentagdo sdo altamente especializadas e treinadas para

trabalhar de forma coesa. Fracionar o objeto demandaria a contratagdo de multiplas equipes, com os desafios de
coordenagdo ¢ a inevitavel perda de produtividade.

A unificagdo do objeto permite que as empresas proponham precos unitarios mais competitivos,
diluindo seus custos fixos em um volume maior de servicos e aproveitando ao maximo a capacidade produtiva de

seus equipamentos € equipes.

2. Comprometimento da Eficiéncia Operacional e Gestdio de Interfaces
O parcelamento do objeto em etapas ou em lotes excessivamente pequenos criaria inumeras interfaces
entre diferentes contratadas.

Sincronizagao Critica: A aplicacdo de asfalto, por exemplo, deve ocorrer logo ap6s a fresagem e com a

massa na temperatura ideal. Se uma empresa for responsavel pela fresagem e outra pela aplicacdo, qualquer atraso
de uma delas impactara diretamente a outra, gerando custos adicionais (multas contratuais, tempo de maquina
parada, massa asfaltica perdida) e atrasos no cronograma.

Problemas de Coordenacdo: A gestdo de multiplos contratos simultaneos exige uma capacidade de

coordenagdo e fiscalizagdo muito maior por parte da prefeitura, o que pode levar a gargalos, conflitos de escopo,
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disputas sobre responsabilidades e dificuldades na resolucdo de problemas. A complexidade administrativa
aumentaria exponencialmente.

Impacto na Qualidade Final: A descontinuidade da frente de servigo ¢ a fragmentagdo da

responsabilidade podem levar a emendas frias mal executadas, irregularidades na superficie e outros defeitos que
comprometem a vida util do pavimento, exigindo intervengdes de manutencao precoces e gastos adicionais para o

erario.

3. Dificuldade no Controle de Qualidade e Atribuicdo de Responsabilidade

Com multiplos contratos, a fiscalizagdo da qualidade se torna um desafio. Em caso de patologias
(trincas, deformacgdes, desgastes prematuros), a identificagdo da responsabilidade (se foi da fresagem, do
fornecimento, da aplicag@o ou da compactagdo) seria extremamente dificil ¢ morosa, podendo resultar em litigios
e atrasos na reparag@o dos vicios. Um Unico contratado assume a responsabilidade integral pelo produto final

entregue, simplificando a gestdo de garantias e a responsabilizagao.
4. Aumento da Carga Administrativa para a Administracdao Publica
A gestdo de multiplos contratos de menor porte exige mais recursos humanos e burocraticos do

municipio:

Mais Processos Licitatorios: Cada parcelamento implicaria em um novo processo licitatorio, com a

consequente demanda de tempo e pessoal para a elaboracdo de editais, analise de propostas, recursos, assinatura

de contratos, etc.

Mais Gestdo Contratual: Acompanhamento de diversos cronogramas, medi¢des, pagamentos e aditivos.

Mais Fiscalizagdo: Necessidade de alocar mais equipes de fiscaliza¢do para supervisionar os diferentes

contratos, o que, para um municipio de menor porte ou com quadros técnicos limitados, pode ser um fator limitante
para a execuc¢ao eficiente do projeto.
Esta "accountability overload", como bem ponderado pelo proprio Acérddao do TCE-RJ no contexto da

Acao Popular n° 0800655-70.2024.8.19.0008, ¢ um risco real também para a gestdo interna dos contratos.

Analise do Exemplo do Municipio de Nova Iguacu:

Distin¢oes Fundamentais

A sugestdo de parcelamento frequentemente cita o exemplo de municipios que dividem suas obras em
lotes para aumentar a competitividade. O caso do Municipio de Nova Iguacu, com seu Edital de Pregdo Eletronico
n°® 003/CPL/2024, que dividiu geograficamente a aplica¢do dos servigos de pavimentacdo em lotes, € pertinente

para ilustrar uma nuance importante do parcelamento.
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No caso de Nova Iguacu, o parcelamento foi geografico, ou seja, o municipio foi dividido em areas
(lotes), e cada lote compreendia o ciclo completo da pavimentagdo (fresagem, fornecimento e aplicacao de asfalto)
relativo a uma determinada quilometragem de extensdo, mantendo a unidade técnica do servigo dentro de cada
lote. Essa estratégia ¢ eficaz quando:

1. A escala total do projeto é muito Ampla: Nova Iguacu possui uma extensao territorial e uma

malha viaria consideravelmente maiores que Belford Roxo, permitindo a criagdo de lotes
geograficamente grandes o suficiente para atrair empresas de porte e ainda gerar economias de
escala dentro de cada lote.

2. Hanecessidade de otimizacdo logistica em grandes extensdes: Para projetos que cobrem vastas
areas, a divisdo geografica pode otimizar a logistica de transporte e a proximidade da usina de
asfalto aos canteiros de obra em cada lote.

Contudo, para o Municipio de Belford Roxo, esta solucdo também nao se mostra a mais adequada pelos
seguintes motivos:

Escala Geografica Limitada: Belford Roxo possui uma area territorial e, consequentemente, uma

extensdo de vias a serem pavimentadas neste projeto, significativamente menor que Nova Iguagu. A tentativa de
dividir o objeto em lotes geograficos resultaria em parcelas tdo pequenas que as economias de escala seriam
perdidas individualmente por lote, € os custos fixos de mobilizagdo por cada empresa (para cada lote) superariam
os beneficios de uma suposta maior competitividade.

Perda de Atratividade: Lotes muito pequenos podem desinteressar empresas de maior porte e capacidade

técnica, que buscam volumes que justifiquem seus investimentos em equipamentos ¢ equipes. Isso pode levar a
participagdo de empresas menores, potencialmente com menos experiéncia ou capacidade para gerenciar um
projeto de infraestrutura asfaltica complexo, mesmo que em um lote menor.

Aumento da Burocracia sem Beneficio Equivalente: A gestdo de multiplos pequenos lotes, com seus

respectivos contratos, medigdes e fiscaliza¢do, geraria uma carga administrativa desproporcional aos ganhos de
competitividade ou eficiéncia que se alumedem.

Por fim, cumpre destacar que a administragdo municipal de Belford Roxo esta ciente da importancia da
competitividade e da transparéncia em seus certames. No entanto, o parcelamento do objeto de fresagem,
fornecimento e aplicagdo de asfalto, seja por fases ou por lotes geograficos pequenos, conforme a escala do
municipio, é tecnicamente desaconselhavel e economicamente desvantajoso. A experiéncia em gestdo de obras de
engenharia rodovidria demonstra que a coes@o técnica do servico de pavimentacdo asfaltica ¢ um fator
determinante para a qualidade e a longevidade do pavimento.

A busca pela melhor proposta para a administragdo publica deve considerar ndo apenas 0 menor pre¢o
nominal, mas o menor custo ao longo do ciclo de vida do pavimento, que ¢ diretamente influenciado pela qualidade

da execugdo. Um pavimento mal executado, resultado de um processo fragmentado, acarretara em gastos futuros

Matricula: 60/144.963




PREFEITURA

Secretaria de Obras, R beiroro
! ROXO

Saneamento e Infraestrutura

Objeto: Servigos de Fresagem, Fornecimento e Aplicagao de Asfalto nos logradouros do Municipio

08/09/2025
de Belford Roxo — RJ

com manuten¢do e reparos, anulando qualquer economia inicial percebida.

Em conformidade com as melhores praticas da engenharia de pavimentagdo e gestdo de projetos e, com
a devida vénia quanto a determinagdo de parcelamento constante no processo TCE-RJ n® 202.034-5/2024,
entendemos que a licitag@o para a contratagdo da empresa especializada em fresagem, fornecimento e aplicacdo de
asfalto em diversas ruas de Belford Roxo deve ser conduzida como um objeto tnico e integrado. Esta abordagem
garantird a qualidade técnica, a eficiéncia operacional e a economicidade para o erario, maximizando o valor

entregue a populacdo de Belford Roxo.

1.8.2 — JUSTIFICATIVA PARA A INVERSAO DE FASES DA LICITACAO

A presente justificativa visa embasar tecnicamente a adogao da inversao das fases licitatorias, em especial
com a prévia habilitacdo dos licitantes, para o procedimento do Pregéo Eletronico, cujo objeto é a execucdo dos
servigos de fresagem, fornecimento e aplicacdo de asfalto em diversas vias publicas do Municipio de Belford
Roxo, tal como previsto no § 1° do artigo 17 da Lei n® 14.133/2021.

Com o advento da Lei n° 14.133/2021, a ordem das fases nas licitagdes publicas consiste no recebimento
das propostas seguido da verificag@o da habilitacdo, diferente do que ocorria com a Lei n°® 8.666/93. Logo, a Lei
n°® 14.133/2021, consagrou a novidade trazida, na época, da Lei n® 10.520/02, que regulamentou o pregao
Todavia, na propria Lei n° 14.133/2021, resta autorizada, em hipoteses justificadas, a inversdo desta ordem, de
modo que a analise da qualificagdo dos licitantes anteceda a fase de envio das propostas. Tal possibilidade encontra
forte respaldo no interesse publico, especialmente para objetos de maior complexidade técnica, como os servigos
de engenharia ora em tela.

A adogdo da habilitacdo como fase inaugural visa garantir, ja no inicio do certame, a demonstragdo
documental da capacidade técnica, operacional e financeira dos licitantes. Essa medida traz maior seguranga a
Administragdo, ao permitir uma avaliagdo prévia da aptiddo dos interessados, assegurando que apenas aqueles
efetivamente habilitados, ou seja, detentores dos requisitos minimos de qualificagdo, possam avangar a fase
seguinte e apresentar suas propostas.

No tocante as caracteristicas dos servigos envolvidos — fresagem, fornecimento ¢ aplicacao de asfalto
— destaca-se a alta complexidade dos procedimentos, que exigem logistica especializada, mao de obra qualificada

e histérico comprovado de execucao de obras similares em termos de escala e qualidade. Eventual aceitacdo de
propostas de licitantes ndo habilitados poderia comprometer o atendimento aos padrdes definidos no Memorial
Descritivo, correndo-se o risco de execugdo inadequada e, consequentemente, de prejuizo ao erario ¢ a populagéo.
A verificacdo prévia da qualificagdo técnica proporciona ainda beneficios diretos ao processo, como a
celeridade processual e a otimizagdo dos trabalhos da Comissédo de Licitagdo, que concentrara esfor¢os apenas
sobre empresas comprovadamente aptas. Isso reduz incidentes recursais, visto que propostas de empresas ja
inabilitadas sequer serdo recebidas, dando transparéncia e seguranga juridica ao certame.

Outro ponto a ser destacado diz respeito a mitigagdo do chamado “jogo de precos”, comportamento

Matricula: 60/144.963




PREFEITURA

Secretaria de Obras, R beiroro
! ROXO

Saneamento e Infraestrutura

Objeto: Servigos de Fresagem, Fornecimento e Aplicagao de Asfalto nos logradouros do Municipio

08/09/2025
de Belford Roxo — RJ

oportunista de empresas que, nao possuindo habilitacdo, apresentam propostas aparentemente vantajosas apenas
para, posteriormente, serem inabilitadas, prejudicando a dindmica concorrencial e ocasionando retrabalho
administrativo. A inversdo de fases, ao separar claramente o momento de verifica¢do da capacidade de execugdo
antes da disputa de precos, previne tal distorggo.

No ambito dos servi¢os de engenharia de pavimentagdo, frisam-se ainda as exigéncias especificas
constantes no Memorial Descritivo quanto a qualidade dos materiais, técnicas adotadas e prazos de execugdo. A
possibilidade de checagem prévia de atestados, acervo técnico e demais requisitos possibilita maior rigor no
controle da qualidade, atendendo ao principio da eficiéncia e ao resultado esperado pela Administragao.

Ressalta-se que, ao assegurar que apenas empresas capacitadas participem da formacdo do preco, a
Administragdo amplia a probabilidade de obtengdo de propostas compativeis com as reais necessidades do
municipio, evitando contratacdes fundamentadas em orgamentos inexequiveis ou dissociados das especificidades
técnicas imprescindiveis ao sucesso da obra.

Adicionalmente, a inversdo privilegia o critério da isonomia entre os participantes, uma vez que elimina
a presenga de licitantes inabilitados disputando o certame e, eventualmente, influenciando estrategicamente os
lances. Com isso, o processo licitatorio se torna mais eficaz e equilibrado.

Importante registrar que a sistematica ora adotada esta expressamente prevista na legislagdo vigente e coaduna-se
com as melhores praticas observadas no contexto nacional, especialmente na contratagdo de obras e servigos de
engenharia de significativo porte ou que demandam elevado nivel de especializagdo técnica.

Salienta-se, ainda, que a situagdo fatica do Municipio de Belford Roxo, marcada por caréncias na malha
viaria e pela necessidade urgente de adequacdo e recuperacdo das vias, impde medidas que reforcem o zelo com a
qualidade e tempestividade da execugdo contratual, o que reforga a pertinéncia da inversdo das fases.

Assim, a inversdo das fases conforme § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133/2021 configura-se como alternativa
eficaz, responsavel ¢ ajustada ao interesse publico, voltada a garantir a contratacdo de empresa devidamente
habilitada e com plena aptiddo para a execug@o do objeto licitado, proporcionando, ao final, melhor resultado para
a municipalidade.

Por todo o exposto, resta justificada, sob o ponto de vista técnico e legal, a adogdo da inversdo de fases
no pregdo eletronico em questdo, conferindo a Administragdo a devida seguranca juridica e eficiéncia na condugdo
da contratacao dos servigos de fresagem, fornecimento e aplicacdo de asfalto nos logradouros do Municipio de

Belford Roxo.

1.9. VISITA TECNICA

Sendo importante para a verificagdo dos servicos a serem executados, porém este sendo facultativo.

1.10. CONDICOES DE PAGAMENTO E MEDICAO

O pagamento sera efetuado pelo Municipio de Belford Roxo em conformidade com as notas
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fiscais/faturas sobre as unidades efetivamente executadas e atestadas pelo fiscal do contrato acompanhada das
Certidoes Federais, Estaduais e Municipais do licitante vencedor, mediante crédito em conta corrente da contratada.

A medigdo sera realizada no 30° (trigésimo) dia corrido, a contar da data final do periodo de
adimplemento de cada etapa da obrigacdo, através de Boletim de Medigdo que devera estar acompanhada das
respectivas memorias de calculo, indicando os locais das realizagdes dos servicos ¢ as dimensodes de cada parte ou
trecho dos servigos diversos itens, croquis, relatorio fotografico com fotos georreferenciadas correspondente a cada

servigo executado, certificados de qualidade dos materiais aplicados, diario de Obras e Arquivo digital.

1.11. PROPOSTAS DE PRECO

As Empresas, quando da elaborago de suas propostas comerciais, deverdo cotar o prego global para
um periodo de 60 (sessenta) dias, observando ainda:
L.ILI. OPRECO GLOBAL envolvera todas as despesas que ocorrerem durante a vigéncia do contrato e durante a sua
execucdo, o valor a ele relativo ndo podera ultrapassar o prego global cotado pela CONTRATADA.
[.11.2. A CONTRATADA incluird o valor total da mio-de-obra e encargos inerentes aos servicos a serem
executados dentro do prego global da contratagao.
1.11.3. Por ser um servico, onde nfio ha previsdo de medir, devera ser utilizada a medicfo por servigo efetivamente

executados em cada item da planilha.

[.114. A empresa vencedora sera a de MENOR PRECO GLOBAL.

1.12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Serdo obrigacdes da CONTRATADA, durante todo o prazo de vigéncia contratual:

I- Promover a organizacdo técnica e administrativa do objeto do presente contrato, de modo obter
eficiéncia na sua execug¢do, de acordo com as condigdes técnicas, de habilitagdo e proposta da licitante;

% Conduzir os servigos em estrita observancia a legislacdo Federal, Estadual, Municipal,
trabalhistas, previdencidrias, tributdrias e securitarias atinentes a execuc¢do do contrato pertinente ao objeto da
presente licitacdo;

3 Executar o objeto de acordo com a sua proposta e com as normas e condi¢des previstas no edital
de licitagdo, inclusive com as prescrigdes da Lei n° 14.133/2021, respondendo civil e criminalmente pelas
consequéncias de sua inobservancia total ou parcial;

4 Responsabilizar-se total, integral, direta e indiretamente pelos danos causados diretamente ao

Municipio ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo dos servigos.

5 Manter-se, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, as condi¢des de HABILITACAO e QUALIFICACAO exigidas no Edital;
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0 Nos termos do art. 125, da Lei n°® 14.133, de 2021, a contratada serd obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢gdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou
de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento);

T- Comunicar a fiscalizag@o de imediato, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique;

& Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Municipio, incluindo dados técnicos
e operacionais sobre 0 objeto;

9 Adequar, por determinag¢do do Municipio, qualquer servigo que ndo esteja sendo executado de
acordo ou que ndo atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, até o prazo maximo de 03 (trés) dias
corridos;

10- Utilizar, na execucdo do objeto, insumos e materiais de primeira qualidade e com as
especificagdes técnicas exigidas no Edital;

11- Executar o objeto nas condigdes e prazos estabelecidos no presente contrato;

12- Cumprir rigorosamente as disposi¢des legais e regulamentares pertinentes a seguranca, higiene e
medicina do trabalho, inclusive com fornecimentos dos equipamentos ¢ materiais necessarios aos trabalhadores,
bem como arcar com as despesas referentes a sua manutengao;

13- Registrar em Relatorio Didrio de Obra (RDO) todas as visitas que se verificarem, assim como
ordens, determinacdes da fiscalizagdo, anotag¢des de ordem técnica e reclamagoes;

14 Nao subcontratar o objeto deste contrato, no seu todo, sob qualquer hipdtese. A subcontratagdo
parcial somente sera aceita mediante a aquiescéncia prévia e expressa do Municipio;

15 Registrar o Contrato decorrente deste processo no CREA/CAU, na forma da Lei, e apresentar o
comprovante de “Anotagdo de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da apresentacdo da primeira
fatura, perante a Secretaria de obras, saneamento e infraestrutura, sob pena de retardar o processo de pagamento;

16-  Responsabilizar-se pela conformidade, adequacio, desempenho e qualidade dos servigos e bens,
bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que ndo sejam
de sua fabricagdo, garantindo seu perfeito desempenho;

17- Atender as normas da Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;

18 Obedecer rigorosamente as condi¢des do Edital e seus anexos, devendo qualquer alteragdo ser
autorizada previamente e por escrito pelo MUNICIPIO;

19- Refazer sem quaisquer 6nus para o MUNICIPIO, os servigos porventura inadequadamente
executados.

20- Coordenar a execugio do objeto contratual de comum acordo com o MUNICIPIO considerando-se

a continuidade cronologica e fisica dos trabalhos de maneira a evitar interrupcdes ou paralisagdes.
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Providenciar, a sua propria custa, os equipamentos e materiais de seguranga individuais e coletivos(EPI e EPC)
necessarios a execucdo dos trabalhos, observando todas as normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, ficando
responsavel por qualquer acidente de trabalho dos seus funcionarios que ocorra durante a realizagdo do objeto
contratual.

21- Observar rigorosamente o Codigo Civil Brasileiro, as Normas Técnicas Brasileiras as leis e

regulamentos pertinentes, especialmente a Portaria do Ministério da Saude N° 3.523/GM de 28/08/98.

2- Atender as determinagdes da fiscalizag@o e prestar informagdes exatas a mesma, ndo criando
embaracos, bem como permitir, a qualquer tempo, a vistoria de suas instalagdes, veiculos e equipamentos.

23- Transportar pessoal, material (is) e/ou equipamento(s) até os locais de trabalho, em viaturas
apropriadas, adotando todas as providéncias cabiveis para evitar acidentes e responsabilizando-se pelos danos
pessoais e materiais que porventura ocorrerem.

% Arcar com as despesas referentes ao uso de uniformes dos empregados, licenciamentos e
eventuais multas de transito.

25 Manter contato permanente com a area gestora do Contrato para tratar de assuntos relativos ao
objeto desta contratagdo.

2% Apresentar, juntamente com a fatura, copias das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS.

27- Manter, durante a vigéncia do Contrato, todas as condi¢des apresentadas quando da participagdo
na licitagdo. Providenciar, a sua propria custa, a execucdo de toda a sinaliza¢do, de acordo com as normas de
transito vigentes, ficando responséavel por qualquer acidente que porventura ocorra por falta daquela.

28 Observar nas suas relagdes de trabalho, o estabelecido no inciso XXXIII do art. 7 da Constitui¢io
Federal.

29- Providenciar todas as licencas ambientais necessarias a execu¢iio dos trabalhos.

30- Comunicar ao Municipio, todas as circunstincias ou ocorréncias que, constituindo motivos de for¢a
maior, ndo permitiram a correta execugdo dos servicos.

3l- Assumir integral responsabilidade pela boa elaboracdo e eficiéncia dos servigos que efetuar, de
acordo com este Edital e seus anexos, bem como pelos eventuais danos decorrentes da realizagao
incorreta dos referidos servigos.

32~ Zelar pelo patrimdénio Municipal relacionado ao presente, assumindo responsabilidades pela sua
integridade, bem como pelos eventuais que der causa.

33- Efetuar Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART) perante 0 CREA-RJ OU CAU/RJ.

34 Reparar, corrigir, remover ou refazer as suas expensas, no total ou em parte, os servicos em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo, independentemente das

penalidades aplicaveis ou cabiveis;

35 Respeitar e fazer respeitar, sob pena da Lei, as posturas e legislagio municipais relativa a execugio
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de servigos em locais publicos;

36- Manter a frente dos trabalhos equipe técnica liderada por pessoal qualificado, com capacidade para
solucionar problemas referentes ao Contrato e poderes de representacdo perante a Fiscalizagdo,
substituindo qualquer elemento do quadro pessoal cuja permanéncia seja considerada inconveniente

pela Fiscalizagao;

1.13. GESTOR DO CONTRATO
A Gestdo do Contrato sera exercida pelo Secretario (a) da respectiva Pasta ou quem este designar, o

qual devera exercer em toda sua plenitude a agdo de que trata a Lei n® 14.133/2021, alterada ¢ consolidada.

2.0 OBJETIVO
Estabelecer as diretrizes gerais para contratagdo de empresa especializada para a contratagdo de empresa

apta e especializada em Servigos de Fresagem, Fornecimento e Aplicagao de Asfalto nos logradouros do Municipio

de Belford Roxo — RJ.

2.1 APRESENTACAO
Este Projeto Basico foi subdividido em itens e subitens e tem como objetivo definir seqiiencialmente a

posicao, o relacionamento e as atribui¢des da Contratada.

2.2 ENCARGOS DA CONTRATADA

2.2.1 A Contratada assumiré inteira responsabilidade técnica pela execucdo do servico, pela confiabilidade e
efetividade dos trabalhos que executar, obedecendo as recomendagdes e exigéncias dos fabricantes dos materiais
e dispositivos existentes e/ou ja instalados;

2.2.2 A Contratada assumira, ainda, todos os 6nus oriundos de despesas de taxas e emolumentos juntos aos
orgaos competentes, impostos, registro no CREA/ CAU, na forma das disposi¢des em vigor e outros que
casualmente venham a surgir;

2.2.3  E encargo de a licitante vencedora fornecer todos os materiais e equipamentos necessarios para que seja
executado o servico;

2.2.4 Todos os materiais a empregar no servigo serdo, comprovadamente, de qualidade e primeiro uso,
atendendo aos padrdes de mercado e as normas da ABNT e deverdo satisfazer as especificagdes e recomendacdes
do fabricante;

2.2.5 A Contratada devera possuir local apropriado para guarda dos equipamentos, materiais ¢ ferramentas a
serem utilizados na execug¢ao do servigo;

2.2.6  Na execugdo do servico, podera haver interrupg¢do das atividades normais do o6rgdo, se combinado ¢

aprovado pela dire¢@o, ndo cabendo nenhuma indenizagio ou pagamento extraordinario pelo servigo realizado fora
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do horario normal;

2.2.7 Ficareservado a Fiscalizacdo o direito de rejeitar os materiais que ndo satisfizerem aos padroes exigidos
nas especifica¢des e recomendagdes dos fabricantes.

2.2.8 Cabera a Contratada alocar pessoal especializado para a execugdo do servigo, o qual sera executado
obedecendo aos critérios de qualidade e padrdes técnicos, utilizando equipamentos apropriados, em quantidade
compativel com a demanda;

2.2.9 A licitante vencedora devera manter, no local da execu¢do do servigo, um supervisor técnico para
assegurar o perfeito andamento do mesmo;

2.2.10 Deverao ser obedecidos as normas e procedimentos de higiene e seguranga do trabalho, com a utilizagédo
apropriada dos equipamentos de protegdo individual e coletiva, os quais deverao ser fornecidos pela Contratada;
2.2.11 A Contratada ¢ responsavel pela guarda e controle de seus materiais, maquinas e equipamentos, bem
como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do servigo;

2.2.12 A Contratada ¢ responsavel pelos danos causados diretamente & Administragdo ou a terceiros, decorrente
de sua culpa na execugdo do contrato, ndo implicando co-responsabilidade do Poder Publico ou de seus prepostos;
2.2.13 A Contratada ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais e outros
resultantes da execucao do contrato;

2.2.14 A Contratada devera substituir, sempre que exigido pela Contratante e independente de justificativas,
qualquer empregado cuja atuag@o, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes

ou insatisfatorios a disciplina da reparti¢@o e/ou ao interesse do servigo publico;

2.3 SERVICOS A EXECUTAR

2.3.1 A Contratada recebera Ordem especifica de Servigos, onde serdo relacionadas, quantificadas e estimadas
financeiramente todas as intervengdes a serem realizadas.

2.3.2 A Ordem de servigos estipulara ainda a data de inicio e o prazo para conclusdo dos servicos;

2.3.3  Osservigos deverao ser feitos por etapas, em comum acordo com a Fiscalizagdo;

2.3.4 A Contratada providenciara equipamentos e acessorios necessarios para a execugao do servico;

2.3.5 A Prefeitura ndo emprestara e nem cedera, em hipdtese alguma, equipamentos ou ferramentas de qualquer

natureza para a execucao dos servigos.

3.0 MEMORIAL DESCRITIVO

A seguir s3o apresentadas as especificacdes gerais dos servigos para o Servigos de Fresagem, Fornecimento

e Aplicagdo de Asfalto nos logradouros do Municipio de Belford Roxo — RJ.

Instalacdo do Canteiro de Obras
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» Aluguel container (modulo metalico icavel), p/escritorio c/wc,med.aprox.2,30m larg.6,00m compr.e
2,50m alt.chapas aco c/nervuras trapezoidais,isolamento termo-acustico forro,chassisreforcado e piso
compensado naval,incluindo inst.eletr.hidrossanitarias,suprido acessorios,] vaso sanitario e 1
lavatorio,excl.transp.(04.005.0300),carga e descarga (04.013.0015)

» Aluguel de container (modulo metalico icavel) p/escritorio,medindo aprox.2,30m largura,6,00m
comprimento e 2,50m altura,composto chapas aco c/nervuras trapezoidais,isolamento termo-acustico
forro,chassis reforcado e piso em compensado naval,incluindo instalacoes eletricas,exclusive transporte
(videitem 04.005.0300),carga e descarga (vide item 04.013.0015)

» Aluguel container (modulo metalico icavel),p/sanitario-vestiario,med.aprox.2,30m larg.6,00m
compr.2,50m alt.chapas aco nervuras trapezoidais,isolamento termo-acustico forro,chassisreforcado piso
compensado naval,incl.inst.eletr.hidrossanitarias,suprido acess.7 vasos sanitarios,2 lavatorios e 2
mictorios,excl.transp.(04.005.0300),carga e descarga(04.013.0015)

» Aluguel de Dbanheiro quimico,portatilmedindo 2,31lm altura x1,56m largura e 1,16m
profundidade,inclusive  instalacao e retirada do equipamento,fornecimento de quimica
desodorizante,bactericida e bacteriostatica,papel higienico e veiculo proprio com unidade movel de
succao para limpeza

» Galpao aberto para oficinas e depositos de canteiro de obras,estruturado em madeira de lei,cobertura de
telhas de cimento sem amianto onduladas,de 6mm de espessura,piso cimentado epreparo do terreno

» Carga e descarga de container,segundo descricao da familia 02.006

» Transporte de container,segundo descricao da familia 02.006,exclusive carga e descarga(vide item
04.013.0015)

» Desmatamento e limpeza de terrenos com trator de esteiras com potencia em torno de 200cv

» Retirada de material proveniente de poda,de varredura,ou delimpezas diversas,a ser feita em caminhao
¢/no minimo 4,00m3de capacidade,compreendendo carga,descarga e transporte ate30km de distancia

» Regularizacao de terreno com trator em torno de 80cv,compreendendo acerto,raspagem eventualmente
ate 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente

» Tapume de vedacao ou protecao,executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado,espessura de
0,5mm,estas com 4 vezesde utilizacao,inclusive engradamento de madeira,utilizado 2vezes e pintura
esmalte sintetico na face externa

» Portao de chapa de ferro galvanizado,com espessura de 0,5mm,com altura entre 2m e 3m e area total de
6m2 a 9m2,exclusivefechadura.fornecimento e colocacao

» Cadeado de 50mm,c/dupla trava,disco de seguranca anti-gazua,corpo de latao macico,cilindro de latao
trefilado.fornecimento

»  Filtro anaerobio,de aneis de concreto pre-moldado,medindo 1200x2000mm.fornecimento e colocacao

Matricula: 60/144.963




PREFEITURA

Secretaria de Obras, R beiroro
o ROXO

Saneamento e Infraestrutura

Objeto: Servigos de Fresagem, Fornecimento e Aplicagao de Asfalto nos logradouros do Municipio

de Belford Roxo — RJ

» Fossa septica cilindrica,tipo camara unica,de concreto pre-moldado,medindo
1200x1500mm.fornecimento e colocacao

» Sumidouro cilindrico,ligado a fossa,medindo 1200x1500mm,em aneis de concreto pre-
moldado,exclusive fossa ¢ manilhas.fornecimento e colocacao

» Reservatorio apoiado para armazenamento de agua potavel ou para aproveitamento de agua da chuva
aac,em fibra de vidro oupolietileno,com capacidade em torno de 1000l,inclusive tampa de vedacao com
escotilha e fixadores,conforme abnt nbr 15527,12217 e 8220.fornecimento

» Colocacao de reservatorio de fibrocimento,fibra de vidro ousemelhante com 1000l,inclusive pecas de
apoio em alvenaria emadeira serrada,e flanges de ligacao hidraulica,exclusive fornecimento do
reservatorio

» Placa de identificacao de obra publica,inclusive pintura e suportes de madeira.fornecimento e colocacao

» Instalacao e ligacao provisoria para abastecimento de agua eesgotamento sanitario em canteiro de
obras,inclusive escavacao,exclusive reposicao da pavimentacao do logradouro publico

» Instalacao e ligacao provisoria de alimentacao de energia eletrica,em baixa tensao,para canteiro de
obras,m3-chave 100a,carga 3kw,20cv,exclusive o fornecimento do medidor

» Aterro com terra preta vegetal,para execucao de gramados

» Plantio de grama em placas,tipo sao carlos,batatais,larga esanto agostinho,inclusive compra e

arrancamento no local deorigem,carga,transporte,descarga e preparo do terreno

Transporte

>

>

Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despesas de carga e descarga,tanto de espera do
caminhao como do servente ou equipamento auxiliar,a velocidade media de 50km/h,em caminhao basculante
a oleo diesel,com capacidade util de8t

Carga ¢ descarga mecanica de agregados,terra,escombros,material a granel,utilizando caminhao basculante a
oleo diesel,com capacidade util de 8t,considerando o tempo para carga,descarga e manobra,exclusive despesas
com a pa-carregadeira empregada na carga,com a capacidade de 1,50m3

Servico de disposicao final de residuos de construcao civil (RCC - Classes A, B ou C) em local adequado e
licenciado por orgao ambiental competente, conforme legislacao vigente.

Recebimento De Carga,Descarga E Manobra De Caminhao Basculante De 8,00m3 Ou 12t

Servicos Complementares

>

Corte mecanico com maquina fresadora,em concreto asfaltico,em areas com interferencia tipo trilhos ou
tampoes,com espessura de ate 10cm,inclusive coleta do material fresado em caminhao basculante,exclusive
transporte para fora do canteiro de obra(vide familia 04.005).0 item inclui mao-de-obra com adicional noturno
Sinalizacao horizontal,mecanica,com tinta termoplastica a base de resinas naturais e/ou sinteticas,em vias

rodoviarias,aplicada por extrusao,conforme abnt nbr 12935,13132 e norma dnit 100/2018-es.

Bases e Pavimentos
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» Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente,importado de usina,executado em uma camada,de
acordo com as instrucoes/especificacoes do contratante,compreendendo preparo,espalhamento e
compacatacao mecanicos ¢ 0s materiais,exclusive transporte da usina para pista

» Imprimacao de base de pavimentacao,de acordo com as "instrucoes para execucao",do der-1j

» Base de brita graduada,inclusive fornecimento dos materiais,medida apos a compactacao.

Aluguel de Equipamentos

» Veiculos de passeio,5 passageiros,motor bicombustivel (gasolina e alcool) de 1,6 litros,com ar
condicionado,direcao hidraulica e vidros dianteiros eletricos,exclusive motorista

» Veiculo de passeio,5 passageiros,motor bicombustivel (gasolina ¢ alcool) de 1,6 litros,com ar
condicionado,direcao hidraulica e vidros dianteiros eletricos,inclusive motorista e combustivel

» Camionete tipo pick-up,com cabine simples e cacamba,tipo leve,motor bicombustivel (gasolina e alcool) de
1,6 litros,inclusive motorista e combustivel

Sinalizacio de Obra

» Placa De Sinalizago Preventiva Para Obra Na Via Publica, De acordo Com A Resolucao Da Prefeitura-Rj,
Compreendendo Fornecimento E Pintura Da Placa E Dos Suportes De Madeira. Fornecimento E Colocago.

Maio de Obra — Administraciao Local

» Maio-de-obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos sociais.

» Maio-de-obra de encarregado de obra, inclusive encargos sociais.

4.0 RETOQUES E LIMPEZA
Apds o reparo, toda a area sera limpa, e serdo realizados todos os arremates finais necessarios para a

finalizagao.

5.0 CONSIDERACOES FINAIS
O conjunto dos projetos apresentados foi desenvolvido visando a maximizagdo dos recursos disponiveis,

utilizando-se as técnicas adequadas para o alcance das finalidades sugeridas.

6.0 CAPACIDADE TECNICA
6.1 REGISTROS

Certiddo de registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo - CAU, que habilite a empresa no ramo compativel com o objeto desta
licitagdo. Caso a empresa ndo tenha sua inscrigdo no CREA ou CAU sob a jurisdig¢do da realizagdo do presente
certame, tendo apenas em jurisdigdo diversa, sera exigida, nos termos da Lei 5.194/66, sua inscrigdo no referido 6rgao
do local de execugdo do contrato. Tal inscrigdo devera ser apresentada no instante da contratagdo caso a empresa

se sagre vencedora do certame.
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6.2 QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

Prova de possuir em seu quadro permanente, profissional com formacdo em Engenharia Civil ou Arquitetura,
devidamente reconhecido pelo CREA ou pelo CAU, e que seja detentor de, no minimo, 1 (um) atestado de
responsabilidade técnica (Certidao de Acervo Técnico — CAT) por execugao de servigos de caracteristicas semelhantes
ao objeto da presente licitacdo, considerando-se as parcelas de maior relevancia definidas no item 24.3 deste Termo de
Referéncia.

A comprovagdo de que o profissional responsavel de nivel superior, detentor das Anotagdes de Responsabilidade
Técnica mencionadas, integrard o quadro da contratada durante a vigéncia contratual sera realizada mediante
apresentacdo de um dos seguintes documentos:

a) Copia da ficha de registro de empregado ou Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, quando empregado;

b) Copia do Contrato Social devidamente registrado, quando diretor ou socio da contratada;

¢) Copia do Contrato de prestacdo de servigos ou de promessa de prestagdo de servigos, celebrado de acordo com a legislagéo
civil comum.

d) Declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de
anuéncia do profissional, em observancia ao disposto no inciso III do artigo 67 da Lei Federal 14.133/21.

6.3 ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE, IMPORTADO DE USINA,
EXECUTADO EM UMA CAMADA, DE ACORDO COM
AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO
CONTRATANTE, COMPREENDENDO PREPARO,
ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS
E OS MATERIAIS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA
USINA PARA PISTA

T 63.404,77

CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,
EM CONCRETO ASFALTICO, EM AREAS COM
INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU TAMPOES, COM
ESPESSURA DE ATE 10CM, INCLUSIVE COLETA DO
MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO M2 371,179.74
BASCULANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA
FORA DO CANTEIRO DE OBRA (VIDE FAMILIA
04.005). O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM
ADICIONAL NOTURNO

Fica atribuido como critério de avaliagdo a ponderagdo de 25% para os itens de maior relevancia,

definidos com base nas caracteristicas técnicas essenciais para o cumprimento do objeto licitatorio, assegurando
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que as propostas sejam avaliadas de forma adequada e justa.

Para garantir a imparcialidade e a ampla competitividade, os itens de maior relevancia deverdo estar
objetivamente identificados no edital, com critérios claros e mensuraveis que considerem tanto a qualidade técnica
quanto o custo-beneficio das propostas.

Este procedimento visa a assegurar que ndo haja direcionamento ou restricdo indevida da
competitividade, permitindo que diferentes propostas possam ser comparadas em igualdade de condigdes e que

sejam consideradas solucdes inovadoras e economicamente vantajosas para a administragao publica.

6.4 VINCULO PROFISSIONAL

A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica
¢é(sdo) vinculado(s) a licitante devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s)
Certidao(des) de Registro do CREA, do(s) contrato(s) particular(es) de prestagdo de servigos, do(s) contrato(s) de
trabalho por prazo determinado ou através de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um liame
juridico entre a licitante e o(s) profissional(is) qualificado(s), cuja duracdo seja, no minimo, suficiente para a
execucdo do objeto licitado, considerando- se o prazo maximo razoavel para tanto.

Em se tratando de socio da empresa, o Contrato Social da licitante comprovara o vinculo.

7.0 RECURSOS HUMANOS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a qualificagio e quantificagdo dos recursos de méao
de obra, insumos ¢ equipamentos e ferramentas necessarios para a execugdo dos trabalhos.

E também de responsabilidlade da CONTRATADA o pleno cumprimento das leis e normas
regulamentares da execugdo dos trabalhos e das condi¢des de seguranca, cabendo exclusivamente a ela a
responsabilidade por acdes trabalhistas, previdenciarias e/ou acidentarias promovidas por seus prepostos ou
empregados.

A CONTRATADA devera manter preposto responsavel pela execucdo dos servicos que devera atender

com celeridade as solicitagdes do Municipio.

8.0 FISCALIZACAO

Todos os servigos executados serdo fiscalizados pelo Municipio.

Somente apds a comunicacdo da execucdo e do término dos servigos, os mesmos serdo conferidos para
aceitagdo, podendo o Municipio rejeita-los, no todo ou em parte, em fungdo das inconformidades ocorridas,
devendo a parte rejeitada ser refeita sem 6nus.

O Municipio mantera na fiscalizagdo dos servicos, funcionario(s) com autoridade para exercer em seu
nome toda e qualquer ag@o de orientagdo geral, controle e fiscalizag@o.

A CONTRATADA deve permitir, a qualquer horario, o acesso da iscalizagdo do Municipio as suas

dependéncias.

Matricula: 60/144.963




PREFEITURA

Secretaria de Obras, R beiroro
! ROXO

Saneamento e Infraestrutura

Objeto: Servigos de Fresagem, Fornecimento e Aplicagao de Asfalto nos logradouros do Municipio

08/09/2025
de Belford Roxo — RJ

9.0 GESTAO SOBRE TERCEIROS
Cabera exclusivamente 8 CONTRATADA toda a gestdo junto aos orgdos publicos (policias militar e
civil e outros), concessionarias e empresas privadas (transito, energia elétrica, telefonia, TV a cabo, etc.) no intuito

de liberar/isolar/proteger areas, etc., visando o desenvolvimento de todos os trabalhos previstos.

10.0 GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS
Os materiais indicados na proposta da CONTRATADA poderdo ser substituidos por materiais de

qualidade igual ou superior desde que haja prévia autorizagdo da Fiscalizagdo.

11.0 NORMAS

Todos os servigos a serem desenvolvidos deverdo ser executados segundo os padrdes e requisitos
previstos nas normas pertinentes e vigentes do Municipio, ABNT, bem como as relativas a Seguranca e Medicina
do Trabalho e ao Transito.

E de responsabilidade da contratada desenvolver projeto de sinalizagdo de obra e de operar e monitorar
a sinaliza¢do em sistema viario onde haja interven¢@o de obras, para garantia da normalidade do fluxo do transito
de veiculos.

Em toda a area destinada a implantac@o das areas a serem construidas, bem como, naquelas adjacentes
em que haja trabalhos auxiliares, devera ser procedida a limpeza geral.

Nenhum dejeto, detrito, terra impropria e/ou residuo devera permanecer no terreno.

Ficardo sob inteira responsabilidade da CONSTRUTORA as providéncias e medidas necessarias para
providenciar os locais onde serdo removidos os detritos e terra impropria procedentes da limpeza do terreno. Fica,

portanto, proibido o uso desses elementos para qualquer finalidade dentro do recinto da obra ou areas adjacentes.

12.0 SERVICOS FINAIS

Para obter o recebimento final da obra, a contratada devera estar quite com todas as exigéncias legais,
a fim de atender a lei de licitagdo, principalmente a quitagdo do INSS referente a obra contratada.

Qualquer dado omisso deste Projeto Basico, fica por conta das exposigdes graficas do projeto
arquitetonico bem como projetos suplementares quando assim se fizerem necessarios, e deverdo ser tratados com
a fiscalizacdo da Secretaria de obras, saneamento e infraestrutura.

Apds o término dos servigos acima especificados, a empresa contratada procedera a limpeza da obra e
do canteiro da obra.

As edificacdes deverdo ser deixadas em condigdes de pronta utilizagdo. OBS: Todos os materiais a
serem empregados na obra deverdo submeter-se a aprovagao da fiscalizagdo de obras da Prefeitura Municipal.

A fiscalizacdo da obra sera feita pelo setor técnico da Prefeitura Municipal em todas as etapas, liberando
para as execugoes.

Qualquer modificagdo deste Projeto Basico, pela executante, sem a prévia autorizacdo da fiscalizagdo,
Matricula: 60/144.963
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ficard sujeita a demolicdo e re-execucdao da obra, sem custos a Contratante, bem como o cancelamento dos
pagamentos previstos.

A qualquer momento, em que a fiscalizagdo entender, que os materiais e técnicas empregados, ndo
condizem com o Projeto Basico, podendo gerar problemas, a obra automaticamente sera interditada, até ficar
comprovada a qualidade e resisténcia dos mesmos mediante ensaios e testes laboratoriais.

Antes do recebimento final, a executante devera proceder a limpeza geral da obra e dos espagos

utilizados provisoriamente e ficar responsavel pela conservagdo da obra e prejuizos contra terceiros se assim

ocorre.

e Integram o presente PROJETO BASICO e dele fazendo parte, independentemente de transcrigdo ou

mengdo, 0s seguintes anexos:

ANEXO A — PLANILHA RESUMO FINANCEIRO
ANEXO B — PLANILHA ORCAMENTO BASE
ANEXO C —- MEMORIA DE CALCULO

ANEXO D - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ANEXO E - DOTACAO ORCAMENTARIA
ANEXO F — ART DE ORCAMENTO

ANEXO G — MODELO ORDEM DE INICIO

ANEXO H - LICENCA PREVIA AMBIENTAL
ANEXO I - PROJETO

ANEXO J — ARQUIVO ELETRONICO

Belford Roxo, 08 de Setembro de 2025.

Elaboracdo do Projeto Basico
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