
22,47%

16,37%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT $ UNIT S/ BDI BDI $ UNIT C/ BDI $ TOTAL S/ BDI TOTAL C/ BDI

1.0

1.1 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 551,32 67,09R$              22,47% 82,17R$                36.988,06R$         45.301,96R$         

1.2 03.013.0001-B
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE 

ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
M3 447,66 41,44R$              22,47% 50,75R$                18.551,03R$         22.718,75R$         

1.3 01.006.0010-A

REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 

80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE 

PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

M2 1063,47 1,86R$                22,47% 2,28R$                   1.978,05R$           2.424,71R$           

57.517,14R$         70.445,42R$         

2.0

2.1 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO 

VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO 

CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM 4176,90 0,20R$                22,47% 0,24R$                   835,38R$              1.002,46R$           

2.2 04.021.0010-A
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE 

ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL
M2 139,23 1,00R$                22,47% 1,22R$                   139,23R$              169,86R$              

2.3 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 

5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE 

EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA 

DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 10,00 361,84R$             22,47% 443,15R$              3.618,40R$           4.431,50R$           

2.4 04.005.0142-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

T X KM 5100,00 1,32R$                22,47% 1,62R$                   6.732,00R$           8.262,00R$           

2.5 04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE 

CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM 60,00 34,66R$              22,47% 42,45R$                2.079,60R$           2.547,00R$           

2.6 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 2,00 91,48R$              22,47% 112,04R$              182,96R$              224,08R$              

13.587,57R$         16.636,90R$         

3.0

3.1 05.001.0171-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM 

CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 170,44 27,62R$              22,47% 33,83R$                4.707,55R$           5.765,99R$           

3.2 05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE 

APROVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 

OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2 35,10 4,75R$                22,47% 5,82R$                   166,73R$              204,28R$              

3.3 05.006.0001-B

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS 

FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO 

PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS 

ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE 

PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

M2XME

S
835,38 39,66R$              22,47% 48,57R$                33.131,17R$         40.574,41R$         

3.4 05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA
M2 412,34 7,89R$                22,47% 9,66R$                   3.253,36R$           3.983,20R$           

3.5 01.018.0001-A
MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A 

PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE
M2 669,89 3,79R$                22,47% 4,64R$                   2.538,88R$           3.108,29R$           

3.6 01.050.0035-A

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E 

ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO 

NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO 

E DETALHES

M2 669,89 76,93R$              22,47% 94,22R$                51.534,64R$         63.117,04R$         

Serviços Complementares

Movimento de Terra

Transportes

EMOP  09/25 - SCO 09/25

BDI DIFERENCIADO

BDI PADRÃO

Local : Rua Barros Peixoto com Rua Dr Plinio Casado
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3.7 01.050.0114-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 

ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO 

NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE ASLEGALIZACOES PERTINENTES

M2 669,89 15,78R$              22,47% 19,33R$                10.570,86R$         12.948,97R$         

3.8 01.050.0050-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS 

ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO 

BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS 

LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 669,89 5,17R$                22,47% 6,33R$                   3.463,33R$           4.240,40R$           

3.9 01.050.0079-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES 

E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO 

BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS 

LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 669,89 4,66R$                22,47% 5,71R$                   3.121,69R$           3.825,07R$           

3.10 01.050.0099-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES 

E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO 

BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE 

ASLEGALIZACOES PERTINENTES

M2 669,89 9,41R$                22,47% 11,52R$                6.303,66R$           7.717,13R$           

3.11 01.050.0453-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E 

AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS 

ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS 

PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 669,89 4,36R$                22,47% 5,34R$                   2.920,72R$           3.577,21R$           

3.12 01.050.0032-A

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES 

E/OUADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO 

BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS 

LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS 

PROJETOS COMPLEMENTARES

M2 669,89 94,07R$              22,47% 115,21R$              63.016,55R$         77.178,03R$         

3.13 01.050.0300-A

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE 

ENGENHARIA,REGISTROFOTOGRAFICO DOS SERVICOS,ACOMPANHADO DE 

LEGENDAS E INDICACAODA LOCALIZACAO,INFORMACOES CONTRATUAIS,PLANILHA 

ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS 

REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO 

CONTRATANTE.O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS 

COMPOE RELATORIO

UN 1,00 1.943,19R$          22,47% 2.379,82R$           1.943,19R$           2.379,82R$           

3.14 05.105.0200-A SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1 POSTO MES 8,00 16.668,83R$        22,47% 20.414,32R$         133.350,64R$       163.314,56R$       

320.022,97R$       391.934,40R$       Total do item 03



22,47%

16,37%
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4.0

4.1 06.001.0242-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE 

ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA 

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 66,00 9,12R$                22,47% 11,17R$                601,92R$              737,22R$              

4.2 06.272.0002-A
TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO 

NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO
M 66,00 28,57R$              22,47% 34,99R$                1.885,62R$           2.309,34R$           

4.3 06.272.0021-A

CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 

10569,DE45º,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE 

BORRACHA.FORNECIMENTO

UN 12,00 16,32R$              22,47% 19,99R$                195,84R$              239,88R$              

4.4 06.001.0270-A

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO 

DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA 

VEDACAO,DIAMETRO DE 1/2"

M 150,00 1,78R$                22,47% 2,18R$                   267,00R$              327,00R$              

4.5 06.001.0271-A

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO 

DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA 

VEDACAO,DIAMETRO DE 3/4"

M 150,00 1,97R$                22,47% 2,41R$                   295,50R$              361,50R$              

4.6 06.014.0049-A

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES 

DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE TAMPA,UTILIZANDO 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM 

CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES 

REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA

UN 3,00 696,48R$             22,47% 852,98R$              2.089,44R$           2.558,94R$           

5.335,32R$           13.368,07R$         

5.0

5.1 09.005.0029-A
CAPINA DE CONSERVACAO(1 VEZ POR ANO),EM TERRENO DE VEGETACAOPOUCO 

DENSA,COM RETIRADA OU QUEIMA DE RESIDUOS
M2 1063,47 4,83R$                22,47% 5,92R$                   5.136,56R$           6.295,74R$           

5.2 IT 10.15.0250 (A)

Panela hidraulica para efeitos visuais em chafariz, em chapa galvanizada no 16, diametro de 

1,20m, 50 bicos para jato solido, de ferro galvanizado de 1/2". Fornecimento e 

instalacao.(desonerado)

UND 1,00 4.481,75R$          22,47% 5.488,80R$           4.481,75R$           5.488,80R$           

5.3 08.027.0042-A

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPODER-

RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE 

TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

M 65,01 78,66R$              22,47% 96,33R$                5.113,69R$           6.262,41R$           

14.732,00R$         30.097,21R$         

6.0

6.1 11.013.0105-A

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 

11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA 

PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M3 91,00 3.013,78R$          22,47% 3.690,98R$           274.253,98R$       335.879,18R$       

6.2 11.030.0115-A

LAJE PRE-MOLDADA BETA 20,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 

6,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE 

CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=25MPA E 

ESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO 

CONJUNTO

M2 37,43 245,61R$             22,47% 300,80R$              9.193,18R$           11.258,94R$         

6.3 11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA 

A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM 

BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 5,94 617,12R$             22,47% 755,79R$              3.668,16R$           4.492,42R$           

287.115,32R$       351.630,54R$       

7.0

Total do item 04

Total do item 05

Total do item 06

Parques e jardins

Estruturas

Alvenarias e Divisórias

Galerias, Drenos e conexos



22,47%
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7.1 12.005.0010-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,DE 

SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDAPELA AREA REAL

M2 762,14 67,86R$              22,47% 83,11R$                51.718,82R$         63.341,46R$         

7.2 12.035.0001-A

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE 

ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE 

FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 12,26 689,77R$             22,47% 844,76R$              8.456,58R$           10.356,76R$         

7.3 12.007.0045-A
PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESODE 

11,2KG,33X33X10CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010
M2 18,38 255,04R$             22,47% 312,35R$              4.687,64R$           5.740,99R$           

7.4 12.006.0010-A

PAREDE DE BLOCOS CERAMICOS VAZADOS(COBOGO),DE 10X10X10CM,ASSENTES 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,LEVANDOUM VERGALHAO 

DE 4,2MM EM CADA JUNTA HORIZONTAL,PRESO NAS EXTREMIDADES A ESTRUTURA 

OU ALVENARIA EXISTENTE

M2 18,38 248,89R$             22,47% 304,82R$              4.574,60R$           5.602,59R$           

69.437,64R$         85.041,80R$         

8.0

8.1 13.001.0015-A
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
M2 1524,28 35,39R$              22,47% 43,34R$                53.944,27R$         66.062,30R$         

8.2 13.030.0290-A
REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO 

DE(32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016
M2 438,45 127,56R$             22,47% 156,22R$              55.928,68R$         68.494,66R$         

8.3 13.196.0101-A

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE 

BORDAQUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 13,0MM,C/INDICE DE 

ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO 

GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM 

C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM 

ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO

M2 635,84 98,19R$              22,47% 120,25R$              62.433,13R$         76.459,76R$         

8.4 13.380.0012-A

PISO DE GRANITINA,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA 

MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4;B) CAMADA DE 

GRANITINA,COM 3CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANILHA Nº1 PRETA E 

CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,SEM POLIMENTO

M2 635,84 80,49R$              22,47% 98,58R$                51.178,76R$         62.681,11R$         

8.5 13.301.0085-A

PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM JUNTAS BATIDASFORMANDO 

QUADROS,SOBRE BASE EXISTENTE

M2 65,01 58,78R$              22,47% 71,99R$                3.821,29R$           4.680,07R$           

8.6 13.301.0131-A
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM
M2 821,94 48,44R$              22,47% 59,32R$                39.814,77R$         48.757,48R$         

8.7 13.385.0005-A

RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS 

MINERAIS, COM 10CM DE ALTURA, NA COR NATURAL DO CIMENTO,INCLUSIVE 3 

POLIMENTOS,SENDO OS CANTOS SALIENTES BOLEADOS,EOS REENTRANTES E 

JUNTO AO PISO EM MEIA CANA

M 554,25 80,83R$              22,47% 98,99R$                44.800,03R$         54.865,21R$         

8.8 08.020.0020-A

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-

FABRICADAS,COLORIDO,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 

DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E 

BASE

M2 305,21 111,27R$             22,47% 136,27R$              33.960,72R$         41.590,97R$         

8.9 12.016.0010-A

PAREDE DRYWALL,C/ESP.95MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 

70MM,FIX.A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS 

CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,C/ADICAO DE 

LAMINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIX.MONTANT.POR MEIO DE 

PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.SUPERF.DAS CHAPAS 

DE GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO

M2 747,04 105,48R$             22,47% 129,18R$              78.797,78R$         96.502,63R$         

Revestimento de Paredes, tetos e pisos

Total do item 07
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Obra:  Construção de creche no bairro Santo Antônio da Prata  Mês/Ano referência (Io): 

8.10 12.016.0034-A

PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 

48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOSACO 

GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO 

FOGO),ADICAO LA MINERAL,ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO DE JUNTAS 

C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO 

ACARTONADO.APLIC.EM AREA SECA E UMIDA.FORN.E COLOC.

M2 395,55 139,36R$             22,47% 170,67R$              55.123,85R$         67.508,52R$         

8.11 13.440.0030-A

REVESTIMENTO DE PISO DE BORRACHA ESPECIAL SBR E GRANULOS DEBORRACHA 

EPDM,AGLUTINADAS C/POLIURETANO MDI,DE ALTO IMPACTO,PARA ACADEMIAS E 

AFINS,COLADO SOBRE CONTRAPISO EXISTENTE COMADESIVO DE POLIURETANO 

BICOMPONENTE A PROVA D`AGUA,COM ESPESSURA MEDIA DE 6MM

M2 65,01 640,30R$             22,47% 784,18R$              41.625,90R$         50.979,54R$         

521.429,18R$       638.582,25R$       

9.0

9.1 14.002.0076-A

PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS,EM BARRAS VERTICAIS 

DE2"X3/8",ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS SUPERIOR E INFERIORDO MESMO 

TIPO,CORRENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO 

Nº16,DUPLA, CONFORME PROJETO Nº6002/EMOP,EXCLUSIVE 

FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 22,76 2.355,54R$          22,47% 2.884,83R$           53.612,09R$         65.658,73R$         

9.2 14.002.0133-A

GRADE DE FERRO FORMADA DE BARRAS VERTICAIS DE 1.1/2"X3/8" ACADA 

10CM,QUATRO BARRAS HORIZONTAIS DE 2"X3/8" CHUMBADAS NOVAO,SENDO DUAS 

DAS EXTREMIDADES E DUAS DIVIDINDO A GRADE EM3 PARTES IGUAIS,COM 

MONTANTES DE 1.1/2"X1.1/2" A CADA 2,00MCHUMBADAS POR BAIXO E POR CIMA DA 

GRADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 158,93 839,54R$             22,47% 1.028,18R$           133.428,09R$       163.408,65R$       

9.3 14.003.0025-A
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS DE 

CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 37,92 512,63R$             22,47% 627,82R$              19.438,93R$         23.806,93R$         

9.4 14.004.0015-A
VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
M2 46,20 140,13R$             22,47% 171,62R$              6.474,01R$           7.928,84R$           

9.5 14.006.0008-A

PORTA DE MADEIRA,EM COMPENSADO,COM NUCLEO DO TIPO COLMEIA,COM 

MEDIDAS APROXIMADAS DE (90X210X3,5)CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,MARCO DE 

(13X3)CM E ALIZARES DE (5X2)CM,CONFORME ABNT NBR 15930,EXCLUSIVE 

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 17,00 1.311,46R$          22,47% 1.606,15R$           22.294,82R$         27.304,55R$         

9.6 14.007.0296-A
FECHO DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO",INCLUSIVE TARGETA COM TRANCA 

FIXA.FORNECIMENTO
UN 12,00 36,87R$              22,47% 45,15R$                442,44R$              541,80R$              

9.7 14.007.0266-A

FERRAGENS P/PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE 

FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCL.DOBRADICAS:-FECHADURA DE EMBUTIR 

P/MONTANTES ESTREITOS,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-

ESPELHO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO 

CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO

UN 6,00 49,42R$              22,47% 60,52R$                296,52R$              363,12R$              

9.8 14.007.0256-A

FERRAGENS PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA,CONSTANDO DE 

FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCLUSIVE DOBRADICAS:-FECHADURA DE 

EMBUTIREM METAL COM ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA 

EMMETAL COM ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO EM METAL COM ACABAMENTO 

CROMADO

UN 28,00 38,40R$              22,47% 47,03R$                1.075,20R$           1.316,84R$           

9.9 14.004.0120-A
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS 

FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 22,00 542,71R$             22,47% 664,66R$              11.939,62R$         14.622,52R$         

9.10 14.003.0163-A
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 

28,PARAVIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 22,00 38,66R$              22,47% 47,35R$                850,52R$              1.041,70R$           

9.11 14.003.0225-A
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM 

VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 16,20 1.327,18R$          22,47% 1.625,40R$           21.500,32R$         26.331,48R$         

Esquadrias de PVC, ferro, alumínio ou madeira, vidraças e ferragens

Total do item 08



22,47%

16,37%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT $ UNIT S/ BDI BDI $ UNIT C/ BDI $ TOTAL S/ BDI TOTAL C/ BDI

EMOP  09/25 - SCO 09/25

BDI DIFERENCIADO

BDI PADRÃO

Local : Rua Barros Peixoto com Rua Dr Plinio Casado

 Heliópolis, Belford Roxo- RJ.

ORÇAMENTO ANALÍTICO POR SERVIÇOS  Data: 

Cliente: Prefeitura Municipal de Belford Roxo - RJ 02/12/2025

Obra:  Construção de creche no bairro Santo Antônio da Prata  Mês/Ano referência (Io): 

9.12 14.006.0142-A

PORTA DE MADEIRA,EM COMPENSADO,COM NUCLEO DO TIPO COLMEIA,COM 

MEDIDAS APROXIMADAS DE (80X210X3,5)CM,MARCO DE (13X3)CM EALIZARES 

(5X2)CM,CONFORME ABNT NBR 15930,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 11,00 686,48R$             22,47% 840,73R$              7.551,28R$           9.248,03R$           

9.13 14.003.0148-A

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR,COM 1PAINEL 

DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE COMANDO,EMPERFIS SERIE 

28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 8,28 994,05R$             22,47% 1.217,41R$           8.230,73R$           10.080,15R$         

287.134,57R$       351.653,34R$       

10.0

10.1 15.004.0010-A

ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO 

CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA 

EXTRAVASOR E LIMPEZA COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 

50MM,REGISTROS E CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 769,76R$             22,47% 942,73R$              1.539,52R$           1.885,46R$           

10.2 15.004.0061-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO 

DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE 

TUBO DE PVC DE 50MM, RABICHO E CONEXOES

UN 2,00 370,67R$             22,47% 453,96R$              741,34R$              907,92R$              

10.3 15.004.0175-B

RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO,COM 

SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA-

GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO 

AORAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 238,95R$             22,47% 292,64R$              477,90R$              585,28R$              

10.4 15.004.0063-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 

25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

UN 15,00 220,15R$             22,47% 269,62R$              3.302,25R$           4.044,30R$           

10.5 15.004.0103-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA INDIVIDUAL COMCAIXA 

ACOPLADA (EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDO:INSTALACAO 

HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA 

ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DEPVC DE 100MM AOS 

TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS DE 

QUEDA E VENTILACAO

UN 12,00 374,02R$             22,47% 458,06R$              4.488,24R$           5.496,72R$           

10.6 15.004.0053-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO TIPO CALHA(EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVCDE 

25MM,REGISTRO DE GAVETA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E 

50MM,CADA,CONEXOES E CAIXA SINFONADA DE PVC COM 100X100X50MM,COM 

TAMPA CEGA

UN 4,00 420,58R$             22,47% 515,08R$              1.682,32R$           2.060,32R$           

10.7 15.007.0420-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-

MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE 

FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES 

COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 478,92R$             22,47% 586,53R$              478,92R$              586,53R$              

10.8 15.007.0570-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO 

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 24,00 12,96R$              22,47% 15,87R$                311,04R$              380,88R$              

10.9 15.008.0020-A

FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 1200,00 4,40R$                22,47% 5,39R$                   5.280,00R$           6.468,00R$           

10.10 15.008.0025-A

FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 800,00 6,29R$                22,47% 7,70R$                   5.032,00R$           6.160,00R$           

10.11 15.008.0030-A

FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 700,00 8,41R$                22,47% 10,30R$                5.887,00R$           7.210,00R$           

Instalações hidráulicas, elétricas e sanitárias

Total do item 09
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EMOP  09/25 - SCO 09/25
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Local : Rua Barros Peixoto com Rua Dr Plinio Casado

 Heliópolis, Belford Roxo- RJ.

ORÇAMENTO ANALÍTICO POR SERVIÇOS  Data: 

Cliente: Prefeitura Municipal de Belford Roxo - RJ 02/12/2025

Obra:  Construção de creche no bairro Santo Antônio da Prata  Mês/Ano referência (Io): 

10.12 15.008.0110-A

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 400,00 24,15R$              22,47% 29,58R$                9.660,00R$           11.832,00R$         

10.13 15.015.0020-A

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR 

COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM 

ALVENARIA

UN 140,00 378,14R$             22,47% 463,11R$              52.939,60R$         64.835,40R$         

10.14 15.015.0173-A
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXASE CONEXOES
UN 28,00 563,11R$             22,47% 689,64R$              15.767,08R$         19.309,92R$         

10.15 15.015.0250-A

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 

VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO 

BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 

DE RASGO EM ALVENARIA

UN 80,00 364,35R$             22,47% 446,22R$              29.148,00R$         35.697,60R$         

10.16 15.019.0020-A
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E 

PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 11,00 10,10R$              22,47% 12,37R$                111,10R$              136,07R$              

10.17 15.019.0025-A
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES 

EPLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 14,00 15,99R$              22,47% 19,58R$                223,86R$              274,12R$              

10.18 15.019.0030-A
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 3 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES 

EPLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 2,00 21,37R$              22,47% 26,17R$                42,74R$                52,34R$                

10.19 15.020.0158-A
LAMPADA LED,BULBO,A60,10,5W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTOE 

COLOCACAO
UN 140,00 11,35R$              22,47% 13,90R$                1.589,00R$           1.946,00R$           

10.20 15.029.0011-A
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO 

ECOLOCACAO
UN 9,00 68,30R$              22,47% 83,65R$                614,70R$              752,85R$              

10.21 15.029.0012-A
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 2,00 86,84R$              22,47% 106,35R$              173,68R$              212,70R$              

10.22 15.036.0028-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 

CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M 150,00 11,04R$              22,47% 13,52R$                1.656,00R$           2.028,00R$           

10.23 15.036.0029-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 

CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M 200,00 15,82R$              22,47% 19,37R$                3.164,00R$           3.874,00R$           

10.24 15.036.0030-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 

CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M 200,00 20,67R$              22,47% 25,31R$                4.134,00R$           5.062,00R$           

10.25 15.036.0036-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 20MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 

EASSENTAMENTO

M 100,00 10,18R$              22,47% 12,47R$                1.018,00R$           1.247,00R$           

10.26 15.036.0031-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 

CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M 200,00 23,64R$              22,47% 28,95R$                4.728,00R$           5.790,00R$           

10.27 15.036.0143-A
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 

32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.
M 600,00 4,66R$                22,47% 5,71R$                   2.796,00R$           3.426,00R$           

10.28 15.004.0110-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA 

(EXCLUSIVE ESTES) EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO 

HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A 

CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE 

INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE 

VENTILACAO

UN 14,00 352,22R$             22,47% 431,36R$              4.931,08R$           6.039,04R$           



22,47%
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ORÇAMENTO ANALÍTICO POR SERVIÇOS  Data: 

Cliente: Prefeitura Municipal de Belford Roxo - RJ 02/12/2025
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10.29 15.045.0111-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSAGEM 

DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"
M 100,00 74,08R$              22,47% 90,73R$                7.408,00R$           9.073,00R$           

10.30 15.011.0031-A

ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO 

DIRETA,REDEAEREA,57KVA E 76KVA,INCL.CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA 

POLIFASICA (CM200-P) E CAIXA PROTECAO GERAL (CPG200) 

INTERNA,POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE,CAIXA INSPECAO,3 HASTES E 

CONECTORES ATERRAMENTO,E MAT.NECES.EXCL.POSTE,DISJUNTOR E 

CONDUTORES (ENTRADA,SAIDA,ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES)

UN 1,00 1.417,04R$          22,47% 1.735,45R$           1.417,04R$           1.735,45R$           

10.31 18.045.0018-A

POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENTO E 

CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 1.777,28R$          22,47% 2.176,63R$           1.777,28R$           2.176,63R$           

10.32 15.007.0575-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO 

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 28,00 35,30R$              22,47% 43,23R$                988,40R$              1.210,44R$           

10.33 15.007.0425-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-

MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE 

FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES 

COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00 689,83R$             22,47% 844,83R$              1.379,66R$           1.689,66R$           

174.887,75R$       214.185,63R$       

11.0

11.1 16.005.0075-A

COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA,TRAPEZOIDAL,GALVALUME 0,40MM,P/USO 

ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE 

LATERAL,S/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS 

ALTURA=40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME ABNT NBR-

11.752,LARGURA UTIL DE 0,99M,COMPRIMENTO ATE 12,00M,INCL.ACESSORIOS 

P/FIXACAO,ALTURA TOTAL 78,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 669,89 172,40R$             22,47% 211,14R$              115.489,04R$       141.440,57R$       

11.2 16.005.0027-A
RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 

(0,7X500)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 80,00 144,60R$             22,47% 177,09R$              11.568,00R$         14.167,20R$         

11.3 16.020.0001-A

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 

C/POLIMEROS,ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES,TIPO III-

B,ESP.4,0MM,APLICACAO C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE 

AGUA ISENTO SOLVENTES,INCLUSIVE ESTE,EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 

1%,EXCLUSIVE REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E PROTECAO 

MECANICA,CONFORME ABNT NBR 9952.

M2 37,43 91,55R$              22,47% 112,12R$              3.426,72R$           4.196,65R$           

11.4 11.016.0001-A

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU 

MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS DO MESMO 

MATERIAL(INCLUSIVE ESTES),PARA VAOS ATE 25,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS 

E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E 

ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM

KG 669,89 20,82R$              22,47% 25,50R$                13.947,11R$         17.082,20R$         

11.5 10.014.0015-A
PERFIL DUPLO "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE EMENDA LONGITUDINAL.O CUSTO JA 

ESTA MULTIPLICADO POR 2(DOIS).FORNECIMENTO
KG 14025,38 27,36R$              22,47% 33,51R$                383.734,40R$       469.990,48R$       

11.6 16.007.0027-A
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 50CM DE 

DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 69,35 126,18R$             22,47% 154,53R$              8.750,58R$           10.716,66R$         

536.915,85R$       657.593,76R$       

12.0

12.1 17.017.0010-A

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO 

LISO,INCLUSIVELIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA 

DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO 

DOPO RESIDUAL

M2 2666,87 26,70R$              22,47% 32,70R$                71.205,43R$         87.206,65R$         

Total do item 10

Coberturas, Isolamentos e Impermeabilizações

Pinturas

Total do item 11



22,47%

16,37%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT $ UNIT S/ BDI BDI $ UNIT C/ BDI $ TOTAL S/ BDI TOTAL C/ BDI

EMOP  09/25 - SCO 09/25

BDI DIFERENCIADO

BDI PADRÃO

Local : Rua Barros Peixoto com Rua Dr Plinio Casado

 Heliópolis, Belford Roxo- RJ.

ORÇAMENTO ANALÍTICO POR SERVIÇOS  Data: 

Cliente: Prefeitura Municipal de Belford Roxo - RJ 02/12/2025

Obra:  Construção de creche no bairro Santo Antônio da Prata  Mês/Ano referência (Io): 

12.2 17.017.0050-A

PINTURA INTERNA COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,ALTO 

BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU FOSCO,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE 

SOBRESUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0010,EXCLUSIVE ESTE 

PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDAE TRES DE 

ACABAMENTO

M2 128,94 42,24R$              22,47% 51,73R$                5.446,43R$           6.670,07R$           

12.3 17.017.0100-A

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE 

VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E 

REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICONIVELADOR

M2 128,94 54,33R$              22,47% 66,54R$                7.005,31R$           8.579,67R$           

12.4 17.017.0320-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE 

SINTETICOALQUIDICO,ALTO BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU FOSCO APOS 

LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO 

ANTICORROSIVONA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE 

ACABAMENTO

M2 270,00 22,95R$              22,47% 28,11R$                6.196,50R$           7.589,70R$           

12.5 17.018.0115-A

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU 

ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR 

E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM 

AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR 

ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 2666,87 50,09R$              22,47% 61,35R$                133.583,52R$       163.612,47R$       

12.6 17.018.0185-A

TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIOR OU 

EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE 

CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO

M2 333,40 37,82R$              22,47% 46,32R$                12.609,19R$         15.443,09R$         

236.046,38R$       289.101,65R$       

13.0

13.1 18.002.0019-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR,MEDINDO EM TORNO 

DE(55X45)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS:TORNEIRA PARA 

LATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO EM METAL 

CROMADO,SIFAO DE 1"X1.1/4" E RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO

UN 17,00 191,26R$             22,47% 234,24R$              3.251,42R$           3.982,08R$           

13.2 18.002.0095-A

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,CONFORMEABNT NBR 

9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICOPADRAO MEDIO 

LUXO,RABICHO CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE 

FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 12,00 999,81R$             22,47% 1.224,47R$           11.997,72R$         14.693,64R$         

13.3 18.006.0040-A
SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 30,00 27,68R$              22,47% 33,90R$                830,40R$              1.017,00R$           

13.4 18.006.0050-A
PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO
UN 12,00 30,94R$              22,47% 37,89R$                371,28R$              454,68R$              

13.5 18.009.0058-A
TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 OU SIMILAR DE 1/2"X18CM 

APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO
UN 23,00 69,43R$              22,47% 85,03R$                1.596,89R$           1.955,69R$           

13.6 18.016.0040-A

CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM 

CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 

1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO

UN 6,00 625,27R$             22,47% 765,77R$              3.751,62R$           4.594,62R$           

13.7 18.016.0110-A

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",EM"L",INCLUSIVE 

FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO 

(70X70)CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 8,00 319,20R$             22,47% 390,92R$              2.553,60R$           3.127,36R$           

13.8 18.032.0015-A

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO 

(CO2),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 

12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4,00 706,85R$             22,47% 865,68R$              2.827,40R$           3.462,72R$           

Total do item 12

Aparelhos Hidráulicos, sanitários, elétricos, mecânicos e esportivos



22,47%

16,37%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT $ UNIT S/ BDI BDI $ UNIT C/ BDI $ TOTAL S/ BDI TOTAL C/ BDI

EMOP  09/25 - SCO 09/25

BDI DIFERENCIADO

BDI PADRÃO

Local : Rua Barros Peixoto com Rua Dr Plinio Casado

 Heliópolis, Belford Roxo- RJ.

ORÇAMENTO ANALÍTICO POR SERVIÇOS  Data: 

Cliente: Prefeitura Municipal de Belford Roxo - RJ 02/12/2025

Obra:  Construção de creche no bairro Santo Antônio da Prata  Mês/Ano referência (Io): 

13.9 15.005.0215-A

ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H,COM 1 

CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,(VIDE 

FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE 

FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO 

CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0240)

UN 19,00 323,70R$             22,47% 396,44R$              6.150,30R$           7.532,36R$           

13.10 15.005.0240-A

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 

CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,INCLUSIVE 

ISOLAMENTO TERMICO,INTERLIGACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA 

APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 190,00 89,73R$              22,47% 109,89R$              17.048,70R$         20.879,10R$         

13.11 18.030.0005-A

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU/H COMPREENDENDO 1 

CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E 

INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

UN 19,00 3.911,94R$          22,47% 4.790,95R$           74.326,86R$         91.028,05R$         

13.12 15.004.0045-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO 

APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE PVCDE 25MM,RALO 

SECO DE PVC 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

UN 9,00 277,00R$             22,47% 339,24R$              2.493,00R$           3.053,16R$           

13.13 06.016.0050-A
GRELHA PARA CANALETA DE FERRO FUNDIDO,COM CAIXILHO,COM 

(15X50)CM,CONFORME ABNT NBR 10160.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 11,85 147,15R$             22,47% 180,21R$              1.743,73R$           2.135,49R$           

13.14 18.029.0075-A
BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 

1CV,110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 2,00 3.315,62R$          22,47% 4.060,64R$           6.631,24R$           8.121,28R$           

13.15 18.007.0049-A CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO UN 9,00 53,72R$              22,47% 65,79R$                483,48R$              592,11R$              

13.16 18.021.0045-A

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA 

APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 

OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 3000L,INCLUSIVE TAMPA DE 

VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 

8220.FORNECIMENTO

UN 2,00 1.854,00R$          22,47% 2.270,59R$           3.708,00R$           4.541,18R$           

13.17 15.028.0020-A

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FRIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO 

OUSEMELHANTE DE 3.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIAE MADEIRA 

SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVEFORNECIMENTO DO 

RESERVATORIO

UN 2,00 885,62R$             22,47% 1.084,62R$           1.771,24R$           2.169,24R$           

13.18 18.016.0027-A

TANQUE INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,PARA LAVAGEM 

DEPANELOES,MEDINDO APROXIMADAMENTE (0,61X0,706X0,305)M.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

UN 2,00 16,63R$              22,47% 20,37R$                33,26R$                40,74R$                

13.19 AP 35.10.0100 (/)

Reservatorio em fibra de vidro, com capacidade de 20.000L, dimensoes (diametro: 3,00 x 

altura: 2,84m), para agua nao potavel ou para aproveitamento de agua de chuva (AAC), 

fabricados para operarem sob regime de carga oscilante ciclica, tratamento especial com 

absorvedores de radiacoes UVA e UVB solares extra-reforcados, suportam carga de 

UN 1,00 10.458,31R$        22,47% 12.808,29R$         10.458,31R$         12.808,29R$         

13.20 20.097.0015-A
AREIA INDUSTRIAL MEDIA,CONFORME ABNT NBR 7211,INCLUSIVE 

TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
T 11,90 100,00R$             22,47% 122,47R$              1.190,00R$           1.457,39R$           

153.218,45R$       187.646,18R$       

14.0

14.1 05.105.0126-A
MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
MES 8,00 6.448,64R$          16,37% 7.504,28R$           51.589,12R$         60.034,24R$         

14.2 05.105.0130-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 2,00 20.519,84R$        16,37% 23.878,94R$         41.039,68R$         47.757,88R$         

92.628,80R$         107.792,12R$       

15.0

15.1 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 

EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO 

PUBLICO

UN 1,00 4.760,44R$          16,37% 5.539,72R$           4.760,44R$           5.539,72R$           

Total do item 15

Total do item 13

Canteiro de Obra

Administração Local



22,47%

16,37%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT $ UNIT S/ BDI BDI $ UNIT C/ BDI $ TOTAL S/ BDI TOTAL C/ BDI

EMOP  09/25 - SCO 09/25

BDI DIFERENCIADO

BDI PADRÃO

Local : Rua Barros Peixoto com Rua Dr Plinio Casado

 Heliópolis, Belford Roxo- RJ.

ORÇAMENTO ANALÍTICO POR SERVIÇOS  Data: 

Cliente: Prefeitura Municipal de Belford Roxo - RJ 02/12/2025

Obra:  Construção de creche no bairro Santo Antônio da Prata  Mês/Ano referência (Io): 

15.2 02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM 

BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00 2.388,11R$          16,37% 2.779,04R$           2.388,11R$           2.779,04R$           

15.3 02.020.0001-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 12,00 529,15R$             16,37% 615,77R$              6.349,80R$           7.389,24R$           

15.4 02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO,MEDINDO 

APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO CHAPAS 

ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 

REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INSTALACOES 

ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA 

(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXME

S
8,00 885,10R$             16,37% 1.029,99R$           7.080,80R$           8.239,92R$           

15.5 02.006.0030-A

ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-

VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO 

NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 

REFORCADO PISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS 

SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E 

DESCARGA(04.013.0015)

UNXME

S
16,00 1.850,00R$          16,37% 2.152,85R$           29.600,00R$         34.445,60R$         

15.6 02.004.0001-A

BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA 

DE3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E 

INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES

M2 36,00 522,60R$             16,37% 608,15R$              18.813,60R$         21.893,40R$         

15.7 02.002.0012-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE 

ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE 

UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 

2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA

M2 160,00 42,05R$              16,37% 48,93R$                6.728,00R$           7.828,80R$           

75.720,75R$         88.115,72R$         

2.845.729,69R$    3.493.824,99R$    

2.845.729,69R$    

VALOR DO BDI: 22,47% 620.537,01R$       

VALOR DO BDI: 16,37% 27.558,29R$         

VALOR TOTAL DO BDI 648.095,30R$       

VALOR TOTAL COM BDI 3.493.824,99R$    

669,89R$              

8 mesesPRAZO DE OBRA:

VALOR TOTAL SEM BDI

AREA CONSTRUÍDA (m²)

Total do item 16

Total da Planilha


