# CONTRATO N.º 35/2026

**PROCESSO N.º 1042/2024**

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM, ATRAVÉS DA **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** COMO CONTRATANTE E A EMPRESA **CAMPOS E GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA** COMO CONTRATADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (FERRAMENTAS, MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS), NA FORMA ABAIXO.

**MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM/RJ**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 39.547.500/0001-83, com sede na Avenida Dedo de Deus, n.º 1.161, Cantagalo – Guapimirim/RJ, através da Secretaria supracitada na qualidade e ora designado **CONTRATANTE**, representado neste ato pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, senhor **ROSALVO DE VASCONCELLOS DOMINGOS**, ora denominado **CONTRATANTE,** e de outro lado, a empresa **CAMPOS E GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,** situada na Rua José Carlos do Prado, nº148, Parada Modelo, Guapimirim/RJ e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.278.962/0001-70, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo senhor **ROSENI DE PAULA PINTO,** inscrita no CPF sob nº 072.581.527-25, têm justo e acordado o presente contrato, que é celebrado em decorrência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º **52/2024**, oriunda do Pregão Eletrônico nº **07/2024**, Processo Administrativo n.º **1042/2024**. O presente Contrato será regido pelas disposições contidas Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, e suas alterações, Decretos Municipais n.º 2452/2023, 2454/2023 e 2457/2023, e, no que couber, toda legislação federal e municipal aplicáveis à espécie.

## CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

**1.1** O presente instrumento tem por objeto aquisição de material de construção em geral (ferramentas, materiais elétricos e correlatos), em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

## 1.2 DESCRIÇÃO DO ITEM CONTRATADO

São as seguintes as quantidades REGISTRADAS para a contratação, conforme descrição na Proposta de Preços e Termo de Referência.

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO | UND | QTD. | VLR UNIT. | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32802 | ABRAÇADEIRA COPO ¾ | UND | 100 | 3.2500 | 325 |
| 2 | 41670 | ABRAÇADEIRA COPO, DE 1/2 | UND | 100 | 3.1500 | 315 |
| 3 | 28215 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 150 X 3,60MM | UND | 2.000 | 0.0900 | 180 |
| 4 | 28216 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 390 X 4,8MM | UND | 2.000 | 0.3500 | 700 |
| 5 | 44715 | ADESIVO CONTATO 2.8 KG<br>**Especificação**: ADESIVO COLA DE CONTATO DE ALTO DESEMPENHO 2.8 KG | UND | 50 | 116.1000 | 5.805 |
| 6 | 46686 | ADUELA ANGELIN PEDRA 15 CM. | JG | 40 | 247.2500 | 9.890 |
| 7 | 28220 | ADUELA DE ANGELIM PEDRA 13 CM | JG | 96 | 205.4500 | 19.723.20 |
| 8 | 46687 | ALICATE DE BICO Nº 8 | UND | 60 | 25.6500 | 1.539 |
| 9 | 46688 | ALICATE DE CORTE Nº 8 | UND | 60 | 20.7000 | 1.242 |
| 10 | 33738 | ALICATE UNIVERSAL 8 | UND | 120 | 16.6800 | 2.001.60 |
| 12 | 46689 | ARAME GALVANIZADO Nº14 | KG | 120 | 38.4700 | 4.616.40 |
| 13 | 37681 | ARAME QUEIMADO 1 KG. - | KG | 300 | 31.4000 | 9.420 |
| 14 | 23493 | AREIA GROSSA LAVADA | M3 | 800 | 71.3500 | 57.080 |
| 15 | 14015 | AREOLA PARA EMBOÇO. | M3 | 400 | 97.8400 | 39.136 |
| 16 | 33710 | ARGAMASSA 20 | SAC | 500 | 11.7200 | 5.860 |
| 17 | 38395 | ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG. | SAC | 100 | 22.4500 | 2.245 |
| 18 | 38396 | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AREIA, AGREGADOS E ADITIVOS QUIMICOS NÃO TÓXICOS, EMBALAGUEM DE 20KG. | SAC | 500 | 25.1700 | 12.585 |
| 19 | 33754 | ASSENTO SANITÁRIO COMUM | UND | 84 | 37.9700 | 3.189.48 |
| 20 | 38397 | BALDE CHAPA METAL VERNIZ REFORÇADO 10 LITRO. | UND | 100 | 36.1500 | 3.615 |
| 21 | 6940 | BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 12L | UND | 100 | 7.0000 | 700 |
| 22 | 33721 | BLOCO DE CONCRETO PRENSADO, PARA ALVENARIA, DE 10X20X40 CM | UND | 5.000 | 1.5700 | 7.850 |
| 23 | 33723 | BRITA CORRIDA, PARA REGIÃO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO | M3 | 3.000 | 111.6400 | 334.920 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 49173 | CABO DE COBRE, 450/750 V, 1,5 MM2 CLASSE 2 **Especificação**: CABO DE COBRE, FLEXVIEL, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 15.000 | 1.6800 | 25.200 |
| 33 | 35553 | CAL HIDRATADO SACO DE 20KG | UND | 500 | 11.6900 | 5.845 |
| 34 | 46692 | CALHA BEIRAL GALVANIZADA CORTE 28 - 3M | UND | 120 | 59.1800 | 7.101.60 |
| 35 | 38415 | CALHA DE ALUMÍNIO com 3 metros. | UND | 100 | 62.9900 | 6.299 |
| 36 | 5193 | CANALETA 20 X 10MM X 2,00M COM DIVISÃO INTERNA | UND | 180 | 35.7800 | 6.440.40 |
| 37 | 38418 | CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA. | UND | 150 | 183.1300 | 27.469.50 |
| 39 | 42777 | CAVADEIRA LISA MACIÇA FERRO TIPO PONTEIRO COM BOLA 1-1,50. | UND | 50 | 77.7600 | 3.888 |
| 40 | 41645 | CERÂMICA ESMALTADA 30 X 30 CM, ACABAMENTO ESMALTADO, BORDA ARREDONDADA **Especificação**: CERÂMICA ESMALTADA 30 X 30 CM, ACABAMENTO ESMALTADO, BORDA ARREDONDADA, ALTURA 30CM, LARGURA 30CM | M2 | 400 | 22.9900 | 9.196 |
| 41 | 46699 | CHAVE DE FENDA 1/4 X4 | UND | 72 | 5.5400 | 398.88 |
| 42 | 46697 | CHAVE DE FENDA 1/8 X 3 | UND | 72 | 3.9300 | 282.96 |
| 43 | 46703 | CHAVE PHILLIPS 1/4 X 4 | UND | 72 | 7.4400 | 535.68 |
| 44 | 46701 | CHAVE PHILLIPS 1/8 X 3 | UND | 72 | 3.5400 | 254.88 |
| 45 | 46707 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC- TIPO DUCHA 220V | UND | 72 | 90.4700 | 6.513.84 |
| 46 | 37702 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC- TIPO DUCHA. **Especificação**: 127V | UND | 72 | 90.2500 | 6.498 |
| 47 | 46711 | CIMENTO BRANCO 25KG | SAC | 100 | 28.1700 | 2.817 |
| 48 | 46715 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 50KG | SAC | 10.000 | 23.8700 | 238.700 |
| 49 | 44746 | COLA LÍQUIDA BRANCA 1KG. | UND | 30 | 47.4900 | 1.424.70 |
| 50 | 33755 | COLHER DE PEDREIRO Nº08. | UND | 20 | 38.6700 | 773.40 |
| 51 | 38430 | COLHER DE PEDREIRO Nº09. | UND | 20 | 38.2800 | 765.60 |
| 52 | 33751 | COLHER DE PEDREIRO Nº10. | UND | 20 | 45.0100 | 900.20 |
| 53 | 32849 | COLHER DE PEDREIRO Nº7 | UND | 20 | 36.6600 | 733.20 |
| 54 | 33763 | CONDUÍTE CORRUGADO 3/4 - 50 METROS | RL | 36 | 119.9500 | 4.318.20 |
| 55 | 37710 | CONDULETE CURVA 3/4 ALUMÍNIO. | UND | 20 | 5.7500 | 115 |
| 56 | 28289 | CONDULETE CURVA DE 1/2 | UND | 20 | 9.9700 | 199.40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 49175 | CONDULETE CX P/TOMADA 3/4 | UND | 20 | 15.6700 | 313.40 |
| 57 | 34092 | CONDULETE CX P. TOMADA 5 ENTRADA | UND | 20 | 4.6500 | 93 |
| 60 | 37712 | CONDULETE TAMPA CEGA.<br>**Especificação**: CONDULETE TAMPA CEGA 1/2 | UND | 20 | 2.1400 | 42.80 |
| 62 | 37714 | CONDULETE TUBO 1/2 COM 03 METROS. | UND | 20 | 14.9000 | 298 |
| 63 | 46760 | CONJUNTO 1 TOMADA PADRÃO 10A 250V 4X2 BR | UND | 180 | 10.4200 | 1.875.60 |
| 64 | 41385 | CONJUNTO MONTADO 2 INTERRUPTORES SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T 10A 10A/250V<br>**Especificação**: Conjunto Montado 2 Interruptores Simples E 1 Tomada 2P+T 10A 10A/250V | UND | 120 | 11.5000 | 1.380 |
| 65 | 41646 | CORANTE PARA TINTA LATEX/ÁGUA, EM EMBALAGEM DE 50 ML ( COR: VERDE) | UND | 100 | 4.0500 | 405 |
| 66 | 38444 | DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA 12X25,5 CM, DENTES 8X8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA. | UND | 20 | 18.0100 | 360.20 |
| 67 | 38445 | DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA 12X25,5 CM , CABO FECHADO DE MADEIRA. | UND | 20 | 18.0200 | 360.40 |
| 68 | 33776 | DESEMPENADEIRA DE MADEIRA COMPENSADO NAVAL 170X300MM | UND | 20 | 13.8500 | 277 |
| 69 | 38446 | DESEMPENADEIRA LISA PLÁSTICA 17X30. | UND | 20 | 17.5800 | 351.60 |
| 70 | 34096 | DIMER ROTATIVO COM PLACA 500W BIV | UND | 100 | 35.0000 | 3.500 |
| 71 | 33782 | DISCO DE CORTE, COM DIAMETRO DE 7 1,6 | UND | 48 | 3.7400 | 179.52 |
| 72 | 46726 | DISCO DE CORTE, COM DIAMETRO DE 7 - (1,8)<br>**Especificação**: 1,8 | UND | 48 | 6.6500 | 319.20 |
| 73 | 33785 | DISCO DE ESMERILHADEIRA 9X7/8<br>**Especificação**: DESBASTE | UND | 20 | 8.8500 | 177 |
| 74 | 38449 | DISCO DE MAQUITA ALTA PRODUÇÃO.<br>**Especificação**: DISCO DE MAQUITA ALTA PRODUÇÃO 115MM | UND | 200 | 29.5500 | 5.910 |
| 76 | 37728 | DISJUNTOR BIPOLAR 25A . | UND | 120 | 17.0000 | 2.040 |
| 84 | 28338 | ENXADA LARGA C/ CABO<br>**Especificação**: ENXADA LARGA C/ CABO - 1,45 | UND | 120 | 107.8200 | 12.938.40 |
| 87 | 46729 | ESCADA EXTENSIVA 20 DEGRAUS FIBRA DE VIDRO 3,60X6,00 | UND | 24 | 826.3000 | 19.831.20 |
| 88 | 46730 | ESPAÇADOR PARA ASSENTAMENTO DE PISO E AZULEJO, 2MM (PACOTE COM 100 UNIDADES) | PCT | 150 | 3.8200 | 573 |
| 89 | 33793 | ESPAÇADOR PARA ASSENTAMENTO DE PISO E AZULEJO, 3MM (PACOTE COM 100 UNIDADES) | PCT | 150 | 3.9200 | 588 |
| 90 | 46728 | ESPÁTULA DE AÇO 6CM - CABO DE MADEIRA | UND | 30 | 4.9300 | 147.90 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 41472 | FIO DE COBRE FLEXIVEL, PARALELO, 300V PVC/70C, DE (2X2,5MM2) | M | 6.000 | 4.9400 | 29.640 |
| 93 | 41471 | FIO PARALELO COBRE FLEXIVEL 300V, SEÇÃO DE 2X4MM2<br>**Especificação**: FIO PARALELO COBRE FLEXIVEL, 300V, SEÇÃO DE 2X4MM2, PVC/ 70 C, CLASSE 4 | M | 12.000 | 10.9100 | 130.920 |
| 94 | 44242 | FIO PLASTICO PARALELO 2X2,5 MM | M | 6.000 | 8.3900 | 50.340 |
| 97 | 46731 | FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO, COR PRETA, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 10 METROS | UND | 840 | 49.9500 | 41.958 |
| 99 | 33796 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MMX 25M | UND | 960 | 10.0200 | 9.619.20 |
| 102 | 38460 | FORRO DE PVC EM REGUAS ESPAÇO FORRO BRANCO - 8M X 20 X 6M. | UND | 500 | 28.1100 | 14.055 |
| 103 | 33800 | GESSO ESTUQUE | KG | 500 | 2.5500 | 1.275 |
| 104 | 34125 | INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES, S/PLACA | UND | 480 | 16.0900 | 7.723.20 |
| 105 | 37755 | INTERRUPTOR DE 2 SESSÃO 4X2 COM PLACA | UND | 480 | 20.0100 | 9.604.80 |
| 110 | 19436 | LAJE PRE-MOLDADA, P/SOBRECARGA DE 3,5KN/M2, VAO DE 4,10M - B12 (VIGOTAS E TIJOLOS) | M2 | 2.000 | 39.0100 | 78.020 |
| 111 | 28610 | LÂMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL 25 W X 127V | UND | 600 | 16.4900 | 9.894 |
| 112 | 46733 | LÂMPADA LED 15W SUPER BULBO BRANCO FRIO | UND | 960 | 13.3700 | 12.835.20 |
| 113 | 46734 | LÂMPADA LED 20W SUPER BULBO BRANCO FRIO | UND | 720 | 17.5800 | 12.657.60 |
| 114 | 41359 | LÂMPADA LED 25W | UND | 600 | 17.5900 | 10.554 |
| 115 | 46735 | LÂMPADA LED 30W SUPER BULBO BRANCO FRIO | UND | 720 | 27.7000 | 19.944 |
| 116 | 46736 | LÂMPADA LED 50W SUPER BULBO BRANCO FRIO | UND | 720 | 52.5400 | 37.828.80 |
| 118 | 37781 | LIXA PARA MADEIRA 120 | UND | 240 | 1.8700 | 448.80 |
| 119 | 37782 | LIXA PARA MADEIRA 150 | UND | 240 | 1.8900 | 453.60 |
| 120 | 34138 | LUMINÁRIA ALETADA 1 X20W | UND | 60 | 126.6100 | 7.596.60 |
| 121 | 46737 | LUMINÁRIA PAFLON PAINEL LED EMBUTIR 62X62 | UND | 180 | 101.4000 | 18.252 |
| 122 | 29779 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" CR | UND | 240 | 13.0200 | 3.124.80 |
| 123 | 38492 | MALHA DE FERRO Q 196 2.45X6. | UND | 100 | 291.5000 | 29.150 |
| 128 | 41651 | MANTA ASFALTICTICA ADESIVA ALUMINIZADA 15 CM X 10M-. | RL | 50 | 56.8700 | 2.843.50 |
| 129 | 38498 | MANTA ASFALTICTICA ADESIVA ALUMINIZADA 30 CM X 10M. | RL | 50 | 50.1000 | 2.505 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 33871 | MANTA BIDIM DRENASOLO 2,30 X100M (ROLO COM 100 M) | RL | 50 | 969.0000 | 48.450 |
| 131 | 33875 | PÁ DE BICO C/CABO. **Especificação**: 71cm | UND | 100 | 52.6600 | 5.266 |
| 132 | 33876 | PÁ QUADRADA COM CABO **Especificação**: 71cm | UND | 100 | 56.9200 | 5.692 |
| 133 | 41654 | PEDRA BRITADA Nº 1. | M3 | 360 | 109.5800 | 39.448.80 |
| 134 | 7284 | PEDRA BRITADA Nº 2 | M3 | 200 | 98.8700 | 19.774 |
| 135 | 49177 | PEDRA BRITADA Nº0. | M3 | 500 | 119.8700 | 59.935 |
| 136 | 49178 | PEDRA BRITADA Nº3. | M3 | 200 | 122.1300 | 24.426 |
| 137 | 38506 | PENEIRA FEIJÃO 55 CM / ARO EM MADEIRA. | UND | 50 | 16.5800 | 829 |
| 138 | 38507 | PENEIRA FEIJÃO 60 CM / ARO EM MADEIRA. | UND | 50 | 16.5800 | 829 |
| 139 | 41658 | PISO CERAMICO ESMALTADO EXTRA 32X56-. | M2 | 400 | 26.2500 | 10.500 |
| 140 | 46739 | PISO CERAMICO EM PORCELANATO NATURAL, TRAFEGO INTENSO, PEI-IV 60X60 CM - COR BEGE. | M2 | 600 | 59.1600 | 35.496 |
| 141 | 49179 | PISO CERAMICO EMPOECELANATO NATURAL, TRAFEGO INTENSO, PEI-IV 45X45 CM. | M2 | 300 | 47.5300 | 14.259 |
| 142 | 33886 | PISO DE BORRACHA MOEDA ANTID. 50X50 | UND | 120 | 9.2200 | 1.106.40 |
| 145 | 29818 | PLUG FEMEA 3 PINOS 10 A | UND | 100 | 9.0400 | 904 |
| 147 | 37809 | PLUG MACHO 20A CINZA | UND | 50 | 8.0600 | 403 |
| 148 | 44197 | PÓ DE PEDRA, PARA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO | M3 | 500 | 113.6000 | 56.800 |
| 149 | 38512 | PORTA AMERICANA ALMOFADADA MISTA (2,10X0,80) CM. | UND | 20 | 397.3000 | 7.946 |
| 150 | 33896 | PORTA LISA, SEMI-OCA PARA PINTURA, DE (60X210X3,5) CM | UND | 60 | 141.0500 | 8.463 |
| 151 | 38513 | PORTA LISA, SEMI-OCA PARA PINTURA, DE (70X210X3,5) CM. | UND | 60 | 149.5800 | 8.974.80 |
| 152 | 37812 | PORTA LISA, SEMI-OCA PARA PINTURA, DE (80X210X3,5) CM | UND | 60 | 156.6000 | 9.396 |
| 153 | 46740 | POSTE DE CONCRETO ALAMBRADO 10 X 10 X 300 | UND | 24 | 67.5300 | 1.620.72 |
| 154 | 46741 | REATOR DRIVER LED FONTE PARA PAFLON BIVOLT 18W | UND | 300 | 17.3000 | 5.190 |
| 155 | 46742 | REATOR DRIVER LED FONTE PARA PAFLON BIVOLT 48W | UND | 180 | 31.4800 | 5.666.40 |
| 156 | 46743 | REATOR ELETRÔNICO 2X110W - 127V AFP | UND | 120 | 83.6500 | 10.038 |
| 158 | 38529 | RÉGUA DE ALUMINIO BI-TUBULAR 2,5 M. | UND | 50 | 30.1500 | 1.507.50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 46745 | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO CR 4KG | SAC | 100 | 13.8000 | 1.380 |
| 162 | 44226 | TABUA PINUS 10 CM - 3 METROS. | UND | 800 | 12.7300 | 10.184 |
| 163 | 48677 | TABUA PINUS 15 CM - 3 METROS. **Especificação**: TABUA PINUS 15 CM - 3 METROS - ESPESSURA 2 CM. | UND | 800 | 18.6500 | 14.920 |
| 164 | 38534 | TABUA PINUS 20 CM - 3 METROS. **Especificação**: TABUA PINUS 20 CM - 3 METROS - espessura 2cm | UND | 800 | 24.8700 | 19.896 |
| 165 | 44228 | TABUA PINUS 30 CM - 3 METROS. | UND | 800 | 35.5300 | 28.424 |
| 166 | 33932 | TALHADEIRA CHATA Nº10. | UND | 50 | 12.9700 | 648.50 |
| 167 | 33934 | TALHADEIRA CHATA Nº12. | UND | 50 | 25.8600 | 1.293 |
| 168 | 33955 | TELA DE AÇO PESADA 4,2 MM MALHA 10X10 CM PAINEL DE 2X3 Especificação: | UND | 200 | 91.3500 | 18.270 |
| 169 | 49180 | TELA SOLDADA NERVURADA 2,45X6M (TELA Q196 PAINEL). | M2 | 60 | 284.6400 | 17.078.40 |
| 170 | 33960 | TELHA COLONIAL MODELO PORTUGUESA | UND | 5.000 | 2.1600 | 10.800 |
| 171 | 33962 | TELHA ONDULADA DE ALUMÍNIO ESP.0.5MM **Especificação**: 6,00x1,345m | UND | 1.000 | 187.1000 | 187.100 |
| 172 | 49176 | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8MM, DE 2,44X110 M (SEM AMIANTO) | UND | 500 | 75.9800 | 37.990 |
| 173 | 44198 | TERRA PRETA | M3 | 240 | 60.4900 | 14.517.60 |
| 174 | 38555 | TIJOLO CERAMICA, FURADO, DE 10X20X20 CM. | UND | 8.000 | 0.7300 | 5.840 |
| 175 | 38554 | TIJOLO CERAMICA, FURADO, DE 10X20X30 CM. | UND | 15.000 | 1.1300 | 16.950 |
| 176 | 19583 | TOMADA DE EMBUTIR 1 INTERRUPTOR, DOIS POLOS (4"X2") | UND | 120 | 13.4400 | 1.612.80 |
| 177 | 41386 | TOMADA EXTERNA PADRÃO 2P+T 10A REDONDA. | UND | 180 | 4.2000 | 756 |
| 178 | 41387 | TOMADA EXTERNA PADRÃO 2P+T 20A REDONDA. | UND | 120 | 8.5100 | 1.021.20 |
| 179 | 41388 | TOMADA PAD BRAS 2P+T 10A/250V NBR 14136 S /ESPELHO | UND | 300 | 8.5400 | 2.562 |
| 180 | 37856 | TOMADA PADRÃO 2P+T10A SISTEMA EXTERNO | UND | 192 | 10.4500 | 2.006.40 |
| 181 | 46761 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR 1/2" | UND | 60 | 59.7600 | 3.585.60 |
| 182 | 34017 | TRENA DE FERRO 3M. | UND | 50 | 16.8900 | 844.50 |
| 184 | 38569 | TRENA DE FERRO 8M. | UND | 50 | 32.0800 | 1.604 |
| 185 | 46770 | VASSOURA DE AÇO COM CABO 1,20 - 22 DENTES | UND | 100 | 29.6100 | 2.961 |
| **TOTAL: R$ 2.257.978,06 (dois milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e oito reais e seis centavos).** | | | | | | |

**1.3** Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

I – O Termo de Referência;

II – O Edital da Licitação;

III – A proposta do Contratado;

IV – Eventuais anexos dos documentos acima.

**CLÁUSULA SEGUNDA: REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE FORNECIMENTO**

**2.1** A forma de fornecimento será parcelada.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DAS FORMAS DE FORNECIMENTO ENTREGA E CRITÉRIO DE RECEBIMENTO**

**3.1** Os bens deverão ser entregues no Almoxarifado Central no seguinte endereço: Avenida Dedo de Deus, nº 820, Centro, CEP: 25946-244, Guapimirim.

**3.2** Os bens serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

**3.3** Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

**3.4** O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

**3.5** O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

**3.6** No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

**3.7** O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

**3.8** O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

**CLÁUSULA QUARTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**4.1** Os recursos necessários à realização do objeto ora licitados correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

| PROGRAMA DE TRABALHO | ELEMENTO DE DESPESA | RED | FONTE |
|---|---|---|---|
| 15.451.0004.1.006 | 33.90.30.00 | 124 | 1.704.99/1.705.00 |

**CLÁUSULA QUINTA: VALOR**

**5.1** O valor global para a execução do objeto do presente contrato, no prazo previsto e estabelecido, importa em **R$ 2.257.978,06 (dois milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e oito reais e seis centavos).**

**5.2** No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**5.3** Considerando que o presente instrumento é oriundo do Pregão Eletrônico nº 36/2025, o valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

**CLÁUSULA SEXTA: VIGÊNCIA**

**6.1** O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura, gado na forma da Lei nº 14.133/2021, desde que demonstrada a vantajosidade para a Administração.

**6.2** Tratando-se de contratação decorrente de Ata de Registro de Preços, a vigência contratual poderá ultrapassar a vigência da respectiva ata, observado o disposto no art. 39 do Decreto Municipal nº 2454/2023.

**6.3** A eventual prorrogação dependerá de:

**I.** manifestação técnica quanto à necessidade da continuidade da contratação;

**II.** comprovação de manutenção da vantajosidade;

**III.** existência de dotação orçamentária;

**IV.** manutenção das condições de habilitação da contratada."

**CLÁUSULA SÉTIMA: PAGAMENTO**

**7.1** Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente no Protocolo,localizada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Guapimirim, nº 1161, 1º andar, Cantagalo, Guapimirim, RJ, no horário entre 8:30h e 16:30h, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

**7.1.1** O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

**7.1.2** Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar o fornecimento do objeto da ata;

**7.2** Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

**7.2.1** o prazo de validade;

**7.2.2** a data da emissão;

**7.2.3** os dados do contrato e do órgão contratante;

**7.2.4** o período respectivo de execução do contrato;

**7.2.5** o valor a pagar; e

**7.2.6** eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

**7.3** Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

**7.4** A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal e mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

**7.5** A Administração deverá realizar consulta à documentação para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar como Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

**7.6** Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

**7.7** Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

**7.8** Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

**7.9** Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

**Prazo de pagamento**

**7.10** Conforme o que preconiza o art. 6°, inciso XXIII, alínea "g" da LF 14.133/21 e art. 9°, inciso VII da IN 81/2022, o pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da nota fiscal ou fatura.

**7.11** No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante correção monetária.

**Forma de pagamento**

**7.12** O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

**7.13** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

**7.14** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

**7.14.1** Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

**7.15** O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aosimpostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

**CLÁUSULA OITAVA: SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**8.1** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

**a)** der causa à inexecução parcial do contrato;

**b)** der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

**c)** der causa à inexecução total do contrato;

**d)** ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

**e)** apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante aexecução do contrato;

**f)** praticar ato fraudulento na execução do contrato;

**g)** comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

**h)** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

**8.2** Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

**8.2.1** Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

**8.2.2** Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

**8.2.3** Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas ascondutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima desteContrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem aimposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**8.2.4** Multa:

**8.2.4.1** moratória de 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

**8.2.4.2** O atraso superior a 30 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

**8.2.4.3** Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 8.1, de 2% (dois por cento) do valor do Contrato.

**8.2.4.4** Compensatória, para a inexecução total contrato prevista na alínea "c" do subitem 8.1, a multa será de 2% (dois por cento) valor do Contrato.

**8.2.4.5** Para infração descrita na alínea "b" do subitem 8.1, a multa será de 2% (dois por cento) do valor do Contrato.

**8.2.4.6** Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 8.1, a multa será de 2% (dois por cento) valor do Contrato.

**8.2.4.7** Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 8.1, a multa será de 2% do valor do Contrato.

**8.3** A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, aobrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**8.4** Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**8.4.1** Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

**8.4.2** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valordo pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**8.4.3** Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

**8.5** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimentoprevisto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

**8.6** Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

**8.6.1** a natureza e a gravidade da infração cometida;

**8.6.2** as peculiaridades do caso concreto;

**8.6.3** as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

**8.6.4** os danos que dela provierem para o Contratante;

**8.6.5** a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade,conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**8.7** Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou emoutras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

**8.8** A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório,a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

**8.9** O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

**8.10** As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade paralicitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

**8.11** Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

**CLÁUSULA NONA: INADIMPLÊNCIA**

**9.1** A contratada será considerada inadimplente, independentemente de interpelação judicial, nos seguintes casos:

(a) Inobservância de prazos, especificações e recomendações técnicas estabelecidos neste instrumento ou em leis e normas oficiais pertinentes;

(b) Interrupção na execução das obrigações e responsabilidades assumidas através do objeto do contrato;

(c) Inobservância de qualquer cláusula ou condição expressamente estabelecida neste instrumento, nos seus anexos, na proposta de preço e demais documentos pertinentes.

**9.2** Qualquer penalidade poderá ser suspensa caso a Prefeitura Municipal de Guapimirim acate as justificativas relatadas pelo interessado.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DA EXTINÇÃO CONTRATUAL**

**10.1** A inexecução, total ou parcial, do contrato ou a inobservância a seus termos e condições, ensejará a sua extinção contratual, nos termos da Lei 14.133/2021, com as consequências legais previstas, sem prejuízo na aplicação das demais sanções cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**10.2** O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

**10.3** O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

**10.4** A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

**10.5** Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

**10.6** O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

**10.6.1** Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

**10.6.2** A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

**10.6.3** Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

**10.7** O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

**10.7.1** Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

**10.7.2** Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

**10.7.3** Indenizações e multas.

**10.8** A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

**10.9** O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: OBRIGAÇÕES E REPONSABILIDADES**

**11.1 À contratada caberá:**

**11.1.1** O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

**11.1.2** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

**11.1.3** Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

**11.1.4** Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

**11.1.5** Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

**11.1.6** Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

**11.1.7** Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

**11.1.8** Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

**11.1.9** Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

**11.1.10** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

**11.1.11** Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

**11.1.12** Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

**11.1.13** O contratado deverá protocolizar junto ao Protocolo Geral ou entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

**11.1.14** Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

**11.1.15** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

**11.1.16** Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

**11.1.17** Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

**11.1.18** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

**11.1.19** Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

**11.1.20** Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

**11.1.21** Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.

**11.1.22** Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

**11.1.23** Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

**11.1.24** Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

**11.1.25** Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

**11.1.26** Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

**11.1.27** Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

**11.1.28** Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

**11.2 À Contratante caberá:**

**11.2.1** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

**11.2.2** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

**11.2.3** Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

**11.2.4** Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

**11.2.5** Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

**11.2.6** Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

**11.2.7** Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

**11.2.8** Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

**11.2.9** Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

**11.2.9.1** A Administração terá o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

**11.2.10** Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 dias.

**11.2.11** Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

**11.2.12** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**11.2.13** Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA FISCALIZAÇÃO**

**12.1** O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

**12.2** Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

**12.3** As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

**12.4** O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

**12.5** Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

**12.6** Nos termos do art. 117 Lei n.º 14.133, de 2021 será designado representante para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

**12.7** O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

**12.8** fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º;

**12.9** Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

**12.10** O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

**12.11** No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

**12.12** O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

**12.13** O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

**12.14** O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

**12.15** Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

**12.16** O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

**12.17** O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

**12.18** O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

**12.19** O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

**12.20** O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

**12.21** O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

**12.22** A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

**12.23** Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

**12.24** A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato da Secretaria de Infraestrutura: **EDIR DE SOUZA CAMARGO - Matrícula nº: 1372258-12 e GUSTAVO SEIXAS DE VASCONCELLOS, Matrícula 1372253-12**, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA SUBCONTRATAÇÃO**

**13.1** Não haverá possibilidade de subcontratação do objeto.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA GARANTIA CONTRATUAL**

**14.1** Não será exigida garantia contratual, tendo em vista a baixa complexidade e o reduzido risco da contratação, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA**

**15.1** É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOS CASOS OMISSOS**

**16.1** Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO REAJUSTE**

**17.1** Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 1 (um) ano contado data do orçamento estimado da contratação, elaborado pela Administração, nos termos do art. 25, §7º, da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 2452/2023. Somente após o interregno de 1 (um) ano, o reajuste do contrato utilizará o índice IPC-A como critério de reajuste, de acordo com a **Lei 14.133/2021.**

**17.2** Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPC-A, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

**17.3** Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

**17.4** No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

**17.5** Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

**17.6** Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

**17.7** Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

**17.8** O reajuste será realizado por apostilamento.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA EXTINÇÃO CONTRATUAL**

**18.1** A inexecução, total ou parcial, do contrato ou a inobservância a seus termos e condições, ensejará a sua rescisão administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, com as consequências legais previstas, sem prejuízo na aplicação das demais sanções cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**18.2** O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

**18.3** O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

**18.4** A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

**18.5** Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

**18.6** O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

**18.6.1** Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

**18.6.2** A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

**18.6.3** Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

**18.7** O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

**18.7.1** Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

**18.7.2** Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

**18.7.3** Indenizações e multas.

**18.8** A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

**18.9** O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES**

**19.1** Integra o presente contrato, para todos os fins, o Processo Administrativo n.º 1042/2025, com as suas inclusas condições gerais, termo de referência, edital e seus anexos, bem como a proposta apresentada pela empresa naquilo em que não conflitarem com este instrumento.

Para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente instrumento, nomeiam as partes o Foro da Comarca de Guapimirim, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, firmam este instrumento, com as testemunhas abaixo assinadas.

Guapimirim, 16 de março de 2026.

**ROSALVO DE VASCONCELLOS DOMINGOS**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA GUAPIMIRIM/RJ

**ROSENI DE PAULA PINTO**
CAMPOS E GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
01.278.962/0001-70

ROSALVO DE VASCONCELLOS DOMINGOS:10026558700
Assinado de forma digital por ROSALVO DE VASCONCELLOS DOMINGOS:10026558700
Dados: 2026.04.27 16:59:38 -03'00'