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FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL

Estudo Técnico Preliminar 12/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 01430000044/2026-80

2. Descrição da necessidade

1.1. Contratação emergencial de empresa especializada em serviço de natureza continuada de operação e
manutenção preventiva, corretiva, instalação e reinstalação de aparelho de ar-condicionado, a serem executados com
regime de dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais, peças e ferramentas nos termos conforme
condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. A contratação será continuada uma vez que o serviço de manutenção dos sistema de ar condicionado são
necessários para manutenção do acervo da FBN, uma vez que, sem a devida manutenção corretiva e preventiva, há
um risco iminente de deterioração de materiais históricos, o que pode resultar em perdas irreparáveis ao patrimônio
cultural brasileiro. Além disso, a interrupção do sistema pode gerar impactos negativos à saúde e ao bem-estar dos
servidores, colaboradores e frequentadores do espaço.

1.3.  Neste contexto, torna-se imprescindível a continuidade do serviço de operação e manutenção preventiva e
corretiva do sistema de climatização, a fim de evitar a possíveis danos ao acervo e ao funcionamento da instituição.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Coordenação de Administração Nelson Araujo dos Santos

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Sustentabilidade

4.1.  Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.1.1.   não é permitida a liberação intencional de substância controlada na atmosfera durante as atividades que
envolvam sua comercialização, envase, recolhimento, regeneração, reciclagem, destinação final ou uso, assim como
durante a instalação, manutenção, reparo e funcionamento de equipamentos ou sistemas que utilizem essas
substâncias;

4.1.2.  durante os processos de retirada de substâncias controladas de equipamentos ou sistemas, é obrigatório que as
substâncias controladas sejam recolhidas apropriadamente e destinadas aos centros de regeneração e/ou de
incineração;

4.1.3. É obrigatória a retirada de todo residual de substâncias controladas de suas embalagens antes de sua destinação
final ou disposição final;
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4.1.4.   As substâncias a que se refere este artigo devem ser acondicionadas adequadamente em recipientes que
atendam a norma aplicável;

4.1.5.  quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de manutenção, reparo ou
recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberação de tais substâncias na
atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados, conforme
diretrizes específicas do artigo 2° e parágrafos da citada Resolução;

4.1.6. É obrigatória a retirada de todo residual de substâncias controladas de suas embalagens antes de sua destinação
final ou disposição final.”

 

Subcontratação

4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

 

Garantia da Execução

4.3. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, com
validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, podendo o
Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título
de capitalização, em valor correspondente a % (  por cento) do valor da contratação.5 cinco total 

4.3.1 Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do fornecedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à
diferença entre este último e o valor da proposta.

4.4. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de
assinatura do contrato. 

4.4.1. A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas
datas convencionadas. 

4.4.2. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.4.3. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato
principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

4.4.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário,
desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto,
ressalvados os períodos de suspensão contratual. 

4.4.5. Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia
antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por
igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de
garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de
capitalização.

4.5. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada em
favor do Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

4.6. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.



3 de 35

4.7. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira
devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador
aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

4.8. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com
resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização
regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.8.1. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições gerais e o
número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado pela Susep (art. 8º, III, da
Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).

4.9. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento de: 

4.9.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas; 

4.9.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

4.9.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo
Contratado. 

4.10.  A apólice do seguro-garantia ou a fiança bancária deverá ter cobertura para o pagamento direto ao empregado
das verbas devidas em razão da inadimplência do Contratado.

4.10.1 O pagamento direto não pode estar condicionado ao trânsito em julgado de decisão judicial, sendo
suficiente decisão definitiva em processo administrativo, que apure o montante devido.

4.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou
renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da data de assinatura do
termo aditivo ou da emissão do apostilamento, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

4.12. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o Contratado ficará
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o
adimplemento pela Administração. 

4.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado
obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a
critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.14. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

4.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante quanto ao início
de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

4.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua
caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

4.15. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de capitalização, acompanhada de
declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do
contrato. 

4.15.1. A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da Susep.

4.15.2. A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da vigência da
apólice. 
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4.16. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por
culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

4.16.1. Em se tratando de serviços executados com dedicação exclusiva de mão de obra, a garantia somente
será liberada ante a comprovação de que o Contratado pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da
contratação, sendo que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da
vigência contratual, a garantia deverá ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas
repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, observada a legislação que rege a matéria;

4.16.2. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados serão
realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho;

4.16.3. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços Contratados, a Administração Contratante
poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato
no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos
trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços.

4.17. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de
Referência.

4.18. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de
apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

4.19. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista neste Termo de
Referência.

 

Vistoria

4.20. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das
condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 11:00 horas às 16:
00 horas.

4.21. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.22. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para
a realização da vistoria.

4.23. Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo seu
responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.24. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações,
dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o Contratado
assumir os ônus dos serviços decorrentes.
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5. Levantamento de Mercado

5.1. A presente forma de contratação é a maneira usual no qual a Administração Pública realiza a manutanção de seus sistemas de ar condicionado.

5.2. A opção pela mão-de-obra com dedicação exclusiva dar-se devido ao grande volume de manutenção preventiva e corretiva necessária para o
funcionamento dos equipamentos da FBN, além da necessidade de um rápido atendimento, especialemnte nos casos de vazamento dos sistema a fim de
evitar perdas materiais no acervo da FBN.

6. Descrição da solução como um todo

Condições de execução

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Início da execução do objeto: 03 (três) dias após a assinatura do contrato.

5.2.  A seguir, apresentam-se os procedimentos e diretrizes que orientarão a execução das manutenções dos sistemas de ar-condicionado, a serem
realizadas nos empreendimentos, em conformidade com os planos de manutenção estabelecidos e com as normas técnicas vigentes.

 

5.3. UNIDADE RESFRIADORA CHILLERS / TORRES DE RESFRIAMENTO

5.3.1. As manutenções dos sistemas de arrefecimento deverão ser realizadas conforme recomendações, roteiros, procedimentos e periodicidade
estipulados no manual de IOM (Instalação, Operação e Manutenção), bem como outros documentos e recomendações do fabricante.

5.3.2. O sistema de dosagem deve ser implantado nas torres de resfriamento, para o controle e tratamento da água, bem como a realização de
análises periódicas, de modo a garantir a qualidade da água e a adequada operação do sistema.

5.3.3. Deve-se atentar as manutenções corretivas que devem estar inclusas para esses equipamentos.

 

5.4. UNIDADES SELFCONTAINEDS

5.4.1. As manutenções dos sistemas de climatização deverão ser realizadas conforme recomendações, roteiros, procedimentos e periodicidade
estipulados no manual de IOM (Instalação, Operação e Manutenção), bem como outros documentos e recomendações do fabricante.

5.4.2.  Deve-se atentar as manutenções corretivas e instalação/desinstalação que devem estar inclusas para esses equipamentos.

 

5.5. SPLITSYSTEM/ACJ

5.5.1. As manutenções dos sistemas de climatização deverão ser realizadas conforme recomendações, roteiros, procedimentos e periodicidade
estipulados no manual de IOM (Instalação, Operação e Manutenção), bem como outros documentos e recomendações do fabricante.

5.5.2. Deve-se atentar as manutenções corretivas e instalação/desinstalação que devem estar inclusas para esses equipamentos.

 

5.6. SERVIÇOS SEM REGIME DE DEMANDA ESPECÍFICA

5.6.1. Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado do tipo janela, tipo split, self contained, unidades resfriadoras de
líquido (chillers), torres de arrefecimento e bombas centrífugas, instalados na Biblioteca Nacional – RJ, abrangendo todos os custos relativos à
mão de obra e à reposição de peças.

5.6.2. O quantitativo estimado é de aproximadamente 181 (cento e oitenta e um) condicionadores de ar.

5.6.3. No primeiro mês de execução contratual, deverá ser realizada a lubrificação dos motores dos ventiladores e micro-motores, a limpeza dos
condensadores e evaporadores com produto especial bactericida e fungicida, bem como a revisão elétrica e a limpeza dos filtros de todos os
equipamentos.

 

5.7. MANUTENÇÃO DA SALA COFRE
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5.7.1.  : Deverá ser seguido o plano de manutenção apresentado, devendo ser identificadas asUnidades Condensadoras e Evaporadoras
necessidades de limpeza, substituição de componentes e realização de testes nos compressores, conforme critérios e procedimentos definidos no
referido plano.

5.7.2.   As intervenções no sistema de controle de temperatura e umidade deverão seguir o disposto no planoSistema de Controle de Umidade:
de manutenção, com o objetivo de preservar o acervo existente.

 

5.8. PROCEDIMENTOS A SEREM RELIZADOS PELA CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Identificar a necessidade de limpeza dos componentes nas unidades condensadoras, substituição de peças e testes nos compressores;
Manter o ambiente dentro dos parâmetros definidos no sistema de controle de umidade como os ideais para atendimento às necessidades de
preservação do acervo existente no local;
Realizar, no sistema de automação e controle, a supervisão e o monitoramento dos diversos parâmetros definidos para atendimento aos locais,
levando em consideração o acervo existente;
Realizar os serviços de tratamento e análise da água gelada do Sistema II, com apresentação de relatório mensal, atestando a conformidade da
água;
Realizar os serviços de limpeza e higienização dos dutos do Sistema I de ar- condicionado, com apresentação mensal de relatórios e cronograma
para execução dos serviços;
Realizar a análise microbiológica do ar após a realização da limpeza de dutos;
Realizar serviços de instalação e reinstalação de equipamentos de climatização e ar- condicionado, conforme demanda da Fundação Biblioteca
Nacional;
Emitir relatórios mensais contendo todos os procedimentos realizados e seus devidos parâmetros operacionais;
Colocar à disposição da FBN, todos os meios de acesso aos equipamentos, tais como senhas, configurações e outros meios de supervisão
necessários para a garantia do funcionamento integral do sistema;
Zelar pelo cumprimento das Normas Brasileiras vigentes em todas as atividades;
A CONTRATADA deverá disponibilizar recursos humanos de seu quadro funcional para a execução dos serviços objeto do Contrato, destinados
à realização das atividades descritas, sendo o quantitativo de profissionais residentes estabelecido a título indicativo da equipe mínima a ser
disponibilizada.

 

5.9. OPERAÇÃO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

5.9.1.  Trata-se das atividades de manutenção a serem realizadas em todos os equipamentos objeto deste Contrato. Deverão ser realizadas
segundo as rotinas mínimas de manutenções preventivas descritas neste instrumento, obedecendo-se aos prazos para restabelecimento dos
sistemas em caso de manutenções corretivas.

 

5.10. EQUIPE TÉCNICA RESIDENTE (MÃO DE OBRA EXCLUSIVA)

5.10.1. Composta   pelos   seguintes   profissionais   nas   quantidades   indicadas: 2 (dois) mecânicos de refrigeração, 1 (um) encarregado de
turma (mecânico) e 2 (dois) ajudantes;

5.10.2. Os integrantes da equipe de técnicos residentes deverão realizar todas as manutenções preventiva, corretivas, instalação e reinstalação no
sistema objeto deste Contrato, além de serem responsáveis por operá-lo;

5.10.3. Qualificação dos profissionais da Equipe Residente:

5.10.3.1. Formação profissional requerida para Mecânico de Refrigeração: Experiência mínima de 2 (dois) anos na operação mecânica
de sistemas de climatização. Deve estar apto a instalar, programar e realizar as rotinas de manutenção dos equipamentos listados no item
5 deste Termo de Referência;

5.10.3.2. Formação profissional requerida para Encarregado de Turma (Mecânico): Experiência mínima de 2 (dois) anos na operação
mecânica de sistemas de climatização. Deve estar apto a instalar, programar e realizar as rotinas de manutenção dos equipamentos
listados no item 5 deste Termo de Referência;

5.10.3.3.  Formação profissional requerida para Ajudante: Não será exigida formação profissional específica para realização desta
atividade, apenas a experiência profissional mínima de 1 (um) ano, realizando serviço de auxiliar técnico em sistemas de climatização;

5.10.3.4. A comprovação da experiência dos profissionais deverá ser feita por meio da apresentação da carteira de trabalho (CTPS) ou
documento equivalente, ou ainda, declaração válida emitida por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
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Local e horário da prestação dos serviços

5.11.  Os serviços serão prestados no seguinte endereço:

5.11.1. Prédio-Sede – Avenida Rio Branco 219, Centro, Rio de Janeiro – CEP 20040-009;

5.11.2. Prédio Anexo – Avenida Rodrigues Alves 509, Saúde, Armazém 9, Rio de Janeiro – CEP 20220-360;

5.11.3. Casa da Leitura – Rua Pereira da Silva 86, Laranjeiras, Rio de Janeiro – CEP 22221- 140;

5.11.4. Edifício Debret – Rua Debret 23, Centro, Rio de Janeiro (6°, 8° e 9° andares) – CEP 20030-080.

5.12. Os serviços serão prestados no seguinte horário:

5.12.1. Os membros da equipe técnica residente deverão realizar atendimento das 07h às 20h, de segunda a sexta-feira, e das 07h às 15h aos
sábados, respeitada a jornada individual de trabalho de 8 (oito) horas diárias por profissional, conforme legislação trabalhista vigente.

 

Rotinas a serem cumpridas

5.13.  A execução contratual observará as rotinas abaixo:

 

5.13.1. Plano de Manutenção:

 

5.13.1.1.  - Plano de manutenção para unidades condicionadoras de ar do tipo fancoil.FANCOILS 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PERIODICIDADE

1 Inspeção visual geral do equipamento Semanal

2 Verificação de ruídos e vibrações Semanal

3 Verificação dos equipamentos de proteção (chave de fluxo, sensor de temperatura, relé térmico etc) Semanal

4 Inspecionar e substituir a pastilha bactericida da bandeja de condensado Mensal

5 Limpeza ou substituição dos filtros de ar Mensal

6 Limpeza e desobstrução da bandeja e dreno de condensado Mensal

7 Inspeção das serpentinas (evaporadora) Mensal

 

8

Verificação de conexões elétricas bem como testes nos termostatos, sensores e todos os componentes dos paineis de 
acionamento

 

Mensal

9 Verificação dos atuadores de água gelada Mensal

10 Limpeza e desobstrução do ralo da casa de máquina Mensal

11 Medição de corrente elétrica dos motores Mensal
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12 Tensão e estado geral das correias Mensal

13 Lubrificação de motores e mancais Trimestral

14 Limpeza profunda das serpentinas e volutas Trimestral

15 Inspeção e correção dos isolamentos acústicos das casas de máquinas e do gabinete do equipamento Trimestral

16 Alinhamento e fixação das polias e eixos Trimestral

17 Inspeção e correção do isolamento térmico das tubulações Semestral

18 Inspeção e correção de vazamento de ar nos dutos de insuflamento e retorno
 

Semestral

19 Inspeção e correção de vazamentos de água na serpentina do fancoils Semestral

20 Verificação da vibração dos equipamentos Semestral

21 Limpeza geral da casa de máquinas Semestral

22 Inspecionar e eliminar pontos de oxidação do gabinete do equipamento Semestral

23 Inspecionar e substituir, caso necessário calços dos ventiladores e motores Semestral

24 Teste de desempenho térmico (ΔT) Anual

25 Revisão geral do equipamento Anual

26 Medição de vazão de entrada e saída de água gelada Anual

 

5.13.1.2.   - Plano de manutenção para unidades condicionadoras de ar do tipo selfs contalned de condensação aSELFS CONTAINED
água ou a ar.

ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PERIODICIDADE

1 Inspeção visual geral do equipamento Semanal

2 Verificação de ruídos e vibrações Semanal

3 Verificação dos equipamentos de proteção (chave de fluxo, sensor de temperatura, relé térmico etc) Semanal

4 Limpeza do filtro Y Semanal

5 Inspecionar e substituir a pastilha bactericida da bandeja de condensado Mensal
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6 Limpeza ou substituição dos filtros de ar Mensal

7 Limpeza e desobstrução da bandeja e dreno de condensado Mensal

8 Inspeção das serpentinas (evaporadora e condensador) Mensal

9 Inspecionar e corrigir vazamento de fluido refrigerante do equipamento Mensal

10
Verificação de conexões elétricas bem como testes nos termostatos, sensores e todos os componentes dos painéis de 
acionamento

Mensal

11 Verificação dos atuadores de água condensada Mensal

12 Limpeza e desobstrução do ralo da casa de máquina Mensal

13 Medição de corrente elétrica dos motores Mensal

14 Tensão e estado geral das correias Mensal

15 Lubrificação de motores e mancais Trimestral

16 Limpeza profunda das serpentinas e volutas Trimestral

17 Inspeção e correção dos isolamentos acústicos das casas de máquinas e do gabinete do equipamento Trimestral

18 Alinhamento e fixação das polias e eixos Trimestral

19
Limpeza do condesador de água condensada, com abertura da tampa e escovação mecânica, com escovas de cerdas de nylon 
especificas para seu uso Semestral

20 Inspeção e correção do isolamento térmico das tubulações Semestral

21 Inspeção e correção de vazamento de ar nos dutos de insuflamento e retorno Semestral

22 Inspeção e correção de vazamentos de água na serpentina do fancoils Semestral

23 Verificação da vibração dos equipamentos Semestral

24 Limpeza geral da casa de máquinas Semestral

25 Inspecionar e eliminar pontos de oxidação do gabinete do equipamento Semestral

26 Inspecionar e substituir, caso necessário calços dos ventiladores e motores Semestral

27 Ajustes, se necessário das válvulas de expansão Semestral

28 Teste de desempenho térmico (ΔT) Anual
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29 Revisão geral do equipamento Anual

30 Medição de vazão de entrada e saída de água condensada Anual

 

5.13.1.3.   - Plano de manutenção para unidades condicionadoras de ar do tipo split system.SPLIT SYSTEM

ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PERIODICIDADE

1 Inspeção visual geral da evaporadora e condensadora Semanal

2 Verificação de ruídos e vibrações Semanal

3 Limpeza ou substituição dos filtros de ar Mensal

4 Limpeza da bandeja e dreno de condensado Mensal

5 Limpeza da serpentina da evaporadora Mensal

6 Verificação do funcionamento do termostato/controle remoto Mensal

7 Inspeção das conexões elétricas Mensal

8 Verificação de vazamentos de fluido refrigerante Mensal

9 Medição de tensão e corrente elétrica do compressor Mensal

10 Limpeza da serpentina da condensadora Trimestral

11 Aperto de conexões elétricas e mecânicas Trimestral

12 Lubrificação do ventilador da condensadora (quando aplicável) Trimestral

13 Inspecionar e eliminar pontos de oxidação do equipamento Trimestral

14 Verificação do isolamento das tubulações frigorígenas Semestral

15 Inspecionar e substituir, caso necessário calços dos ventiladores e motores Semestral

16 Teste de desempenho térmico (ΔT) Anual

17 Revisão geral do sistema split Anual

 

5.13.1.4.    - Plano de manutenção para unidades condicionadoras de ar do tipo ar condicionado de janela.ACJ
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PERIODICIDADE

1 Inspeção visual geral do aparelho Semanal

2 Verificação de ruídos e vibrações Semanal

3 Limpeza ou substituição dos filtros de ar Mensal

4 Limpeza da bandeja e dreno de condensado Mensal

5 Limpeza da serpentina do evaporador e condensador Mensal

6 Verificação do funcionamento do termostato/controle remoto Mensal

7 Inspeção das conexões elétricas Mensal

8 Verificação de vazamentos de fluido refrigerante Mensal

9 Medição de tensão e corrente elétrica do compressor Mensal

10 Aperto de conexões elétricas e mecânicas Trimestral

11 Inspecionar e eliminar pontos de oxidação do equipamento Trimestral

12 Inspecionar e substituir, caso necessário calços dos ventiladores e motores Semestral

13 Teste de desempenho térmico (ΔT) Anual

14 Revisão geral do sistema Anual

 

5.13.1.5.   - Plano de manutenção para bombas centrifugas de água condensada, água gelada e reposição deBOMBAS CENTRIFUGAS
água de torres etc.

ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PERIODICIDADE

1 Inspeção visual geral da bomba, motor e base Diária / Semanal

2 Verificação de vazamentos em selo mecânico ou gaxetas Diária / Semanal

3 Verificação de ruídos anormais Diária / Semanal

4 Verificação de vibrações excessivas Diária / Semanal

5 Conferência da pressão de sucção e recalque Semanal
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6 Verificação de aquecimento excessivo do motor Semanal

7 Verificação do sentido de giro e rotação Semanal

8 Inspeção de válvulas associadas Semanal

9 Verificação do aperto de parafusos da base e carcaça Mensal

10 Inspeção do alinhamento bomba–motor Mensal

11 Inspeção do acoplamento elástico Mensal

12 Verificação do estado do selo mecânico ou gaxetas Mensal

13 Verificação do estado do eixo e folgas Mensal

14 Inspeção de mancais e rolamentos Mensal

15 Limpeza externa da bomba e do motor Mensal

16 Limpeza de filtros, crivos e válvulas de sucção Mensal

17 Inspeção visual do painel elétrico Mensal

18 Verificação de conexões elétricas e aterramento Mensal

19 Lubrificação de mancais e rolamentos (conforme fabricante) Trimestral

20 Medição de corrente elétrica do motor Trimestral

21 Medição de tensão nas fases Trimestral

22 Verificação do isolamento elétrico do motor (megômetro) Semestral

23 Inspeção interna parcial da bomba Semestral

24 Verificação do desgaste do rotor Semestral

25 Inspeção da carcaça (corrosão/erosão) Semestral

26 Revisão do selo mecânico Semestral

27 Teste de desempenho hidráulico (pressão × vazão) Anual

28 Revisão geral da bomba centrífuga Anual
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29 Verificação detalhada do alinhamento (instrumental) Anual

 

5.13.1.6.  – Plano de manutenção para as tubulações, isolamentos e seus acessórios ao longo do seu trecho, neste planoTUBULAÇÕES 
visamos a verificação e reparo dos trechos que apresentarem problemas.

ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PERIODICIDADE

1 Verificar e reparar danos ao isolamento térmico Mensal

2 Verificar e reparar vazamentos ao longo do trecho Mensal

3 Verificar e reparar suportes e abraçadeiras de fixação Mensal

4 Verificar e reparar corosões ao longo do trecho Mensal

 

5.13.1.7.   - Plano de manutenção para as válvulas, registros, válvulas 02 e 03 vias, válvulas solenoides existentes na planta,VÁLVULAS
neste plano visamos a sua verificação e correção de possiveis vazamentos, bobinas queimadas etc.

ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PERIODICIDADE

1 Operação das válvulas e registros de bloqueio Mensal

2 Inspeção e correção de vazamentos seja na gaxeta ou castelo Mensal

3 Ajustes de precisão nas válvulas e registros Mensal

4 Inspeção e correção de válvulas solenoides Mensal

5 Inspeção e correção de válvulas 02 e 03 vias do sistema de água dos condicionadores de ar Mensal

 

5.13.1.8.   - Plano de manutenção para a rede de dutos, visando o seu funcionamento e limpeza semestral, bem como seusDUTOS
acessórios, dumpers, grelhas, difusores e venezianas.

ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PERIODICIDADE

1 Inspeção e correção de vazamentos de ar ao longo do trecho Semestral

2 Inspeção e correção do isolamento térmico ao longo do trecho Semestral

3 Limpeza interna com dutos, com emissão dos relatórios Anual

4 Limpeza dos difusores, grelhas e venezianas Semestral
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5 Inspeção e correção de corrosão em difusores, grelhas e venezianas Semestral

6 Ajustes dos registros/dumpers para balanceamento da rede de dutos Semestral

7 Análise micobriológica do ar Semestral

 

5.13.1.9.   - Plano de manutenção para a rede de dutos, visando o seu funcionamento e limpeza semestral, bem como seusCHILLERS
acessórios, dumpers, grelhas, difusores e venezianas.

ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PERIODICIDADE

1 Inspeção visual da unidade (ruídos, vibrações, vazamentos, fixações, corrosão) Diária

2 Manter área limpa e livre de obstruções de ar Diária

3 Monitorar alarmes, falhas e parâmetros de operação Diária

4 Verificar visor de líquido (bolhas / indicador de umidade) Mensal

5 Verificar sinais visuais de vazamento de refrigerante Mensal

6 Verificar registros de falhas no controlador Mensal

7 Verificar pressão e vazão do circuito de água gelada Mensal

8 Inspecionar sujeira superficial nas serpentinas Mensal

9 Inspecionar válvulas, conexões e soldas Trimestral

10 Conferir carga de refrigerante (indiretamente por parâmetros) Trimestral

11 Verificar nível e condição do óleo Trimestral

12 Verificar funcionamento do aquecedor de cárter Trimestral

13 Verificar funcionamento de todos os ventiladores Trimestral

14 Verificar ruído, vibração e fixação dos ventiladores Trimestral

15 Testar chave de fluxo (flow switch) Trimestral

16 Verificar possíveis vazamentos na tubulação Trimestral

17 Limpeza das serpentinas Semestral
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18 Inspeção visual de cabos, bornes e isolamentos Semestral

19 Verificar comunicação, setpoints e lógica de controle Semestral

20 Reaperto geral de conexões elétricas Anual

21 Inspecionar contatores, relés e fusíveis Anual

22 Verificar e calibrar sensores de temperatura e pressão Anual

23 Verificar condição do filtro secador Anual

24 Limpeza de filtros, peneiras e strainers Anual

25 Verificar qualidade da água e tratamento químico Anual

26 Avaliar approach térmico (eficiência de troca térmica) Anual

27 Inspecionar hélices, balanceamento e fixações Anual

28 Testar proteção anticongelamento Anual

29 Teste completo de operação e segurança Anual

 

5.13.1.10.   - Plano de manutenção para as torres de resfriamento, visando o seu pleno funcionamento eTORRE DE RESFRIAMENTO
a dosagem correta dos produtos químicos.

ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PERIODICIDADE

1 Inspeção visual de ruídos, vibrações e funcionamento Diária

2 Verificar rotação normal e ausência de ruído anormal Diária

3 Verificar uniformidade da distribuição dos bicos aspersores Diária

4 Verificar nível de água e reposição automática Diária

5
Inspeçao e correção de vazamentos, trincas ou corrosão na

torre/bacia
Semanal

6 Inspecionar e corrigir a dosagem de produtos químicos Semanal

7 Verificar funcionamento da boia Semanal

8 Remover sólidos visíveis (folhas, detritos) Semanal
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9 Verificar bicos e calhas (entupimentos) Semanal

10 Verificar fixação das pás Mensal

11
Verificar tensão e desgaste das correias, polias e caixas

redutores e substituilos, se necessário
Mensal

12 Inspecionar corrosão e fixações Mensal

13 Verificar vazamentos na tubulação e bacia Mensal

14 Limpeza completa da bacia Trimestral

15 Limpeza dos eliminadores de gotículas Trimestral

16 Verificar alinhamento do conjunto mecânico Trimestral

17 Verificar funcionamento da purga Trimestral

18 Lubrificação dos mancais (se aplicável) Semestral

 

Materiais a serem disponibilizados

5.14. Para a perfeita execução dos serviços, o Contratado deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

 

5.14.1. Ferramentas para os mecânicos:

5.14.1.1. Deverá ser entregue no prazo de até 05 (cinco) dias após o início da execução do contrato 01 (um) kit completo dos materiais
descritos abaixo para cada profissional do cargo de Mecânico de Refrigeração.

Item Material Quant. Anual

1 Chave Phillips isolada 3/16x1/4 1

2 Chave Phillips isolada 1/4x6 1

3 Chave Phillips isolada 1/8x6 1

4 Chave fenda isolada 1/4x6 1

5 Chave fenda isolada 3/16x6 1

6 Chave fenda isolada 1/8x3 1
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7 Estilete profissional 1

8 Chave catraca refrigeração 1

9 Mini arco de serra 1

10 Chave inglesa 8" 1

11 Chave inglesa 12" 1

12 Alicate universal 8" 1

13 Alicate de corte 6" 1

14 Chave de fenda cotoco 1

15 Alicate de bico 1

16 Jogo chave Allen 1,5 a 8 mm 1

17 Chave Torx 9 pçs 1

18 Cortador de tubos 1

19 Trena 5 m 1

20 Alicate crimpador com mordentes 1

21 Alicate amperímetro ET-3166B 1

22 Chave boca/estria 8,13,15,16mm 1

23 Alicate de pressão 1

24 Kit flangeador 1

25 Bolsa de ferramenta lona 1

26 Manifold analógico R22/R407C 1

27 Manifold analógico R410A/R32 1

28 Lanterna a bateria 1

29 Jogo chave combinada 6–30 mm 1
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30 Garrafa de nitrogênio c/ regulador 1

31 Kit solda PPU com EPIs 1

32 Balança eletrônica até 100 kg 1

33 Bomba de vácuo 10 CFM 1

34 Vacuômetro digital 1

35 Kit flangeador (reserva) 1

36 Maçarico portátil c/ refil MAPP 1

37 Escada alumínio 1

38 Curvador de tubo 1

39 Kit máquina lavar ar-condicionado 1

 

5.14.2. Equipamentos de Proteção Individual:

5.14.2.1. Deverá ser entregue os equipamentos de proteção individual descritos abaixo para cada funcionário da presente contratação até
o prazo de 05 (cinco) após o início da execução do contrato.

Item Material Quant. Anual

1 Luva isolante (classe 00/0) + sobreluva (1 kit) 1

2 Luva de vaqueta 6

3 Luva nitrílica 6

4 Óculos de proteção 2

5 Óculos de maçariqueiro 2

6 Protetor auricular 4

7 Máscara PFF2 12

8 Capacete com jugular 1

9 Cinturão paraquedista (NR-35) 1

10 Talabarte duplo com absorvedor 1
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5.14.3. Crachá

5.14.3.1. Deverá ser fornecido a todos os empregados previstos nesta contratação no início da execução do contrato

 

5.14.4. Materiais Corretivos Eventuais (Solicitação Sob Demanda)

5.14.4.1. Os materiais abaixo descritos serão solicitados sob demanda conforme a necessidade de execução do contrato.

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QNT ANUAL

AR DE PAREDE (JANELA) DE 10.000 / 12.000 / 18.000 / 21.000 BTU´S

1.1 FILTRO DE AR PÇ 20

1.2 TERMOSTATO PÇ 10

1.3 MOTOR VENTILAÇÃO PÇ 4

1.4 COMPRESSOR ROTATIVO PÇ 5

1.5 CAPACITOR PÇ 10

1.6 PLACA ELETRÔNICA PÇ 10

1.7 RELE TÉRMICO PÇ 10

1.8 PRESSOSTATOS PÇ 10

1.9 FLUIDO REFRIGERANTE BOTIJA 2

1.10 NITROGÊNIO BOTIJA 3

TIPO SPLIT 18.000 / 24.000 / 36.000 / 48.000 / 60.000 BTU´S

1.11 BOMBA DE DRENO PÇ 04

1.12 FILTRO DE AR PÇ 10

1.13 TERMOSTATO PÇ 08

1.14 MOTOR VENT. CONDE PÇ 5

1.15 COMPRESSOR PÇ 4
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1.16 CAPACITOR PÇ 10

1.17 CONTATOR PÇ 06

1.18 TRANSFORMADOR PÇ 6

1.19 PLACA ELETRÔNICA PÇ 8

1.20 RELÉ TÉRMICO PÇ 6

1.21 FLUIDO REFRIGERANTE PÇ 2

1.22 NITROGÊNIO BOTIJA 3

TIPO SPLITÃO 5TR’S / SELF 5TR’S / SELF 7,5TR’S

1.23 CORREIA PÇ 30

1.24 COMPRESSOR PÇ 8

1.25 FILTRO SECADOR PÇ 20

1.26 VÁLVULA DE EXPANSÃO PÇ 10

1.27 PRESSOSTATOS PÇ 20

1.28 FILTRO DE AR PÇ 35

1.29 CONTATORA PÇ 10

1.30 TERMOSTATO PÇ 10

1.31 ROTOR / CJ ROLAMENTO / CJ MANCAL PÇ 8

1.32 SERPENTINA EVAP./COND. PÇ 5

1.33 MOTOR PÇ 5

1.34 TUBO GALVANIZADO 3/4 pç 10

1.35 LUVA GV 3/4 pç 50

1.36 COTOVELO FG 90° 3/4" pç 50

1.37 COTOVELO FG 45° 3/4" pç 50
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1.38 UNIÃO FG 3/4" pç 50

1.39 REGISTRO ESFERA 3/4" pç 50

1.40 TAMPÃO FG 3/4" pç 50

1.41 TUBO GALVANIZADO 1.1/2" pç 35

1.42 LUVA GV 1.1/2" pç 100

1.43 COTOVELO FG 90° 1.1/2" pç 100

1.44 COTOVELO FG 45° 1.1/2" pç 100

1.45 UNIÃO FG 1.1/2" pç 100

1.46 NIPLE 1.1/2" pç 100

1.47 REGISTRO ESFERA 1.1/2" pç 100

1.48 TÊ 1.1/2" pç 100

1.49 TÊ REDUÇÃO 1.1/2" X 3/4" pç 100

1.50 BUCHA DE REDUÇÃO 1.1/2"X1" pç 100

1.51 TUBO GALVANIZADO 2" pç 50

1.52 LUVA GV 2" pç 150

1.53 COTOVELO FG 90° 2" pç 150

1.54 COTOVELO FG 45° 2" pç 150

1.55 UNIÃO FG 2" pç 150

1.56 REGISTRO ESFERA 2" pç 150

1.57 TÊ REDUÇÃO 2" X 3/4" pç 150

1.58 NIPLE 2" pç 150

1.59 TÊ 2" pç 150

1.60 BUCHA DE REDUÇÃO 2"X1" pç 150
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1.61 TUBO GALVANIZADO 4" pç 55

1.62 LUVA GV 4" pç 150

1.63 COTOVELO FG 90° 4" pç 150

1.64 COTOVELO FG 45° 4" pç 150

1.65 UNIÃO FG 4" pç 40

1.66 REGISTRO ESFERA 4" pç 50

1.67 TÊ 4" pç 80

1.68 NIPLE 4" pç 100

1.69 BARBANTE pç 150

1.70 COLA HERMETIK GRANDE pç 100

1.71 ELETRODO 6013 5KG pç 100

1.72 DISCO DE CORTE pç 300

1.73 FLUIDO REFRIGERANTE BOTIJA 5

1.74 NITROGÊNIO BOTIJA 5

TIPO FANCOIL’S

1.75 MOTOR PÇ 12

1.76 CORREIA PÇ 12

1.77 FILTRO DE AR (M3) PÇ 60

1.78 ROTOR / CJ ROLAMENTO / CJ MANCAL PÇ 10

1.79 BANDEJA PÇ 12

1.80 TUBO GALVANIZADO 3/4 pç 10

1.81 LUVA GV 3/4 pç 50

1.82 COTOVELO FG 90° 3/4" pç 50
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1.83 COTOVELO FG 45° 3/4" pç 50

1.84 UNIÃO FG 3/4" pç 50

1.85 REGISTRO ESFERA 3/4" pç 50

1.86 TAMPÃO FG 3/4" pç 50

1.87 TUBO GALVANIZADO 1.1/2" pç 35

1.88 LUVA GV 1.1/2" pç 100

1.89 COTOVELO FG 90° 1.1/2" pç 100

1.90 COTOVELO FG 45° 1.1/2" pç 100

1.91 UNIÃO FG 1.1/2" pç 100

1.92 NIPLE 1.1/2" pç 100

1.93 REGISTRO ESFERA 1.1/2" pç 100

1.94 TÊ 1.1/2" pç 100

1.95 TÊ REDUÇÃO 1.1/2" X 3/4" pç 100

1.96 BUCHA DE REDUÇÃO 1.1/2"X1" pç 100

1.97 TUBO GALVANIZADO 2" pç 50

1.98 LUVA GV 2" pç 150

1.99 COTOVELO FG 90° 2" pç 150

1.100 COTOVELO FG 45° 2" pç 150

1.101 UNIÃO FG 2" pç 150

1.102 REGISTRO ESFERA 2" pç 150

1.103 TÊ REDUÇÃO 2" X 3/4" pç 150

1.104 NIPLE 2" pç 150

1.105 TÊ 2" pç 150
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1.106 BUCHA DE REDUÇÃO 2"X1" pç 150

1.107 TUBO GALVANIZADO 4" pç 55

1.108 LUVA GV 4" pç 150

1.109 COTOVELO FG 90° 4" pç 150

1.110 COTOVELO FG 45° 4" pç 150

1.111 UNIÃO FG 4" pç 40

1.112 REGISTRO ESFERA 4" pç 50

1.113 TÊ 4" pç 80

1.114 NIPLE 4" pç 100

1.115 BARBANTE pç 150

1.116 COLA HERMETIK GRANDE pç 100

1.117 ELETRODO 6013 5KG pç 100

1.118 DISCO DE CORTE pç 300

1.119 ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO M 300

CHILLER 160TR

1.200 COMPRESSOR PÇ 6

1.201 VÁLVULA DE EXPANSÃO PÇ 4

1.202 ELEMENTO FILTRANTE PÇ 20

1.203 FILTRO SECADOR PÇ 4

1.204 CONTATOR PÇ 6

1.205 IHM PÇ 2

1.206 FUSIVEIS PÇ 10

1.207 DISJUNTOR PÇ 4
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1.208 MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR PÇ 6

1.209 FLUIDO REFRIGERANTE BOTIJA 6

1.210 NITROGÊNIO BOTIJA 10

TORRE DE RESFRIAMENTO

1.211 ELIMINADOR DE GOTAS pç 6

1.212 COLMEIA pç 4

1.213 CORREIA pç 4

1.214 POLIAS pç 2

1.215 MOTOR VENTILADOR pç 1

1.216 BOMBAS CENTRIFUGAS pç 2

1.217 CONTATOR BOMBAS PÇ 4

1.218 CONTATOR MOTOR VENTILADOR PÇ 4

1.219 ROLAMENTO TRASEIRO PÇ 2

1.220 ROLAMENTO DIANTEIRO PÇ 2

1.221 VENTOINHA MOTOR PÇ 2

1.222 EIXO / MANCAL PÇ 2

1.223 DISJUNTORES PÇ 2

 

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

5.15. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

5.15.1. Abaixo encontra-se descrito o CBO dos postos a serem contratados para Equipe Residente:

DISCRIMINAÇÃO DOS POSTOS CBO

Mecânico de Refrigeração 7257-05

Encarregador de Turma (Mecânico) 9101-05
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Auxiliar de manutenção mecânica 9112-05

5.15.2. Para fins de estimativa de preços da equipe residente foi nutilizado a CCT Sind OFS ELET - RJ001394/2025.

 

Especificação da garantia do serviço

5.16. O prazo de garantia dos serviços  é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

 

Uniformes

5.17. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão
Contratante, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto
nos itens seguintes:

5.17.1. O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário:

ITEM MATERIAL
QUANT

SEMESTRAL
QUANT ANUAL

JALECO Confeccionada em polibrim na cor azul com emblema da empresa 02 unidades 04 unidades

CALÇAS Confeccionada em polibrim na cor azul marinho 02 unidades 04 unidades

CAMISETA 100% algodão na cor branca 02 unidades 04 unidades

BOTAS Bota de segurança com C.A 01 unidades 02 unidades

5.17.2. 01 (um) conjunto completo ao empregado no início da execução do contrato, devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de
uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após comunicação escrita do Contratante,
sempre que não atendam as condições mínimas de apresentação;

5.17.3. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados;

5.17.4. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser
enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato.

 

Procedimentos de transição e finalização do contrato

5.18. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto. 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. As quantidades a serem contratadas foram determinadas através de um estudo técnico realizado por profissional devidamente habilitado, com
registro no CREA, cujo o material técnico encontra-se em anexo.

7.2. O quantitativo de postos e de materiais/peças eventuais encontra-se detalhada abaixo:

 

POSTOS

SERVIÇOS PERMANENTES (MÃO DE OBRA RESIDENTE)
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DESCRIÇÃO DOS 
POSTOS

UNIDADE DE 
MEDIDA

QUANTIDADE

Mecânico de 
Refrigeração

Posto 2

Encarregado de 
Turma (Mecânico)

Posto 1

Ajudante Posto 2

 

MATERIAIS/PEÇAS EVENTUAIS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QNT ANUAL

AR DE PAREDE (JANELA) DE 10.000 / 12.000 / 18.000 / 21.000 BTU´S

1.1 FILTRO DE AR PÇ 20

1.2 TERMOSTATO PÇ 10

1.3 MOTOR VENTILAÇÃO PÇ 4

1.4 COMPRESSOR ROTATIVO PÇ 5

1.5 CAPACITOR PÇ 10

1.6 PLACA ELETRÔNICA PÇ 10

1.7 RELE TÉRMICO PÇ 10

1.8 PRESSOSTATOS PÇ 10

1.9 FLUIDO REFRIGERANTE BOTIJA 2

1.10 NITROGÊNIO BOTIJA 3

TIPO SPLIT 18.000 / 24.000 / 36.000 / 48.000 / 60.000 BTU´S

1.11 BOMBA DE DRENO PÇ 04

1.12 FILTRO DE AR PÇ 10

1.13 TERMOSTATO PÇ 08
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1.14 MOTOR VENT. CONDE PÇ 5

1.15 COMPRESSOR PÇ 4

1.16 CAPACITOR PÇ 10

1.17 CONTATOR PÇ 06

1.18 TRANSFORMADOR PÇ 6

1.19 PLACA ELETRÔNICA PÇ 8

1.20 RELÉ TÉRMICO PÇ 6

1.21 FLUIDO REFRIGERANTE PÇ 2

1.22 NITROGÊNIO BOTIJA 3

TIPO SPLITÃO 5TR’S / SELF 5TR’S / SELF 7,5TR’S

1.23 CORREIA PÇ 30

1.24 COMPRESSOR PÇ 8

1.25 FILTRO SECADOR PÇ 20

1.26 VÁLVULA DE EXPANSÃO PÇ 10

1.27 PRESSOSTATOS PÇ 20

1.28 FILTRO DE AR PÇ 35

1.29 CONTATORA PÇ 10

1.30 TERMOSTATO PÇ 10

1.31 ROTOR / CJ ROLAMENTO / CJ MANCAL PÇ 8

1.32 SERPENTINA EVAP./COND. PÇ 5

1.33 MOTOR PÇ 5

1.34 TUBO GALVANIZADO 3/4 pç 10

1.35 LUVA GV 3/4 pç 50
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1.36 COTOVELO FG 90° 3/4" pç 50

1.37 COTOVELO FG 45° 3/4" pç 50

1.38 UNIÃO FG 3/4" pç 50

1.39 REGISTRO ESFERA 3/4" pç 50

1.40 TAMPÃO FG 3/4" pç 50

1.41 TUBO GALVANIZADO 1.1/2" pç 35

1.42 LUVA GV 1.1/2" pç 100

1.43 COTOVELO FG 90° 1.1/2" pç 100

1.44 COTOVELO FG 45° 1.1/2" pç 100

1.45 UNIÃO FG 1.1/2" pç 100

1.46 NIPLE 1.1/2" pç 100

1.47 REGISTRO ESFERA 1.1/2" pç 100

1.48 TÊ 1.1/2" pç 100

1.49 TÊ REDUÇÃO 1.1/2" X 3/4" pç 100

1.50 BUCHA DE REDUÇÃO 1.1/2"X1" pç 100

1.51 TUBO GALVANIZADO 2" pç 50

1.52 LUVA GV 2" pç 150

1.53 COTOVELO FG 90° 2" pç 150

1.54 COTOVELO FG 45° 2" pç 150

1.55 UNIÃO FG 2" pç 150

1.56 REGISTRO ESFERA 2" pç 150

1.57 TÊ REDUÇÃO 2" X 3/4" pç 150

1.58 NIPLE 2" pç 150
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1.59 TÊ 2" pç 150

1.60 BUCHA DE REDUÇÃO 2"X1" pç 150

1.61 TUBO GALVANIZADO 4" pç 55

1.62 LUVA GV 4" pç 150

1.63 COTOVELO FG 90° 4" pç 150

1.64 COTOVELO FG 45° 4" pç 150

1.65 UNIÃO FG 4" pç 40

1.66 REGISTRO ESFERA 4" pç 50

1.67 TÊ 4" pç 80

1.68 NIPLE 4" pç 100

1.69 BARBANTE pç 150

1.70 COLA HERMETIK GRANDE pç 100

1.71 ELETRODO 6013 5KG pç 100

1.72 DISCO DE CORTE pç 300

1.73 FLUIDO REFRIGERANTE BOTIJA 5

1.74 NITROGÊNIO BOTIJA 5

TIPO FANCOIL’S

1.75 MOTOR PÇ 12

1.76 CORREIA PÇ 12

1.77 FILTRO DE AR (M3) PÇ 60

1.78 ROTOR / CJ ROLAMENTO / CJ MANCAL PÇ 10

1.79 BANDEJA PÇ 12

1.80 TUBO GALVANIZADO 3/4 pç 10
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1.81 LUVA GV 3/4 pç 50

1.82 COTOVELO FG 90° 3/4" pç 50

1.83 COTOVELO FG 45° 3/4" pç 50

1.84 UNIÃO FG 3/4" pç 50

1.85 REGISTRO ESFERA 3/4" pç 50

1.86 TAMPÃO FG 3/4" pç 50

1.87 TUBO GALVANIZADO 1.1/2" pç 35

1.88 LUVA GV 1.1/2" pç 100

1.89 COTOVELO FG 90° 1.1/2" pç 100

1.90 COTOVELO FG 45° 1.1/2" pç 100

1.91 UNIÃO FG 1.1/2" pç 100

1.92 NIPLE 1.1/2" pç 100

1.93 REGISTRO ESFERA 1.1/2" pç 100

1.94 TÊ 1.1/2" pç 100

1.95 TÊ REDUÇÃO 1.1/2" X 3/4" pç 100

1.96 BUCHA DE REDUÇÃO 1.1/2"X1" pç 100

1.97 TUBO GALVANIZADO 2" pç 50

1.98 LUVA GV 2" pç 150

1.99 COTOVELO FG 90° 2" pç 150

1.100 COTOVELO FG 45° 2" pç 150

1.101 UNIÃO FG 2" pç 150

1.102 REGISTRO ESFERA 2" pç 150

1.103 TÊ REDUÇÃO 2" X 3/4" pç 150
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1.104 NIPLE 2" pç 150

1.105 TÊ 2" pç 150

1.106 BUCHA DE REDUÇÃO 2"X1" pç 150

1.107 TUBO GALVANIZADO 4" pç 55

1.108 LUVA GV 4" pç 150

1.109 COTOVELO FG 90° 4" pç 150

1.110 COTOVELO FG 45° 4" pç 150

1.111 UNIÃO FG 4" pç 40

1.112 REGISTRO ESFERA 4" pç 50

1.113 TÊ 4" pç 80

1.114 NIPLE 4" pç 100

1.115 BARBANTE pç 150

1.116 COLA HERMETIK GRANDE pç 100

1.117 ELETRODO 6013 5KG pç 100

1.118 DISCO DE CORTE pç 300

1.119 ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO M 300

CHILLER 160TR

1.200 COMPRESSOR PÇ 6

1.201 VÁLVULA DE EXPANSÃO PÇ 4

1.202 ELEMENTO FILTRANTE PÇ 20

1.203 FILTRO SECADOR PÇ 4

1.204 CONTATOR PÇ 6

1.205 IHM PÇ 2
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1.206 FUSIVEIS PÇ 10

1.207 DISJUNTOR PÇ 4

1.208 MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR PÇ 6

1.209 FLUIDO REFRIGERANTE BOTIJA 6

1.210 NITROGÊNIO BOTIJA 10

TORRE DE RESFRIAMENTO

1.211 ELIMINADOR DE GOTAS pç 6

1.212 COLMEIA pç 4

1.213 CORREIA pç 4

1.214 POLIAS pç 2

1.215 MOTOR VENTILADOR pç 1

1.216 BOMBAS CENTRIFUGAS pç 2

1.217 CONTATOR BOMBAS PÇ 4

1.218 CONTATOR MOTOR VENTILADOR PÇ 4

1.219 ROLAMENTO TRASEIRO PÇ 2

1.220 ROLAMENTO DIANTEIRO PÇ 2

1.221 VENTOINHA MOTOR PÇ 2

1.222 EIXO / MANCAL PÇ 2

1.223 DISJUNTORES PÇ 2

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 2.183.940,17

7.1. As estimativa de preços foi realizada por profissional devidamente habilitado, com registro no CREA, cujo o detalhamento da estimativa encontra-se
no processo nº 01430.000091/2025-42.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. Trata-se de uma única contratação com fornecimento de mão de obra e materiais/peças.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não existem contratações correlatas 

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. A presente contratação se encontra prevista no Plano de Contratações Anual da FBN 2026 sob o número da contratação 399/2026 e está alinhada 
com o Plano Diretor de Logística Sustentável da FBN.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. A efetivação desta contratação possibilita a manutenção dos sitemas de ar condicionado das unidades da FBN ajudando na preservação dos acervos
e dando condições de trabalho para os recursos humanos da FB

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Não existem providências a serem adotadas previamente para viabilizar esta contratação.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. Esta contratação não gera impactos ambientais.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

A presente contratação é viável pois existe necessidade comprovada e esté em conformidade com a legislação vigente.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

NELSON ARAUJO DOS SANTOS
Coordenador de Administração

 Assinou eletronicamente em 30/04/2026 às 11:49:09.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Item DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PERIODICIDADE

1 Inspeção visual geral do equipamento Semanal

2 Verificação de ruídos e vibrações Semanal

3
Verificação dos equipamentos de proteção (chave de fluxo, sensor 

de temperatura, relé térmico etc)
Semanal

4
Inspecionar e substituir a pastilha bactericida da bandeja de 

condensado
Mensal

5 Limpeza ou substituição dos filtros de ar Mensal

6 Limpeza e desobstrução da bandeja e dreno de condensado Mensal

7 Inspeção das serpentinas (evaporadora) Mensal

8

Verificação de conexões elétricas bem como testes nos 

termostatos, sensores e todos os componentes dos paineis de 

acionamento

Mensal

9 Verificação dos atuadores de água gelada Mensal

10 Limpeza e desobstrução do ralo da casa de máquina Mensal

11 Medição de corrente elétrica dos motores Mensal

12 Tensão e estado geral das correias Mensal

13 Lubrificação de motores e mancais Trimestral

14 Limpeza profunda das serpentinas e volutas Trimestral

15
Inspeção e correção dos isolamentos acústicos das casas de 

máquinas e do gabinete do equipamento
Trimestral

16 Alinhamento e fixação das polias e eixos Trimestral

17 Inspeção e correção do isolamento térmico das tubulações Semestral

18
Inspeção e correção de vazamento de ar nos dutos de 

insuflamento e retorno Semestral

19
Inspeção e correção de vazamentos de água na serpentina do 

fancoils Semestral

20 Verificação da vibração dos equipamentos Semestral

21 Limpeza geral da casa de máquinas Semestral

22
Inspecionar e eliminar pontos de oxidação do gabinete do 

equipamento
Semestral

23
Inspecionar e substituir, caso necessário calços dos ventiladores e 

motores

Semestral

24 Teste de desempenho térmico (ΔT) Anual

25 Revisão geral do equipamento Anual

26 Medição de vazão de entrada e saída de água gelada Anual

PMOC FANCOIL



Item DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PERIODICIDADE

1 Inspeção visual geral do equipamento Semanal

2 Verificação de ruídos e vibrações Semanal

3
Verificação dos equipamentos de proteção (chave de fluxo, sensor 

de temperatura, relé térmico etc)
Semanal

4 Limpeza do filtro Y Semanal

5
Inspecionar e substituir a pastilha bactericida da bandeja de 

condensado
Mensal

6 Limpeza ou substituição dos filtros de ar Mensal

7 Limpeza e desobstrução da bandeja e dreno de condensado Mensal

8 Inspeção das serpentinas (evaporadora e condensador) Mensal

9
Inspecionar e corrigir vazamento de fluido refrigerante do 

equipamento
Mensal

10

Verificação de conexões elétricas bem como testes nos 

termostatos, sensores e todos os componentes dos paineis de 

acionamento

Mensal

11 Verificação dos atuadores de água condensada Mensal

12 Limpeza e desobstrução do ralo da casa de máquina Mensal

13 Medição de corrente elétrica dos motores Mensal

14 Tensão e estado geral das correias Mensal

15 Lubrificação de motores e mancais Trimestral

16 Limpeza profunda das serpentinas e volutas Trimestral

17
Inspeção e correção dos isolamentos acústicos das casas de 

máquinas e do gabinete do equipamento
Trimestral

18 Alinhamento e fixação das polias e eixos Trimestral

19

Limpeza do condesador de água condensada, com abertura da 

tampa e escovação mecânica, com escovas de cerdas de nylon 

especificas para seu uso

Semestral

20 Inspeção e correção do isolamento térmico das tubulações Semestral

21
Inspeção e correção de vazamento de ar nos dutos de 

insuflamento e retorno
Semestral

22
Inspeção e correção de vazamentos de água na serpentina do 

fancoils
Semestral

23 Verificação da vibração dos equipamentos Semestral

24 Limpeza geral da casa de máquinas Semestral

25
Inspecionar e eliminar pontos de oxidação do gabinete do 

equipamento
Semestral

26
Inspecionar e substituir, caso necessário calços dos ventiladores e 

motores

Semestral

27 Ajustes, se necessário das válvulas de expansão Semestral

28 Teste de desempenho térmico (ΔT) Anual

29 Revisão geral do equipamento Anual

30 Medição de vazão de entrada e saída de água condensada Anual

PMOC SELFCONTAINED



Item DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PERIODICIDADE

1 Inspeção visual geral da evaporadora e condensadora Semanal

2 Verificação de ruídos e vibrações Semanal

3 Limpeza ou substituição dos filtros de ar Mensal

4 Limpeza da bandeja e dreno de condensado Mensal

5 Limpeza da serpentina da evaporadora Mensal

6 Verificação do funcionamento do termostato/controle remoto Mensal

7 Inspeção das conexões elétricas Mensal

8 Verificação de vazamentos de fluido refrigerante Mensal

9 Medição de tensão e corrente elétrica do compressor Mensal

10 Limpeza da serpentina da condensadora Trimestral

11 Aperto de conexões elétricas e mecânicas Trimestral

12 Lubrificação do ventilador da condensadora (quando aplicável) Trimestral

13 Inspecionar e eliminar pontos de oxidação do equipamento Trimestral

14 Verificação do isolamento das tubulações frigorígenas Semestral

15
Inspecionar e substituir, caso necessário calços dos ventiladores e 

motores
Semestral

16 Teste de desempenho térmico (ΔT) Anual

17 Revisão geral do sistema split Anual

PMOC SPLYT SYSTEM



Item DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PERIODICIDADE

1 Inspeção visual geral do aparelho Semanal

2 Verificação de ruídos e vibrações Semanal

3 Limpeza ou substituição dos filtros de ar Mensal

4 Limpeza da bandeja e dreno de condensado Mensal

5 Limpeza da serpentina do evaporador e condensador Mensal

6 Verificação do funcionamento do termostato/controle remoto Mensal

7 Inspeção das conexões elétricas Mensal

8 Verificação de vazamentos de fluido refrigerante Mensal

9 Medição de tensão e corrente elétrica do compressor Mensal

10 Aperto de conexões elétricas e mecânicas Trimestral

11 Inspecionar e eliminar pontos de oxidação do equipamento Trimestral

12
Inspecionar e substituir, caso necessário calços dos ventiladores e 

motores
Semestral

13 Teste de desempenho térmico (ΔT) Anual

14 Revisão geral do sistema Anual

PMOC ACJ



Item DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PERIODICIDADE

1 Inspeção visual geral da bomba, motor e base Diária / Semanal

2 Verificação de vazamentos em selo mecânico ou gaxetas Diária / Semanal

3 Verificação de ruídos anormais Diária / Semanal

4 Verificação de vibrações excessivas Diária / Semanal

5 Conferência da pressão de sucção e recalque Semanal

6 Verificação de aquecimento excessivo do motor Semanal

7 Verificação do sentido de giro e rotação Semanal

8 Inspeção de válvulas associadas Semanal

9 Verificação do aperto de parafusos da base e carcaça Mensal

10 Inspeção do alinhamento bomba–motor Mensal

11 Inspeção do acoplamento elástico Mensal

12 Verificação do estado do selo mecânico ou gaxetas Mensal

13 Verificação do estado do eixo e folgas Mensal

14 Inspeção de mancais e rolamentos Mensal

15 Limpeza externa da bomba e do motor Mensal

16 Limpeza de filtros, crivos e válvulas de sucção Mensal

17 Inspeção visual do painel elétrico Mensal

18 Verificação de conexões elétricas e aterramento Mensal

19 Lubrificação de mancais e rolamentos (conforme fabricante) Trimestral

20 Medição de corrente elétrica do motor Trimestral

21 Medição de tensão nas fases Trimestral

22 Verificação do isolamento elétrico do motor (megômetro) Semestral

23 Inspeção interna parcial da bomba Semestral

24 Verificação do desgaste do rotor Semestral

25 Inspeção da carcaça (corrosão/erosão) Semestral

26 Revisão do selo mecânico Semestral

27 Teste de desempenho hidráulico (pressão × vazão) Anual

28 Revisão geral da bomba centrífuga Anual

29 Verificação detalhada do alinhamento (instrumental) Anual

PMOC BOMBAS DAGUA 



Item DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PERIODICIDADE

1 Verificar e reparar danos ao isolamento térmico Mensal

2 Verificar e reparar vazamentos ao longo do trecho Mensal

3 Verificar e reparar suportes e abraçadeiras de fixação Mensal

4 Verificar e reparar corosões ao longo do trecho Mensal

PMOC TUBULAÇÕES 



Item DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PERIODICIDADE

1 Operação das válvulas e registros de bloqueio Mensal

2 Inspeção e correção de vazamentos, seja na gaxeta ou castelo Mensal

3 Ajustes de precisão nas válvulas e registros Mensal

4 Inspeção e correção de válvulas solenoides Mensal

5
Inspeção e correção de válvulas 02 e 03 vias do sistema de água 

dos condicionadores de ar
Mensal

PMOC VÁLVULAS 



Item DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PERIODICIDADE

1 Inspeção e correção de vazamentos de ar ao longo do trecho Semestral

2 Inspeção e correção do isolamento térmico ao longo do trecho Semestral

3 Limpeza interna com dutos, com emissão dos relatórios Anual

4 Limpeza dos difusores, grelhas e venezianas Semestral

5
Inspeção e correção de corrosão em difusores, grelhas e 

venezianas
Semestral

6
Ajustes dos registros/dumpers para balanceamento da rede de 

dutos
Semestral

7 análise micobriológica do ar Semestral

PMOC DUTOS 



Item DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PERIODICIDADE

1
Inspeção visual da unidade (ruídos, vibrações, vazamentos, 

fixações, corrosão)
Diaria 

2 Manter área limpa e livre de obstruções de ar Diaria 

3 Monitorar alarmes, falhas e parâmetros de operação Diaria 

4 Verificar visor de líquido (bolhas / indicador de umidade) Mensal

5 Verificar sinais visuais de vazamento de refrigerante Mensal

6 Verificar registros de falhas no controlador Mensal

7 Verificar pressão e vazão do circuito de água gelada Mensal

8 Inspecionar sujeira superficial nas serpentinas Mensal

9 Inspecionar válvulas, conexões e soldas Trimestral

10 Conferir carga de refrigerante (indiretamente por parâmetros) Trimestral

11 Verificar nível e condição do óleo Trimestral

12 Verificar funcionamento do aquecedor de cárter Trimestral

13 Verificar funcionamento de todos os ventiladores Trimestral

14 Verificar ruído, vibração e fixação dos ventiladores Trimestral

15 Testar chave de fluxo (flow switch) Trimestral

16 Verificar possíveis vazamentos na tubulação Trimestral

17 Limpeza das serpentinas Semestral

18 Inspeção visual de cabos, bornes e isolamentos Semestral

19 Verificar comunicação, setpoints e lógica de controle Semestral

20 Reaperto geral de conexões elétricas Anual

21 Inspecionar contatores, relés e fusíveis Anual

22 Verificar e calibrar sensores de temperatura e pressão Anual

23 Verificar condição do filtro secador Anual

24 Limpeza de filtros, peneiras e strainers Anual

25 Verificar qualidade da água e tratamento químico Anual

26 Avaliar approach térmico (eficiência de troca térmica) Anual

27 Inspecionar hélices, balanceamento e fixações Anual

28 Testar proteção anticongelamento Anual

29 Teste completo de operação e segurança Anual

PMOC CHILLERS 



Item DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PERIODICIDADE

1 Inspeção visual de ruídos, vibrações e funcionamento Diaria 

2 Verificar rotação normal e ausência de ruído anormal Diaria 

3 Verificar uniformidade da distribuição dos bicos aspersores Diaria 

4 Verificar nível de água e reposição automática Diaria 

5
Inspeçao e correção de vazamentos, trincas ou corrosão na 

torre/bacia
Semanal

6 Inspecionar e corrigir a dosagem de produtos químicos Semanal

7 Verificar funcionamento da boia Semanal

8 Remover sólidos visíveis (folhas, detritos) Semanal

9 Verificar bicos e calhas (entupimentos) Semanal

10 Verificar fixação das pás Mensal

11
Verificar tensão e desgaste das correias, polias e caixas redutores 

e substituilos, se necessário
Mensal

12 Inspecionar corrosão e fixações Mensal

13 Verificar vazamentos na tubulação e bacia Mensal

14 Limpeza completa da bacia Trimestral

15 Limpeza dos eliminadores de gotículas Trimestral

16 Verificar alinhamento do conjunto mecânico Trimestral

17 Verificar funcionamento da purga Trimestral

18 Lubrificação dos mancais (se aplicável) Semestral

PMOC TORRES DE RESFRIAMENTO 
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O presente relatório técnico tem como objetivo registrar, analisar e detalhar as condições 

operacionais atuais dos equipamentos instalados na Biblioteca Nacional. Para isso, foram 

compilados todos os apontamentos realizados pela equipe técnica residente, abrangendo 

identificações de falhas, necessidades de manutenção preventiva e corretiva, materiais 

requeridos, estado de funcionamento dos sistemas e demais observações pertinentes ao 

desempenho dos equipamentos.

Além das ocorrências pontuais, este relatório também contempla as demandas de manutenção 

rotineira necessárias para a continuidade das operações e para assegurar a integridade, a 

eficiência e a confiabilidade dos sistemas envolvidos. As informações aqui apresentadas visam 

subsidiar o planejamento de ações técnicas, otimizar processos de manutenção e orientar futuras 

intervenções.

1. O B J E T I V O



PLANEJAR (PLAN)
Reconhecer e definir claramente o problema. Investigar
características sob diferentes perspectivas. Identificar causas
fundamentais.

EXECUTAR (DO)
Elaborar estratégias para eliminar causas. Implementar as
soluções propostas.

VERIFICAR (CHECK) Avaliar se as soluções foram eficazes.

AGIR (ACT)
Normatizar boas práticas para evitar recorrência. Documentar,
aprender e replicar o conhecimento.

A empresa adota o MASP (Método de Análise e Solução de Problemas) como metodologia de

melhoria contínua, fundamentado no Ciclo PDCA (Planejar, Executar, Verificar, Agir). Essa

abordagem assegura análise estruturada, solução eficaz de problemas e prevenção de

reincidências, consolidando a melhoria contínua nos processos e resultados

2. METODOLOGIA



3. T O R R E S  D E  R E S F R I A M E N T O

TORRE DE ARREFECIMENTO – SISTEMA 01

Torre de arrefecimento fabricada em alvenaria, possui 
02 ventiladores axiais e 02 conjuntos de bombas. 
Atendem as selfs de condensação a água espalhadas 
pelo empreendimento.
Pelo estado apresentado não é possível verificar 
informações pertinentes a potência, tensão, fator de 
serviço, vazão, curva entre outros.
Tratamento de água: Não há tratamento de água 
existente para as torres. Sendo necessário realizar a 
implantação .
Projeto: Não há projeto especifico para as torres.

Torre 01



3. T O R R E S  D E  R E S F R I A M E N T O

TORRE DE ARREFECIMENTO – SISTEMA 01

Torre de arrefecimento fabricada em alvenaria, possui 
02 ventiladores axiais e 02 conjuntos de bombas. 
Atendem as selfs de condensação a água espalhadas 
pelo empreendimento.
Pelo estado apresentado não é possível verificar 
informações pertinentes a potência, tensão, fator de 
serviço, vazão, curva entre outros.
Tratamento de água: Não há tratamento de água 
existente para as torres. Sendo necessário realizar a 
implantação .
Projeto: Não há projeto especifico para as torres.

Torre 02



3. T O R R E S  D E  R E S F R I A M E N T O

BOMBAS DE CONDENSAÇÃO – SISTEMA 01

O conjunto de torres é compostos por 02 bombas
centrifugas, monobloco, para bombeamento da água
para as self´s.
Pelo estado apresentado não é possível verificar
informações pertinentes a potência, tensão, fator de
serviço, vazão, curva entre outros.

Bombas Torre 01



3. T O R R E S  D E  R E S F R I A M E N T O

BOMBAS DE CONDENSAÇÃO – SISTEMA 01

O conjunto de torres é compostos por 02 bombas
centrifugas, monobloco, para bombeamento da água
para as self´s.
Pelo estado apresentado não é possível verificar
informações pertinentes a potência, tensão, fator de
serviço, vazão, curva entre outros.

Bombas Torre 02



3. T O R R E S  D E  R E S F R I A M E N T O

Tubulação de água condensada – SISTEMA 01

Tubulação de aço carbono, diâmetro de 04” com
derivações de 2”, 1.1/2” etc.
Tubulação encontra-se com vazamento em locais
pontuais, sendo necessário realizar a sua substituição.

Bombas Torre 02



4. C H I L L E R  C O N D E N S A Ç Ã O  A  A R

CHILLER DE CONDENSAÇÃO A AR 01 – SISTEMA 02

Como um sistema reserva, o condomínio adotou um
sistema reserva com dias chillers de condensação a ar,
fabricante carrier. Os mesmo atendem o sistema de
climatização central e os fancoils localizados no
armazém.
Dados técnicos:

1. Fabricante: Carrier
2. Modelo: 30RAP2402265
3. Tensão: 220v 3~
4. Gás refrigerante: R407C
5. Capacidade: 30TR
6. Qnt Ventiladores: 04 unds

Chillers Condensação a ar 01



4. C H I L L E R  C O N D E N S A Ç Ã O  A  A R

CHILLER DE CONDENSAÇÃO A AR 02 – SISTEMA 02

Como um sistema reserva, o condomínio adotou um
sistema reserva com dias chillers de condensação a ar,
fabricante carrier. Os mesmo atendem o sistema de
climatização central e os fancoils localizados no
armazém.
Dados técnicos:

1. Fabricante: Carrier
2. Modelo: 30RAP2402265
3. Tensão: 220v 3~
4. Gás refrigerante: R407C
5. Capacidade: 30TR
6. Qnt Ventiladores: 04 unds

Chillers Condensação a ar 02



5. F A N C O I L S

Fancoil 01 – SISTEMA 02

Fancoil central para atendimento do salão principal.
Necessário realizar a limpeza de dutos de retorno e
insuflamento

Fancoil 01



5. F A N C O I L S

Fancoil 01 – SISTEMA 02

Necessário realizar a limpeza de dutos de retorno e
insuflamento em periodicidade estipulada em norma.

Fancoil 01



5. F A N C O I L S

Fancoil 01 – SISTEMA 02

Fancoils instalado ao redor do armazém para sua
climatização. Total de 04 fancoils

Não há projeto de instalação.

Fancoils armazéns



6. SELFS CONDENSAÇÃO A ÁGUA

Selfs Condensação a ar – SISTEMA 01

Selfs instalados nos ambientes do condomínio para
sua climatização, sendo datadas de 1992.
Dados técnicos:

1. Fabricante: Hitachi
2. Modelo: RP5513L
3. Tensão: 220v 3~
4. Gás refrigerante: R22
5. Capacidade: 5TR

Selfs



6. SELFS CONDENSAÇÃO A ÁGUA 

Selfs Condensação a ar – SISTEMA 01

Alguns equipamentos apresentam vazamento na
tubulação de água condensada, bem como dispositivos
de proteção e válvulas danidicadas.

Selfs



7. EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS

Equipamentos individuais

Nos ambientes de trabalho, os equipamentos de
climatização instalados são individuais, sendo piso
teto, evaporador dutado, splitão condensação a ar etc.
Todas as condensadoras ficam alocadas no jardim,
área externa do edifício.

Evaporador dutado



7. EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS



8. CHILLER CONDENSAÇÃO A AR

ANTES

Chiller Espaço Cultural

Sistema de água gelada para atendimento de 16
cassetes e 02 fancoils centrais.



Tendo como principal área de intervenção o prédio-sede, constatou-se que suas instalações demandam 
atenção imediata nos pontos destacados ao longo deste relatório. Entre os itens observados, incluem-
se:
As tubulações de água condensada, bem como seus respectivos dispositivos de proteção, válvulas e 
acessórios associados, que apresentam sinais de desgaste e necessidade de manutenção preventiva e 
corretiva.
Os equipamentos self-contained, fabricados em 1992, os quais, devido à sua idade avançada, requerem 
monitoramento contínuo, inspeções detalhadas e ações de revitalização para garantir o funcionamento 
adequado.
A presença de pontos de vazamento em tubulações localizadas em salas de tratamento de livros e 
demais áreas sensíveis, demandando correções imediatas a fim de evitar danos ao acervo e às 
instalações.
Essas condições reforçam a necessidade de um plano de manutenção estruturado e ações corretivas 
prioritárias para assegurar a operação segura e eficiente do sistema de climatização e infraestrutura 
associada. Unidades que serão realizadas as manutenções:

Prédio Sede: Avenida Rio Branco nº 219 - Centro - Rio de Janeiro/RJ. 

Administração: Rua Debret nº 23 - 6º, 8º e 9º andares - Centro - Rio de Janeiro/RJ. 

Prédio Anexo: Rua Rodrigues Alves nº 509 - Saúde - Rio de Janeiro/RJ. 

Casa da Leitura: Rua Pereira da Silva nº 86 - Laranjeiras - Rio de Janeiro/RJ.

9. ANÁLISE GERAL DAS INSTALAÇÕES



Visando a elevação do desempenho operacional dos sistemas de climatização, bem como a 

conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos pelas normas vigentes, recomenda-se a 

implementação de um conjunto de ações voltadas à modernização, regularização e otimização das 

instalações. As medidas abaixo têm como objetivo garantir maior eficiência energética, segurança 

operacional, preservação do acervo e melhoria da qualidade do ar interior, conforme diretrizes da ABNT 

NBR 16401 (Partes 1, 2 e 3), ABNT NBR 14679, ABNT NBR 7256, além de recomendações gerais de boas 

práticas de manutenção predial.

PONTOS DE MELHORIA RECOMENDADOS

• Realização de revitalização (retrofit) dos chillers instalados, com o objetivo de restabelecer 

integralmente sua capacidade operacional, promover adequação aos requisitos de eficiência 

energética e garantir o atendimento às demandas térmicas do sistema de climatização..

10. MELHORIAS DOS SISTEMAS



• Implantação de um sistema para tratamento da água condensada e da água gelada, incluindo posterior 
análise da qualidade dos fluidos, em conformidade com os princípios de controle de corrosão, 
incrustação e contaminação microbiológica estabelecidos pela ABNT NBR 14679 – Sistemas de água de 
refrigeração.

• Substituição do isolamento térmico das tubulações que apresentam pontos de umidade ou vazamento, 
garantindo adequação às exigências de eficiência energética e prevenção de condensação previstas na 
ABNT NBR 16401-1 e 16401-2.

• Substituição dos trechos de tubulações de água condensada com vazamentos e troca das válvulas 
danificadas, assegurando estanqueidade e funcionamento adequado do sistema hidráulico de 
climatização, conforme recomendações da ABNT NBR 15823 – Sistemas de tubulação para HVAC.

• Realização de limpeza periódica dos dutos, atendendo aos critérios de higiene, manutenção e inspeção 
definidos pela ABNT NBR 15848 – Sistemas de dutos para ar-condicionado — Limpeza e inspeção e pelas 
orientações de qualidade do ar da ABNT NBR 7256.

• Execução de análises periódicas da qualidade do ar interior, respeitando os parâmetros estabelecidos 
na ABNT NBR 16401-3, incluindo avaliação microbiológica, particulada e química, para garantir condições 
adequadas aos ambientes de tratamento, conservação e armazenamento de acervos.

10. MELHORIAS DOS SISTEMAS



11. C O N C L U S Ã O

Com base nas inspeções realizadas no prédio-sede e na análise detalhada das condições operacionais 
dos sistemas de climatização, verificou-se a existência de diversas não conformidades que demandam 
ações corretivas e preventivas imediatas. Os principais achados incluem desgaste significativo das 
tubulações de água condensada, falhas em dispositivos de proteção, pontos de vazamento em áreas 
sensíveis e equipamentos self-contained com vida útil avançada, fabricados em 1992, cuja operação 
atual já não atende plenamente aos requisitos de eficiência e segurança.

As medidas propostas neste relatório — abrangendo desde a implantação de sistemas de tratamento da 
água condensada e água gelada, substituição de trechos danificados de tubulações e isolamento 
térmico, até as rotinas de limpeza de dutos e análises periódicas de qualidade do ar conforme normas 
ABNT aplicáveis — constituem um conjunto integrado de melhorias destinadas a restabelecer a 
confiabilidade dos sistemas, promover maior eficiência energética e garantir condições ambientais 
adequadas para preservação do acervo e continuidade das atividades internas.

Diante do exposto, conclui-se que a adoção das recomendações apresentadas é essencial para a 
recuperação plena da operacionalidade das instalações, mitigação de riscos estruturais e ambientais, e 
alinhamento do empreendimento às boas práticas de engenharia, manutenção predial e climatização. A 
implementação das ações propostas proporcionará maior segurança, desempenho aprimorado e 
prolongamento da vida útil dos equipamentos e sistemas envolvidos.
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ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QNT

VALOR UNITÁRIO 

ESTIMAD O SEM 

BDI

VALOR TOTAL 

ANUAL 

ESTIMADO COM 

BDI -

27,68%

VALOR TOTAL 

ANUAL ESTIMADO 

COM BDI -27,68%

1. 1 FILTRO DE AR PÇ 20  R$              177,60  R$             226,76  R$              4.535,19 

1. 2 TERMOSTATO PÇ 10  R$              299,90  R$             382,91  R$              3.829,12 

1. 3 MOTOR VENTILAÇÃO PÇ 4  R$           1.199,99  R$         1.532,15  R$              6.128,59 

1. 4 COMPRESSOR ROTATIVO PÇ 5  R$              959,00  R$         1.224,45  R$              6.122,26 

1. 5 CAPACITOR PÇ 10  R$                85,90  R$             109,68  R$              1.096,77 

1. 6 PLACA ELETRÔNICA PÇ 10  R$              468,26  R$             597,87  R$              5.978,74 

1. 7 RELE TÉRMICO PÇ 10  R$                86,90  R$             110,95  R$              1.109,54 

1. 8 PRESSOSTATOS PÇ 10  R$              135,83  R$             173,43  R$              1.734,28 

1. 9 FLUIDO REFRIGERANTE BOTIJA 2  R$              900,00  R$         1.149,12  R$              2.298,24 

1. 10 NITROGÊNIO BOTIJA 3  R$              350,00  R$             446,88  R$              1.340,64 

1.11 BOMBA DE DRENO PÇ 04  R$           1.040,06  R$         1.327,95  R$              5.311,79 

1.12 FILTRO DE AR PÇ 10  R$                58,98  R$               75,31  R$                  753,06 

1.13 TERMOSTATO PÇ 08  R$              145,25  R$             185,46  R$              1.483,64 

1.14 MOTOR VENT. CONDE PÇ 5  R$           1.086,50  R$         1.387,24  R$              6.936,22 

1.15 COMPRESSOR PÇ 4  R$           2.391,04  R$         3.052,88  R$            12.211,52 

1.16 CAPACITOR PÇ 10  R$                85,90  R$             109,68  R$              1.096,77 

1.17 CONTATOR PÇ 06  R$              368,90  R$             471,01  R$              2.826,07 

1.18 TRANSFORMADOR PÇ 6  R$              194,90  R$             248,85  R$              1.493,09 

1.19 PLACA ELETRÔNICA PÇ 8  R$              534,00  R$             681,81  R$              5.454,49 

1.20 RELÉ TÉRMICO PÇ 6  R$                48,73  R$               62,22  R$                  373,31 

1.21 FLUIDO REFRIGERANTE BOTIJA 2  R$              900,00  R$         1.149,12  R$              2.298,24 

1.22 NITROGÊNIO BOTIJA 3  R$              350,00  R$             446,88  R$              1.340,64 

1.23 CORREIA PÇ 30  R$                50,00  R$               63,84  R$              1.915,20 

1.24 COMPRESSOR PÇ 8  R$           2.975,00  R$         3.798,48  R$            30.387,84 

1.25 FILTRO SECADOR PÇ 20  R$              100,00  R$             127,68  R$              2.553,60 

1.26 VÁLVULA DE EXPANSÃO PÇ 10  R$              491,58  R$             627,65  R$              6.276,49 

1.27 PRESSOSTATOS PÇ 20  R$              110,00  R$             140,45  R$              2.808,96 

1.28 FILTRO DE AR PÇ 35  R$              120,00  R$             153,22  R$              5.362,56 

TIPO SPLITÃO 5TR’S / SELF 5TR’S / SELF 7,5TR’S

MATERIAIS E SERVIÇOS CORRETIVOS EVENTUAIS - ESTIMATIVA ANUAL (PAGAMENTO SOB DEMANDA)

AR DE PAREDE (JANELA) DE 10.000 / 12.000 / 18.000 / 21.000 BTU´S

TIPO SPLIT 18.000 / 24.000 / 36.000 / 48.000 / 60.000 BTU´S



1.29 CONTATORA PÇ 10  R$              180,00  R$             229,82  R$              2.298,24 

1.30 TERMOSTATO PÇ 10  R$              509,00  R$             649,89  R$              6.498,91 

1.31 ROTOR / CJ ROLAMENTO / CJ MANCAL PÇ 8  R$              500,00  R$             638,40  R$              5.107,20 

1.32 SERPENTINA EVAP./COND. PÇ 5  R$           1.000,00  R$         1.276,80  R$              6.384,00 

1.33 MOTOR PÇ 5  R$           1.588,00  R$         2.027,56  R$            10.137,79 

1.34 TUBO GALVANIZADO 3/4 pç 10  R$              241,57  R$             308,44  R$              3.084,37 

1.35 LUVA GV 3/4 pç 50  R$                   6,19  R$                 7,90  R$                  395,17 

1.36 COTOVELO FG 90° 3/4" pç 50  R$                   9,56  R$               12,21  R$                  610,31 

1.37 COTOVELO FG 45° 3/4" pç 50  R$                   8,81  R$               11,25  R$                  562,43 

1.38 UNIÃO FG 3/4" pç 50  R$                42,32  R$               54,03  R$              2.701,71 

1.39 REGISTRO ESFERA 3/4" pç 50  R$                38,93  R$               49,71  R$              2.485,29 

1.40 TAMPÃO FG 3/4" pç 50  R$                   5,56  R$                 7,10  R$                  354,95 

1.41 TUBO GALVANIZADO 1.1/2" pç 35  R$              472,71  R$             603,56  R$            21.124,46 

1.42 LUVA GV 1.1/2" pç 100  R$                17,99  R$               22,97  R$              2.296,96 

1.43 COTOVELO FG 90° 1.1/2" pç 100  R$                26,14  R$               33,38  R$              3.337,56 

1.44 COTOVELO FG 45° 1.1/2" pç 100  R$                26,14  R$               33,38  R$              3.337,56 

1.45 UNIÃO FG 1.1/2" pç 100  R$                78,45  R$             100,16  R$            10.016,50 

1.46 NIPLE 1.1/2" pç 100  R$                20,98  R$               26,79  R$              2.678,73 

1.47 REGISTRO ESFERA 1.1/2" pç 100  R$              132,79  R$             169,55  R$            16.954,63 

1.48 TÊ 1.1/2" pç 100  R$                32,69  R$               41,74  R$              4.173,86 

1.49 TÊ REDUÇÃO 1.1/2" X 3/4" pç 100  R$                41,21  R$               52,62  R$              5.261,69 

1.50 BUCHA DE REDUÇÃO 1.1/2"X1" pç 100  R$                55,59  R$               70,98  R$              7.097,73 

1.51 TUBO GALVANIZADO 2" pç 50  R$              600,30  R$             766,46  R$            38.323,15 

1.52 LUVA GV 2" pç 150  R$                27,81  R$               35,51  R$              5.326,17 

1.53 COTOVELO FG 90° 2" pç 150  R$                41,21  R$               52,62  R$              7.892,54 

1.54 COTOVELO FG 45° 2" pç 150  R$                43,78  R$               55,90  R$              8.384,75 

1.55 UNIÃO FG 2" pç 150  R$              117,72  R$             150,30  R$            22.545,73 

1.56 REGISTRO ESFERA 2" pç 150  R$              185,33  R$             236,63  R$            35.494,40 

1.57 TÊ REDUÇÃO 2" X 3/4" pç 150  R$                55,58  R$               70,96  R$            10.644,68 

1.58 NIPLE 2" pç 150  R$                25,50  R$               32,56  R$              4.883,76 

1.59 TÊ 2" pç 150  R$                51,52  R$               65,78  R$              9.867,11 

1.60 BUCHA DE REDUÇÃO 2"X1" pç 150  R$                60,89  R$               77,74  R$            11.661,65 

1.61 TUBO GALVANIZADO 4" pç 55  R$              171,44  R$             218,89  R$            12.039,20 

1.62 LUVA GV 4" pç 150  R$              117,72  R$             150,30  R$            22.545,73 

1.63 COTOVELO FG 90° 4" pç 150  R$              199,01  R$             254,10  R$            38.114,40 



1.64 COTOVELO FG 45° 4" pç 150  R$              212,55  R$             271,38  R$            40.707,58 

1.65 UNIÃO FG 4" pç 40  R$              627,89  R$             801,69  R$            32.067,60 

1.66 REGISTRO ESFERA 4" pç 50  R$              875,53  R$         1.117,88  R$            55.893,84 

1.67 TÊ 4" pç 80  R$              248,54  R$             317,34  R$            25.386,87 

1.68 NIPLE 4" pç 100  R$              114,47  R$             146,16  R$            14.615,53 

1.69 BARBANTE pç 150  R$                14,53  R$               18,55  R$              2.782,79 

1.70 COLA HERMETIK GRANDE pç 100  R$                67,03  R$               85,58  R$              8.558,39 

1.71 ELETRODO 6013 5KG pç 100  R$                30,00  R$               38,30  R$              3.830,40 

1.72 DISCO DE CORTE pç 300  R$                   4,50  R$                 5,75  R$              1.723,68 

1.73 FLUIDO REFRIGERANTE BOTIJA 5  R$              900,00  R$         1.149,12  R$              5.745,60 

1.74 NITROGÊNIO BOTIJA 5  R$              350,00  R$             446,88  R$              2.234,40 

1.75 MOTOR PÇ 12  R$           1.588,00 R$ 2.027,56 R$ 24.330,70

1.76 CORREIA PÇ 12  R$                50,00 R$ 63,84 R$ 766,08

1.77 FILTRO DE AR (M3) PÇ 60  R$              120,00 R$ 153,22 R$ 9.192,96

1.78 ROTOR / CJ ROLAMENTO / CJ MANCAL PÇ 10  R$              500,00 R$ 638,40 R$ 6.384,00

1.79 BANDEJA PÇ 12  R$              682,75 R$ 871,74 R$ 10.460,82

1.80 TUBO GALVANIZADO 3/4 pç 10  R$              241,57  R$             308,44  R$              3.084,37 

1.81 LUVA GV 3/4 pç 50  R$                   6,19  R$                 7,90  R$                  395,17 

1.82 COTOVELO FG 90° 3/4" pç 50  R$                   9,56  R$               12,21  R$                  610,31 

1.83 COTOVELO FG 45° 3/4" pç 50  R$                   8,81  R$               11,25  R$                  562,43 

1.84 UNIÃO FG 3/4" pç 50  R$                42,32  R$               54,03  R$              2.701,71 

1.85 REGISTRO ESFERA 3/4" pç 50  R$                38,93  R$               49,71  R$              2.485,29 

1.86 TAMPÃO FG 3/4" pç 50  R$                   5,56  R$                 7,10  R$                  354,95 

1.87 TUBO GALVANIZADO 1.1/2" pç 35  R$              472,71  R$             603,56  R$            21.124,46 

1.88 LUVA GV 1.1/2" pç 100  R$                17,99  R$               22,97  R$              2.296,96 

1.89 COTOVELO FG 90° 1.1/2" pç 100  R$                26,14  R$               33,38  R$              3.337,56 

1.90 COTOVELO FG 45° 1.1/2" pç 100  R$                26,14  R$               33,38  R$              3.337,56 

1.91 UNIÃO FG 1.1/2" pç 100  R$                78,45  R$             100,16  R$            10.016,50 

1.92 NIPLE 1.1/2" pç 100  R$                20,98  R$               26,79  R$              2.678,73 

1.93 REGISTRO ESFERA 1.1/2" pç 100  R$              132,79  R$             169,55  R$            16.954,63 

1.94 TÊ 1.1/2" pç 100  R$                32,69  R$               41,74  R$              4.173,86 

1.95 TÊ REDUÇÃO 1.1/2" X 3/4" pç 100  R$                41,21  R$               52,62  R$              5.261,69 

1.96 BUCHA DE REDUÇÃO 1.1/2"X1" pç 100  R$                55,59  R$               70,98  R$              7.097,73 

1.97 TUBO GALVANIZADO 2" pç 50  R$              600,30  R$             766,46  R$            38.323,15 

1.98 LUVA GV 2" pç 150  R$                27,81  R$               35,51  R$              5.326,17 

TIPO FANCOIL’S



1.99 COTOVELO FG 90° 2" pç 150  R$                41,21  R$               52,62  R$              7.892,54 

1.100 COTOVELO FG 45° 2" pç 150  R$                43,78  R$               55,90  R$              8.384,75 

1.101 UNIÃO FG 2" pç 150  R$              117,72  R$             150,30  R$            22.545,73 

1.102 REGISTRO ESFERA 2" pç 150  R$              185,33  R$             236,63  R$            35.494,40 

1.103 TÊ REDUÇÃO 2" X 3/4" pç 150  R$                55,58  R$               70,96  R$            10.644,68 

1.104 NIPLE 2" pç 150  R$                25,50  R$               32,56  R$              4.883,76 

1.105 TÊ 2" pç 150  R$                51,52  R$               65,78  R$              9.867,11 

1.106 BUCHA DE REDUÇÃO 2"X1" pç 150  R$                60,89  R$               77,74  R$            11.661,65 

1.107 TUBO GALVANIZADO 4" pç 55  R$              171,44  R$             218,89  R$            12.039,20 

1.108 LUVA GV 4" pç 150  R$              117,72  R$             150,30  R$            22.545,73 

1.109 COTOVELO FG 90° 4" pç 150  R$              199,01  R$             254,10  R$            38.114,40 

1.110 COTOVELO FG 45° 4" pç 150  R$              212,55  R$             271,38  R$            40.707,58 

1.111 UNIÃO FG 4" pç 40  R$              627,89  R$             801,69  R$            32.067,60 

1.112 REGISTRO ESFERA 4" pç 50  R$              875,53  R$         1.117,88  R$            55.893,84 

1.113 TÊ 4" pç 80  R$              248,54  R$             317,34  R$            25.386,87 

1.114 NIPLE 4" pç 100  R$              114,47  R$             146,16  R$            14.615,53 

1.115 BARBANTE pç 150  R$                14,53  R$               18,55  R$              2.782,79 

1.116 COLA HERMETIK GRANDE pç 100  R$                67,03  R$               85,58  R$              8.558,39 

1.117 ELETRODO 6013 5KG pç 100  R$                30,00  R$               38,30  R$              3.830,40 



1.118 DISCO DE CORTE pç 300  R$                   4,50  R$                 5,75  R$              1.723,68 

1.119 ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO M 300  R$              110,00 R$ 140,45 R$ 42.134,40

1.200 COMPRESSOR PÇ 6  R$        50.520,54 R$ 64.504,63 R$ 387.027,75

1.201 VÁLVULA DE EXPANSÃO PÇ 4  R$           2.900,00 R$ 3.702,72 R$ 14.810,88

1.202 ELEMENTO FILTRANTE PÇ 20  R$              150,00 R$ 191,52 R$ 3.830,40

1.203 FILTRO SECADOR PÇ 4  R$              200,00 R$ 255,36 R$ 1.021,44

1.204 CONTATOR PÇ 6  R$              550,00 R$ 702,24 R$ 4.213,44

1.205 IHM PÇ 2  R$           3.230,00 R$ 4.124,06 R$ 8.248,13

1.206 FUSIVEIS PÇ 10  R$                50,00 R$ 63,84 R$ 638,40

1.207 DISJUNTOR PÇ 4  R$              330,00 R$ 421,34 R$ 1.685,38

1.208 MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR PÇ 6  R$              678,00 R$ 865,67 R$ 5.194,02

1.209 FLUIDO REFRIGERANTE BOTIJA 6  R$              990,00 R$ 1.264,03 R$ 7.584,19

1.210 NITROGÊNIO BOTIJA 10  R$              300,00 R$ 383,04 R$ 3.830,40

1.211 ELIMINADOR DE GOTAS pç 6  R$              609,00 R$ 777,57 R$ 4.665,43

1.212 COLMEIA pç 4  R$              755,00 R$ 963,98 R$ 3.855,94

1.213 CORREIA pç 4  R$              110,00 R$ 140,45 R$ 561,79

1.214 POLIAS pç 2  R$              450,00 R$ 574,56 R$ 1.149,12

1.215 MOTOR VENTILADOR pç 1  R$           2.200,00 R$ 2.808,96 R$ 2.808,96

1.216 BOMBAS CENTRIFUGAS pç 2  R$           2.800,00 R$ 3.575,04 R$ 7.150,08

1.217 CONTATOR BOMBAS PÇ 4  R$              380,00 R$ 485,18 R$ 1.940,74

1.218 CONTATOR MOTOR VENTILADOR PÇ 4  R$              380,00 R$ 485,18 R$ 1.940,74

1.219 ROLAMENTO TRASEIRO PÇ 2  R$                47,50 R$ 60,65 R$ 121,30

1.220 ROLAMENTO DIANTEIRO PÇ 2  R$                47,50 R$ 60,65 R$ 121,30

1.221 VENTOINHA MOTOR PÇ 2  R$                25,85 R$ 33,01 R$ 66,01

1.222 EIXO / MANCAL PÇ 2  R$              412,65 R$ 526,87 R$ 1.053,74

1.223 DISJUNTORES PÇ 2  R$              212,30 R$ 271,06 R$ 542,13

 R$      1.720.321,35 

VALOR MATERIAL (ANUAL)

VALOR SERVIÇOS COMPLEMENTARES (ANUAL) - TERCEIRIZAÇÃO

1.720.321,35R$                                                                            

601.909,31R$                                                                                

VALOR DISPONÍVEL PARA SERVIÇO POR DEMANDA (ANUAL) 25% 696.837,27R$                                                                               

VALOR TOTAL ANUAL (MATEIRAIS EVENTUAIS) COM BDI DE 27,68%

CHILLER 160TR

TORRE DE RESFRIAMENTO

VALOR DE MÃO DE OBRA (ANUAL) 465.118,42R$                                                                                



Anotação de Responsabilidade Técnica CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

ART de Obra ou Serviço

2020260006622Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de

Empresa contratada:BEP SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA

Registro Profissional: 2016116511

1. Responsável

CARLOS ALBERTO BELOTI JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

RNP: 2019506165

Registro Empresa: 2022201962

2. Dados do contrato

Contratante: FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL CPF/CNPJ: 40176679000199

Complemento: S/N

Bairro: CENTRO

Nº: 219

Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20090000

Valor do Contrato: R$ 17.000,00 Acão Institucional: S/N

3. Dados da Obra/Serviço

UF: RJ CEP: 20090000

Complemento: S/N

CPF/CNPJ: 40.176.679/0001-99

Nº: 219

Bairro: CENTRO

Proprietário: FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL

Cidade: RIO DE JANEIRO

Acão Institucional: S/N

Contrato: 344042 Celebrado em: 01/09/2025

Tipo de Contrato: PRINCIPAL

4. Atividade técnica

ANÁLISE 4,0016.2.2-Mecânica - Sistemas Térmicos de pmoc - programa de unAtividade: TOS:Nv Atuação: CONSULTORIA Qtde: Unidade:
Observação: Serviço de confecção do plano de manutenção, operação e controle dos equipamentos de climatização

5. Observações: Caso este campo esteja preenchido estará sujeito a análise.
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DA BIBLIOTECA NACIONAL DO RJ

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

6. Declarações
Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem , de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de
setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação de Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
Acessibilidade: declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades
profissionais acima relacionadas.>

Logradouro: RIO BRANCO

Logradouro: RIO BRANCO

Início em: 01/09/2025 Fim em: 01/09/2026

DOCUMENTO ASSINADO POR CARLOS ALBERTO BELOTI JUNIOR, CPF 151.824.847-04 EM 09/01/2026 ÀS 12:24:48 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/YVS463155 OU UTILIZE O QR

CODE.

CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ



Anotação de Responsabilidade Técnica CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

ART Mapa

2020260006622Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de

1. MAPA

3. DECLARAÇÕES
Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem , de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação de Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-RJ,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. Acessibilidade: declara a aplicabilidade das
regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às
atividades profissionais acima relacionadas.>

2. ENDEREÇOS DETALHADOS

AVENIDA RIO BRANCO, 219 CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ 20.090-000 - Lat: -22.90973, Lon: -43.17565

AVENIDA RODRIGUES ALVES, 509 - ARMAZÉM 09 SAUDE - RIO DE JANEIRO/RJ 20.220-360 - Lat: -22.89542, Lon: -43.18391

RUA PEREIRA DA SILVA, 86 LARANJEIRAS - RIO DE JANEIRO/RJ 22.221-140 - Lat: -22.93074, Lon: -43.18857

RUA DEBRET, 23 - 6°, 8° E 9° PAVIMENTO CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ 20.030-080 - Lat: -22.90753, Lon: -43.17415

DOCUMENTO ASSINADO POR CARLOS ALBERTO BELOTI JUNIOR, CPF 151.824.847-04 EM 09/01/2026 ÀS 12:24:48 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/YVS463155 OU UTILIZE O QR

CODE.

CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ


