PREFEITURA MUNICIPAL DE VICÊNCIA/PE
SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS PREÇOS UNITÁRIOS - ONERADA

Obra:	**AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA DO MUSEU.**
Local:	**MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO- PE.**

CÓDIGO:			**C-001**				
DISCRIMINAÇÃO:			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA. (REF.: SINAPI - 90778)**				
UNIDADE:		**M2**	**QUANTIDADE:**	**1,00**	**PREÇO UNITÁRIO:**		**R$ 18.550,38**
ITEM	**TABELA DE REFERÊNCIA**	**CÓDIGO**	**COMPOSIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**PREÇO**	**TOTAL**
MO	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	R$ 8.261,61	R$ 8.261,61
MO	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	69,28	148,51	R$ 10.288,77
						TOTAL SEM BDI:	**18.550,38**

OBS: Para o item de Administração de Obra, foi considerado o acompanhamento técnico composto por um engenheiro civil e um encarregado de obras.
O encarregado foi previsto em período integral durante os 12 meses de execução da obra, enquanto o engenheiro foi calculado com uma carga de dois dias semanais, 4 horas diárias, 4,33 semanas por mês, durante 12 meses, totalizando aproximadamente 415,68 horas no período.

CÓDIGO:			**C-002**				
DISCRIMINAÇÃO:			**PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM. (REF. ORSE - 2555)**				
UNIDADE:		**UND**	**QUANTIDADE:**	**1,00**	**PREÇO UNITÁRIO:**		**R$ 142,78**
ITEM	**TABELA DE REFERÊNCIA**	**CÓDIGO**	**COMPOSIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**PREÇO**	**TOTAL**
MO	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	1,00	132,00	R$ 132,00
MO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	29,85	R$ 5,97
MO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	24,08	R$ 4,81
						TOTAL SEM BDI:	**142,78**