

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2026
ESPECIAL DAS ESTATAIS Nº 004/2026

ANEXO Z – CRONOGRAMA DA LICITAÇÃO

EVENTO	DATA / HORÁRIO / PERÍODO
Período de Pedidos de Esclarecimentos.	De 19/02/2026 até 10/03/2026
Período de Pedidos de impugnações	De 19/02/2026 até 04/03/2026
Prazo Para Apresentação Eletrônica das Propostas.	De 19/02/2026 a 12/03/2026 , até às 09h00min , por meio do sistema eletrônico licitacoes-e2 do Banco do Brasil
Sessão de Abertura das Propostas, Negociação, Verificação da Efetividade do Lance e Julgamento do Documentos de Habilitação.	12/03/2026 , às 09h15min , por meio do sistema eletrônico licitacoes-e2 do Banco do Brasil
Prazo para Apresentação das Razões Recursais.	Manifestar de intenção de Recurso até o dia útil seguinte à declaração de empresa vencedora. A partir daí, inicia o prazo de 5 dias úteis para a entrega do Recurso.
Prazo para Apresentação das Contrarrazões Recursais (No caso de recurso).	Após do final do prazo recursal, conforme item 12.1.4 do edital.
Divulgação do Julgamento do(s) Recurso(s) pela CPL	Até 5 dias úteis após o término de das contrarrazões.
Encaminhamento para Coordenadoria Jurídica para análise da regularidade do certame antes da homologação.	Havendo Recurso: após o julgamento dos recursos e contrarrazões. Não Havendo Recurso: Após declarar a empresa vencedora e não houver intenção de Recurso no prazo estipulado no edital.

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2026
ESPECIAL DAS ESTATAIS Nº 004/2026**

OBSERVAÇÕES:

1. A alteração do presente cronograma antes do final do prazo para recebimento das propostas ocorrerá por meio de publicação do Diário Oficial do Estado de Pernambuco, divulgação no site da **COPERGÁS** e por circular enviada para os e-mails dos licitantes que tiverem apresentado o recibo de retirada do edital devidamente preenchido.
2. Após o recebimento das propostas, a eventual alteração do cronograma será divulgada por meio de circular encaminhada por e-mail aos licitantes participantes da licitação e, ainda, mediante divulgação no site da **COPERGÁS**, cabendo aos licitantes acompanharem todas as divulgações no site da Companhia e adotarem as medidas técnicas necessárias para evitar o não recebimento dos e-mails da CPL.
3. Os prazos definidos no cronograma da licitação, inclusive para interposição de recurso e apresentação das contrarrazões, independem de notificação específica e serão contados automaticamente conforme previsto neste anexo e nas eventuais alterações.
4. Esclarecemos que nos dias 13, 16, 17 e 18 de fevereiro de 2026 e no dia 06 de março de 2026 não haverá expediente na Copergás., motivo pelo qual estas datas não foram contabilizadas nos prazos de publicação, esclarecimentos e impugnações, conforme determina o Regulamento Interno de Licitações e Contrato da COPERGÁS.