
ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - BAIXA GRANDE DO RIBEIRO SINAPI: MAIO/2025

CONVÊNIO Nº ORSE: ABRIL/2025

SICRO - DNIT: JANEIRO/2025

LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,01%

META (S) DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR (R$) TOTAL (R$)

1.0 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS un 1,00           450.135,20          

1.1 GERAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA un 1,00           10.160,71          10.160,71            

1.1.2
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 2,00 x 1,00 m -

1,00 UND.
un 1,00           608,52               608,52                 

1.1.3 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS un 1,00           8.804,53            8.804,53              

1.1.4 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS un 1,00           8.804,53            8.804,53              

1.2 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS un 1,00           421.756,91        421.756,91          

450.135,20          

LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERÊNCIA

S/C = SEM CÓDIGO

 COMPOSIÇÃO 03 

(S/ REF. S/C) 

PLANILHA EM ANEXO

 COMPOSIÇÃO 03 

(S/ REF. S/C) 

 COMPOSIÇÃO 02 

(ORSE 51 - ADAPTADO) 

TOTAL GERAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO DA OBRA

REFERÊNCIA

 COMPOSIÇÃO 01 

(S/ REF. S/C) 



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - BAIXA GRANDE DO RIBEIRO SINAPI: MAIO/2025

CONVÊNIO Nº ORSE: ABRIL/2025

SICRO - DNIT: JANEIRO/2025

LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,01%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO
EXTENSÃO DO 

TRECHO (km)

LARGURA DO 

TRECHO (m)
VALOR (R$)

1.0 TRECHO 1: LOC. VOLTA ATE FAZ. CONFIANÇA 9,46                         8,00                    421.756,91                

9,46                         

421.756,91                

PLANILHA RESUMO DOS TRECHOS

TOTAL GERAL (R$)   

EXTENSÃO TOTAL (km)    



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - BAIXA GRANDE DO RIBEIRO SINAPI: MAIO/2025

CONVÊNIO Nº ORSE: ABRIL/2025

SICRO - DNIT: JANEIRO/2025

TRECHO 1: LOC. VOLTA ATE FAZ. CONFIANÇA LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAÇÃO

EXTENSÃO=  9.462,75 m BDI = 22,01%

LARGURA = 8,00 m

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL TOTAL

1.0 TERRAPLENAGEM 421.756,91           

1.1 Regularização do subleito m² 75.702,00        1,88              142.319,76          

1.2 Limpeza superficial de área de jazida m² 15.140,40        0,68              10.295,47            

1.3
Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas

degradadas
m³ 3.028,08          3,88              11.748,95            

1.4
Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento

primário
m³ 15.140,40        1,67              25.284,47            

1.5 Transporte de material de jazida DMT=4,17 km t x km 108.908,68     1,23              133.957,68          

1.6
Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l

DMT=3,33 km
t x km 3.526,71          1,60              5.642,74              

1.7 Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal m³ 15.140,40        6,11              92.507,84            

421.756,91           

LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERÊNCIA

S/C = SEM CÓDIGO

TOTAL GERAL (R$)

 COMPOSIÇÃO 07 

(SICRO - DNIT 4016096 - ADAPTADO) 

 COMPOSIÇÃO 08 

(SICRO - DNIT 5914374 - ADAPTADO) 

 COMPOSIÇÃO 09 

(SICRO - DNIT 5915468 - ADAPTADO) 

 COMPOSIÇÃO 010 

(SICRO - DNIT 5502978 - ADAPTADO) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

REFERÊNCIA

 COMPOSIÇÃO 04 

(SICRO - DNIT 4011209 - ADAPTADO) 

 COMPOSIÇÃO 05 

(SICRO - DNIT 5502985 - ADAPTADO) 

 COMPOSIÇÃO 06 

(SICRO - DNIT 5502986 - ADAPTADO) 



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - BAIXA GRANDE DO RIBEIRO SINAPI: MAIO/2025

CONVÊNIO Nº ORSE: ABRIL/2025

SICRO - DNIT: JANEIRO/2025

LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,01%

1 2 3 4 5

1.0
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS 

VICINAIS
100,00% R$ 450.135,20

1.1 GERAL

50,00% 50,00% 0,00%

R$ 5.080,36 R$ 5.080,35 R$ 0,00

100,00% 0,00% 0,00%

R$ 608,52 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 0,00% 0,00%

R$ 8.804,53 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 100,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 8.804,53 R$ 0,00

1.2 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

1.2.1 TRECHO 1: LOC. VOLTA ATE FAZ. CONFIANÇA

50,00% 50,00% 0,00%

R$ 210.878,46 R$ 210.878,45 R$ 0,00

TOTAL SIMPLES 100,00% 50,00% 50,00% 0,00%

ACUMULADO 100,00% 50,00% 100,00% 0,00%

VALOR TOTAL (R$) R$ 450.135,20 R$ 225.371,87 R$ 224.763,33 R$ 0,00

R$ 421.756,9193,69%TERRAPLENAGEM1.2.1.1

1.1.4 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1,96% R$ 8.804,53

1.1.3 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1,96% R$ 8.804,53

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 2,25% R$ 10.160,71

1.1.2
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA

2,00 x 1,00 m - 1,00 UND.
0,14% R$ 608,52

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR DAS 

OBRAS E 

SERVIÇOS (R$)

PESO (%)DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSITEM
MESES



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - BAIXA GRANDE DO RIBEIRO SINAPI: MAIO/2025

CONVÊNIO Nº ORSE: ABRIL/2025

SICRO - DNIT: JANEIRO/2025

LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,01%

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C un 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

-                    

Custo horário dos equipamentos -                    

Mão de obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Engenheiro Civil c/ encargos complementares 21,76000 h SINAPI 90778 129,4900       2.817,70           

Encarregado geral c/ encargos complementares 87,04000 h SINAPI 90776 35,3900         3.080,35           

Apontador c/ encargos complementares 65,28000 h SINAPI 90767 23,1400         1.510,58           

Custo horário da mão de obra 7.408,63           

Custo horário de execução 7.408,63           

Custo unitário de execução 7.408,63           

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Veículo leve - pick up (97kw) 87,0400      h ORSE 2789          10,5600 919,14              

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 919,14              

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 8.327,77           

B.D.I. = 22,01% 1.832,94           

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 10.160,71         

Fonte Código UNIDADE:

ORSE 51 un 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

-                    

Custo horário dos equipamentos -                    

Mão de obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Carpinteiro de formas c/ encargos complementares 1,0000 h SINAPI 88262 26,9700         26,97                

Servente c/ encargos complementares 2,0000 h SINAPI 88316 21,7100         43,42                

Custo horário da mão de obra 70,39                

Custo horário de execução 70,39                

Custo unitário de execução 70,39                

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Chapa de aço galvanizada bitola GSG 22, E = 0,80 mm (6,40 kg/m²) 12,8000 kg SINAPI 11049 12,8100         163,97              

Peça de madeira de lei 1ª qualidade 2,5 x 7,5 cm 10,4000 m SINAPI 4417 5,4400           56,58                

Peça de madeira 3ª qualidade 7,5 x 7,5 cm 10,5000 m SINAPI 4491 10,0500         105,53              

Prego 18 x 30mm 0,1100 kg SINAPI 5075 20,3400         2,24                  

Pintura c/ tinta esmalte sintético brilhante, aplicada a rolo ou pincel

sobre superfícies metálicas (02 demãos)
2,0000 m² SINAPI 100760 50,0200         100,04              

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 428,36              

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 498,75              

B.D.I. = 22,01% 109,77              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 608,52              

Custo horário

Custo horário total da mão de obra c/ls 

Placa de obra em chapa de aço galvanizado (COMPOSIÇÃO 02)
Produção da equipe:

                                 1,0000 

Equipamento Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário total da mão de obra c/ls 

Código
Custo operacional

Custo horárioUnid.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Utilização

Administração local da obra (COMPOSIÇÃO 01)
Produção da equipe:

                                 1,0000 

Equipamento Quant.

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA ORSE/51 - ADAPTADO

LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERÊNCIA

S/C = SEM CÓDIGO



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - BAIXA GRANDE DO RIBEIRO SINAPI: MAIO/2025

CONVÊNIO Nº ORSE: ABRIL/2025

SICRO - DNIT: JANEIRO/2025

LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,01%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0,01728 0

Fonte Código UNIDADE:

SICRO - DNIT 4011209 m²

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW              1,00 ch E9571 0,61                    0,39                        325,1232    78,5255         228,95              

Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")              1,00 ch E9518 0,41                    0,59                        5,0633        3,5260           4,16                  

Motoniveladora - 93 kW              1,00 ch E9524 0,43                    0,57                        288,6449    123,7210       194,64              

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW              1,00 ch E9762 0,96                    0,04                        256,8330    123,3373       251,49              

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus 

de 11,6 t - 82 kW
             1,00 ch E9685 1,00                    -                          224,1701    98,6026         224,17              

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW              1,00 ch E9577 0,41                    0,59                        154,5080    56,0378         96,41                

Custo horário dos equipamentos 999,82              

Mão de obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,8900 h SINAPI 88316 21,7100         19,32                

Custo horário da mão de obra 19,32                

Custo horário de execução 1.019,14           

Custo unitário de execução 1,51                  

Custo do FIC 0,0261              

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 1,54                  

B.D.I. = 22,01% 0,34                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,88                  

FIC 0,01728 0

Fonte Código UNIDADE:

SICRO - DNIT 5502985 m²

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW              1,00 ch E9540 1,00                    -                          323,9469    128,8310       323,95              

Custo horário dos equipamentos 323,95              

Mão de obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 1,0000 h SINAPI 88316 21,7100         21,71                

Custo horário da mão de obra 21,71                

Custo horário de execução 345,66              

Custo unitário de execução 0,55                  

Custo do FIC 0,0095              

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 0,56                  

B.D.I. = 22,01% 0,12                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,68                  

Limpeza mecanizada da camada vegetal (COMPOSIÇÃO 05)

Equipamento

Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário (COMPOSIÇÃO 04)

FIT

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA SICRO - DNIT/5502985 - ADAPTADO

Código

                             672,8000 

FIT

Produção da equipe:

Custo horárioEquipamento Quant. Unid.

Custo horário

                             622,9500 

Utilização Custo operacional

Custo horário total da mão de obra c/ls 

Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário total da mão de obra c/ls 

Produção da equipe:

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA SICRO - DNIT/4011209 - ADAPTADO

LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERÊNCIA

S/C = SEM CÓDIGO



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - BAIXA GRANDE DO RIBEIRO SINAPI: MAIO/2025

CONVÊNIO Nº ORSE: ABRIL/2025

SICRO - DNIT: JANEIRO/2025

LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,01%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0,01728 0

Fonte Código UNIDADE:

SICRO - DNIT 5502986 m³

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW              1,00 ch E9540 1,00                    -                          323,9469    128,8310       323,95              

Custo horário dos equipamentos 323,95              

Mão de obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,9800 h SINAPI 88316 21,7100         21,28                

Custo horário da mão de obra 21,28                

Custo horário de execução 345,23              

Custo unitário de execução 3,13                  

Custo do FIC 0,0541              

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 3,18                  

B.D.I. = 22,01% 0,70                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3,88                  

FIC 0,01728 0

Fonte Código UNIDADE:

SICRO - DNIT 4016096 m³

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade 

de 1,56 m³ - 118 kW
             1,00 ch E9515 1,00                    -                          289,2813    127,9164       289,28              

Custo horário dos equipamentos 289,28              

Mão de obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,9000 h SINAPI 88316 21,7100         19,54                

Custo horário da mão de obra 19,54                

Custo horário de execução 308,82              

Custo unitário de execução 1,35                  

Custo do FIC 0,0233              

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 1,37                  

B.D.I. = 22,01% 0,30                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,67                  
NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA SICRO - DNIT/4016096 - ADAPTADO

CódigoEquipamento Quant.

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA SICRO - DNIT/5502986 - ADAPTADO

Produção da equipe:

                             230,1900 

Unid.
Utilização Custo operacional

Custo horário total da mão de obra c/ls 

Custo horário

FIT

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica (COMPOSIÇÃO 07)

Expurgo de jazida (COMPOSIÇÃO 06)

FIT

Custo horário

Custo horário total da mão de obra c/ls 

Produção da equipe:

                             110,1300 

Equipamento Quant.
Utilização Custo operacional

Unid. Código

LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERÊNCIA

S/C = SEM CÓDIGO



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - BAIXA GRANDE DO RIBEIRO SINAPI: MAIO/2025

CONVÊNIO Nº ORSE: ABRIL/2025

SICRO - DNIT: JANEIRO/2025

LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,01%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0,01728 0

Fonte Código UNIDADE:

SICRO - DNIT 5914374 t x km

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW              1,00 ch E9579 1,00                    -                          310,2086    88,3855         310,21              

Custo horário dos equipamentos 310,21              

Mão de obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

-                    

Custo horário da mão de obra -                    

Custo horário de execução 310,21              

Custo unitário de execução 1,00                  

Custo do FIC 0,0172              

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 1,01                  

B.D.I. = 22,01% 0,22                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,23                  

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

SICRO - DNIT 5915468 t x km

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW              1,00 ch E9571 1,00                    -                          325,1232    78,5255         325,12              

Custo horário dos equipamentos 325,12              

Mão de obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

-                    

Custo horário da mão de obra -                    

Custo horário de execução 325,12              

Custo unitário de execução 1,31                  

Custo do FIC -                    

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 1,31                  

B.D.I. = 22,01% 0,29                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,60                  

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA SICRO - DNIT/5914374 - ADAPTADO

Custo horário total da mão de obra c/ls 

Unid.

                             311,2500 

Equipamento Quant. Custo horárioCódigo
Utilização

Produção da equipe:

FIT

Custo operacional

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (COMPOSIÇÃO 

08)

Custo operacional
Custo horário

Custo horário total da mão de obra c/ls 

Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia pavimentada

 (COMPOSIÇÃO 09)

FIT

Produção da equipe:

                             249,0000 

Equipamento Quant. Unid.
Utilização

Código

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA SICRO - DNIT/5915468 - ADAPTADO

LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERÊNCIA

S/C = SEM CÓDIGO



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - BAIXA GRANDE DO RIBEIRO SINAPI: MAIO/2025

CONVÊNIO Nº ORSE: ABRIL/2025

SICRO - DNIT: JANEIRO/2025

LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,01%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0,01728 0

Fonte Código UNIDADE:

SICRO - DNIT 5502978 m³

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW              1,00 ch E9571 0,90                    0,10                        325,1232    78,5255         300,46              

Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")              1,00 ch E9518 0,52                    0,48                        5,0633        3,5260           4,33                  

Motoniveladora - 93 kW              1,00 ch E9524 0,29                    0,71                        288,6449    123,7210       171,55              

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus 

de 11,6 t - 82 kW
             1,00 ch E9685 1,00                    -                          224,1701    98,6026         224,17              

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW              1,00 ch E9577 0,52                    0,48                        154,5080    56,0378         107,24              

Custo horário dos equipamentos 807,75              

Mão de obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,9000 h SINAPI 88316 21,7100         19,54                

Custo horário da mão de obra 19,54                

Custo horário de execução 827,29              

Custo unitário de execução 4,92                  

Custo do FIC 0,0850              

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 5,01                  

B.D.I. = 22,01% 1,10                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 6,11                  

Compactação de aterros a 100% proctor normal 

(COMPOSIÇÃO 010)

Utilização
Código

Custo operacional
Custo horário

Custo horário total da mão de obra c/ls 

Equipamento Quant. Unid.

                             168,2000 

FIT

Produção da equipe:

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA SICRO - DNIT/5502978 - ADAPTADO

LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERÊNCIA

S/C = SEM CÓDIGO



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - BAIXA GRANDE DO RIBEIRO SINAPI: MAIO/2025

CONVÊNIO Nº ORSE: ABRIL/2025

SICRO - DNIT: JANEIRO/2025

LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,01%

 TIPO DE VIA:  RODOVIA 

EQUIPAMENTO:  VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 

TIPO DE PAVIMENTO:  PAVIMENTADO 

CÓDIGO EQUIPAMENTO  ORIGEM 
 DESTINO        (LOCAL 

DA OBRA) 

 DISTÂNCIA

D (km) 

 FATOR DE 

RETORNO 

K 

 VELOCIDADE 

MÉDIA 

V (km/h) 

 TEMPO DE VIAGEM 

t = (D x K) / V (h) 

 FATOR DE 

UTILIZAÇÃO 

FU 

 QUANTIDADE

(un) 

 TEMPO TOTAL 

T=t x F x Q (h) 

 PREÇO DO TRANSPORTE 

(*) 

P (R$) 

 PREÇO TOTAL 

Pt = P x T (R$) 
 EQUIPAMENTO 

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")  URUÇUÍ 
 BAIXA GRANDE DO 

RIBEIRO 
146,80                   1,00                60,00                     2,45                          1,00                     1,00                     2,45                     419,5453                               1.027,89              

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 30 t - 265 kW

E9524 Motoniveladora - 93 kW  URUÇUÍ 
 BAIXA GRANDE DO 

RIBEIRO 
146,80                   1,00                60,00                     2,45                          1,00                     1,00                     2,45                     419,5453                               1.027,89              

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 30 t - 265 kW

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW  URUÇUÍ 
 BAIXA GRANDE DO 

RIBEIRO 
146,80                   1,00                60,00                     2,45                          1,00                     1,00                     2,45                     419,5453                               1.027,89              

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 30 t - 265 kW

E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus 

de 11,6 t - 82 kW
 URUÇUÍ 

 BAIXA GRANDE DO 

RIBEIRO 
146,80                   1,00                60,00                     2,45                          0,50                     1,00                     1,23                     419,5453                               516,04                 

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 30 t - 265 kW

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  URUÇUÍ 
 BAIXA GRANDE DO 

RIBEIRO 
146,80                   1,00                60,00                     2,45                          0,50                     1,00                     1,23                     419,5453                               516,04                 

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 30 t - 265 kW

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW  URUÇUÍ 
 BAIXA GRANDE DO 

RIBEIRO 
146,80                   1,00                60,00                     2,45                          0,50                     1,00                     1,23                     419,5453                               516,04                 

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 30 t - 265 kW

E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW  URUÇUÍ 
 BAIXA GRANDE DO 

RIBEIRO 
146,80                   1,00                60,00                     2,45                          1,00                     1,00                     2,45                     419,5453                               1.027,89              

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 30 t - 265 kW

5.659,68               (*) Custo Operacional Operativo - E9666 

CÓDIGO EQUIPAMENTO  ORIGEM 
 DESTINO        (LOCAL 

DA OBRA) 

 DISTÂNCIA

D (km) 

 FATOR DE 

RETORNO 

K 

 VELOCIDADE 

MÉDIA 

V (km/h) 

 TEMPO DE VIAGEM 

t = (D x K) / V (h) 

 FATOR DE 

UTILIZAÇÃO 

FU 

 QUANTIDADE

(un) 

 TEMPO TOTAL 

T=t x F x Q (h) 

 PREÇO DO 

TRANSPORTE**

P (R$) 

 PREÇO TOTAL 

Pt = P x T (R$) 
 EQUIPAMENTO 

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW  URUÇUÍ 
 BAIXA GRANDE DO 

RIBEIRO 
146,80                   1,00                60,00                     2,45                          1,00                     1,00                     2,45                     310,2086                               760,01                 Autopropelido 

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW  URUÇUÍ 
 BAIXA GRANDE DO 

RIBEIRO 
146,80                   1,00                60,00                     2,45                          1,00                     1,00                     2,45                     325,1232                               796,55                 Autopropelido 

1.556,56              **Custo Operacional Operativo

7.216,24              

1.588,29              

8.804,53              

Observações:

1) Distância do deslocamento - URUÇUÍ (PI) ao local da obra (BAIXA GRANDE DO RIBEIRO) = 146,80 km.

3) A velocidade média de transporte igual a 60,00 km/h está de acordo a Tabela 01 - Rodovia pavimentada, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017.

4) O fator de utilização FU considerado na composição de custo está de acordo com a Tabela 02 do do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017, páginas 31 a 41, e a quantidade de equipamentos considerados.

5) O fator de retorno K está relacionado a necessidade de retorno do veículo à sua origem.

6) O preço do transporte corresponte ao custo operativo do Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW (código E9666 - p/ equipamentos de grande porte) e o custo operativo dos equipamentos autopropelidos.

 COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 

 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  (COMPOSIÇÃO 03) 

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

EQUIPAMENTOS DE AUTOPROPELIDOS

TOTAL DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS

TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

B.D.I. = 22,01%

TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS + BDI

2) Na composição de custo foi considerada a mobilização e desmobilização, seguindo orientação do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017 - Volume 09 - Mobilização e Desmobilização, página 03, "A cada mobilização corresponderá uma desmobilização. O cálculo do custo da desmobilização será igual ao da mobilização".



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - BAIXA GRANDE DO RIBEIRO SINAPI: MAIO/2025

CONVÊNIO Nº ORSE: ABRIL/2025

SICRO - DNIT: JANEIRO/2025

LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,01%

ITEM ÍNDICE (%) DENOMINAÇÃO

1.0 3,83                  AC

2.0 0,61                  S+G

3.0 0,80                  R

4.0 1,02                  DF

5.0 7,13                  L

6.0 6,65                  I

6.1 3,00                  

6.2 0,65                  

6.3 3,00                  

-                   

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1

BDI  =  22,01%

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

Administração Central 3,80 4,01 4,67

Seguro e Garantia 0,32 0,40 0,74

Risco 0,50 0,56 0,97

Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21

Lucro 6,64 7,30 8,69

Tributos 5,65 6,65 8,65

COFINS 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65

ISS 2,00 3,00 5,00

0,00 0,00 0,00

BDI 19,60 20,97 24,23

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

Administração Local 1,98 6,99 10,68

DESCRIÇÃO

Taxa de seguro e garantia

COMPOSIÇÃO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

(CÁLCULO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO)

5) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do

projeto, observados os limites estabelecidos pelos órgãos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS n

º 15/2006 do DNIT.

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário,

que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias:

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem

em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser

repassado à contratante.

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. Para

a Prefeitura Municipal de BAIXA GRANDE DO RIBEIRO, a alíquota cobrada é de 5% sobre a mão-de-obra de 60%, sendo

cobrado no final 3% do valor total.

ISS - Imposto Sobre Serviço

4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº

2622/2013 do TCU - Plenário conforme a tabela abaixo para Construção de Rodovias e Ferrovias:

Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração )

Taxa de administração central

COFINS -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento

Taxas de despesas financeiros

Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)

PIS - Programa de Integração Social



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - BAIXA GRANDE DO RIBEIRO SINAPI: MAIO/2025

CONVÊNIO Nº ORSE: ABRIL/2025

SICRO - DNIT: JANEIRO/2025

LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,01%

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00%

B2 FERIADOS 3,95% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,86% 0,65%

B4 13º SALÁRIO 10,96% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVA 1,17% 0,00%

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,07%

B9 FÉRIAS GOZADAS 11,71% 8,90%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 47,40% 18,59%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,30% 4,03%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 2,46% 1,87%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,89% 2,20%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45% 0,34%

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 11,22% 8,53%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,44% 6,84%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 

FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,47% 0,36%

D TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 17,91% 7,20%

113,33% 71,12%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO  HORISTA (%)  MENSALISTA (%) 

GRUPO  A



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

CONVÊNIO Nº 

TRECHO 1: LOC. VOLTA ATE FAZ. CONFIANÇA

EXTENSÃO=  9.462,75 m

LARGURA = 8,00 m

DADOS:

EXTENSÃO: 9.462,75           m

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 8,00                  m

ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO: 0,20                  m

FATOR DE EMPOLAMENTO: 1,15                  

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1 Regularização do subleito

Extensão 9.462,75           m

Largiura 8,00                  m

Área (Extensão x largura) 75.702,00         m²

1.2 Limpeza superficial de área de jazida

Volume de material p/ revestimento primário 15.140,40         m³

Profundidade de escavação da jazida 1,00                  m

Área (volume / profundidade) 15.140,40         m²

1.3 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas

Área de Limpeza superficial de área de jazida 15.140,40         m²

Espessura da camada de expurgo 0,20                  m

Volume (área x espessura) 3.028,08           m³

1.4 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário

Volume de material p/ revestimento primário 15.140,40         m³

Volume total 15.140,40         m³

1.5 Transporte de material de jazida DMT=4,17 km

Momento de transporte calculado no quadro de distribuição 108.908,68       t x km

1.6 Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l DMT=3,33 km

Área de regularização 75.702,00         m²

Espessura da regularização 0,20                  m

Consumo de água p/ regularização 9,00                  l/m³

Peso de água (t) 136,26              t

DMT 3,33                  km

Momento de transporte (regularização) 453,75              t x km

Nota:

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 12 (DNIT), Produções 

de equipes mecânicas - Tomo 04 - 2017, página 96 (regularização do subleito). O consumo de 

água p/ regularização é de 9 l/m³.

Volume (quadro de distribuição de material) 17.411,46         m³

Consumo de água p/ Compactação 53,00                l/m³

Peso de água (t) 922,81              t

DMT 3,33                  km

Momento de transporte (Compactação) 3.072,96           t x km

Nota:

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 12 (DNIT), Produções 

de equipes mecânicas - Tomo 05 - 2017, página 29 (compactação de aterros a 100% do proctor 

normal ). O consumo de água p/ regularização é de 53 l/m³.

Momento de transporte Total 3.526,71           t x km

1.7 Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal

Volume (quadro de distribuição de material) 17.411,46         m³

Fator de empolamento 1,15                  

Volume a ser compactado 15.140,40         m³

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

CONVÊNIO Nº 

TRECHO 1: LOC. VOLTA ATE FAZ. CONFIANÇA

EXTENSÃO=  9.462,75 m

LARGURA = 8,00 m

Estaca inicial - E0+0,00 Localização da jazida - E440+0,00 Estaca final - E473+2,75

Dist. Fixa= 0,05 km

COORDENADAS UTM:

E=488546.00

N=9122448.00

15% -               m³

1,50    t/m³ -               m³

20,00  m -               m³

8,00    m -               m³

0,20    m -               m³

-               m³

-               m³

Jazida 

Utilizada

Tamanho 

Sub-trecho 

(m)

Volume 

empolado 

(m³)

Peso (t)

Dist. 

Fixa 

(km)

Tamanho 

médio 

Subtrecho  

(km)

MT Sub-trecho 

(t x km)

J- 1 E 440 0,00 E 0 0,00 Até E 473 2,75      9.462,75   17.411,46     26.117,19       0,05 4,12                                        108.908,68 

     9.462,75   17.411,46     26.117,19 108.908,68                       

DMT 4,17             km

Relatório de volume 6:

Relatório de volume 7:

Localização da 

jazida
Sub-trecho

TOTAL

Distância entre estacas: Relatório de volume 3:

Largura da plataforma: Relatório de volume 4:

Espessura da camada: Relatório de volume 5:

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA 

 CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT 

Empolamento: Relatório de volume 1:

Peso específico: Relatório de volume 2:



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

CONVÊNIO Nº 

TRECHO 1: LOC. VOLTA ATE FAZ. CONFIANÇA

EXTENSÃO=  9.462,75 m

LARGURA = 8,00 m

Fonte de água - E0+0,00 

(Riacho da Volta) - d3 = 

3,60 Km

Estaca inicial - 

E0+0,00

Estaca final - 

E473+2,75

COORDENADAS UTM:

E=477837.00

N=9128550.00

Estaca inicial: E 0 + 0,00

Estaca fonte: E 0 + 0,00

Estaca final: E 473 + 2,75

Distância entre Estacas: 20,00 m

DMT já considerada na execução da regularização do subleito DMT (R) = 5,00 km

Local da fonte de água: "Riacho da Volta" - Estaca 0+0,00  - Dist. Fixa = 3,60 km

DMT = [(d1²+d2²) / (2 x (d1+d2))] + d3 - DMT (R) 

d1 = -                                      m = 0,00 km

d2 = 9.462,75                              m = 9,46 km

d3 = 3.600,00                         m = 3,60 km

DMT=                                      3,33 km <-------DMTpositivo:

Nota:

 TRANSPORTE LOCAL DE ÁGUA 

CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

Considerar o Transporte de ÁGUA

no Orçamento. Pois o mesmo

encontra-se acima dos 5 km já

considerado na regularização. 

Dados obtidos no DNIT - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 12, Produções de equipes mecânicas - Tomo 04 - 2017, página 96 

(regularização do subleito), e Tomo 05 - 2017, página 29 (compactação de aterro).


