
REFERÊNCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ORSE: MARÇO/2026

LOCAL: ZONA RURAL - POV. LAGOA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

CONVENIO:  989402/2025 BDI: 23,96% ; LSO: 113,78 %

ÍTEM D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. V. UNIT. (R$) V. TOTAL (R$) REFERÊNCIA

1.0 PLACA DA OBRA (3,60 x 1,80) m m² 6,48 695,90              4.509,43                COMPOSIÇÃO 01

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL unid 1,00 14.844,09         14.844,09              COMPOSIÇÃO 02

3.0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA un 1,00 370.746,48       370.746,48            Planilha em Anexo

390.100,00            TOTAL GERAL (R$)

RESUMO DO ORÇAMENTO



REFERÊNCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ORSE: MARÇO/2026

LOCAL: ZONA RURAL - POV. LAGOA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

CONVENIO:  989402/2025 BDI: 23,96% ; LSO: 113,78 %

ÍTEM D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL REFERÊNCIA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores

(diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras
m² 849,82 0,87 739,34              98525

1.2 Regularização e compactação do terreno m² 849,82 3,74 3.178,33           100576

1.3 Locação de obra através de gabarito de madeira m² 849,82 8,93 7.588,89           COMPOSIÇÃO 03

11.506,56         

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Escavação manual de valas p/ fundação de blocos em concreto ciclópico m³ 4,25 116,01 493,04 93358

2.2
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo

natural)
m² 4,00 9,97 39,88 101616

2.3 Reaterro manual apiloado com soquete m³ 4,89 29,60 144,74 104737

2.4 Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada m³ 103,68 117,61 12.193,80 94342

2.5
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria

com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m³)
m³ 546,10 16,33 8.917,81 101126

2.6
transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada

(unidade: m³xkm)
m³xkm 3.413,12 1,14 3.890,96 93593

2.7

Execução e compactação de corpo de aterro (95% de energia do proctor

normal) com solo predominantemente arenoso espessura 15cm - exclusive

material, escavação, carga e transporte

m³ 546,10 8,86 4.838,45 96386

30.518,68

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm m² 4,00 61,88 247,52 95241

3.2 Bloco de concreto ciclópico dos pilares m³ 4,00 1.055,56 4.222,24 102487

3.3 Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm (baldrame quadra) m² 16,47 198,01 3.261,22 103335

7.730,98

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL



REFERÊNCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ORSE: MARÇO/2026

LOCAL: ZONA RURAL - POV. LAGOA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

CONVENIO:  989402/2025 BDI: 23,96% ; LSO: 113,78 %

ÍTEM D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL REFERÊNCIA

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

4.0 PISOS

4.1 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos m³ 50,66 1.238,03 62.718,60 96620

4.2
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0

cm, preparo mecânico da argamassa.
m² 171,75 63,38 10.885,52 98680

4.3

Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com

espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas,

aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. 

m² 552,06 160,69 88.710,52 104162

4.4
Piso tátil direcional, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões

25x25cm
m² 0,19 195,57 37,16 COMPOSIÇÃO 04

4.5
Piso tátil alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões

25x25cm
m² 2,09 195,57 408,74 COMPOSIÇÃO 04

162.760,54

5.0 INSTALAÇÕES

5.1 Instalações eletricas -  Iluminação da quadra un 1,00 27.175,56     27.175,56         Planilha anexa

27.175,56         

6.0 REVESTIMENTOS

6.1
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com

colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. 
m² 16,47 7,03              115,78              87878

6.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8,

preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces

internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 

m² 16,47 54,84            903,21              87530

1.018,99           

7.0 ESQUADRIAS

7.1

Portao em tela arame galvanizado Tela de aço galvanizado, fio 12bwg,

malha 2 1/2, losangular, com revestiment o em pv, moldura em tubos de aco

com uma folhas de abrir, incluso ferragens P1 (1,00x1,80)

m² 3,60 929,69          3.346,88           COMPOSIÇÃO 05

3.346,88           



REFERÊNCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ORSE: MARÇO/2026

LOCAL: ZONA RURAL - POV. LAGOA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

CONVENIO:  989402/2025 BDI: 23,96% ; LSO: 113,78 %

ÍTEM D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL REFERÊNCIA

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

8.0 PINTURAS

8.1 Pintura de piso da quadra com tinta acrilica, 2 demãos m² 420,00 27,28            11.457,60         102491

8.2 Pintura de demarcação de faixas em quadra poliesportiva, esp=5,0cm m 84,50 13,39            1.131,46           102504

8.3 Pintura de demarcação de faixas em quadra poliesportiva, esp=8,0cm m 157,60 31,03            4.890,33           COMPOSIÇÃO 06

17.479,39         

9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9.1
Alambrado em tubo de aço galvanizado Ø80 mm, cTela de aço galvanizado,

fio 12bwg, malha 2 1/2, losangular, com revestiment o em pvc
m² 266,80 374,15          99.823,22         COMPOSIÇÃO 07

9.2

Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aco galvanizado 3", h

= *255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm,

malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro

UND 1,00 3.241,27       3.241,27           COMPOSIÇÃO 09

9.3

Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de

aco galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta

esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm

UND 1,00 5.320,08       5.320,08           COMPOSIÇÃO 10

108.384,57       

10.0 SERVIÇOS FINAIS

10.1 Limpeza final da obra (varrição e remoção de entulhos) m² 849,82 0,97              824,33              COMPOSIÇÃO 11

824,33              

370.746,48TOTAL GERAL (R$)



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: ZONA RURAL - POV. LAGOA 

CONVENIO:  989402/2025 

ÍTEM SERVIÇOS UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas

árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de

esteiras

m² 1,00 849,82 1,00 849,82 0,00 849,82 849,82

1.2 Regularização e compactação do terreno m² 1,00 849,82 1,00 849,82 0,00 849,82 849,82

1.3 Locação de obra através de gabarito de madeira m² 1,00 849,82 1,00 849,82 0,00 0,00 849,82 849,82

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1
Escavação manual de valas p/ fundação de blocos em concreto

ciclópico
m³ 9,00 0,40 0,40 1,05 0,16 0,17 0,00 1,53

2.1
Escavação manual de valas p/ fundação de blocos em concreto

ciclópico
m³ 16,00 0,40 0,40 1,05 0,16 0,17 0,00 2,72 4,25

2.2
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto

do solo natural)
m² 9,00 0,40 0,40 0,16 0,00 0,00 1,44

2.2
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto

do solo natural)
m² 16,00 0,40 0,40 0,16 0,00 0,00 2,56 4,00

2.3 Reaterro manual apiloado com soquete m³ 1,00 4,25 1,15 1,00 4,89 4,89 0,00 4,89 4,89

MEMORIAL DE CÁLCULO GERAL



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: ZONA RURAL - POV. LAGOA 

CONVENIO:  989402/2025 

ÍTEM SERVIÇOS UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM

MEMORIAL DE CÁLCULO GERAL

2.4
Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactação

mecanizada
m³ 1,00 723,80 0,15 1,00 108,57 108,57 4,89 103,68 103,68

2.5
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a

categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m³)
m³ 1,00 546,10 1,00 1,00 546,10 546,10 546,10 546,10

2.6
transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana

pavimentada (unidade: m³xkm)
m³xkm 5,00 546,10 1,25 1,00 682,62 682,62 3.413,12 3.413,12

2.7

Execução e compactação de corpo de aterro (95% de energia do

proctor normal) com solo predominantemente arenoso espessura

15cm - exclusive material, escavação, carga e transporte

m³ 1,00 546,10 1,00 1,00 546,10 546,10 546,10 546,10

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm m² 9,00 0,40 0,40 0,05 0,16 0,01 0,00 1,44

3.1 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm m² 16,00 0,40 0,40 0,05 0,16 0,01 0,00 2,56 4,00

3.2 Bloco de concreto ciclópico dos pilares m³ 9,00 0,40 0,40 1,00 0,16 0,16 0,00 1,44

3.2 Bloco de concreto ciclópico dos pilares m³ 16,00 0,40 0,40 1,00 0,16 0,16 0,00 2,56 4,00

3.3
Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm (baldrame

quadra)
m² 1,00 109,80 0,15 16,47 0,00 0,00 16,47 16,47

4.0 PISOS

4.1 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos m³ 1,00 420,00 1,00 0,07 420,00 29,40 0,00 29,40

4.1 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos m³ 1,00 132,05 1,00 0,07 132,05 9,24 0,00 9,24

4.1 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos m³ 1,00 171,75 1,00 0,07 171,75 12,02 0,00 12,02 50,66

Obs: transporte do aterro refere-se ao aterro empolado (682,62 = 546,099 x 1,25 m³), considerando 5km de distancia (3413,12txkm = 682,62 t x 5,0 km )



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: ZONA RURAL - POV. LAGOA 

CONVENIO:  989402/2025 

ÍTEM SERVIÇOS UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM

MEMORIAL DE CÁLCULO GERAL

4.2
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso,

espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa.
m² 1,00 171,75 1,00 171,75 0,00 0,00 171,75 171,75

4.3

Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos,

com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira,

colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com

politriz, estucamento, selador e cera. 

m² 1,00 420,00 1,00 420,00 0,00 0,00 420,00

4.3

Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos,

com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira,

colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com

politriz, estucamento, selador e cera. 

m² 1,00 132,06 1,00 132,06 0,00 0,00 132,06 552,06

4.4
Piso tátil direcional, de concreto, colorido, p/deficientes visuais,

dimensões 25x25cm
m² 1,00 0,19 1,00 0,19 0,00 0,00 0,19 0,19

4.5
Piso tátil alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais,

dimensões 25x25cm
m² 1,00 2,09 1,00 2,09 0,00 0,00 2,09 2,09

5.0 INSTALAÇÕES

5.1 Instalações eletricas -  Iluminação da quadra un 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

6.0 REVESTIMENTOS

6.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. 

m² 1,00 16,47 1,00 16,47 0,00 16,47 16,47

6.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em faces internas de paredes, espessura de

20mm, com execução de taliscas. 

m² 1,00 16,47 1,00 16,47 0,00 16,47 16,47

7.0 ESQUADRIAS

7.1

Portao em tela arame galvanizado Tela de aço galvanizado, fio

12bwg, malha 2 1/2, losangular, com revestiment o em pv,

moldura em tubos de aco com uma folhas de abrir, incluso

ferragens P1 (1,00x1,80)

m² 2,00 1,00 1,80 1,80 0,00 3,60 3,60



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: ZONA RURAL - POV. LAGOA 

CONVENIO:  989402/2025 

ÍTEM SERVIÇOS UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM

MEMORIAL DE CÁLCULO GERAL

8.0 PINTURAS

8.1 Pintura de piso da quadra com tinta acrilica, 2 demãos m² 1,00 420,00 1,00 420,00 0,00 420,00 420,00

8.2
Pintura de demarcação de faixas em quadra poliesportiva,

esp=5,0cm
m 1,00 84,50 1,00 84,50 0,00 84,50 84,50

8.3
Pintura de demarcação de faixas em quadra poliesportiva,

esp=8,0cm
m 1,00 157,60 1,00 157,60 0,00 157,60 157,60

9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9.1

Alambrado em tubo de aço galvanizado Ø80 mm, cTela de aço 

galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2, losangular, com revestiment 

o em pvc

m² 2,00 18,10 4,00 72,40 0,00 144,80

9.1

Alambrado em tubo de aço galvanizado Ø80 mm, cTela de aço 

galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2, losangular, com revestiment 

o em pvc

m² 2,00 30,50 2,00 61,00 0,00 122,00 266,80

9.2

Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aco

galvanizado 3", h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico,

rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em 

fibra de vidro

un 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

9.3

Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m

em tubo de aco galvanizado 3" com requadros em tubo de 1",

pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de

polietileno fio 4 mm

un 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

10.0 SERVIÇOS FINAIS

10.1 Limpeza final da obra (varrição e remoção de entulhos) m² 1,00 849,82 1,00 849,82 0,00 849,82 849,82



REFERÊNCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ORSE: MARÇO/2026

LOCAL: ZONA RURAL - POV. LAGOA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

CONVENIO:  989402/2025 BDI: 23,96% ; LSO: 113,78 %

1,00 M2

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Carpinteiro de forma c/ encargos complementares 1,0000          H SINAPI 88262 C 28,78 28,78

Servente c/ encargos complementares 1,9980          H SINAPI 88316 C 23,66 47,27

Custo unitário total de mão de obra 76,05

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Placa de obra em chapa galvanizada nº 22 (2,00x1,125 m) 1,00              M² SINAPI 4813 I 432,00 432,00

Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5x7* cm, maçaranduba, angelim

ou equivalente da região
1,00              M SINAPI 4417 I 5,44 5,44

Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5 cm (3x3") não aparelhada (p/

forma)
4,00              M SINAPI 4491 I 9,95 39,80

Concreto magrao p/ lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) -

preparo mecânico c/ betoneira 400 l
0,01              M³ SINAPI 94962 C 586,37 5,86

Prego de aço polido c/ cabeça 18 x 30 (2.3/4 x 10) 0,11              KG SINAPI 5075 I 20,34 2,24

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 485,34

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 561,39

B.D.I. = 23,96% 134,51

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 695,90

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA COM REFERÊNCIA NO SERVIÇO 00016/ORSE

1,00 UNID

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Engenheiro c/ encargos complementares 30,2783        H SINAPI 90778 C 141,30 4.278,33

Encarregado geral c/ encargos complementares 165,4400      H SINAPI 90776 C 41,12 6.802,89

Apontador c/ encargos complementares 15,0400        H SINAPI 90767 C 27,78 417,81

Auxiliar de Engenharia c/ encargos complementares 15,0400        H SINAPI 88255 C 31,64 475,87

11.974,90

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços -                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 11.974,90

B.D.I. = 23,96% 2.869,19

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 14.844,09

FONTE: REVISTA GUIA DA CONSTRUÇÃO EDITORA PINI - JULHO/2009 (ADAPTADO)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Aquisição e assentamento de Placa da Obra em chapa galvanizada - COMPOSIÇÃO 01
Produção da equipe [1]

Referência

120

Referência

Administração local da obra - COMPOSIÇÃO 02
Produção da equipe [1]

Referência

Referência



REFERÊNCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ORSE: MARÇO/2026

LOCAL: ZONA RURAL - POV. LAGOA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

CONVENIO:  989402/2025 BDI: 23,96% ; LSO: 113,78 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

1,00 M2

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Topógrafo com encargos complementares 0,030 H SINAPI 90781 C 41,45 1,24

Auxiliar de topografia com encargos complementares 0,020 H SINAPI 88253 C 21,67 0,43

Carpinteiro com encargos complementares 0,040 H SINAPI 88262 C 28,78 1,15

Servente com encargos complementares 0,040 H SINAPI 88316 C 23,66 0,95

Custo unitário total de mão de obra 3,77

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Madeira mista serrada (barrote) 6x6 cm 0,1300          M ORSE 1569 I 6,69 0,87

Arame galvanizado 18bwg 0,0200          KG SINAPI 345 I 30,58 0,61

Prego de aço polido com cabeça 16x24 0,0120          KG SINAPI 5067 I 21,68 0,26

Tábua de madeira não aparelhada 2,5x23cm, pinus, mista ou equivalente 0,1500          M SINAPI 10567 I 11,24 1,69

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 3,43

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 7,20

B.D.I. = 23,96% 1,73

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 8,93

FONTE: ORSE / 04176 - ADAPTADO

1,00 M2

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro com encargos complementares 0,5000 H SINAPI 88309 C 29,47 14,74

Servente com encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88316 C 23,66 23,66

Custo unitário total de mão de obra 38,40

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Rejunte colorido, cimenticio 0,5200 KG SINAPI 34357 I 4,28 2,23

Argamassa colante AC-II 4,0000 KG SINAPI 34353 I 1,35 5,40

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para  

deficiente visual
1,0500 M² ORSE 6897 I 106,42 111,74

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 119,37

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 157,77

B.D.I. = 23,96% 37,80

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 195,57

FONTE: ORSE 07324 - ADAPTADO

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm- COMPOSIÇÃO 04
Produção da equipe [1]

Referência

Referência

Referência

Referência

Produção da equipe [1]
Locação de obra com gabarito de madeira - COMPOSIÇÃO 03



REFERÊNCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ORSE: MARÇO/2026

LOCAL: ZONA RURAL - POV. LAGOA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

CONVENIO:  989402/2025 BDI: 23,96% ; LSO: 113,78 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

1,00 m²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Serralheiro com encargos complementares 3,5000 H SINAPI 88315 C 29,26 102,41

Soldador com encargos complementares 2,5000 H SINAPI 88317 C 31,04 77,60

Servente com encargos complementares 5,0000 H SINAPI 88316 C 23,66 118,30

Custo unitário total de mão de obra 298,31

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Barra chata de ferro 2" x 1/4" (2,53 kg/m) 3,0000 M ORSE 258 I 25,37 76,11

Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2 1/2" x 3/16" (4,57 kg/m) 13,7100 KG ORSE 4370 I 11,96 163,97

Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2", losangular, com 

revestiment o em pvc
1,0560 M² ORSE 2178 I 88,38 93,33

Eletrodo revestido aws e-7018 diâmetro 4mm 3,3700 KG SINAPI 10997 I 33,44 112,69

parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", 

comprimento 40 mm
9,0000 UN SINAPI 11948 I 0,62 5,58

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 451,68

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 749,99

B.D.I. = 23,96% 179,70

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 929,69

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA COM BASE NO SERVIÇO ORSE 11532 - ADAPTADO

1,00 M

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pintor com encargos complementares 0,1600 H SINAPI 88310 C 31,50 5,04

Servente com encargos complementares 0,8000 H SINAPI 88316 C 23,66 18,93

Custo unitário total de mão de obra 23,97

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

tinta acrilica premium para piso 0,0500 L SINAPI 7348 I 21,25 1,06

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 1,06

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 25,03

B.D.I. = 23,96% 6,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 31,03

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA COM REFERÊNCIA NO SERVIÇO 02459/ORSE-ADAPTADA

Referência

 Portao em tela arame galvanizado Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2, losangular, com revestiment o em 

pv, moldura em tubos de aco com uma folhas de abrir, incluso ferragens P1 (1,00x1,80)- COMPOSIÇÃO 05

Produção da equipe [1]

Referência

Referência

Pintura de demarcação de faixas em quadra poliesportiva, esp=8,0cm- COMPOSIÇÃO 06
Produção da equipe [1]

Referência



REFERÊNCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ORSE: MARÇO/2026

LOCAL: ZONA RURAL - POV. LAGOA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

CONVENIO:  989402/2025 BDI: 23,96% ; LSO: 113,78 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

1,00 M²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Serralheiro com encargos complementares 0,50 H SINAPI 88315 C 29,26 14,63

Soldador com encargos complementares 0,50 H SINAPI 88317 C 31,04 15,52

Pedreiro com encargos complementares 0,50 H SINAPI 88309 C 29,47 14,74

Servente com encargos complementares 1,50 H SINAPI 88316 C 23,66 35,49

Custo unitário total de mão de obra 80,38

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2", losangular, com 

revestiment o em pvc
1,0500 M² ORSE 2178 I 88,38 92,80

Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm ( 2" 

), e =  2,65mm, l = 6000mm NBR 5580
1,7500 M ORSE 2313 I 66,92 117,11

Arame galvanizado com revestimento em pvc,14bwg (2,8 mm) - 

0,031kg/m
0,0800 KG ORSE 2651 I 43,90 3,51

eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm 0,250 KG SINAPI 11002 I 32,11 8,03

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 221,45

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 301,83

B.D.I. = 23,96% 72,32

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 374,15

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA COM REFERÊNCIA NO SERVIÇO 102362/SINAPI-ADAPTADA

1,00 UND

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente com encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88316 C 23,66 23,66

Custo unitário total de mão de obra 23,66

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aco galvanizado 3", 

h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, 

malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro

1,0000 UN SINAPI

25399

I 2.591,11 2.591,11

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 2.591,11

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 2.614,77

B.D.I. = 23,96% 626,50

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3.241,27

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA 

 Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aco galvanizado 3'', h = *255* cm, pintura em tinta esmalte 

sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro- COMPOSIÇÃO 09

Produção da equipe [1]

Referência

Referência

Alambrado em Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2, losangular, com revestiment o em pvc- COMPOSIÇÃO 

07

Produção da equipe [1]

Referência

Referência



REFERÊNCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ORSE: MARÇO/2026

LOCAL: ZONA RURAL - POV. LAGOA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

CONVENIO:  989402/2025 BDI: 23,96% ; LSO: 113,78 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

1,00 UND

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente com encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88316 C 23,66 23,66

Custo unitário total de mão de obra 23,66

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo 

de aco galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer 

com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm

1,0000 UN SINAPI 25398 I 4.268,11 4.268,11

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 4.268,11

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 4.291,77

B.D.I. = 23,96% 1.028,31

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5.320,08

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA 

1,00 m²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente com encargos complementares 0,0278 H SINAPI 88316 C 23,66 0,66

Custo unitário total de mão de obra 0,66

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_02/2026
0,0626 TXKM SINAPI 95878 C 1,88 0,12

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 0,12

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 0,78

B.D.I. = 23,96% 0,19

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,97

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA COM REFERÊNCIA NO SERVIÇO 06191/ORSE-ADAPTADA

 Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3'' com requadros em 

tubo de 1'', pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm - COMPOSIÇÃO 10

Produção da equipe [1]

Referência

Referência

Limpeza final da obra (varrição e remoção de entulhos)- COMPOSIÇÃO 11
Produção da equipe [1]

Referência

Referência



REFERÊNCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ORSE: MARÇO/2026

LOCAL: ZONA RURAL - POV. LAGOA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

CONVENIO:  989402/2025 BDI: 23,96% ; LSO: 113,78 %

ITEM ÍNDICE (%) DENOMINAÇÃO

1.0 4,57                          AC

2.0 0,83                          S+G

3.0 1,06                          R

4.0 1,16                          DF

5.0 7,45                          L

6.0 6,65                          I

6.1 3,00                          

6.2 0,65                          

6.3 3,00                          

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1

BDI  =  23,96%  (SEM DESONERAÇÃO)
*BDI SEM O ITEM 6.4- CPRB = 23,96%

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

Administração Central 3,00 4,00 5,50

Seguro e Garantia 0,80 0,80 1,00

Risco 0,97 1,27 1,27

Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39

Lucro 6,16 7,40 8,96

Tributos 5,65 6,65 8,65

COFINS 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65

ISS 2,00 3,00 5,00

BDI 20,34 22,12 25,00

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

Administração Local 3,49 6,23 8,87

ISS - Imposto Sobre Serviço

CÁLCULO DO BDI

DESCRIÇÃO

Taxa de administração central

Taxa de seguro e garantia

Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento

Taxas de despesas financeiros

Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração )

Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)

COFINS -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

PIS - Programa de Integração Social

4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº 2622/2013 do TCU - Plenário

conforme a tabela abaixo para Construção de Edifícios:

5) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto, observados os limites

estabelecidos pelos órgãos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS n º 15/2006 do DNIT.

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou a tabela abaixo com os

limites para BDI para Construção de Edifícios:

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e

personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado à contratante.

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. Para a Prefeitura Municipal de BAIXA

GRANDE DO RIBEIRO -PI, a alíquota cobrada é de 5% sobre a mão-de-obra de 60%, sendo cobrado no final 3% do valor total.



REFERÊNCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ORSE: MARÇO/2026

LOCAL: ZONA RURAL - POV. LAGOA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

CONVENIO:  989402/2025 BDI: 23,96% ; LSO: 113,78 %

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,67% 0,00%

B2 FERIADOS 3,92% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,88% 0,67%

B4 13º SALÁRIO 10,93% 8,31%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,24% 0,00%

B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,03% 0,02%

B9 FÉRIAS GOZADAS 11,52% 8,77%

B10 SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 47,03% 18,41%

C1 AVISO PREVIO IDENIZADO 6,02% 4,58%

C2 AVISO PREVIO TRABALHO 0,16% 0,12%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 2,84% 2,16%

C4 DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA 2,57% 1,95%

C5 IDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,51% 0,39%

C
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS 

DE A
12,10% 9,20%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,31% 6,77%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO DE TRABALHO E 

REINCIDENCIAS DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 0,54% 0,41%

D TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 17,85% 7,18%

113,78% 71,59%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D+E)

GRUPO  A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) MENSALISTA (%)



REFERÊNCIAS:

SINAPI: ABRIL/2026

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ORSE: MARÇO/2026

LOCAL: ZONA RURAL - POV. LAGOA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

CONVENIO:  989402/2025 BDI: 23,96% ; LSO: 113,78 %

1º 2º 3º 4º

% 100,00% 100,00%

R$ 4.509,43 4.509,43

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 3.711,02 3.711,02 3.711,02 3.711,03 14.844,09

% 24,09% 25,30% 25,30% 25,30% 100,00%

R$ 89.304,55 93.813,98 93.813,98 93.813,97 370.746,48

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 97.525,00 97.525,00 97.525,00 97.525,00 390.100,00
TOTAL GERAL

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA3.0

ADMINISTRAÇÃO LOCAL2.0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. TOTAL
MESES

1.0 PLACA DA OBRA (3,60 x 1,80) m



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA REFERÊNCIAS:

LOCAL: ZONA RURAL - POV. LAGOA SINAPI: ABRIL/2026

CONVENIO:  989402/2025 ORSE: MARÇO/2026

TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 23,96% ; LSO: 113,78 %

DISCRIMINAÇÃO VALOR TOTAL (R$)

1 – Terreno

2 - Indenização de benfeitorias

3 – Elaboração de Projeto 0,00

4 - Urbanização e Infra-estrutura

   4.1 - Contenção e estabilização de encostas

   4.2 - Pavimentação/obras viárias

   4.3 – Drenagem

   4.4 - Abastecimento d’água

   4.5 - Esgotamento sanitário

   4.6 - Energia elétrica/iluminação pública

   4.7 - Construção de Quadra Esportiva 370.746,48

   4.8 - Placa da obra 4.509,43

5 - Mobilização e desmobilização de equipamentos

6 - Administração local da obra 14.844,09

7 - Aluguel de container (canteiro de obras)

8 - Aquisição de unidades habitacionais

9 - Recuperação e melhorias habitacionais 

10 - Construção de unidades habitacionais

11 - Construção de unidades sanitárias

12 - Ligações domiciliares de águas e esgoto

Custos Diretos (Total) 390.100,00

13 - Remuneração do Agente Promotor (até 2,5% do valor do empréstimo)

14 - Taxa de Administração do Agente Financeiro

15 - Taxa de Risco de Crédito (1% do valor do empréstimo)

16 - Juros na fase de carência

17 - Total do investimento - VI (a) 390.100,00

18 - Contrapartida - V1 (b) 500,00

19 – O.G.U. (c) = (a) - (b) 389.600,00

20 - Prestação de Retorno (Ag. Financeiro x Ag. Operador)

DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$)

21 - Nº de famílias beneficiadas (d) 100,00

22 - Valor do Investimento (c) = (a) / (d) 3.901,00

23 - Valor do Subsídio Fixo médio por fam. benef. (1)

24 - Valor a ser repassado (g) = (c) - (f)

25 - Valor da Prestação média por fam. benef. (h)

26 - Valor do Subsídio Variável médio por fam. benef. (i)

27 - Valor Líquido da Prestação (f) = (h) - (i)

CONDIÇÕES DE REPASSE DO MUTUÁRIO AOS BENEFICIÁRIOS

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS – Q.C.I.


