
FONTE DE CUSTOS:

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. TOTAL (R$) REFERÊNCIA

1.0 ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES un 1,00 38.063,31 Plan. Anexa

1.2 TRECHO 01: FRECHEIRA À MOCAMBINHO km 15,24 355.657,28 Plan. Anexa

1.3 TRECHO 02: CHAPADA GRANDE À LAMA PRETA km 6,96 163.385,28 Plan. Anexa

1.4 TRECHO 03: IUS À SANTO AMARO km 4,48 95.889,16 Plan. Anexa

1.5 TRECHO 04: ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA E SANTA TEREZA km 8,03 226.166,15 Plan. Anexa

1.6 TRECHO 05: TODOS OS SANTOS À MORADA NOVA km 1,53 80.838,82 Plan. Anexa

960.000,00TOTAL GERAL (R$)

PLANILHA RESUMO

EXTENSÃO TOTAL DOS TRECHOS = 36,24 km



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
P. UNIT. 

(R$)
TOTAL (R$) REFERÊNCIA

 1.0 

 1.1 

 1.1.1 Administração Local da Obra mês 4,00 3.652,01 14.608,04 Composição 01

 1.1.2 Aquisição e assentamento de Placa de obra 3,60x1,80 m m² 6,48 467,92 3.032,12 Composição 02

 1.1.3 
Relátório de Sondagem com indicação do CBR, Grau de Compactação, 
Umidade Ótima e indicação de Espessura Média implantada no 
revestimento primário

un 5,00 3.078,88 15.394,40 Composição 03

 1.1.4 Desmobilização e Mobilização de Equipamentos un 5,00 1.005,75 5.028,75 Composição 11

38.063,31

 1.2 

 1.2.1 TERRAPLENAGEM

1.2.1.1
Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem 
do material de limpeza

m² 30.480,00 0,65 19.812,00 SICRO - 5501700

1.2.1.2 Regularização do subleito  m² 76.200,00 1,33 101.346,00 SICRO - 4011209

1.2.1.3 Limpeza superficial de área de jazida  m² 15.240,00 0,54 8.229,60 SICRO - 5502985

1.2.1.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas  m³ 3.048,00 3,05 9.296,40 SICRO - 5502986

1.2.1.5 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário  m³ 15.240,00 4,49 68.427,60 SICRO -  4016008

1.2.1.6 Transporte de material de jazida DMT=2,24 km  t x km 58.929,31 1,04 61.286,48 SICRO - 5915319

1.2.1.7 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal  m³ 15.280,00 5,67 86.637,60 SICRO - 5502978

 1.2.2 RECUPERAÇÃO DE TRECHO COM EROSÃO 

1.2.2.1
Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem 
do material de limpeza

m² 200,00 0,65 130,00 SICRO - 5501700

1.2.2.2 Regularização do subleito  m² 200,00 1,33 266,00 SICRO - 4011209

1.2.2.3 Limpeza superficial de área de jazida  m² 40,00 0,54 21,60 SICRO - 5502985

1.2.2.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas  m³ 8,00 3,05 24,40 SICRO - 5502986

1.2.2.5 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário  m³ 40,00 4,49 179,60 SICRO -  4016008

355.657,28 TOTAL GERAL DO ITEM 1.2 (R$) = 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EXTENSÃO TOTAL DOS TRECHOS = 15.240,00 metros

ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

 TOTAL GERAL DO ITEM 1.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES (R$) = 

TRECHO 01: FRECHEIRA À MOCAMBINHO - EXTENSÃO TOTAL = 15.240,00 metros



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
P. UNIT. 

(R$)
TOTAL (R$) REFERÊNCIA

 1.3 

 1.3.1 TERRAPLENAGEM

1.3.1.1
Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem 
do material de limpeza

m² 13.920,00 0,65 9.048,00 SICRO - 5501700

1.3.1.2 Regularização do subleito  m² 34.800,00 1,33 46.284,00 SICRO - 4011209

1.3.1.3 Limpeza superficial de área de jazida  m² 7.264,00 0,54 3.922,56 SICRO - 5502985

1.3.1.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas  m³ 1.452,80 3,05 4.431,04 SICRO - 5502986

1.3.1.5 Escavação carga transp. mat 1ª cat DMT 50 à 200m  m³ 2,500 11,22 28,05 SICRO - 5501875

1.3.1.6 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário  m³ 7.264,00 4,49 32.615,36 SICRO -  4016008

1.3.1.7 Transporte de material de jazida DMT=0,92 km  t x km 11.574,72 1,04 12.037,71 SICRO - 5915319

1.3.1.8 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal  m³ 7.264,00 5,67 41.186,88 SICRO - 5502978

1.3.2 DRENAGEM

1.3.2.1 Locação c/ auxílio topográfico m 80,00 0,74 59,20 99064

1.3.2.2 Corpo de BSTC Ø1,00 m m 8,00 897,52 7.180,16 SICRO - 0804037

1.3.2.3 Boca de BSTC Ø1,00 m un 2,00 3.296,16 6.592,32 SICRO - 0804393

163.385,28

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EXTENSÃO TOTAL DOS TRECHOS = 6.960,00 metros

TRECHO 02: CHAPADA GRANDE À LAMA PRETA - EXTENSÃO TOTAL = 6.960,00 metros

 TOTAL GERAL DO ITEM 1.3 (R$) = 



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
P. UNIT. 

(R$)
TOTAL (R$) REFERÊNCIA

 1.4 

 1.4.1 TERRAPLENAGEM

1.4.1.1
Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem 
do material de limpeza

m² 8.960,00 0,65 5.824,00 SICRO - 5501700

1.4.1.2 Regularização do subleito  m² 22.400,00 1,33 29.792,00 SICRO - 4011209

1.4.1.3 Limpeza superficial de área de jazida  m² 4.480,00 0,54 2.419,20 SICRO - 5502985

1.4.1.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas  m³ 896,00 3,05 2.732,80 SICRO - 5502986

1.4.1.5 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário  m³ 4.480,00 4,49 20.115,20 SICRO -  4016008

1.4.1.6 Transporte de material de jazida DMT=1,2 km  t x km 9.234,96 1,04 9.604,36 SICRO - 5915319

1.4.1.7 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal  m³ 4.480,00 5,67 25.401,60 SICRO - 5502978

95.889,16

TRECHO 03: IUS À SANTO AMARO - EXTENSÃO TOTAL = 4.480,00 metros

 TOTAL GERAL DO ITEM 1.4 (R$) = 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EXTENSÃO TOTAL DOS TRECHOS = 4.480,00 metros



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
P. UNIT. 

(R$)
TOTAL (R$) REFERÊNCIA

 1.5 

 1.5.1 TERRAPLENAGEM

1.5.1.1
Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem 
do material de limpeza

m² 16.060,00 0,65 10.439,00 SICRO - 5501700

1.5.1.2 Regularização do subleito  m² 40.150,00 1,33 53.399,50 SICRO - 4011209

1.5.1.3 Limpeza superficial de área de jazida  m² 8.030,00 0,54 4.336,20 SICRO - 5502985

1.5.1.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas  m³ 2.409,00 3,05 7.347,45 SICRO - 5502986

1.5.1.5 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário  m³ 12.045,00 4,49 54.082,05 SICRO -  4016008

1.5.1.6 Transporte de material de jazida DMT=1,31 km  t x km 27.179,62 1,04 28.266,80 SICRO - 5915319

1.5.1.7 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal  m³ 12.045,00 5,67 68.295,15 SICRO - 5502978

226.166,15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EXTENSÃO TOTAL DOS TRECHOS = 8.030,00 metros

TRECHO 04: ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA E SANTA TEREZA - EXTENSÃO TOTAL = 8.030,00 metros

 TOTAL GERAL DO ITEM 1.5 (R$) = 



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
P. UNIT. 

(R$)
TOTAL (R$) REFERÊNCIA

 1.6 

 1.6.1 TERRAPLENAGEM

1.6.1.1
Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem 
do material de limpeza

m² 3.060,00 0,65 1.989,00 SICRO - 5501700

1.6.1.2 Regularização do subleito  m² 7.650,00 1,33 10.174,50 SICRO - 4011209

1.6.1.3 Limpeza superficial de área de jazida  m² 1.530,00 0,54 826,20 SICRO - 5502985

1.6.1.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas  m³ 306,00 3,05 933,30 SICRO - 5502986

1.6.1.5 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário  m³ 1.530,00 4,49 6.869,70 SICRO -  4016008

1.6.1.6 Transporte de material de jazida DMT=2,38 km  t x km 6.412,79 1,04 6.669,30 SICRO - 5915319

1.6.1.7 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal  m³ 1.562,00 5,67 8.856,54 SICRO - 5502978

1.6.1.8
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira 
hidraúlica, dmt 801 a 1000m

 m³ 3.325,00 13,24 44.023,00 SINAPI 101230

 1.6.2 RECUPERAÇÃO DE TRECHO COM EROSÃO

1.6.2.1
Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem 
do material de limpeza

m² 160,00 0,65 104,00 SICRO - 5501700

1.6.2.2 Regularização do subleito  m² 160,00 1,33 212,80 SICRO - 4011209

1.6.2.3 Limpeza superficial de área de jazida  m² 32,00 0,54 17,28 SICRO - 5502985

1.6.2.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas  m³ 6,40 3,05 19,52 SICRO - 5502986

1.6.2.5 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário  m³ 32,00 4,49 143,68 SICRO -  4016008

80.838,82

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EXTENSÃO TOTAL DOS TRECHOS = 1.530,00 metros

TRECHO 05: TODOS OS SANTOS À MORADA NOVA - EXTENSÃO TOTAL = 1.530,00 metros

 TOTAL GERAL DO ITEM 1.6 (R$) = 



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO
CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

DADOS:
EXTENSÃO DO TRECHO: 15.240,000             m

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 5,000                      m

ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO: 0,200                      m

FATOR DE EMPOLAMENTO 1,150                      

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 Administração Local da Obra

Meses de Obra 4,000                      meses

1.1.2 Aquisição e assentamento de Placa de obra 3,60x1,80 m

Comprimento 3,600                      m

Altura 1,800                      m

Área de Placa 6,480                      m²

1.2.1 TERRAPLENAGEM

1.2.1.1
Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material 
de limpeza
Extensão do trecho 15.240,000             m

Largura de desmatamento 1,000                      m

Margens 2,000                      un 

30.480,000             m²

1.2.1.2 Regularização do subleito

Extensão do trecho 15.240,000             m

Largura da plataforma 5,000                      m

Área total 76.200,000             m²

1.2.1.3 Limpeza superficial de área de jazida

Volume de material p/ revestimento primário da plataforma 15.240,000             m³

Volume total 15.240,000             m³

Profundidade de escavação da jazida 1,000                      m

Área (volume / profundidade) 15.240,000             m²

1.2.1.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas

Área de Limpeza superficial de área de jazida 15.240,000             m²

Espessura da camada de expurgo 0,200                      m

Volume (área x espessura) 3.048,000               m³

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRECHO 01 



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO
CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

DADOS:
EXTENSÃO DO TRECHO: 15.240,000             m

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 5,000                      m

ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO: 0,200                      m

FATOR DE EMPOLAMENTO 1,150                      

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRECHO 01 

1.2.1.5 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário

Extensão do trecho de espessura 20 cm 15.240,000             m

Largura da plataforma 5,000                      m

Espessura do trecho 0,200                      m

Volume de material p/ revestimento primário da plataforma 15.240,000             m³

Volume total 15.240,000             m³

1.2.1.6 Transporte de material de jazida DMT=2,24 km

Momento de transporte calculado no quadro de distribuição de material 58.929,31               t x km

1.2.1.7 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Volume calculado no quadro de distribuição de material 17.572,000             m³

Fator de empolamento 1,150                      m³

Volume a ser compactado 15.280,000             m³

1.2.2 RECUPERAÇÃO DE TRECHO COM EROSÃO 

DADOS:

EXTENSÃO DO TRECHO DA MANUTENÇÃO: 100,000                  m

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 2,000                      m

ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO: 0,200                      m

FATOR DE EMPOLAMENTO 1,150                      

1.2.2.1
Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material 
de limpeza
Extensão do trecho 100,000                  m
Largura de desmatamento 2,000                      m
Margens 1,000                      un 

200,000                  m²
1.2.2.2 Regularização do subleito

Extensão do trecho 100,000                  m
Largura da plataforma 2,000                      m
Área total 200,000                  m²



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO
CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

DADOS:
EXTENSÃO DO TRECHO: 15.240,000             m

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 5,000                      m

ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO: 0,200                      m

FATOR DE EMPOLAMENTO 1,150                      

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRECHO 01 

1.2.2.3 Limpeza superficial de área de jazida
Volume de material p/ revestimento primário da plataforma 40,000                    m³
Volume total 40,000                    m³
Profundidade de escavação da jazida 1,000                      m
Área (volume / profundidade) 40,000                    m²

1.2.2.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas
Área de Limpeza superficial de área de jazida 40,000                    m²
Espessura da camada de expurgo 0,200                      m
Volume (área x espessura) 8,000                      m³

1.2.2.5 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário
Extensão do trecho de espessura 20 cm 100,000                  m
Largura da plataforma 2,000                      m
Espessura do trecho 0,200                      m
Volume de material p/ revestimento primário da plataforma 40,000                    m³
Volume total 40,000                    m³



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

15%
1,50    t/m³

20,00  m
5,00    m
0,20    m

Jazida Utilizada
Localização 

da jazida 
(estaca)

Tamanho Sub-
trecho (m)

Volume empolado 
(m³) 

Peso (t)  
Dist. Fixa 

(km)  

Tamanho 
médio 

Subtrecho  
(km)

MT Sub-trecho       

J-1 139 E 0 0,00 Até E 301 0,00 6.020,00 6.969,00 10.453,50 0,130 1,505 17.091,47

J-2 373 E 301 0,00 Até E 650 0,00 6.980,00 8.027,00 12.040,50 0,078 1,745 21.949,83

J-3 762 E 650 0,00 Até E 762 5,00 2.240,00 2.576,00 3.864,00 4,027 1,12 19.888,01

15.240,00 17.572,00 26.358,00 58.929,31

DMT (TCH 01) 2,24             km

Volume  = 40,000 m³
Volume Total = 40,000 m³

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA

CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

Empolamento:
Peso específico:
Distância entre estacas:
Largura da plataforma:

OBS.: O VOLUME DE ATERRO CORRESPONDENTE A CADA EROSÃO FOI ACRESCENTADO NO CALCULO DO VOLUME EMPOLADO DO SUBTRECHO EQUIVALENTE A 
ESTACA DE LOCALIZAÇÃO DA EROSÃO.

TOTAL

Esp. camada:

CÁLCULO DA DMT TRECHO 01

Sub-trecho

MANUTENÇÃO DE EROSÃO LOCALIZAÇÃO
 E83



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

Estaca inicial E0
Estaca final 248 

+ 0

d1 = 360 m

Estaca inicial: E 0 + 0,00

Fonte de Água 01: E 18 + 0,00

E 248 + 0,00

20,00 m

Distância média de transporte de água:

DMT = [[(d1²+d2²) / (2 x (d1+d2))] + d3]- DMT (R) 

d1 = 360,00                  m =          0,36  km 

d2 = 4.600,00               m =          4,60  km 

d3 = 50,00                    m =          0,05  km 

         5,00  km 

DMT=                      (2,80) km >>>>

Estaca inicial 
E248

Estaca final 540 
+ 0

E479

Estaca inicial: E 248 + 0,00
Fonte de Água 02: E 479 + 0,00

E 540 + 0,00
20,00 m

Distância média de transporte de água:
DMT = [[(d1²+d2²) / (2 x (d1+d2))] + d3]- DMT (R) 
d1 = 4.620,00               m =          4,62  km 
d2 = 1.220,00               m =          1,22  km 
d3 = 70,00                    m =          0,07  km 

d1 = 4620 m d2 = 1220 m

Fonte de água 02 (E 479) - D. 
fixa = d3= 70 m

d2 = 4600 m

O valor zerado ou negativo indica que a DMT considerada na composição é suficiente, não sendo necessario incluir o 
serviço de transporte de água no orçamento.

 d3=70m 

TRANSPORTE LOCAL DE ÁGUA
CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

CÁLCULO DA DMT TRECHO 01

DMT já considerada na execução da regularização do 
subleito DMT (R) =

Distância entre Estacas:

Estaca final:

Fonte de água 01 (E 18) 
- D. fixa = d3= 50 m

Estaca final:
Distância entre Estacas:



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

TRANSPORTE LOCAL DE ÁGUA
CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT
         5,00  km DMT já considerada na execução da regularização do 



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

TRANSPORTE LOCAL DE ÁGUA
CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

DMT=                      (2,98) km >>>>

Estaca inicial 
E540

Estaca final 762

Estaca inicial: E 540 + 0,00
Fonte de Água 03: E 762 + 0,00

E 762 + 0,00

20,00 m

Distância média de transporte de água:
DMT = [[(d1²+d2²) / (2 x (d1+d2))] + d3]- DMT (R) 
d1 = 4.440,00               m =          4,44  km 
d2 = -                       m =              -    km 
d3 = 140,00                  m =        0,140  km 

         5,00  km 

DMT=                      (2,64) km >>>>

Estaca final:

Distância entre Estacas:

O valor zerado ou negativo indica que a DMT considerada na composição é suficiente, não sendo necessario incluir o 
serviço de transporte de água no orçamento.

d2 = 0 m

DMT já considerada na execução da regularização do 

O valor zerado ou negativo indica que a DMT considerada na composição é suficiente, não sendo necessario incluir o 
serviço de transporte de água no orçamento.

Fonte de água 03 (E 762) - D. 
fixa = d3= 140 m

d1 = 4440 m



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO
CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

DADOS:

EXTENSÃO DO TRECHO: 6.960,00                  m

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 5,00                         m

ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO: 0,20                         m

FATOR DE EMPOLAMENTO 1,15                         

1.3.1 TERRAPLENAGEM

1.3.1.1
Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material de 
limpeza
Extensão do trecho 6.960,00                  m

Largura de desmatamento 1,00                         m

Margens 2,00                         un 

13.920,00                m²

1.3.1.2 Regularização do subleito

Extensão do trecho 6.960,00                  m

Largura da plataforma 5,00                         m

Área total 34.800,00                m²

1.3.1.3 Limpeza superficial de área de jazida

Volume de material p/ revestimento primário da plataforma 6.960,00                  m³

Volume de material p/ aterro dos bueiros 304,00                     m³

Volume total 7.264,00                  m³

Profundidade de escavação da jazida 1,00                         m

Área (volume / profundidade) 7.264,00                  m²

1.3.1.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas

Área de Limpeza superficial de área de jazida 7.264,00                  m²

Espessura da camada de expurgo 0,20                         m

Volume (área x espessura) 1.452,80                  m³

1.2.1.5 Escavação carga transp. mat 1ª cat DMT 50 à 200m

Relatório de volumes Bueiro 1: 2,500                       m³

Volume total de corte mat. 1ª cat. 2,500                       m³

1.3.1.6 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário

Extensão do trecho 6.960,00                  m

Largura da plataforma 5,00                         m

Espessura 0,20                         m

Volume de material p/ revestimento primário da plataforma 6.960,00                  m³

Volume de material p/ aterro dos bueiro 304,00                     m³

Volume total 7.264,00                  m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRECHO 02



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO
CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

DADOS:

EXTENSÃO DO TRECHO: 6.960,00                  m

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRECHO 02

1.3.1.7 Transporte de material de jazida DMT=0,92 km

Momento de transporte calculado no quadro de distribuição de material 11.574,72                t x km

1.3.1.8 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Volume calculado no quadro de distribuição de material 8.353,60                  m³

Fator de empolamento 1,15                         m³

Volume a ser compactado 7.264,00                  m³

1.3.2 DRENAGEM
1.3.2.1 Locação c/ auxílio topográfico

Extensão do serviço de terraplenagem para o Bueiro 01 80,000                     m
Largura da plataforma para terraplenagem 5,000                       m

1.3.2.2 Corpo de BSTC Ø1,00 m
Comprimento do Bueiro 01 8,000                       m
Comprimento Total 8,000                       m

1.3.2.3 Boca de BSTC Ø1,00 m
Quantidade de boca do Bueiro 2,000                       un
Quantidade total 2,000                       un



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

15%
1,50    t/m³

20,00  m
5,00    m
0,20    m

Jazida Utilizada
Localização 

da jazida 
(estaca)

Tamanho Sub-
trecho (m)

Volume empolado 
(m³)

Peso (t)
Dist. 
Fixa 
(km)

Tamanho 
médio 

Subtrecho  
(km)

MT Sub-trecho       
(t x km)

J-4 150 E 0 0,00 Até E 180 0,00 3.600,00 4.489,60 6.734,40 0,076 0,90 6.572,77

J-5 184 E 180 0,00 Até E 348 0,00 3.360,00 3.864,00 5.796,00 0,053 0,81 5.001,95

6.960,00 8.353,60 12.530,40 11.574,72

DMT (TCH 02) 0,92             km

Vol. Bueiro 01 = 304,000 m³

Vol. de aterro= 304,000 m³

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA

CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

Empolamento:
Peso específico:
Distância entre estacas:
Largura da plataforma:

OBRAS DE ARTE CORRENTE LOCALIZAÇÃ

 E15+10

OBS.: O VOLUME DE ATERRO CORRESPONDENTE A CADA OBRAS DE ARTE CORRENTE FOI ACRESCENTADO NO CALCULO DO VOLUME EMPOLADO DO 
SUBTRECHO EQUIVALENTE A ESTACA DE LOCALIZAÇÃO DO BUEIRO.

TOTAL

Espessura da camada:

CÁLCULO DA DMT TRECHO 02

Sub-trecho



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

Estaca inicial E0

Estaca inicial: E 0 + 0,00

Fonte de Água 04: E 16 + 0,00

Estaca final: E 348 + 0,00

Distância entre Estacas: 20,00 m

Distância média de transporte de água:

DMT = [[(d1²+d2²) / (2 x (d1+d2))] + d3]- DMT (R) 

d1 = 320,00                  m =          0,32  km 

d2 = 6.640,00               m =          6,64  km 

d3 = 40,00                    m =          0,04  km 

DMT da composição (já considerada no serviço) =          5,00  km 

DMT=                      (1,79) km >>>>

Fonte de água 04 
(E 16) - D. fixa = 

d3= 40 m

d1 = 320 m d2 = 6640 m

O valor zerado ou negativo indica que a DMT considerada na composição é suficiente, não sendo necessario incluir o 
serviço de transporte de água no orçamento.

TRANSPORTE LOCAL DE ÁGUA
CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

CÁLCULO DA DMT TRECHO 02

Estaca final 348 + 0



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO
CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

DADOS:
EXTENSÃO DO TRECHO: 4.480,000               m

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 5,000                      m

ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO: 0,200                      m

FATOR DE EMPOLAMENTO 1,150                      

1.4.1 TERRAPLENAGEM

1.4.1.1
Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material 
de limpeza
Extensão do trecho 4.480,000               m

Largura de desmatamento 1,000                      m

Margens 2,000                      un 

8.960,000               m²

1.4.1.2 Regularização do subleito

Extensão do trecho 4.480,000               m

Largura da plataforma 5,000                      m

Área total 22.400,000             m²

1.4.1.3 Limpeza superficial de área de jazida

Volume de material p/ revestimento primário da plataforma 4.480,000               m³

Volume total 4.480,000               m³

Profundidade de escavação da jazida 1,000                      m

Área (volume / profundidade) 4.480,000               m²

1.4.1.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas

Área de Limpeza superficial de área de jazida 4.480,000               m²

Espessura da camada de expurgo 0,200                      m

Volume (área x espessura) 896,000                  m³

1.4.1.5 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário

Extensão do trecho de espessura 20 cm 4.480,000               m

Largura da plataforma 5,000                      m

Espessura do trecho 0,200                      m

Volume de material p/ revestimento primário da plataforma 4.480,000               m³

Volume total 4.480,000               m³

1.4.1.6 Transporte de material de jazida DMT=1,20 km

Momento de transporte calculado no quadro de distribuição de material 9.234,96                 t x km

1.4.1.7 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRECHO 03 



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO
CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

DADOS:
EXTENSÃO DO TRECHO: 4.480,000               m

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 5,000                      m

ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO: 0,200                      m

FATOR DE EMPOLAMENTO 1,150                      

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRECHO 03 

Volume calculado no quadro de distribuição de material 5.152,000               m³

Fator de empolamento 1,150                      m³

Volume a ser compactado 4.480,000               m³



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

15%
1,50    t/m³

20,00  m
5,00    m
0,20    m

Jazida Utilizada
Localização 

da jazida 
(estaca)

Tamanho Sub-
trecho (m)

Volume empolado 
(m³) 

Peso (t)  
Dist. Fixa 

(km)  

Tamanho 
médio 

Subtrecho  
(km)

MT Sub-trecho       

J-6 24 E 0 0,00 Até E 224 0,00 4.480,00 5.152,00 7.728,00 0,075 1,12 9.234,96

4.480,00 5.152,00 7.728,00 9.234,96

DMT (TCH 03) 1,20             km

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA

CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

Empolamento:
Peso específico:
Distância entre estacas:
Largura da plataforma:

Esp. camada:

CÁLCULO DA DMT TRECHO 03

Sub-trecho

TOTAL



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

Estaca inicial E0
Estaca final 224 

+ 0

Estaca inicial: E 0 + 0,00

Fonte de Água 05: E 224 + 0,00

Estaca final:Estaca final: E 224 + 0,00

Distância entre Estacas:Distância entre Estacas: 20,00 m

Distância média de transporte de água:

DMT = [[(d1²+d2²) / (2 x (d1+d2))] + d3]- DMT (R) 

d1 = 4.480,00               m =          4,48  km 

d2 = -                       m =              -    km 

d3 = 270,00                  m =          0,27  km 

         5,00  km 

DMT=                       2,49 km >>>>

TRANSPORTE LOCAL DE ÁGUA
CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

CÁLCULO DA DMT TRECHO 03

Fonte de água 05 (E 224) - D. 
fixa = d3= 270 m

d1 = 4480 m

DMT já considerada na execução da regularização do 
subleito DMT (R) =

O valor zerado ou negativo indica que a DMT considerada na composição é suficiente, não sendo necessario incluir o 
serviço de transporte de água no orçamento.



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO
CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

DADOS:

EXTENSÃO DO TRECHO: 8.030,00                  m

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 5,00                         m

ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO: 0,30                         m

FATOR DE EMPOLAMENTO 1,15                         

1.5.1 TERRAPLENAGEM

1.5.1.1
Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material de 
limpeza
Extensão do trecho 8.030,00                  m

Largura de desmatamento 1,00                         m

Margens 2,00                         un 

16.060,00                m²

1.5.1.2 Regularização do subleito

Extensão do trecho 8.030,00                  m

Largura da plataforma 5,00                         m

Área total 40.150,00                m²

1.5.1.3 Limpeza superficial de área de jazida

Volume de material p/ revestimento primário da plataforma 8.030,00                  m³

Volume total 8.030,00                  m³

Profundidade de escavação da jazida 1,00                         m

Área (volume / profundidade) 8.030,00                  m²

1.5.1.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas

Área de Limpeza superficial de área de jazida 8.030,00                  m²

Espessura da camada de expurgo 0,30                         m

Volume (área x espessura) 2.409,00                  m³

1.5.1.5 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário

Extensão do trecho 8.030,00                  m

Largura da plataforma 5,00                         m

Espessura 0,30                         m

Volume de material p/ revestimento primário da plataforma 12.045,00                m³

Volume total 12.045,00                m³

1.5.1.6 Transporte de material de jazida DMT=1,31 km

Momento de transporte calculado no quadro de distribuição de material 27.179,62                t x km

1.5.1.7 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Volume calculado no quadro de distribuição de material 13.851,75                m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRECHO 04



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO
CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

DADOS:

EXTENSÃO DO TRECHO: 8.030,00                  m

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRECHO 04

Fator de empolamento 1,15                         m³

Volume a ser compactado 12.045,00                m³



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

15%
1,50    t/m³

20,00  m
5,00    m
0,30    m

Jazida Utilizada
Localização 

da jazida 
(estaca)

Tamanho Sub-
trecho (m)

Volume empolado 
(m³)

Peso (t)
Dist. 
Fixa 
(km)

Tamanho 
médio 

Subtrecho  
(km)

MT Sub-trecho       
(t x km)

J-7 10 E 0 0,00 Até E 190 0,00 3.800,00 6.555,00 9.832,50 0,10 0,95 10.324,13

J-8 214 E 190 0,00 Até E 401 10,00 4.230,00 7.296,75 10.945,13 0,48 1,06 16.855,49

8.030,00 13.851,75 20.777,63 27.179,62

DMT (TCH 04) 1,31             km

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA

CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

Empolamento:
Peso específico:
Distância entre estacas:
Largura da plataforma:

Espessura da camada:

CÁLCULO DA DMT TRECHO 04

Sub-trecho

TOTAL



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

Estaca inicial E0

Estaca inicial: E 0 + 0,00

Fonte de Água 06: E 307 + 0,00

Estaca final: E 401 + 10,00

Distância entre Estacas: 20,00 m

Distância média de transporte de água:

DMT = [[(d1²+d2²) / (2 x (d1+d2))] + d3]- DMT (R) 

d1 = 6.140,00               m =          6,14  km 

d2 = 1.890,00               m =          1,89  km 

d3 = 20,00                    m =          0,02  km 

DMT da composição (já considerada no serviço) =          5,00  km 

DMT=                       2,41 km >>>>

TRANSPORTE LOCAL DE ÁGUA
CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

CÁLCULO DA DMT TRECHO 04

Fonte de água 06 (E 307) - 
D. fixa = d3= 20 m

Estaca final 401+10

d1 = 6140 m d2 = 1890 m

O valor zerado ou negativo indica que a DMT considerada na composição é suficiente, não sendo necessario incluir o 
serviço de transporte de água no orçamento.



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO
CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

DADOS:

EXTENSÃO DO TRECHO: 1.530,00                  m

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 5,00                         m

ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO: 0,20                         m

FATOR DE EMPOLAMENTO 1,15                         

1.6.1 TERRAPLENAGEM

1.6.1.1
Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material de 
limpeza
Extensão do trecho 1.530,00                  m

Largura de desmatamento 1,00                         m

Margens 2,00                         un 

3.060,00                  m²

1.6.1.2 Regularização do subleito

Extensão do trecho 1.530,00                  m

Largura da plataforma 5,00                         m

Área total 7.650,00                  m²

1.6.1.3 Limpeza superficial de área de jazida

Volume de material p/ revestimento primário da plataforma 1.530,00                  m³

Volume total 1.530,00                  m³

Profundidade de escavação da jazida 1,00                         m

Área (volume / profundidade) 1.530,00                  m²

1.6.1.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas

Área de Limpeza superficial de área de jazida 1.530,00                  m²

Espessura da camada de expurgo 0,20                         m

Volume (área x espessura) 306,00                     m³

1.6.1.5 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário

Extensão do trecho 1.530,00                  m

Largura da plataforma 5,00                         m

Espessura 0,20                         m

Volume de material p/ revestimento primário da plataforma 1.530,00                  m³

Volume total 1.530,00                  m³

1.6.1.6 Transporte de material de jazida DMT=2,38 km

Momento de transporte calculado no quadro de distribuição de material 6.412,79                  t x km

1.6.1.7 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Volume calculado no quadro de distribuição de material 1.796,30                  m³

Fator de empolamento 1,15                         m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRECHO 05



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO
CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

DADOS:

EXTENSÃO DO TRECHO: 1.530,00                  m

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRECHO 05

Volume a ser compactado 1.562,00                  m³

1.6.1.8
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 
801 a 1000m

Área do corte 665,00                     m²

Largura da plataforma 5,00                         m

Volume total 3.325,00                  m³

1.6.2 RECUPERAÇÃO DE TRECHO COM EROSÃO
DADOS:
EXTENSÃO DO TRECHO DA MANUTENÇÃO: 80,000                     m
LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 2,000                       m
ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO: 0,200                       m
FATOR DE EMPOLAMENTO 1,150                       

1.6.2.1
Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material de 
limpeza
Extensão do trecho 80,000                     m
Largura de desmatamento 2,000                       m
Margens 1,000                       un 

160,000                   m²
1.6.2.2 Regularização do subleito

Extensão do trecho 80,000                     m
Largura da plataforma 2,000                       m
Área total 160,000                   m²

1.6.2.3 Limpeza superficial de área de jazida
Volume de material p/ revestimento primário da plataforma 32,000                     m³
Volume total 32,000                     m³
Profundidade de escavação da jazida 1,000                       m
Área (volume / profundidade) 32,000                     m²

1.6.2.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas
Área de Limpeza superficial de área de jazida 32,000                     m²
Espessura da camada de expurgo 0,200                       m
Volume (área x espessura) 6,400                       m³

1.6.2.5 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário
Extensão do trecho de espessura 20 cm 80,000                     m
Largura da plataforma 2,000                       m
Espessura do trecho 0,200                       m
Volume de material p/ revestimento primário da plataforma 32,000                     m³
Volume total 32,000                     m³



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

15%
1,50    t/m³

20,00  m
5,00    m
0,20    m

Jazida Utilizada
Localização 

da jazida 
(estaca)

Tamanho Sub-
trecho (m)

Volume empolado 
(m³)

Peso (t)
Dist. 
Fixa 
(km)

Tamanho 
médio 

Subtrecho  
(km)

MT Sub-trecho       
(t x km)

J-8 0 E 0 0,00 Até E 76 10,00 1.530,00 1.796,30 2.694,45 1,61 0,77 6.412,79

1.530,00 1.796,30 2.694,45 6.412,79

DMT (TCH 05) 2,38             km

Volume  = 32,000 m³

Volume Total = 32,000 m³

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA

CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

Empolamento:
Peso específico:
Distância entre estacas:
Largura da plataforma:

 E37

OBS.: O VOLUME DE ATERRO CORRESPONDENTE A CADA EROSÃO FOI ACRESCENTADO NO CALCULO DO VOLUME EMPOLADO DO SUBTRECHO EQUIVALENTE 
A ESTACA DE LOCALIZAÇÃO DA EROSÃO.

Espessura da camada:

CÁLCULO DA DMT TRECHO 05

Sub-trecho

TOTAL

MANUTENÇÃO DE EROSÃO LOCALIZAÇÃ



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

Estaca inicial E0

Estaca inicial: E 0 + 0,00

Fonte de Água 06: E 0 + 0,00

Estaca final: E 76 + 10,00

Distância entre Estacas: 20,00 m

Distância média de transporte de água:

DMT = [[(d1²+d2²) / (2 x (d1+d2))] + d3]- DMT (R) 

d1 = -                       m =              -    km 

d2 = 1.530,00               m =          1,53  km 

d3 = 3.360,00               m =          3,36  km 

DMT da composição (já considerada no serviço) =          5,00  km 

DMT=                       0,88 km >>>>

Fonte de água 06 (E 0) - D. 
fixa = d3= 3660 m

d1 = 0 m d2 = 1530 m

O valor zerado ou negativo indica que a DMT considerada na composição é suficiente, não sendo necessario incluir o 
serviço de transporte de água no orçamento.

TRANSPORTE LOCAL DE ÁGUA
CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

CÁLCULO DA DMT TRECHO 05

Estaca final 76+10



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

1,00 mês

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares 10,00000  H SINAPI 90777 110,77 1.107,70

Mestre de Obras com encargos complementares 20,0000  H SINAPI 90780 46,78 935,60

Almoxarife com encargos complementares 20,0000  H SINAPI 90766 19,83 396,60

Técnico de Laboratório com encargos complementares 10,0000  H SINAPI 88321 20,02 200,20

Vigia noturno com encargos complementares 16,1370  H SINAPI 88326 23,43 378,09

3.018,19

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços -                      

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 3.018,19

B.D.I. = 21,00% 633,82

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3.652,01

1,00 m²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Carpinteiro de formas c/ encargos complementares 1,00 H SINAPI 88262 23,88 23,88

Servente com encargos complementares 1,9150 H SINAPI 88316 18,91 36,21

Custo unitário total de mão de obra 60,09

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Placa de obra em chapa galvanizada nº 22 1,00000  M² SINAPI 4813 275,00 275,00

Peça de madeira de lei 1ª qualidade 2,5x7,5 cm 1,00000  M SINAPI 4417 3,81 3,81

Peça de madeira 3ª qualidade 7,5x7,5 cm 4,00000  M SINAPI 4491 9,97 39,88

Prego 18x30 0,15000  KG SINAPI 5075 20,34 3,05

Concreto magro p/ lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1)  - 
preparo mecânico c/ betoneira 400 L

0,01000  M³ SINAPI 94962 488,28 4,88

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 326,62

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 386,71

B.D.I. = 21,00% 81,21

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 467,92

Composição elaborada conforme  ORSE 00051 - ADAPTADO

1,00 und
Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Serviço de Sondagem à percussão 6,00000 M SEINFRA I1860 68,17 409,02
Técnico em Sondagem com encargos complementares 0,149614 mês SINAPI 101457 5.310,40 794,51
Relátorio Final Sondagem 1,00000 und SEINFRA C2937 1.341,00 1.341,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 2.544,53
B.D.I. = 21,00% 534,35
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3.078,88

Referência

Relátório de Sondagem com indicação do CBR, Grau de Compactação, Umidade Ótima e indicação de 
Espessura Média implantada no revestimento primário - Composição 03

Produção da equipe [1]

Referência

Aquisição e assentamento de Placa da Obra em chapa de aço galvanizado - Composição 02

Referência

Referência

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - Composição 11

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DO SINAPI E ELABORADAS

Referência

Administração local da obra - Composição 01

Produção da equipe [1]

Produção da equipe [1]

Custo unitário total de mão de obra



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DO SINAPI E ELABORADAS

Mão-de-obra Quant.
Distância

(km) D
 Nº DE 

VIAGEM - N 

 Custo horário
de transporte

R$/km 

Custo horário
de transporte

R$/litro

 Custo horário
total 

Motoniveladora - 93kw - E9524 1,00 10,00     2,00        5,50 110,00
Trator sobre esteiras com lâmina - 259 Kw E9541 1,00 10,00     2,00        5,50 110,00
Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 Kw E9511 1,00 10,00     2,00        5,50 110,00
Trator Agrícula - 77kW - E9577 / Grade de 24 discos rebocável de 24" - 
E9518

1,00 10,00     2,00        5,50 110,00

Rolo Compactador pé de carneiro vibratório aupropelido de 11,6 t - 82 1,00 10,00     2,00        5,50 110,00

Escavadeira Hidraulica sobre esteira com camçamba com capacidade de 1,00 10,00     2,00        5,50 110,00

Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00 10,00     2,00        5,50 110,00
Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw 1,00 10,00     2,00        1,53 30,60
Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,00 10,00     2,00        1,53 30,60

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 831,20
CUSTO UNITÁRIO TOTAL 174,55
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1.005,75

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - Composição 11

Preço do óleo diesel: R$ 6,12 / litro - SINAPI -PI 4221
Preço Transporte de equipamento: R$ 5,50 / KM - ORSE 13957
OBS 1: Considera-se que o caminhão percorra 4,0 km com 1,0 litro de óleo diesel
OBS 2: Distância considerando que as máquinas estão em um raio de 10km da cidade de Brasileira-PI, por ser uma média em relação ao centro da cidade e 
todos os trechos  a serem contemplados



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

FIT
0,00000 1.532,91 m²

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9541 786,6002 300,3271 786,6002

786,6002

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 2,0000 SINAPI 88316 37,82

37,82

824,42

0,54

0,0016

0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 0,54

B.D.I. = 21,00% 0,11

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,65

FIT
0,00000 1.121,33 m²

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 
188 kW 

2,0000 0,5100 0,4900 SICRO E9571 340,7377 77,7355 423,7332

 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000 0,6900 0,3100 SICRO E9518 4,9078 3,4177 4,4459

 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,7100 0,2900 SICRO E9524 272,6204 111,0917 225,7771

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t -
85 kW 

1,0000 0,9600 0,0400 SICRO E9762 253,0069 117,3243 247,5796

Rolo compactador pé de carneiro vibratório
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 

1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9685 193,6412 77,1691 193,6412

 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,6900 0,3100 SICRO E9577 132,1723 38,5151 103,1386

1.198,31560

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 1,0000 SINAPI 88316 18,91

18,91

1.217,2300

1,0855

H 18,91

Referência Salário hora

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

0,00288

H 18,91

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Utilização
Referência

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material 
de limpeza - SICRO 5501700

FIC Produção da equipe [1]

Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

Custo horário totalA - EQUIPAMENTO

Custo horário

Custo do FIT

Salário hora

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de equipamento

Unidade

Regularização do subleito - SICRO 4011209
FIC Produção da equipe [1]

0,01728

Quant. Custo horário totalA - EQUIPAMENTO

Custo horário total de mão de obra



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

0,0188

0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 1,10

B.D.I. = 21,00% 0,23

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,33

FIT
0,00000 622,95 m²

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9540 254,0144 88,5336 254,0144

254,0144

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 1,0000 SINAPI 88316 18,91

18,91

272,9200

0,4381

0,0076

0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 0,45

B.D.I. = 21,00% 0,09

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,54

FIT
0,00000 110,13 m³

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9540 254,0144 88,5336 254,0144

254,0144

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 0,9900 SINAPI 88316 18,7200

18,7200

272,7300

2,48

0,0428

0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 2,52

B.D.I. = 21,00% 0,53

Referência
Custo horário

0,01728

Custo do FIT

Custo horário total de execução

Custo do FIC

18,91H

Custo horário total de execução

A - EQUIPAMENTO

Custo horário total de equipamento

Custo do FIC

Unidade Referência

Referência

Custo horário total

Custo unitário de execução

Custo horário totalQuant.
Utilização

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário de execução

Salário hora

Salário hora

Custo do FIT

H 18,91

Custo do FIC

Produção da equipe [1]

FIC Produção da equipe [1]

Custo do FIT

0,01730

Limpeza mecanizada da camada vegetal - SICRO 5502985
FIC

Unidade

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência

Custo horário total de equipamento

Custo horário

Custo horário total de mão de obra

Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas - SICRO 
5502986



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3,05

FIT

0,00000 243,82 m³

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ -
188 kW 

4,0000 0,7900 0,2100 SICRO E9667 296,2809 84,8783 1.007,5452

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40
m³ - 195 kW 

1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9511 409,5714 189,3482 409,5714

 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9541 786,6002 300,3271 786,6002

2.203,7168

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 1,0000 SINAPI 88316 18,91

18,91

2.222,6268

9,1159

0,1577

0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 9,27

B.D.I. = 21,00% 1,95

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 11,22

FIT
0,00000 243,82 m³

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40
m³ - 195 kW 

1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9511 409,5714  189,3482 409,5714

 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 2,0000 0,8600 0,1400 SICRO E9540 254,0144  88,5336 461,6942

871,2656

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 1,0000 SINAPI 88316 18,91

18,91

890,1800

3,6510

0,0600

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

H 18,91

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m 
caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 
m³  - SICRO 5501875

FIC Produção da equipe [1]

0,01728

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

Custo horário total

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Unidade

A - EQUIPAMENTO

0,01728
Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário - SICRO 4016008

FIC Produção da equipe [1]

Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

Custo horário total de equipamento

Custo horário total

Salário horaReferência

Custo horário total de mão de obra

18,91H



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 3,71

B.D.I. = 21,00% 0,78

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 4,49

FIT
0,00000 348,60 t x km

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ -
188 kW 

1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9667 296,2809 84,8783 296,2809

296,2809

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

0,00

296,2809

0,8500

0,0100

0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 0,86

B.D.I. = 21,00% 0,18

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,04

FIT

0,00000 168,20 m²

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 
188 kW 

1,0000 0,9000 0,1000 SICRO E9571 340,7377 77,7355 314,4375

 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000 0,5200 0,4800 SICRO E9518 4,9078 3,4177 4,1926

 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,2900 0,7100 SICRO E9524 272,6204 111,0917 157,9350

 Rolo compactador pé de carneiro vibratório 
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 

1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9685 193,6412 77,1691 193,6412

 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,5200 0,4800 SICRO E9577 132,1723 38,5151 87,2168

757,4200

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 0,9600 SINAPI 88316 18,15

Custo do FIT

0,01728

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência

H 18,91

Salário hora

Custo horário total de equipamento

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural - SICRO 
5915319

FIC Produção da equipe [1]

Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

Unidade Referência

A - EQUIPAMENTO Custo horário total

Salário hora

Custo horário
Custo horário totalA - EQUIPAMENTO

0,01728

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal  - SICRO 5502978
FIC Produção da equipe [1]

Quant.
Utilização

Referência



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

18,15

775,5700

4,6100

0,0800

0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 4,69

B.D.I. = 21,00% 0,98

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5,67

FIT

0,00000 - m²

 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA 
DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

0,0132 1,03

  CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA 
DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

0,0228 7,54

 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP 
- CHI DIURNO. 

0,0024 0,19

  ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP 
- CHP DIURNO. 

0,0096 1,96

10,72

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,0120 SINAPI  88316 0,22

0,22
10,94

-
0,0000
0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 10,94
B.D.I. = 21,00% 2,30
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 13,24

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo horário total de mão de obra

Referência Custo horário totalUnidade Salário hora

Referência Salário hora

Custo horário total de execução

18,91

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM -  SINAPI 101230

FIC Produção da equipe [1]

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quant.

78,45

330,77

80,64

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

CHP

CHI

Custo horário total de mão de obra

H

SINAPI 5632

SINAPI 5631

Custo horário total de equipamento

Unidade

CHI

CHP 205,08

SINAPI 89877

SINAPI 89876



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

FIT
0,00000 1.532,91 m²

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9541 786,6002 300,3271 786,6002
786,6002

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 2,0000 SINAPI 88316 37,82
37,82

824,4200
0,5400
0,0000
0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 0,54
B.D.I. = 21,00% 0,11
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,65

FIT
0,00000 3,1125 m

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

 Caminhão carroceria com guindauto com 
capacidade de 20 t.m - 136 kW 

1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9686 314,0121 108,1848 314,0121

314,0121

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente  com encargos complementares 3,0000 SINAPI 88316 56,7300
56,73

370,7400
119,1100
0,0000
0,0000

Tubo de concreto armado PA 1 - D = 1,00 m 1,00000 SICRO M2175 405,9193
405,9193

Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia
comercial 

0,00735 SICRO 1109671 3,1704

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em
betoneira e lançamento manual - areia, brita e
pedra de mão comerciais 

0,4020 SICRO 1106165 154,2836

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de
drenagem - utilização de 3 vezes - confecção,
instalação e retirada

0,8000 SICRO 3103302 59,2640

216,7200

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 741,75
B.D.I. = 21,00% 155,77
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 897,52

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo do FIC
Custo do FIT

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

Unidade Referência Salário hora

H 18,91
Custo horário total de mão de obra

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza 
com árvores de diâmetro até 0,15 m

FIC Produção da equipe [1]
0,00290

Custo horário total de equipamento

Custo horário total

Corpo BSTC D =1,00 m - SICRO 0804037
FIC Produção da equipe [1]

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

Custo horário total

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

H 18,91
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo do FIC
Custo do FIT

C - MATERIAL Quant. Unidade Referência Custo horário Custo horário total

M 405,9193
Custo horário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quant. Unidade Referência Custo horário Custo horário total

M3 431,3500

M3 383,7900

M2 74,0800

Custo horário total de material



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

FIT
0,00000 1,00 un

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e
lançamento manual - areia e brita comerciais

3,5670 SICRO 1107892 1.562,5244

Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes -
fornecimento, instalação e retirada

15,6800 SICRO 3103302 1.161,5744

2.724,1000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 2.724,10
B.D.I. = 21,00% 572,06
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3.296,16

Boca BSTC D =1,00 m - SICRO 0804393
FIC Produção da equipe [1]

0,00000

A - ATIVIDADES AUXILIARES Quant.
Unidade

Referência
Custo horário

Custo horário total

M3 438,0500

M2 74,0800

Custo horário total de equipamento



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

ITEM ÍNDICE (%) DENOMINAÇÃO

1.0 3,80 AC
2.0 0,40 S+G
3.0

0,97 R
4.0 1,21 DF
5.0

7,25 L
6.0

5,65 I
6.1

3,00
6.2 0,65
6.3 2,00
6.4 0,00

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1

CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

DESCRIÇÃO

Taxa de administração central

Taxa de seguro e garantia

Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento

Taxas de despesas financeiros

BDI do PROJETO  =  21,00% (sem desoneração)

Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou
remuneração )

Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)

COFINS -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

PIS - Programa de Integração Social

ISS - Imposto Sobre Serviço

CPRB - Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta 



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00%

B2 FERIADOS 3,95% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87% 0,66%

B4 13º SALÁRIO 10,95% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVA 1,19% 0,00%

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 11,47% 8,72%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 47,19% 18,43%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,30% 4,03%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 2,40% 1,83%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,95% 2,24%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45% 0,34%

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 11,22% 8,53%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,37% 6,78%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,47% 0,36%

D TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 17,84% 7,14%

113,05% 70,90%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D+E)

CÓDIGO DESCRIÇÃO  HORISTA (%)  MENSALISTA (%) 

GRUPO  A

GRUPO B



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023

PROPOSTA Nº.: 31144/2022 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

1º 2º 3º
% % %

1.0 ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 100,00% 960.000,00 30,00% 30,00% 40,00%

TOTAL SIMPLES 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
ACUMULADO 100,00% 30,00% 60,00% 100,00%

VALOR TOTAL (R$) 100% 960.000,00 288.000,00 288.000,00 384.000,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

MESESVALOR DAS 
OBRAS E 

SERVIÇOS (R$)
PESO (%)DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSITEM


