FREFEITURA DE

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI
PROPOSTA N°.: 31144/2022

CONVENIO N°.: 938868/2022

PLANILHA RESUMO

ASILEIRA

D futuro se consrs omm rabalho

EXTENSAO TOTAL DOS TRECHOS = 36,24 km

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI-PI: MAR/2023
SICRO-PI: JAN/2023

PREGOS SEM DESONERAGAO

BDI= 21,00%
LSO= 113,05%

ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. TOTAL (R$) | REFERENCIA

1.0 |ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

1.1 |SERVIGOS PRELIMINARES un 1,00 38.063,31 Plan. Anexa
1.2 |TRECHO 01: FRECHEIRA A MOCAMBINHO km 15,24 355.657,28 Plan. Anexa
1.3 |TRECHO 02: CHAPADA GRANDE A LAMA PRETA km 6,96 163.385,28 Plan. Anexa
1.4 |TRECHO 03: IUS A SANTO AMARO km 4,48 95.889,16 Plan. Anexa
1.5 |TRECHO 04: ASSENTAMENTO BOA ESPERANGA E SANTA TEREZA km 8,03 226.166,15 Plan. Anexa
1.6 |TRECHO 05: TODOS OS SANTOS A MORADA NOVA km 1,53 80.838,82 Plan. Anexa

TOTAL GERAL (R$) 960.000,00




FREFEITURA DE

ASILEIRA

O futuro se constral com trabalho

OBRA: ADEQUAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - Pl
PROPOSTA N°.: 31144/2022

CONVENIO N°.: 938868/2022

PLANILHA ORGAMENTARIA
EXTENSAO TOTAL DOS TRECHOS = 15.240,00 metros

v -

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: MAR/2023
SICRO-PI: JAN/2023

PREGOS SEM DESONERAGAO

BDI=21,00%
LSO=113,05%

iTEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. P'(::;T' TOTAL (R$) REFERENCIA
1.0 |ADEQUAGAO DE ESTRADA VICINAL
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1  |[Administragdo Local da Obra més 4,00 3.652,01 14.608,04 Composigao 01
1.1.2 [Aquisicéo e assentamento de Placa de obra 3,60x1,80 m m? 6,48 467,92 3.032,12 Composigdo 02
Relatoério de Sondagem com indicagdo do CBR, Grau de Compactagao,
1.1.3 |Umidade Otima e indicagdo de Espessura Média implantada no un 5,00 3.078,88 15.394,40 Composigao 03
revestimento primario
1.1.4 [Desmobilizagédo e Mobilizagdo de Equipamentos un 5,00 1.005,75 5.028,75 Composigao 11
TOTAL GERAL DO ITEM 1.1 - SERVICOS PRELIMINARES (R$) =| 38.063,31
1.2 |[TRECHO 01: FRECHEIRA A MOCAMBINHO - EXTENSAO TOTAL = 15.240,00 metros
1.2.1 |TERRAPLENAGEM
1211 Limpeza 'mecan_lzada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem m2 30.480,00 0,65 19.812,00 SICRO - 5501700
do material de limpeza
1.2.1.2 |Regularizagdo do subleito m? 76.200,00 1,33 101.346,00 | SICRO -4011209
1.2.1.3 |Limpeza superficial de area de jazida m? 15.240,00 0,54 8.229,60 SICRO - 5502985
1.2.1.4 |Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperagdo de areas degradadas m? 3.048,00 3,05 9.296,40 SICRO - 5502986
1.2.1.5 |Escavagdo e carga de material de jazida p/ revestimento primario m? 15.240,00 4,49 68.427,60 SICRO - 4016008
1.2.1.6 |Transporte de material de jazida DMT=2,24 km txkm| 58.929,31 1,04 61.286,48 SICRO - 5915319
1.2.1.7 |Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal m?3 15.280,00 5,67 86.637,60 SICRO - 5502978
1.2.2 |RECUPERAGAO DE TRECHO COM EROSAO
1221 Limpeza 'mecan_lzada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem m2 200,00 0,65 130,00 SICRO - 5501700
do material de limpeza
1.2.2.2 |Regularizagdo do subleito m? 200,00 1,33 266,00 SICRO - 4011209
1.2.2.3 |Limpeza superficial de area de jazida m? 40,00 0,54 21,60 SICRO - 5502985
1.2.2.4 |Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperagdo de areas degradadas m? 8,00 3,05 24,40 SICRO - 5502986
1.2.2.5 |Escavagdo e carga de material de jazida p/ revestimento primario m? 40,00 4,49 179,60 SICRO - 4016008
TOTAL GERAL DO ITEM 1.2 (R$) =| 355.657,28




FREFEITURA DE g
O futuro se consirdd com trabalho

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA N°.: 31144/2022 PREGOS SEM DESONERAGAO
CONVENIO N°.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

PLANILHA ORGAMENTARIA
EXTENSAO TOTAL DOS TRECHOS = 6.960,00 metros

iTEM DISCRIMINAGAO UNID. [ QUANT. P'(::)IT' TOTAL (R$) REFERENCIA
1.3 |TRECHO 02: CHAPADA GRANDE A LAMA PRETA - EXTENSAO TOTAL = 6.960,00 metros
1.3.1 |TERRAPLENAGEM
1311 zgnnﬁzf:ri;e;:ﬂﬁiiaz:e margens de estrada vicinal, incluindo estocagem m2 13.920,00 0,65 9.048,00 SICRO - 5501700
1.3.1.2 |Regularizagéo do subleito m? | 34.800,00 1,33 46.284,00 SICRO - 4011209
1.3.1.3 |Limpeza superficial de area de jazida m? 7.264,00 0,54 3.922,56 SICRO - 5502985
1.3.1.4 |Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperacdo de areas degradadas m? 1.452,80 3,05 4.431,04 SICRO - 5502986
1.3.1.5 |Escavagéo carga transp. mat 12 cat DMT 50 a 200m m? 2,500 11,22 28,05 SICRO - 5501875
1.3.1.6 |Escavagao e carga de material de jazida p/ revestimento primario m? 7.264,00 4,49 32.615,36 | SICRO - 4016008
1.3.1.7 |Transporte de material de jazida DMT=0,92 km txkm| 11.574,72 1,04 12.037,71 SICRO - 5915319
1.3.1.8 |Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal m? 7.264,00 5,67 41.186,88 SICRO - 5502978
1.3.2 DRENAGEM
1.3.2.1 Locagéo c/ auxilio topografico m 80,00 0,74 59,20 99064
1.3.2.2 |[Corpode BSTC 1,00 m m 8,00 897,52 7.180,16 SICRO - 0804037
1.3.2.3 [Bocade BSTC @1,00 m un 2,00 3.296,16 6.592,32 SICRO - 0804393

TOTAL GERAL DO ITEM 1.3 (R$) =| 163.385,28




FREFEITURA DE

ASILEIRA

0 futuro se consirad com trabalho

OBRA: ADEQUAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - Pl
PROPOSTA N°.: 31144/2022

CONVENIO N°.: 938868/2022

PLANILHA ORGAMENTARIA

EXTENSAO TOTAL DOS TRECHOS = 4.480,00 metros

v -

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: MAR/2023
SICRO-PI: JAN/2023

PREGOS SEM DESONERAGAO
BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

iTEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. P'(::;T' TOTAL (R$) REFERENCIA
1.4 |TRECHO 03: IUS A SANTO AMARO - EXTENSAO TOTAL = 4.480,00 metros

1.4.1 |TERRAPLENAGEM

1411 Limpeza _mecan_|zada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem m? 8.960,00 0,65 5.824,00 SICRO - 5501700
do material de limpeza

1.4.1.2 |Regularizagéo do subleito m? 22.400,00 1,33 29.792,00 | SICRO -4011209
1.4.1.3 |Limpeza superficial de area de jazida m? 4.480,00 0,54 2.419,20 SICRO - 5502985
1.4.1.4 |Expurgo de camada vegetal ¢/ estoc. p/ recuperagdo de areas degradadas m? 896,00 3,05 2.732,80 SICRO - 5502986
1.4.1.5 |Escavagao e carga de material de jazida p/ revestimento primario m? 4.480,00 4,49 20.115,20 | SICRO - 4016008
1.4.1.6 |Transporte de material de jazida DMT=1,2 km tx km 9.234,96 1,04 9.604,36 SICRO - 5915319
1.4.1.7 |Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal m?3 4.480,00 5,67 25.401,60 SICRO - 5502978

TOTAL GERAL DO ITEM 1.4 (R$) =

95.889,16




FREFEITURA DE g
O futuro se consirdd com trabalho

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - P SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA N°.: 31144/2022 PREGOS SEM DESONERAGAO
CONVENIO N°.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

PLANILHA ORGAMENTARIA
EXTENSAO TOTAL DOS TRECHOS = 8.030,00 metros

iTEM DISCRIMINAGAO UNID. [ QUANT. P'(::)IT' TOTAL (R$) REFERENCIA

1.5 |TRECHO 04: ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA E SANTA TEREZA - EXTENSAO TOTAL = 8.030,00 metros

1.5.1 |TERRAPLENAGEM
1511 Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem

do material de limpeza m? 16.060,00 0,65 10.439,00 | SICRO - 5501700
1.5.1.2 |Regularizagéo do subleito m? | 40.150,00 1,33 53.399,50 | SICRO -4011209
1.5.1.3 |Limpeza superficial de area de jazida m? 8.030,00 0,54 4.336,20 SICRO - 5502985
1.5.1.4 |Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperagéo de areas degradadas m?3 2.409,00 3,05 7.347,45 SICRO - 5502986
1.5.1.5 |Escavagao e carga de material de jazida p/ revestimento primario m* | 12.045,00 4,49 54.082,05 |SICRO - 4016008
1.5.1.6 |Transporte de material de jazida DMT=1,31 km txkm| 27.179,62 1,04 28.266,80 SICRO - 5915319
1.5.1.7 |Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal m? 12.045,00 5,67 68.295,15 SICRO - 5502978

TOTAL GERAL DO ITEM 1.5 (R$) =| 226.166,15




FREFEITURA DE

Q futuro ne consird oom (rabatho p -

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI
PROPOSTA N°.: 31144/2022

CONVENIO N°.: 938868/2022

PLANILHA ORGAMENTARIA

EXTENSAO TOTAL DOS TRECHOS = 1.530,00 metros

SINAPI-PI: MAR/2023
SICRO-PI: JAN/2023
PREGOS SEM DESONERAGAO

BDI= 21,00%
LSO= 113,05%

P. UNIT.

iTEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. (R$) TOTAL (R$) REFERENCIA
1.6 |TRECHO 05: TODOS OS SANTOS A MORADA NOVA - EXTENSAO TOTAL = 1.530,00 metros
1.6.1 |TERRAPLENAGEM
1611 Limpeza lmecanl|zada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem m2 3.060,00 0,65 1.989,00 SICRO - 5501700
do material de limpeza
1.6.1.2 |Regularizagéo do subleito m? 7.650,00 1,33 10.174,50 SICRO - 4011209
1.6.1.3 |Limpeza superficial de area de jazida m? 1.530,00 0,54 826,20 SICRO - 5502985
1.6.1.4 |Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperagéo de areas degradadas m?3 306,00 3,05 933,30 SICRO - 5502986
1.6.1.5 |Escavacgao e carga de material de jazida p/ revestimento primario m? 1.530,00 4,49 6.869,70 SICRO - 4016008
1.6.1.6 |Transporte de material de jazida DMT=2,38 km txkm| 6.412,79 1,04 6.669,30 SICRO - 5915319
1.6.1.7 |Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal m? 1.562,00 5,67 8.856,54 SICRO - 5502978
= - 2 - -
1618 E.sca\’/a'gao, carga e transporte de material de 12 categoria, com escavadeira me 3.325,00 13.24 44.023,00 SINAPI 101230
hidraulica, dmt 801 a 1000m
1.6.2 |RECUPERAGAO DE TRECHO COM EROSAO
16.2.1 Limpeza lmecanllzada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem m2 160,00 0,65 104,00 SICRO - 5501700
do material de limpeza
1.6.2.2 |Regularizagéo do subleito m? 160,00 1,33 212,80 SICRO - 4011209
1.6.2.3 |Limpeza superficial de area de jazida m? 32,00 0,54 17,28 SICRO - 5502985
1.6.2.4 |Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperacdo de areas degradadas m? 6,40 3,05 19,52 SICRO - 5502986
1.6.2.5 |Escavagédo e carga de material de jazida p/ revestimento primario m?3 32,00 4,49 143,68 SICRO - 4016008
TOTAL GERAL DO ITEM 1.6 (R$) =| 80.838,82




FH‘E\‘EITUHI DE g
0 futuro se constrdl com rabalho

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA N°.: 31144/2022 PREGOS SEM DESONERAGAO
CONVENIO N°.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO=113,05%

MEMORIA DE CALCULO - TRECHO 01

DADOS:
EXTENSAO DO TRECHO: 15.240,000 | m
LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 5,000 | m
ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMARIO: 0,200 | m
FATOR DE EMPOLAMENTO 1,150
1.1  SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1  Administragido Local da Obra
Meses de Obra 4,000 | meses
1.1.2 Aquisigdo e assentamento de Placa de obra 3,60x1,80 m
Comprimento 3,600 | m
Altura 1,800 | m
Area de Placa 6,480 | m?
1.21 TERRAPLENAGEM
1211 Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material
7 de limpeza
Extensdo do trecho 15.240,000 | m
Largura de desmatamento 1,000 | m
Margens 2,000 | un

30.480,000 | m?

1.2.1.2 Regularizagdo do subleito

Extensdo do trecho 15.240,000 | m
Largura da plataforma 5,000 | m
Area total 76.200,000 | m2

1.2.1.3 Limpeza superficial de area de jazida

Volume de material p/ revestimento primario da plataforma 15.240,000 | m®
Volume total 15.240,000 | m?
Profundidade de escavacgéo da jazida 1,000 [ m
Area (volume / profundidade) 15.240,000 | m?

1.2.1.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperacao de areas degradadas
Area de Limpeza superficial de area de jazida 15.240,000 | m?
Espessura da camada de expurgo 0,200 | m
Volume (area x espessura) 3.048,000 | m?




FH‘E\‘EITUHI DE g
0 futuro se constrdl com rabalho

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA N°.: 31144/2022 PREGOS SEM DESONERAGAO
CONVENIO N°.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO=113,05%

MEMORIA DE CALCULO - TRECHO 01

DADOS:
EXTENSAO DO TRECHO: 15.240,000 | m
LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 5,000 | m
ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMARIO: 0,200 [ m
FATOR DE EMPOLAMENTO 1,150
1.2.1.5 Escavagdo e carga de material de jazida p/ revestimento primario
Extensao do trecho de espessura 20 cm 15.240,000 | m
Largura da plataforma 5,000 | m
Espessura do trecho 0,200 [ m
Volume de material p/ revestimento primario da plataforma 15.240,000 | m®
Volume total 15.240,000 | m®
1.2.1.6 Transporte de material de jazida DMT=2,24 km
Momento de transporte calculado no quadro de distribuicdo de material 58.929,31 | t x km
1.2.1.7 Compactacgao de aterros a 100% do Proctor normal
Volume calculado no quadro de distribuigdo de material 17.572,000 | m?
Fator de empolamento 1,150 | m?
Volume a ser compactado 15.280,000 | m®
1.2.2 RECUPERAGAO DE TRECHO COM EROSAO
DADOS:
EXTENSAO DO TRECHO DA MANUTENGAO: 100,000 | m
LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 2,000 [ m
ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMARIO: 0,200 [ m
FATOR DE EMPOLAMENTO 1,150
1.2.2.1 Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material
™7 de limpeza
Extensao do trecho 100,000 | m
Largura de desmatamento 2,000 | m
Margens 1,000 | un
200,000 | m?
1.2.2.2 Regularizagcao do subleito
Extensao do trecho 100,000 | m
Largura da plataforma 2,000 | m
Area total 200,000 | m2




PREFEITURA DE
0 futuro se constrdl com rabalho p

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA N°.: 31144/2022 PREGOS SEM DESONERAGAO
CONVENIO N°.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO=113,05%

MEMORIA DE CALCULO - TRECHO 01

DADOS:
EXTENSAO DO TRECHO: 15.240,000 | m
LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 5,000 | m
ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMARIO: 0,200 | m
FATOR DE EMPOLAMENTO 1,150
1.2.2.3 Limpeza superficial de area de jazida
Volume de material p/ revestimento primario da plataforma 40,000 | m?
Volume total 40,000 | m®
Profundidade de escavagao da jazida 1,000 | m
Area (volume / profundidade) 40,000 | m?
1.2.2.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperacao de areas degradadas
Area de Limpeza superficial de area de jazida 40,000 | m?
Espessura da camada de expurgo 0,200 | m
Volume (area x espessura) 8,000 | m?
1.2.2.5 Escavacao e carga de material de jazida p/ revestimento primario
Extensao do trecho de espessura 20 cm 100,000 | m
Largura da plataforma 2,000 | m
Espessura do trecho 0,200 | m
Volume de material p/ revestimento primario da plataforma 40,000 | m?
Volume total 40,000 | m?




PREFEITURA DE g
O futuro se constral com trabalho

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA N°.: 31144/2022 PRECOS SEM DESONERAGAO
CONVENIO N°.: 938868/2022 BDI=21,00%

LSO=113,05%

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE JAZIDA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

Empolamento: 15%
Peso especifico: 1,50 t/m?
Distancia entre estacas: 20,00 m
Largura da plataforma: 500 m
Esp. camada: 020 m
CALCULO DA DMT TRECHO 01
Localizagao Tamanho
Jazida Utilizada da jazida Sub-trecho Tamanho Sub- | Volume eTpoIado Peso (t) Dist. Fixa médio MT Sub-trecho
trecho (m) (m?3) (km) Subtrecho
(estaca)
(km)
J-1 139 E 0 0,00 |Até| E 301 0,00 6.020,00 6.969,00 10.453,50 0,130 1,505 17.091,47
J-2 373 E | 301 0,00 |Até| E 650 | 0,00 6.980,00 8.027,00 12.040,50 0,078 1,745 21.949,83
J-3 762 E | 650 0,00 |Até| E 762 | 5,00 2.240,00 2.576,00 3.864,00 4,027 1,12 19.888,01
TOTAL 15.240,00 17.572,00 26.358,00 58.929,31
DMT (TCH 01) 2,24 km

MANUTENGAO DE EROSAO LOCALIZACAO |
Volume = 40,000 m? E83
Volume Total = 40,000 m?

OBS.: O VOLUME DE ATERRO CORRESPONDENTE A CADA EROSAO FOI ACRESCENTADO NO CALCULO DO VOLUME EMPOLADO DO SUBTRECHO EQUIVALENTE A
ESTACA DE LOCALIZAGAO DA EROSAOQ.



FREFEITURA DE p
O futuro se conslral com trabalho

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA N°.: 31144/2022 PREGOS SEM DESONERAGAO
CONVENIO N°.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO=113,05%

TRANSPORTE LOCAL DE AGUA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

CALCULO DA DMT TRECHO 01

. Fonte de agua 01 (E 18) Estaca final 248
Estaca inicial EO -D. fixa = d3= 50 m +0
d1=360m d2 =4600 m
1
Estaca inicial: E 0 + 0,00
Fonte de Agua 01: E 18 + 0,00
Estaca final: E 248 + 0,00
Distancia entre Estacas: 20,00 m

Distancia média de transporte de agua:

DMT = [[(d12+d22) / (2 x (d1+d2))] + d3]- DMT (R)

d1 = 360,00 m = 0,36 km
d2 = 4.600,00 m = 4,60 km
d3 = 50,00 m = 0,05 km
DMT ja considerada na execugéo da regularizagado do 500 K
subleito DMT (R) = ' m
DMT= 2,80)|[km . (e] vglor zerado ou negatlv’o indica que a DMT considerada na composigao é suficiente, ndo sendo necessario incluir o
servigo de transporte de agua no orgamento.
Estaca inicial Fonte de agua 02 (E 479) - D. Estaca final 540
E248 fixa=d3=70 m +0
d1=4620 m } d2 = 1220 m
E479 d3=70m
Estaca inicial: E 248 + 0,00
Fonte de Agua 02: E 479 + 0,00
Estaca final: E 540 + 0,00
Distancia entre Estacas: 20,00 m

Distancia média de transporte de agua:

DMT = [[(d12+d2?) / (2 x (d1+d2))] + d3] DMT (R)

d1 = 4.620,00 m = 4,62 km
d2 = 1.220,00 m = 1,22 km
d3 = 70,00 m = 0,07 km



FREFEITURA DE

@ futuro ne constrdl com trabalho p

FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA N°.: 31144/2022 PREGOS SEM DESONERAGAO
CONVENIO N°.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO=113,05%

TRANSPORTE LOCAL DE AGUA

CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT
DMT ja considerada na execugdo da regularizagdo do 5,00 km



FREFEITURA DE g
O futuro se conslral com trabalho

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA N°.: 31144/2022 PREGOS SEM DESONERAGAO
CONVENIO N°.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO=113,05%

TRANSPORTE LOCAL DE AGUA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

DMT= (2,98)|km . (e] vglor zerado ou negatlv’o indica que a DMT considerada na composigao é suficiente, ndo sendo necessario incluir o
servigco de transporte de agua no orgamento.
Estaca inicial Fonte de agua 03 (E 762) - D. ]
E540 fixa = d3= 140 m Estaca final 762
d1=4440m | d2=0m
Estaca inicial: E 540 + 0,00
Fonte de Agua 03: E 762 + 0,00
Estaca final: E 762 + 0,00
Distancia entre Estacas: 20,00 m
Distancia média de transporte de agua:
DMT = [[(d12+d22) / (2 x (d1+d2))] + d3]- DMT (R)
d1= 4.440,00 m = 4,44 km
d2 = - m = - km
d3 = 140,00 m = 0,140 km
DMT ja considerada na execugdo da regularizagdo do 5,00 km

O valor zerado ou negativo indica que a DMT considerada na composigao é suficiente, ndo sendo necessario incluir o

DMT= (2,64)|km >>>> servigo de transporte de agua no orgamento.




FPREFEITURA DE g
0 futuro se consirad com trabatho

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA N°.: 31144/2022 PRECOS SEM DESONERAGAO
CONVENIO N°.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

MEMORIA DE CALCULO - TRECHO 02

DADOS:
EXTENSAO DO TRECHO: 6.960,00 | m
LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 5,00 | m
ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMARIO: 0,20 | m
FATOR DE EMPOLAMENTO 1,15
1.3.1 TERRAPLENAGEM
1311 Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material de
limpeza
Extensao do trecho 6.960,00 | m
Largura de desmatamento 1,00 | m
Margens 2,00 | un
13.920,00 | m?
1.3.1.2 Regularizacao do subleito
Extensao do trecho 6.960,00 | m
Largura da plataforma 5,00 | m
Area total 34.800,00 | m?
1.3.1.3 Limpeza superficial de area de jazida
Volume de material p/ revestimento primario da plataforma 6.960,00 | m*
Volume de material p/ aterro dos bueiros 304,00 | m?
Volume total 7.264,00 | m*
Profundidade de escavagéo da jazida 1,00 | m
Area (volume / profundidade) 7.264,00 | m?
1.3.1.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperacao de areas degradadas
Area de Limpeza superficial de area de jazida 7.264,00 | m?
Espessura da camada de expurgo 0,20 [ m
Volume (area x espessura) 1.452,80 | m?®
1.2.1.5 Escavagao carga transp. mat 12 cat DMT 50 a 200m
Relatorio de volumes Bueiro 1: 2,500 | m?®
Volume total de corte mat. 12 cat. 2,500 [ m?
1.3.1.6 Escavagao e carga de material de jazida p/ revestimento primario
Extensao do trecho 6.960,00 | m
Largura da plataforma 5,00 | m
Espessura 0,20 [ m
Volume de material p/ revestimento primario da plataforma 6.960,00 | m*
Volume de material p/ aterro dos bueiro 304,00 | m?
Volume total 7.264,00 | m*




FREFEITURA DE g
0 futuro se consirad com trabatho

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA N°.: 31144/2022 PRECOS SEM DESONERAGAO
CONVENIO N°.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

MEMORIA DE CALCULO - TRECHO 02

DADOS:
EXTENSAO DO TRECHO: | 6.960,00 | m
1.3.1.7 Transporte de material de jazida DMT=0,92 km

Momento de transporte calculado no quadro de distribuicdo de material | 11.574,72 | tx km

1.3.1.8 Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal

Volume calculado no quadro de distribuicao de material 8.353,60 | m®
Fator de empolamento 1,15 | m?
Volume a ser compactado 7.264,00 | m®

1.3.2 DRENAGEM
1.3.2.1 Locacgéo c/ auxilio topografico
Extensao do servico de terraplenagem para o Bueiro 01 80,000 | m
Largura da plataforma para terraplenagem 5,000 | m

1.3.2.2 Corpo de BSTC 31,00 m
Comprimento do Bueiro 01 8,000 | m
Comprimento Total 8,000 | m

1.3.2.3 Boca de BSTC @1,00 m
Quantidade de boca do Bueiro 2,000 | un
Quantidade total 2,000 | un




FPREFEITURA DE g
@ fuburo se consiral com trabaltho

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA N°.: 31144/2022 PRECOS SEM DESONERAGAO
CONVENIO N°.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE JAZIDA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

Empolamento: 15%
Peso especifico: 1,50 t/m?
Distancia entre estacas: 20,00 m
Largura da plataforma: 500 m
Espessura da camada: 0,20 m
CALCULO DA DMT TRECHO 02
Localizagao Dist Tamanho
Jazida Utilizada da jazida Sub-trecho Tamanho Sub- | Volume er;npolado Peso (t) Fixa meédio MT Sub-trecho
trecho (m) (m3) Subtrecho (t x km)
(estaca) (km)
(km)
J-4 150 E 0 0,00 |Ate| E 180 | 0,00 3.600,00 4.489,60 6.734,40 0,076 0,90 6.572,77
J-5 184 E | 180 0,00 |Ate| E 348 | 0,00 3.360,00 3.864,00 5.796,00 0,053 0,81 5.001,95
TOTAL 6.960,00 8.353,60 12.530,40 11.574,72
DMT (TCH 02) 0,92 km
OBRAS DE ARTE CORRENTE LOCALIZAGA
Vol. Bueiro 01 = 304,000 m?® E15+10
Vol. de aterro= 304,000 m?

OBS.: O VOLUME DE ATERRO CORRESPONDENTE A CADA OBRAS DE ARTE CORRENTE FOI ACRESCENTADO NO CALCULO DO VOLUME EMPOLADO DO
SUBTRECHO EQUIVALENTE A ESTACA DE LOCALIZAGAO DO BUEIRO.



FREFEITURA DE p
O futuro se consiral com rabalho

FONTE DE CUSTOS:
OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA N°.: 31144/2022 PRECOS SEM DESONERAGAO
CONVENIO N°.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

TRANSPORTE LOCAL DE AGUA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

CALCULO DA DMT TRECHO 02

Fonte de agua 04

Estaca inicial EO (E 16) - D. fixa = Estaca final 348 + 0
d3=40 m
d1=320m | d2 =6640 m
Estaca inicial: E 0 + 0,00
Fonte de Agua 04: E 16 + 0,00
Estaca final: E 348 + 0,00
Distancia entre Estacas: 20,00 m

Distancia média de transporte de agua:

DMT = [[(d12+d22) / (2 x (d1+d2))] + d3]- DMT (R)

d1 = 320,00 m = 0,32 km
d2 = 6.640,00 m = 6,64 km
d3 = 40,00 m = 0,04 km
DMT da composigao (ja considerada no servigo) = 5,00 km
_ O valor zerado ou negativo indica que a DMT considerada na composigéo é suficiente, ndo sendo necessario incluir o
DMT= (1,79)|km >>>> servigo de transporte de agua no orgamento.




FPREFEITURA DE g
O futuro se consirdl com trabalho

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA N°.: 31144/2022 PREGOS SEM DESONERAGAO
CONVENIO N°.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO=113,05%

MEMORIA DE CALCULO - TRECHO 03

DADOS:
EXTENSAO DO TRECHO: 4.480,000 | m
LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 5,000 [ m
ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMARIO: 0,200 [ m
FATOR DE EMPOLAMENTO 1,150
1.4.1 TERRAPLENAGEM
1.4.11 Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material
de limpeza
Extensao do trecho 4.480,000 | m
Largura de desmatamento 1,000 [ m
Margens 2,000 | un
8.960,000 | m?
1.4.1.2 Regularizacio do subleito
Extensao do trecho 4.480,000 | m
Largura da plataforma 5,000 | m
Area total 22.400,000 | m?
1.4.1.3 Limpeza superficial de area de jazida
Volume de material p/ revestimento primario da plataforma 4.480,000 | m?
Volume total 4.480,000 | m®
Profundidade de escavagéo da jazida 1,000 [ m
Area (volume / profundidade) 4.480,000 | m?
1.4.1.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperacao de areas degradadas
Area de Limpeza superficial de area de jazida 4.480,000 | m?
Espessura da camada de expurgo 0,200 | m
Volume (area x espessura) 896,000 [ m?
1.4.1.5 Escavacao e carga de material de jazida p/ revestimento primario
Extensao do trecho de espessura 20 cm 4.480,000 | m
Largura da plataforma 5,000 | m
Espessura do trecho 0,200 | m
Volume de material p/ revestimento primario da plataforma 4.480,000 | m?
Volume total 4.480,000 | m®
1.4.1.6 Transporte de material de jazida DMT=1,20 km
Momento de transporte calculado no quadro de distribuigdo de material 9.234,96 | t x km

1.4.1.7 Compactacgao de aterros a 100% do Proctor normal



FPREFEITURA DE p
O futuro se consirdl com trabalho

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI
PROPOSTA N°.: 31144/2022

CONVENIO N°.: 938868/2022

MEMORIA DE CALCULO - TRECHO 03

DADOS:

EXTENSAO DO TRECHO:

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO:
ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMARIO:
FATOR DE EMPOLAMENTO

Volume calculado no quadro de distribuicdo de material
Fator de empolamento
Volume a ser compactado

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI-PI: MAR/2023

SICRO-PI: JAN/2023

PREGOS SEM DESONERAGAO

BDI= 21,00%
LSO=113,05%

4.480,000

5,000

0,200

1,150

5.152,000

1,150

4.480,000

3

m3
m3
m3



OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - P
PROPOSTA N°.: 31144/2022

CONVENIO N°.: 938868/2022

Empolamento:

15%

PREFEITURA DE

B ASILEIRA

D futuro ne consiral com trabalho

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE MATERIAL DE JAZIDA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI-PI: MAR/2023
SICRO-PI: JAN/2023

v

PREGOS SEM DESONERAGAO

BDI=21,00%
LSO=113,05%

Peso especifico: 1,50 t/m3
Distancia entre estacas: 20,00 m
Largura da plataforma: 500 m
Esp. camada: 020 m
CALCULO DA DMT TRECHO 03
Localizagéo Tamanho
Jazida Utilizada | da jazida Sub-trecho Tamanho Sub- | Volume empolado| 5oy [Dist Fixa) - médio | ooy iroong
trecho (m) (m?3) (km) Subtrecho
(estaca)
(km)
J-6 24 0,00 |Até | E 224 | 0,00 4.480,00 5.152,00 7.728,00 0,075 1,12 9.234,96
TOTAL 4.480,00 5.152,00 7.728,00 9.234,96
DMT (TCH 03) 1,20 km




FREFEITURA DE g
O fuburo se consirdd com Irabatho

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA N°.: 31144/2022 PREGOS SEM DESONERAGAO
CONVENIO N°.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO=113,05%

TRANSPORTE LOCAL DE AGUA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

CALCULO DA DMT TRECHO 03

L Fonte de agua 05 (E 224) - D. Estaca final 224

Estaca inicial EO fixa = d3= 270 m +0
d1=4480m %

Estaca inicial: E 0 + 0,00

Fonte de Agua 05: E 224 + 0,00

Estaca { Estaca final: E 224 + 0,00

Distanci Distancia entre Estacas: 20,00 m

Distancia média de transporte de agua:

DMT = [[(d12+d22) / (2 x (d1+d2))] + d3]- DMT (R)

d1= 4.480,00 m = 4,48 km

d2 = - m = - km

d3 = 270,00 m = 0,27 km

DMT ja considerada na execugéo da regularizagéo do 500 k

subleito DMT (R) = ' m

O valor zerado ou negativo indica que a DMT considerada na composigéo é suficiente, ndo sendo necessario incluir o

DMT= 2,49 |km >>>> servigo de transporte de agua no orgamento.




PREFEITURA DE g
0 futuro se consirdd com trabalho

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI
PROPOSTA N°.: 31144/2022

CONVENIO N°.: 938868/2022

MEMORIA DE CALCULO - TRECHO 04

DADOS:

EXTENSAO DO TRECHO:

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO:
ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMARIO:
FATOR DE EMPOLAMENTO

1.51
1.5.1.1

1.5.1.2

1.5.1.3

1.5.1.4

1.5.1.5

1.5.1.6

1.5.1.7

TERRAPLENAGEM

Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material de

limpeza

Extenséo do trecho
Largura de desmatamento
Margens

Regularizagao do subleito
Extenséo do trecho

Largura da plataforma

Area total

Limpeza superficial de area de jazida

Volume de material p/ revestimento primario da plataforma
Volume total

Profundidade de escavagéo da jazida

Area (volume / profundidade)

Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperacao de areas degradadas
Area de Limpeza superficial de area de jazida

Espessura da camada de expurgo

Volume (area x espessura)

Escavagao e carga de material de jazida p/ revestimento primario
Extenséo do trecho

Largura da plataforma

Espessura

Volume de material p/ revestimento primario da plataforma

Volume total

Transporte de material de jazida DMT=1,31 km
Momento de transporte calculado no quadro de distribuicdo de material

Compactacéao de aterros a 100% do Proctor normal
Volume calculado no quadro de distribuicdo de material

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI-PI: MAR/2023

SICRO-PI: JAN/2023
PRECOS SEM DESONERAGAO

BDI= 21,00%
LSO= 113,05%

8.030,00

5,00

0,30

1,15

8.030,00

1,00

2,00

16.060,00

8.030,00

5,00

40.150,00

8.030,00

8.030,00

1,00

8.030,00

8.030,00

0,30

2.409,00

8.030,00

5,00

0,30

12.045,00

12.045,00

m3
m3

m2

m2

m3

3

m3
m3

27.179,62 | txkm

13.851,75 | m?




FPREFEITURA DE g
0 futuro se consirdd com trabalho

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA N°.: 31144/2022

PRECOS SEM DESONERAGAO
CONVENIO N°.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

MEMORIA DE CALCULO - TRECHO 04

DADOS:

EXTENSAO DO TRECHO: 8.030,00 [ m
Fator de empolamento 1,15 | m?
Volume a ser compactado 12.045,00 | m3




FREFEITURA DE g
D futuro se consirad com trabatho

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - P
PROPOSTA N°.: 31144/2022

CONVENIO Ne.: 938868/2022

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE MATERIAL DE JAZIDA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: MAR/2023

SICRO-PI: JAN/2023

PREGOS SEM DESONERAGAO

BDI=21,00%
LSO=113,05%

Empolamento: 15%
Peso especifico: 1,50 t/m*
Distancia entre estacas: 20,00 m
Largura da plataforma: 500 m
Espessura da camada: 0,30 m
CALCULO DA DMT TRECHO 04
Localizagéo Dist. Tamanho
Jazida Utilizada | da jazida Sub-trecho Tamanho Sub- | Volume empolado 5oy | pjyg [ medio | MT Sub-irecho
trecho (m) (m?) Subtrecho (t x km)
(estaca) (km)
(km)
J-7 10 E 0 0,00 |Até| E 190 | 0,00 3.800,00 6.555,00 9.832,50 0,10 0,95 10.324,13
J-8 214 E | 190 | 0,00 |Até| E | 401 | 10,00 4.230,00 7.296,75 10.945,13 0,48 1,06 16.855,49
TOTAL 8.030,00 13.851,75 20.777,63 27.179,62
DMT (TCH 04) 1,31 km




FREFEITURA DE g
@ futuro se consirad com trabalho

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA N°.: 31144/2022 PRECOS SEM DESONERAGAO
CONVENIO N°.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

TRANSPORTE LOCAL DE AGUA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

CALCULO DA DMT TRECHO 04

Estaca inicial EO Fonte de agua 06 (E 307) - Estaca final 401+10
D. fixa = d3=20 m
d1=6140m % d2 =1890 m
Estaca inicial: E 0 + 0,00
Fonte de Agua 06: E 307 + 0,00
Estaca final: E 401 + 10,00
Distancia entre Estacas: 20,00 m

Distancia média de transporte de agua:

DMT = [[(d12+d22) / (2 x (d1+d2))] + d3]- DMT (R)

d1 = 6.140,00 m = 6,14 km
d2 = 1.890,00 m = 1,89 km
d3 = 20,00 m = 0,02 km
DMT da composigao (ja considerada no servigo) = 5,00 km
_ O valor zerado ou negativo indica que a DMT considerada na composigéo é suficiente, ndo sendo necessario incluir o
DMT= 2,41 [km >>>> servigo de transporte de agua no orgamento.




FPREFEITURA DE g
0 futuro e consiral com Irabatho

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI
PROPOSTA N°.: 31144/2022

CONVENIO N°.: 938868/2022

MEMORIA DE CALCULO - TRECHO 05

DADOS:

EXTENSAO DO TRECHO:

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO:
ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMARIO:
FATOR DE EMPOLAMENTO

1.6.1 TERRAPLENAGEM

Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material de
limpeza

Extenséo do trecho

Largura de desmatamento

Margens

1.6.1.1

1.6.1.2 Regularizagao do subleito
Extenséo do trecho
Largura da plataforma
Area total

1.6.1.3 Limpeza superficial de area de jazida
Volume de material p/ revestimento primario da plataforma
Volume total
Profundidade de escavagéo da jazida
Area (volume / profundidade)

1.6.1.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperacao de areas degradadas
Area de Limpeza superficial de area de jazida
Espessura da camada de expurgo
Volume (area x espessura)

1.6.1.5 Escavagao e carga de material de jazida p/ revestimento primario
Extenséo do trecho
Largura da plataforma
Espessura
Volume de material p/ revestimento primario da plataforma
Volume total

1.6.1.6 Transporte de material de jazida DMT=2,38 km
Momento de transporte calculado no quadro de distribuicdo de material

1.6.1.7 Compactacéao de aterros a 100% do Proctor normal
Volume calculado no quadro de distribuicdo de material
Fator de empolamento

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI-PI: MAR/2023

SICRO-PI: JAN/2023

PRECOS SEM DESONERAGAO

BDI= 21,00%
LSO= 113,05%

1.530,00

5,00

0,20

1,15

1.530,00

1,00

2,00

3.060,00

1.530,00

5,00

7.650,00

1.530,00

1.530,00

1,00

1.530,00

1.530,00

0,20

306,00

1.530,00

5,00

0,20

1.530,00

1.530,00

6.412,79

1.796,30

1,15

m3
m3

m2

m2

m3

tx km

m3
m3



FREFEITURA DE g
0 futuro e consiral com Irabatho

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI
PROPOSTA N°.: 31144/2022

CONVENIO N°.: 938868/2022

MEMORIA DE CALCULO - TRECHO 05

DADOS:
EXTENSAO DO TRECHO:
Volume a ser compactado

Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria, com escavadeira hidraulica, dmt
801 a 1000m

Area do corte
Largura da plataforma
Volume total

1.6.1.8

1.6.2 RECUPERAGCAO DE TRECHO COM EROSAO
DADOS:
EXTENSAO DO TRECHO DA MANUTENGAO:
LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO:
ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMARIO:
FATOR DE EMPOLAMENTO

Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material de
limpeza

Extenséo do trecho

Largura de desmatamento

Margens

1.6.2.1

1.6.2.2 Regularizagio do subleito
Extensao do trecho
Largura da plataforma
Area total

1.6.2.3 Limpeza superficial de area de jazida
Volume de material p/ revestimento primario da plataforma
Volume total
Profundidade de escavagéo da jazida
Area (volume / profundidade)

1.6.2.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperagio de areas degradadas
Area de Limpeza superficial de area de jazida
Espessura da camada de expurgo
Volume (area x espessura)

1.6.2.5 Escavacao e carga de material de jazida p/ revestimento primario
Extensao do trecho de espessura 20 cm
Largura da plataforma
Espessura do trecho
Volume de material p/ revestimento primario da plataforma
Volume total

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI-PI: MAR/2023

SICRO-PI: JAN/2023

PRECOS SEM DESONERAGAO

BDI= 21,00%
LSO= 113,05%

1.530,00

1.562,00

665,00

5,00

3.325,00

80,000

2,000

0,200

1,150

80,000

2,000

1,000

160,000

80,000

2,000

160,000

32,000

32,000

1,000

32,000

32,000

0,200

6,400

80,000

2,000

0,200

32,000

32,000

m3

m2

m3

333

m3
m3

m2

m2



OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI

PROPOSTA N°.: 31144/2022
CONVENIO N°.: 938868/2022

Empolamento:

15%

FPREFEITURA DE

@ futuro se constral com trabatho p -

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE JAZIDA

CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: MAR/2023
SICRO-PI: JAN/2023

PREGOS SEM DESONERAGAO
BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

Peso especifico: 1,50 t/m?
Distancia entre estacas: 20,00 m
Largura da plataforma: 500 m
Espessura da camada: 0,20 m
CALCULO DA DMT TRECHO 05
Localizagdo Dist Tamanho
Jazida Utilizada da jazida Sub-trecho Tamanho Sub- | Volume er;npolado Peso (t) Fixa meédio MT Sub-trecho
trecho (m) (m?) Subtrecho (t x km)
(estaca) (km)
(km)
J-8 0 E 0 0,00 |Ate| E 76 10,00 1.530,00 1.796,30 2.694,45 1,61 0,77 6.412,79
TOTAL 1.530,00 1.796,30 2.694,45 6.412,79
DMT (TCH 05) 2,38 km
MANUTENGAO DE EROSAO LOCALIZAGA
Volume = 32,000 m? E37
Volume Total = 32,000 m?

OBS.: O VOLUME DE ATERRO CORRESPONDENTE A CADA EROSAO FOI ACRESCENTADO NO CALCULO DO VOLUME EMPOLADO DO SUBTRECHO EQUIVALENTE
A ESTACA DE LOCALIZAGAO DA EROSAO.




FREFEITURA DE p
O futuro se consiral com rabalho

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA N°.: 31144/2022 PREGOS SEM DESONERAGAO
CONVENIO N°.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO=113,05%

TRANSPORTE LOCAL DE AGUA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

CALCULO DA DMT TRECHO 05

Fonte de agua 06 (E 0) - D.

Estaca inicial EO fixa = d3= 3660 m Estaca final 76+10
% d1=0m d2=1530m
Estaca inicial: E 0 + 0,00
Fonte de Agua 06: E 0 + 0,00
Estaca final: E 76 + 10,00
Distancia entre Estacas: 20,00 m

Distancia média de transporte de agua:

DMT = [[(d12+d22) / (2 x (d1+d2))] + d3]- DMT (R)

d1= -om = - km
d2 = 1.530,00 m = 1,53 km
d3 = 3.360,00 m = 3,36 km
DMT da composigéo (j& considerada no servigo) = 5,00 km
DMT= 0,88 |km . sOe\I:/a:Ig jir?rc;ﬁsc;uo:tzg;;i\;c;lijr;d:](f;?:(aa;efr)]lt\gl' considerada na composicdo € suficiente, ndo sendo necessario incluir o
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FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: MAR/2023

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - P
PROPOSTA N°.: 31144/2022

CONVENIO N°.: 938868/2022

SICRO-PI: JAN/2023
PREGOS SEM DESO
BDI=21,00%

LSO= 113,05%

NERAGAO

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO DO SINAPI E ELABORADAS

P a ipe [1
Administracao local da obra - Composigao 01 rodugdo da eAqulpe 0
1,00 més
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares 10,00000 H SINAPI 90777 110,77 1.107,70
Mestre de Obras com encargos complementares 20,0000 H SINAPI 90780 46,78 935,60
Almoxarife com encargos complementares 20,0000 H SINAPI 90766 19,83 396,60
Técnico de Laboratério com encargos complementares 10,0000 H SINAPI 88321 20,02 200,20
Vigia noturno com encargos complementares 16,1370 H SINAPI 88326 23,43 378,09
Custo unitario total de méo de obra 3.018,19
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos -
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.018,19
B.D.l. = 21,00% 633,82
PREGO UNITARIO TOTAL 3.652,01
P a ipe [1
Aquisicao e assentamento de Placa da Obra em chapa de ago galvanizado - Composicao 02 rodug:::e:;qmpe 0
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Carpinteiro de formas ¢/ encargos complementares 1,00 H SINAPI 88262 23,88 23,88
Servente com encargos complementares 1,9150 H SINAPI 88316 18,91 36,21
Custo unitario total de méo de obra 60,09
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Placa de obra em chapa galvanizada n° 22 1,00000 M2 SINAPI 4813 275,00 275,00
Pecga de madeira de lei 12 qualidade 2,5x7,5 cm 1,00000 M SINAPI 4417 3,81 3,81
Pecga de madeira 32 qualidade 7,5x7,5 cm 4,00000 M SINAPI 4491 9,97 39,88
Prego 18x30 0,15000 KG SINAPI 5075 20,34 3,05
Concreto magro p/ lastro, tra}(;o 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - 0,01000 M SINAPI 04962 488,28 488
preparo mecanico ¢/ betoneira 400 L
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 326,62
CUSTO UNITARIO TOTAL 386,71
B.D.l. =21,00% 81,21
PREGO UNITARIO TOTAL 467,92
Composigao elaborada conforme ORSE 00051 - ADAPTADO
Relatério de Sondagem com indicago do CBR, Grau de Compactagio, Umidade Otima e indicagio de Producéo da equipe [1]
Espessura Média implantada no revestimento primario - Composicéao 03 1,00 und
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Servigo de Sondagem a percusséo 6,00000 M SEINFRA 11860 68,17 409,02
Técnico em Sondagem com encargos complementares 0,149614 més SINAPI 101457 5.310,40 794,51
Relatorio Final Sondagem 1,00000 und SEINFRA|  C2937 1.341,00 1.341,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.544,53
B.D.l. = 21,00% 534,35
PRECO UNITARIO TOTAL 3.078,88
IMnnll 1IZACAN E NEQMANRIINIZACAN NNQ ENINIIDAMENTNR - CAamnncicrin 11 I—
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FONTE DE CUSTOS:

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI-PI: MAR/2023

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - P SICRO-PI: JAN/2023
PROPOSTA N°.: 31144/2022 PREGOS SEM DESONERAGAO
CONVENIO N°.: 938868/2022 BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO DO SINAPI E ELABORADAS

VDI IEMY Y b D LGNV Iy MY YD U AITHIY WD~ WU PUSIyay |
T o Custo horario Custo horario -
Mao-de-obra Quant. Dlitanr[:)la Vi AgEE\)/IE N de transporte de transporte Custto thcl)rano
(km) i R$/km R$/litro otal
Motoniveladora - 93kw - E9524 1,00 10,00 2,00 5,50 110,00
Trator sobre esteiras com Iamina - 259 Kw E9541 1,00 10,00 2,00 5,50 110,00
Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m? - 195 Kw E9511 1,00 10,00 2,00 5,50 110,00
'IE'ga;);Agrlcula - 77kW - E9577 / Grade de 24 discos rebocavel de 24" - 1,00 10,00 2,00 5,50 110,00
Rolo Compactador pé de carneiro vibratério aupropelido de 11,6 t - 82 1,00 10,00 2,00 5,50 110,00
Escavadeira Hidraulica sobre esteira com camgamba com capacidade ¢ 1,00 10,00 2,00 5,50 110,00
Trator sobre esteiras com I&dmina - 127 kW 1,00 10,00 2,00 5,50 110,00
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 Kw 1,00 10,00 2,00 1,53 30,60
Caminhéo basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 1,00 10,00 2,00 1,53 30,60
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos
CUSTO UNITARIO TOTAL 831,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 174,55
PRECO UNITARIO TOTAL 1.005,75

Preco do oleo diesel: R$ 6,12 / litro - SINAPI -PI 4221

Preco Transporte de equipamento: R$ 5,50 / KM - ORSE 13957

OBS 1: Considera-se que o caminhao percorra 4,0 km com 1,0 litro de éleo diesel

OBS 2: Distancia considerando que as maquinas estdo em um raio de 10km da cidade de Brasileira-Pl, por ser uma média em relagéo ao centro da cidade e
todos os trechos a serem contemplados




OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

FPREFEITURA DE

B ASILEIRA
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LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI

PROPOSTA N°.: 31144/2022
CONVENIO N°.: 938868/2022

A

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: MAR/2023
SICRO-PI: JAN/2023

PREGOS SEM DESONERAGAO
BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO

Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material FIC FIT Producéao da equipe [1]
de limpeza - SICRO 5501700 0,00288 0,00000 1.532,91 m?
Utilizagdo L Custo horario L.
A - EQUIPAMENTO Quant. Referéncia Custo hordério total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9541 786,6002 300,3271 786,6002
Custo horario total de equipamento 786,6002
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salério hora Custo horario
Servente com encargos complementares 2,0000 H SINAPI 88316 18,91 37,82
Custo horario total de mao de obra 37,82
Custo horario total de execugéo 824,42
Custo unitario de execucao 0,54
Custo do FIC 0,0016
Custo do FIT 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,54
B.D.l. =21,00% 0,11
PREGO UNITARIO TOTAL 0,65
L i FIC FIT Produgéao da equipe [1]
Regularizagéo do subleito - SICRO 4011209 0,01728 0,00000 112133 m?
Utilizagdo L Custo horario L.
A - EQUIPAMENTO Quant. Referéncia Custo horério total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
1%3?'\;‘\?6‘0 tanque com capacidade de 10.000 - 2,0000 0,5100 04900 |SICRO E9571 | 3407377 | 77,7355 423,7332
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,0000 0,6900 0,3100 SICRO E9518 4,9078 3,4177 4,4459
Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,7100 0,2900 SICRO E9524 272,6204 111,0917 2257771
SEOI'(‘\’/VC"mpaCtador de pneus autopropelido de 27t 4 544, 0,9600 0,0400 |[SICRO E9762 | 253,0060 | 117,3243 | 2475796
Rolo compactador peé de cameiro vibratorio| 4 o400 1,0000 0,0000 |SICRO E985 | 1936412 | 77,1691 193,6412
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,6900 0,3100 SICRO E9577 132,1723 38,5151 103,1386
Custo horario total de equipamento| 1.198,31560
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88316 18,91 18,91
Custo horario total de mao de obra 18,91
Custo horario total de execugdo| 1.217,2300
Custo unitario de execugao 1,0855




OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

FPREFEITURA DE

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI

PROPOSTA N°.: 31144/2022
CONVENIO N°.: 938868/2022

0 futuro ne consirdd com trabaltho p

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: MAR/2023
SICRO-PI: JAN/2023

PREGOS SEM DESONERAGAO

BDI= 21,00%
LSO=113,05%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO

Custo do FIC 0,0188
Custo do FIT 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,10
B.D.l. = 21,00% 0,23
PREGO UNITARIO TOTAL 1,33
Limpeza mecanizada da camada vegetal - SICRO 5502985 0, :1' ;:28 0, : (:;o 0 Pmd:;: g Sd::quipe (1
A - EQUIPAMENTO Quant. Utlizacdo Referéncia Custo horério Custo horério total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9540 254,0144 88,5336 254,0144
Custo horario total de equipamento 254,0144
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88316 18,91 18,91
Custo horario total de mao de obra 18,91
Custo horario total de execugdo| 272,9200
Custo unitario de execugao 0,4381
Custo do FIC 0,0076
Custo do FIT 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,45
B.D.l. = 21,00% 0,09
PREGO UNITARIO TOTAL 0,54
Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperagao de areas degradadas - SICRO FIC FIT Produgéao da equipe [1]
5502986 0,01730 0,00000 110,13 m*
A - EQUIPAMENTO Quant. Utlizacdo Referéncia Custo horério Custo horério total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9540 254,0144 88,5336 254,0144
Custo horario total de equipamento| 254,0144
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 0,9900 H SINAPI 88316 18,91 18,7200
Custo horério total de mao de obra 18,7200
Custo horario total de execugdo| 272,7300
Custo unitario de execucao 2,48
Custo do FIC 0,0428
Custo do FIT 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,52
B.D.l. = 21,00% 0,53




OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
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LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI

PROPOSTA N°.: 31144/2022
CONVENIO N°.: 938868/2022

ssizeap QN

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: MAR/2023
SICRO-PI: JAN/2023

PREGOS SEM DESONERAGAO

BDI= 21,00%
LSO=113,05%

| COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO
|PRE(;0 UNITARIO TOTAL 3,05
Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m FIC FIT Produgio da equipe [1]
caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminhao basculante de 14
m?® - SICRO 5501875 0,01 728 0,00000 243,82 m?
Utilizagao Custo horario
A - EQUIPAMENTO Quant. Referéncia Custo hordério total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
. - S
gngha" basculante com capacidade de 14 m*-| 4 4444 0,7900 02100 |SICRO E9667 | 296,2809 | 84,8783 | 1.007,5452
nﬁfr:%%ag\f\'/'a de pneus com capacidade de 340 4 5099 1,0000 0,0000 |SICRO E9511 | 4095714 | 189,3482 | 4095714
Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO  E9541 786,6002 300,3271 786,6002
Custo horario total de equipamento| 2.203,7168
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Saléario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88316 18,91 18,91
Custo horario total de mao de obra 18,91
Custo horario total de execugao| 2.222,6268
Custo unitario de execugéo 9,1159
Custo do FIC 0,1577
Custo do FIT 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,27
B.D.l. =21,00% 1,95
PREGO UNITARIO TOTAL 11,22
~ . .. . .. FIC FIT Producéo da equipe [1]
Escavacgao e carga de material de jazida p/ revestimento primario - SICRO 4016008 0,01728 0,00000 243,82 m®
Utilizagdo L Custo horario L.
A - EQUIPAMENTO Quant. Referéncia Custo horério total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
rﬁfr:%%as\i‘lra de pneus com capacidade de 3.40) 4 5909 1,0000 0,0000 [SICRO E9511 | 4095714 | 189,3482 409,5714
Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 2,0000 0,8600 0,1400 SICRO  E9540 254,0144 88,5336 461,6942
Custo horario total de equipamento 871,2656
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88316 18,91 18,91
Custo horario total de mao de obra 18,91
Custo horario total de execugéo 890,1800
Custo unitario de execugao 3,6510

Custo do FIC

0,0600
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LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI

PROPOSTA N°.: 31144/2022
CONVENIO N°.: 938868/2022

AP

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: MAR/2023
SICRO-PI: JAN/2023

PREGOS SEM DESONERAGAO

BDI= 21,00%
LSO=113,05%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO

Custo do FIT 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,71
B.D.l. =21,00% 0,78
PREGO UNITARIO TOTAL 4,49
Transporte com caminhao basculante de 14 m® - rodovia em leito natural - SICRO FIC FIT Producéao da equipe [1]
5915319 0,01728 0,00000 348,60 t x km
Utilizagao X Custo horario L
A - EQUIPAMENTO Quant. Referéncia Custo horario total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
— - .
1%;";'\;‘\/“60 basculante com capacidade de 14 m 1,0000 1,0000 0,0000 |SICRO E9667 | 2962809 | 84,8783 296,2809
Custo horario total de equipamento 296,2809
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salario hora Custo horario
Custo horario total de mao de obra 0,00
Custo horario total de execugéo| 296,2809
Custo unitario de execugéo 0,8500
Custo do FIC 0,0100
Custo do FIT 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,86
B.D.l. =21,00% 0,18
PREGO UNITARIO TOTAL 1,04
FIl a i
Compactacao de aterros a 100% do Proctor normal - SICRO 5502978 ¢ FIT Produgdo da equipe [1]
0,01728 0,00000 168,20 m?
Utilizagdo L Custo horario L.
A - EQUIPAMENTO Quant. Referéncia Custo hordério total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
1%3?'\;‘\?6‘0 tanque com capacidade de 10.000 - 1,0000 0,9000 0,000 |SICRO E9571 | 3407377 | 77,7355 314,4375
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,0000 0,5200 0,4800 SICRO E9518 4,9078 34177 4,1926
Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,2900 0,7100 SICRO  E9524 272,6204 111,0917 157,9350
Rolo compactador pé de carneiro vibratorio 1,0000 1,0000 0,0000 |SICRO E985 | 1936412 | 77,1691 193,6412
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000 0,5200 0,4800 SICRO E9577 132,1723 38,5151 87,2168
Custo horario total de equipamento 757,4200
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 0,9600 H SINAPI 88316 18,91 18,15




OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

FPREFEITURA DE

B ASILEIRA

0 futuro ne consirdd com trabaltho

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI

PROPOSTA N°.: 31144/2022
CONVENIO N°.: 938868/2022

A

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: MAR/2023
SICRO-PI: JAN/2023

PREGOS SEM DESONERAGAO

BDI= 21,00%
LSO=113,05%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO

Custo horario total de mao de obra 18,15
Custo horario total de execugdo| 775,5700
Custo unitario de execugéo 4,6100
Custo do FIC 0,0800
Custo do FIT 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,69
B.D.l. = 21,00% 0,98
PREGO UNITARIO TOTAL 5,67
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, FIC FIT Produgdo da equipe [1]
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M* / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES 0,00000 0,00000 - m?
BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM - SINAPI 101230
A - EQUIPAMENTO Quant. Unidade Referéncia Saléario hora Custo horério total
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM
CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA
DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, 0,0132 CHI SINAPI 89877 78,45 1,03
POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE
COM CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM
CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA
DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, 0,0228 CHP SINAPI 89876 330,77 7,54
POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE
COM CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE
ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP 0,0024 CHI SINAPI 5632 80,64 0,19
- CHI DIURNO.
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE
ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP 0,009 CHP SINAPI 5631 205,08 1.96
- CHP DIURNO.
Custo horario total de equipamento 10,72
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salério hora Custo horario
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 0,0120 H SINAPI 88316 18,91 0,22
Custo horario total de mao de obra 0,22
Custo horario total de execugado 10,94
Custo unitario de execugao -
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL 10,94
B.D.l. = 21,00% 2,30
PRECO UNITARIO TOTAL 13,24




OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

FPREFEITURA DE

0 futuro ne consirdd com trabaltho

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI

PROPOSTA N°.: 31144/2022
CONVENIO N°.: 938868/2022

YA

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: MAR/2023
SICRO-PI: JAN/2023

PREGOS SEM DESONERAGAO

BDI= 21,00%
LSO=113,05%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO

Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza FIC FIT Producgéao da equipe [1]
com arvores de diametro até 0,15 m 0,00290 0,00000 1.532,91 m?
A - EQUIPAMENTO Quant. Ytiizagao Referéncia Custo hordrio Custo horario total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9541 786,6002 300,3271 786,6002
Custo horario total de equipamento 786,6002
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salério hora Custo horario
Servente com encargos complementares 2,0000 H SINAPI 88316 18,91 37,82
Custo horario total de mao de obra 37,82
Custo horario total de execugdo| 824,4200
Custo unitario de execugao 0,5400
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,54
B.D.l. = 21,00% 0,11
PRECO UNITARIO TOTAL 0,65
FIC FIT Produgéao da equipe [1]
BSTC D =1 - SICR! 4037
Corpo BSTC D =1,00 m - SICRO 080403 0,00000 0,00000 31125 m
A - EQUIPAMENTO Quant. Ytiizagao Referéncia Custo hordrio Custo horario total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
Caminh&o carroceria com guindauto com
capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9686 314,0121 108,1848 314,0121
Custo horario total de equipamento| 314,0121
B - MAO DE OBRA Quant. Unidade Referéncia Salério hora Custo horario
Servente com encargos complementares 3,0000 H SINAP| 88316 18,91 56,7300
Custo horario total de mao de obra 56,73
Custo horario total de execugdo| 370,7400
Custo unitario de execugao 119,1100
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000
C - MATERIAL Quant. Unidade Referéncia Custo horario Custo horério total
Tubo de concreto armado PA 1-D =1,00 m 1,00000 M SICRO  M2175 405,9193 405,9193
Custo horario total de material|  405,9193
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quant. Unidade Referéncia Custo horario Custo hordério total
Argamassa de cimento e areia 14 - areial ) )35 M3 SICRO 1109671 431,3500 3,1704
comercial
Concreto cicldpico fck = 20 MPa - confecgdo em
betoneira e langamento manual - areia, brita e| 0,4020 M3 SICRO 1106165 383,7900 154,2836
pedra de mao comerciais
Formas de tébuas de pinho para dispositivos de
drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo,| 0,8000 M2 SICRO 3103302 74,0800 59,2640
instalacao e retirada
Custo horario total de material| 216,7200
CUSTO UNITARIO TOTAL 741,75
B.D.l. = 21,00% 155,77
PRECO UNITARIO TOTAL 897,52




FPREFEITURA DE

B ASILEIRA

0 futuro ne consirdd com trabaltho

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI
PROPOSTA N°.: 31144/2022

CONVENIO N°.: 938868/2022

A

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: MAR/2023
SICRO-PI: JAN/2023

PREGOS SEM DESONERAGAO
BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO REFERENCIA SICRO

FIC FIT Produgao da equipe [1]
B BSTC D =1 - SICR 4
oca BSTC ,00 m - SICRO 0804393 0,00000 0,00000 1,00 un
A - ATIVIDADES AUXILIARES Quant. U”"iade Referéncia C”Skl’ horric Custo horério total
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e| 5 5474 M3 SICRO 1107892 438,0500 1.562,5244
langamento manual - areia e brita comerciais
Forma_s de tab_uas de Plnho - _utlllza(;ao de 3 vezes 15,6800 M2 SICRO 3103302 74.0800 1.161,5744
fornecimento, instalagao e retirada

Custo horario total de equipamento| 2.724,1000

CUSTO UNITARIO TOTAL

2.724,10
B.D.l. = 21,00% 572,06
PRECO UNITARIO TOTAL 3.296,16




FREFEITURA DE g
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OBRA: ADEQUAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI
PROPOSTA N°.: 31144/2022

CONVENIO N°.: 938868/2022

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: MAR/2023
SICRO-PI: JAN/2023

PREGOS SEM DESONERAGAO
BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

CALCULO DO BDI - BONIFICACOES E DESPESAS INDIRETAS

ITEM DESCRIGCAO iNDICE (%) DENOMINAGAO
1.0 |Taxa de administragdo central 3,80 AC
2.0 |Taxa de seguro e garantia 0,40 S+G
3.0

Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento 0.97 R
4.0 [Taxas de despesas financeiros 1,21 DF
5.0 [Taxa de margem de contribuigdo (beneficio, lucro ou

remuneragao ) 7,25 L
6.0 Taxa de custos tributarios (municipais, estaduais e federais) 565 I
6.1 COFINS - Contribuigao para o Financiamento da Seguridade Social 300
6.2 |PIS - Programa de Integragdo Social 0,65
6.3 [ISS - Imposto Sobre Servigo 2,00
6.4 |CPRB - Contribuigio Previdénciaria sobre a Receita Bruta 0,00

FORMULA DE CALCULO DO BDI :

BDI = { [ 1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) | / (1-) } - 1

BDI do PROJETO = 21,00% (sem desoneracao)
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OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - PI
PROPOSTA N°.: 31144/2022

CONVENIO N°.: 938868/2022

v

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: MAR/2023
SICRO-PI: JAN/2023

PREGOS SEM DESONERAGAO
BDI=21,00%

LSO= 113,05%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO-DE-OBRA SEM DESONERACAO

coDIGO DESCRIGAO HORISTA (%)| MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 |INSS 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 |SALARIO EDUCAGAO 2,50% 2,50%
A7 |SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00%
A |TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 |REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00%
B2 [FERIADOS 3,95% 0,00%
B3  [AUXILIO ENFERMIDADE 0,87% 0,66%
B4  [13° SALARIO 10,95% 8,33%
B5 [LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 |FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%
B7 [DIAS DE CHUVA 1,19% 0,00%
B8 |AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%
B9 [FERIAS GOZADAS 11,47% 8,72%
B10 [SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
B |TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 47,19% 18,43%
GRUPO C
C1 |AVISO PREVIO INDENIZADO 5,30% 4,03%
C2 |AVISO PREVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%
C3 |FERIAS INDENIZADAS 2,40% 1,83%
C4 |DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,95% 2,24%
C5 |INDENIZAGAO ADICIONAL 0,45% 0,34%
C |TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS DE A 11,22% 8,53%
GRUPO D
D1 |REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,37% 6,78%
D2 I'(I:INbIL)I;NbI/-\ DE GRUPO A SOBRE I-\VIbU’I’I'(I:VIU TRABALHADO E 0.47% 0.36%
REINCIDENCIA DO EGQTS SORPE AVISO PREVIO INDENIZADO 4 >
D |TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 17,84% 7,14%
TOTAL (A+B+C+D+E) 113,05% 70,90%
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FREFEITURA DE
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OBRA: ADEQUAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA - Pl
PROPOSTA N°.: 31144/2022
CONVENIO N°.: 938868/2022

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO GLOBAL

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI-PI: MAR/2023
SICRO-PI: JAN/2023

PREGOS SEM DESONERAGAO
BDI= 21,00%

LSO= 113,05%

VALOR DAS MESES
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS PESO (%) | OBRASE 1 2° 3°
SERVICOS (R$) % % %
1.0 |ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS 100,00% |  960.000,00 30,00% 30,00% 40,00%
TOTAL [SIMPLES 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
ACUMULADO 100,00% 30,00% 60,00% 100,00%
[VALOR TOTAL (R$) [ 100% | 960.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 384.000,00 |
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