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1.0 - APRESENTACAO

Este memorial estabelece as especificagdes técnicas, os procedimentos gerais de
execu¢do e os critérios de medicdo e pagamento dos servigos previstos para
implantagdo/requalificacdo de espago publico de lazer, identificado no projeto como Projeto
Urbano — Platé 8, incluindo praga, circulagbes, canteiros, mobilidrio urbano, iluminagdo e
edificagdo destinada a centro esportivo. Foi elaborado com base no projeto em PDF e na
planilha orgamentaria encaminhados.

2.0 - IDENTIFICAGAO E CARACTERIZAGCAO DA INTERVENGAO

O projeto indica como endereco a Avenida Jodo Siqueira/Estacdo, Municipio de
Brasileira—PI, e apresenta implantacao do Platé 08, canteiros, areas pavimentadas, espaco
identificado na prancha, detalhamento de ciclovia/faixa de cooperagdo, bancos, bicicletério,
postes de iluminagao e edificagdo do centro esportivo.

Abrangendo uma drea quadrada total de 3.645,00 m?, localizada na Av. Jodo Siqueira,
zona urbana do municipio de Brasileira-PI.

Figura 01 - Mapa de localizagdo obra no municipio
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3.0 - ASPECTOS GEOGRAFICOS

O municipio esta localizado na microrregido de Baixo Parnaiba Piauiense (Figura 01),
compreendendo uma area de 880,836 km2, tendo como limites os municipios de Batalha e
Piracuruca ao norte, ao sul com Piripiri e Domingos Mourdo, a oeste com Batalha e, a Leste
com Sao Joao da Fronteira
Localiza-se a uma latitude 04216'24" sul e a uma longitude 41246'52" oeste, estando a uma
altitude de 180 metros. A populagdo total, segundo o Censo do IBGE 2021, é de 8.364
habitantes e uma densidade demografica de 9,04 hab/km2. Possui uma area de
880,836 km?.

Figura 02 - Mapa de localizacdo municipio

4.0 - ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

O municipio de Brasileira foi criado pelo artigo 35, inciso I, do ato das disposi¢Oes
constitucionais transitdrias, da constituicdo estadual de 05-10-1989, com 4drea territorial e
limites estabelecidos pela lei estadual n2 4389, de 10-06-1991, desmembrado de Piripiri.

Surgiu gracas a implantacdo da estrada de ferro Central do Piaui, em 1936. Em funcdo
de uma estacdo ali construida a populacdo comecou a aglomerar-se préximo ao prédio, pois
viam ali oportunidades econ6micas. A estrada de ferro funcionou como principal via de
escoamento da producdo de tucuns, cera de carnaulba, coco babacu, farinha, milho e peles
de animais. Constituido do distrito sede, em divisdo territorial datada de 1997, e
emancipado em 1993.
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5.0 - ASPECTOS FISIOGRAFICOS

As condicdes climaticas do municipio de Brasileira (com altitude da sede a 180 m
acima do nivel do mar), apresentam temperaturas minimas de 262C e maximas de 382C, com
clima quente tropical. A precipitacdo pluviométrica média anual é definida no Regime
Equatorial Maritimo, com isoietas anuais em entre 800 a 1.600 mm, cerca de 5 a 6 meses
como os mais chuvosos e periodo restante do ano de estacdo seca. O trimestre mais Umido é
o formado pelos meses de fevereiro, margo e abril. Estas informagdes foram obtidas a partir
do Projeto Radam (1973), Perfil dos Municipios (IBGE - CEPRO, 1998) e Levantamento
Exploratério - Reconhecimento de solos do Estado do Piaui (1986).

Os solos no municipio estdo representados por vdrios tipos (CPRM, 1973;
Levantamento Exploratério - Reconhecimento de solos do Estado do Piaui, 1986 e Projeto
Radam, 1973). Grupamento indiscriminado de planossolos eutréficos, solddicos e nao
solddicos, fraco a moderado, textura média, fase pedregosa e ndo pedregosa, com caatinga
hipoxerdfila associada. Os solos hidromorftcos, gleizados. Os solos aluviais, alicos, distréftcos
e eutrdficos, de textura indiscriminada e transi¢cdes vegetais caatinga/cerrado caducifélio e
floresta ciliar de carnauba/caatinga de varzea.

Os solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de
minerais primarios, de baixa fertilidade, com transi¢cbes vegetais, fase caatinga hiperxerdfila
e/ou cerrado e/ou carrasco.

As formas de relevo, da regido em apreco, compreendem, principalmente, superficies
tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e
altitudes variando de 150 a 250 metros. Dados obtidos a partir do Levantamento
Exploratério - Reconhecimento de solos do Estado do Piaui (1986) e Geografia do Brasil -
Regido Nordeste (IBGE, 1977).

6.0 - JUSTIFICATIVA

Na sede do municipio de Brasileira (Pl) existem inUmeras areas sem urbanizacdo,
faltando pontos de encontro social, esportiva, cultural e sustentavel, justificando-se, assim a
Urbanizacdo dessas areas degradadas e insalubres.

Com a intervencdo nessas areas, portanto, surgem relevantes beneficios ndo s6 em
relacdo a cultural, mas, também, relacionados ao social e a urbanizacdo, evitando-se
inclusive, erosodes e transtornos aos transeuntes. Para corrigir o quadro exposto a Prefeitura
Municipal propOe atender uma area vista como mais populosas, com o apoio financeiro do
governo federal via Ministério das Cidades proporcionando melhores dias de vida a
populacdo beneficiada.

7.0 - OBJETIVOS

e Proporcionar melhores condi¢des de vida da comunidade em geral;
e Urbanizar a drea trazendo melhorias a populacao;
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e Proporcionalizar um local com infraestrutura apropriada para desenvolvimento de
atividades esportivas e social;
e Criar uma area de encontro esportivo, cultural e social da populagao.

8.0 LOCALIZAGCAO DA OBRA:

A drea para implantacdo do projeto esta inserida na zona urbana do municipio de
Brasileira (PI), conforme memorial resumo a seguir e Figura 03, com condi¢des topograficas
compativeis com os servigos propostos.
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Av. Jodo Siqueira, S/N, zona urbana.
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9.0 - OBJETO E ESCOPO

O escopo or¢cado compreende placa de obra e aterro compactado; execugdo de piso
de concreto, pintura de piso, plantio de grama, pavimento em pedra Castelo, alvenaria e
revestimento; instalagOes elétricas e iluminacdo externa; bancos e bicicletarios; e construcdo
do centro esportivo, com fundacdes/estrutura, vedacdes, piso, cobogds, cobertura,
instalacGes elétricas, pintura e porta de aluminio.

10.0 - METODOLOGIA PARA ELABORACAO DO ORCAMENTO
Documentos de referéncia: projeto “Projeto Urbano — Parque Linear”, com
implantagdo, situagdo, perspectiva 3D e cortes; e planilha orgamentdria fornecida, que
informa orcamento de RS 312.449,41, BDI de RS 73.550,59 e valor total de RS 386.000,00. A
planilha utiliza referéncias SINAPI, SEINFRA, ORSE e composigdes proprias.
e Antes de iniciar, a contratada devera conferir dimensGes, cotas, acessos,
redes existentes, drenagem e interferéncias, comunicando divergéncias a
fiscalizacdo.
e A locacdo devera obedecer ao projeto aprovado. N3o alterar dimensdes,
materiais, posicdo de equipamentos ou solucdo construtiva sem autorizacao

formal.
e Materiais devem ser novos, adequados e compativeis com a especificacao
contratual. Servicos ocultos — fundagdes, armaduras, eletrodutos e

instalacGes enterradas — deverdo ser inspecionados antes do recobrimento.

e Manter o canteiro sinalizado e organizado, proteger pedestres e bens
existentes e cumprir as exigéncias aplicdveis de seguranca do trabalho,
acessibilidade e instalagdes elétricas.

e Somente serdo aceitos servicos completos, alinhados, nivelados, estaveis,
funcionais e executados dentro das dimensdes autorizadas.

10.1 - COMPROVACAO DOS CUSTOS
Os custos apresentados sdo aqueles praticados no mercado e serd contratada a firma
gue apresentar os menores precos e melhores condi¢des de execugdo das obras.

11.0 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Quanto ao Cronograma, ocorrerd o mesmo sendo exigido na licitacdo e apresentado
na Prestacdo de Contas, estando previsto o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para
execucdo da obra propriamente dita.

Em anexo, é apresentado o Cronograma Fisico-Financeiro, com os respectivos valores
e prazos de execugdo, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos e Memorial
Descritivo.
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12.0 - ESPECIFICACOES TECNICAS
12.1 Servicos preliminares

Item 1.1 — Placa de obra em chapa galvanizada e estrutura de madeira (SINAPI 103689;
1,00 m?)

Descrigdo: Placa de identificacdo da obra, com chapa galvanizada e estrutura de madeira.

Maneira executiva: Instalar em local visivel e seguro, conforme padrdao de identificacdo
aprovado pela Administragdo. Fixar a estrutura de modo estavel, sem obstruir circulagao;
manter a placa legivel durante a obra e substituir pecas danificadas.

Medi¢cdo e pagamento: Por m? efetivamente fornecido e instalado, apds conferéncia e
aceite. Inclui placa, estrutura, fixa¢des, transporte, montagem e manutencao necessaria.

Item 1.2 — Aterro com compactagao mecanica e controle, material de aquisicao (SEINFRA
C0328; 91,13 m?)

Descricdao: Fornecimento e execucao de aterro com material adquirido, compactacao
mecanica e controle.

Maneira executiva: Retirar materiais improéprios, distribuir o material em camadas, corrigir
umidade quando necessario e compactar uniformemente com equipamento apropriado.
N3o aterrar sobre solo orgéanico, saturado ou ndo liberado. O material devera ser aprovado
pela fiscalizacdo.

Medicdo e pagamento: Por m3® de aterro compactado e aceito, apurado conforme
dimensdes autorizadas e critério da composicdo. Inclui aquisicdo, transporte, espalhamento,
umedecimento, compactacdo e controle previsto.

12.2 Pisos, canteiros e alvenarias

Item 2.1.1 — Passeio/cal¢ada ou piso de concreto moldado in loco, ndo armado (SINAPI
94992; 47,25 m?3)

Descri¢ao: Piso de concreto moldado no local, feito em obra, acabamento convencional, sem
armadura.

Maneira executiva: Preparar e regularizar a base; conferir cotas, caimentos e juntas; instalar
contencdes; lancar concreto sem segregacdo, adensar, sarrafear e dar acabamento; executar
cura e proteger contra trafego prematuro. Espessura e juntas seguirdo projeto e fiscalizagao.
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Medicdo e pagamento: Por m3 de concreto executado e aceito, limitado as dimensdes
autorizadas. Inclui materiais, mistura, lancamento, adensamento, acabamento, cura e
equipamentos previstos.

Item 2.1.2 — Pintura de piso com tinta acrilica, duas demaos e fundo preparador (SINAPI
102491; 840,00 m?)

Descricdao: Pintura manual de piso com tinta acrilica, duas demaos, incluindo fundo
preparador.

Maneira executiva: Limpar e preparar a superficie firme e seca; aplicar fundo e duas demaos
uniformes, respeitando diluigdo e intervalo do fabricante. Proteger elementos adjacentes e
executar cores/demarcagdes conforme projeto.

Medicdo e pagamento: Por m? de piso pintado e aceito, incluindo preparo previsto, fundo,
tinta, m3o de obra, ferramentas e protecao.

Item 2.1.3 — Plantio de grama em placas (SINAPI 103946; 259,55 m?)

Descrigao: Plantio de grama esmeralda, Sdo Carlos ou curitibana, em placas.

Maneira executiva: Preparar e regularizar o solo, retirar entulho, assentar as placas com
juntas ajustadas, pressionar para contato com o solo e irrigar. Proteger até o enraizamento e
substituir placas mortas ou mal assentadas.

Medicdo e pagamento: Por m? plantado e aceito, com cobertura uniforme. Inclui grama,
assentamento, preparo previsto, irrigacdo inicial e reposicdo decorrente de falha executiva.

Item 2.1.4 - Piso em pedra Castelo 80 x 100 cm sobre aterro compactado, rejuntado com
argamassa de 5 cm (composi¢do propria 001; 2.110,03 m?)

Descricdao: Pavimentacdo em pedra Castelo nas dimensdes indicadas, sobre aterro
compactado, com rejuntamento em argamassa.

Maneira executiva: Conferir paginacdo, alinhamento, niveis e caimentos. Compactar e
regularizar a base; assentar as pecas de forma estdvel, com juntas regulares, cortes
adequados e escoamento superficial. Rejuntar, remover residuos e proteger até
estabilizacdo. Pecas soltas, quebradas ou com ressaltos perigosos deverdo ser corrigidas.
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Medicdo e pagamento: Por m? de pavimento concluido e aceito. Inclui pecas, argamassa,
assentamento, cortes, perdas normais, mao de obra e limpeza conforme composigao.
Validar previamente o detalhe da base.

Item 2.1.6 — Alvenaria de bloco ceramico 19 x 19 x 29 cm, espessura 19 cm (SINAPI 103363;
48,70 m?)

Descrigao: Alvenaria de vedagao em blocos ceramicos furados horizontalmente, assentados
com argamassa.

Maneira executiva: Marcar e conferir eixos, prumo e alinhamento; assentar fiadas com
juntas preenchidas; executar amarracGes, encontros e vergas/contravergas quando
previstas. Ndo usar blocos quebrados ou fora de especificacdo.

Medi¢do e pagamento: Por m? de alvenaria pronta, descontando vdos segundo critério da
composigdo. Inclui blocos, argamassa, assentamento, cortes e arremates previstos.

Item 2.1.7 - Embog¢o/massa Unica, traco 1:2:8, espessura 25 mm (SINAPI 104233; 97,40 m?)

Descrigdao: Revestimento argamassado aplicado manualmente em panos de fachada.

Maneira executiva: Preparar a base, remover partes soltas, umedecer conforme
necessidade e executar mestras. Aplicar, sarrafear e desempenar para obter plano e
espessura regulares; curar e proteger contra secagem acelerada.

Medicdo e pagamento: Por m? de revestimento executado e aceito, incluindo argamassa,
preparo, aplicagdo, acabamento e meios de acesso previstos.

Item 2.1.8 - Pintura latex acrilica premium em paredes, duas demaos (SINAPI 88489; 97,40
m?)

Descri¢do: Pintura manual de paredes com tinta acrilica premium em duas dem3os.

Maneira executiva: Aguardar cura do revestimento; corrigir imperfeicGes, lixar, limpar e
aplicar o sistema preparador previsto. Aplicar duas demdos uniformes e proteger pisos,
esquadrias e equipamentos.

Medicdo e pagamento: Por m? de superficie acabada e aceita, incluindo materiais,
preparacao prevista, mao de obra e ferramentas.
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12.3 Instalagdes elétricas e iluminagdo externa

Item 2.2.1 — Haste de aterramento 5/8”, 3 m (SINAPI 96985; 10 un.)

Descri¢cdao: Fornecimento e instalacdo de hastes de aterramento.

Maneira executiva: Instalar nos pontos previstos, executar conexdo anticorrosiva e interligar
ao sistema de protecdo conforme projeto. Manter pontos de inspecdo acessiveis quando
previstos e realizar verificagGes antes da energizacao.

Medicao e pagamento: Por unidade instalada, interligada e aceita, incluindo materiais e
servicos da composicao.

Item 2.2.2 — Poste de a¢o engastado, uma pétala, H = 9 m, com luminaria (composi¢ao
prépria 002; 10 un.)

Descri¢cdao: Conjunto de poste de aco de 9 m, uma pétala e luminaria, fornecido e instalado.

Maneira executiva: Conferir posicdo e afastamentos; executar base/engastamento
conforme projeto aprovado; icar com equipamento apropriado, aprumar e fixar; instalar
luminaria, conexdes e aterramento. Energizar apds inspecao e teste.

Medicdo e pagamento: Por unidade completa, instalada, alinhada, conectada e testada.
Inclui fornecimento, transporte, icamento e fixacdo previstos na composicao.

Item 2.2.3 — Cabo de cobre flexivel isolado 4 mm?, 450/750 V (SINAPI 91928; 333,00 m)

Descricao: Cabo de cobre flexivel isolado, antichama, para circuitos terminais.

Maneira executiva: Lancar em eletroduto compativel, sem danos a isolacgdo ou emendas
ocultas ndo autorizadas; identificar circuitos, conectar adequadamente e testar
continuidade/isolagao.

Medicdao e pagamento: Por metro linear instalado e aceito, medido pelo percurso
executado.

Item 2.2.4 — Eletroduto corrugado PEAD DN 50 mm para rede enterrada (SINAPI 97667;
111,00 m)

Descrigao: Eletroduto flexivel corrugado PEAD para rede enterrada de energia.
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Maneira executiva: Executar vala na posicdo e profundidade de projeto; preparar leito,
instalar sem esmagamento, deixar guia e recompor o terreno. Inspecionar antes do
recobrimento.

Medicao e pagamento: Por metro linear instalado e inspecionado, incluindo eletroduto e
instalacdo conforme composicao.

12.4 Mobilidrio urbano e bicicletario

Item 2.3.1 — Banco de concreto com encosto, 1,50 x 0,40 m (ORSE 100251; 16 un.)

Descrigdo: Banco de concreto com encosto nas dimensodes indicadas.

Maneira executiva: Instalar sobre base firme e nivelada, nos locais da implantacdo, sem
balango, arestas perigosas ou fissuras relevantes. Preservar faixa livre de circulagao e
acessibilidade.

Medicdao e pagamento: Por unidade fornecida, instalada e aceita, incluindo transporte,
posicionamento, fixacdo quando necessaria e limpeza.

Item 2.3.2 — Bicicletario em tubo de aco galvanizado de 3”, h e comprimento 75 cm (ORSE
$09247; 2 un.)

Descricdo: Suporte para bicicletas em tubo de aco galvanizado, pintado com esmalte
sintético. A composicdo exclui base de concreto e pintura de acabamento.

Maneira executiva: Posicionar conforme projeto, garantindo estabilidade, espacamento de
uso e auséncia de arestas cortantes. Executar base e acabamento apenas conforme previsao
contratual especifica, sem duplicar pagamento.

Medicao e pagamento: Por unidade do suporte instalada e aceita. Base e pintura excluidas
da composicdo somente serdo pagas por item proprio, se previsto.

12.5 Centro esportivo — infraestrutura e estrutura

Item 2.4.1.1 - Escava¢do manual para viga baldrame/sapata corrida (SINAPI 96527; 1,80
m3)

Descrigdo: Escavacdo manual para fundacgdes, inclusive espago para formas.
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Maneira executiva: Locar conforme projeto estrutural; escavar até cotas e dimensdes
indicadas; manter fundo limpo, firme e sem 3agua; proteger as cavas e solicitar liberacdo
antes de concretar.

Medicdo e pagamento: Por m3 de escavacdo efetiva dentro das dimensdes de projeto.
Excesso ndo autorizado ndo serda medido.

Item 2.4.1.2 — Concreto fck 25 MPa, preparo mecénico (SINAPI 94965; 3,00 m3)

Descricdao: Concreto com resisténcia caracteristica indicada de 25 MPa, preparado em
betoneira.

Maneira executiva: Conferir formas, escoramentos, armaduras, cobrimentos e embutidos;
lancar sem segregacdo, adensar, evitar juntas ndo planejadas e realizar cura. Registrar
controles solicitados pela fiscalizacao.

Medicdo e pagamento: Por m3 langado e aceito, limitado ao volume de projeto, incluindo
materiais, preparo, langamento, adensamento e cura previstos.

Itens 2.4.1.3, 2.4.1.5 e 2.4.1.6 — Armaduras CA-50 @ 8/10 mm e CA-60 @ 5 mm (98,56 kg;
55,60 kg; 122,36 kg)

Descrigao: Aco para armaduras de pilares/vigas, conforme classe e bitola de cada item.

Maneira executiva: Cortar, dobrar, montar e posicionar conforme projeto; garantir
emendas, ancoragens, espacamentos e cobrimento com espagadores; solicitar inspegao
antes da concretagem.

Medicdo e pagamento: Por kg de aco instalado e aceito, conforme composicdo e projeto.
N3o se pagam sobras ou barras ndo incorporadas.

Item 2.4.1.4 - Impermeabilizagdo com emulsdo asfaltica, duas demaos (SINAPI 98557;
18,40 m?)

Descri¢cdao: Impermeabilizacdo de superficie com emulsdo asfaltica.

Maneira executiva: Preparar superficie limpa, regular e seca conforme fabricante; aplicar
duas demaos uniformes, respeitar consumo/secagem e proteger contra perfuracées e danos
posteriores.
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Medicdo e pagamento: Por m? efetivamente impermeabilizado e aceito, incluindo
preparacgao, produto e aplicacdo.

Item 2.4.1.7 - Cinta de amarra¢do com blocos canaleta, espessura 15 cm (SINAPI 105033;
46,00 m)

Descri¢ao: Cinta de amarracgao de alvenaria moldada in loco com blocos canaleta.

Maneira executiva: Assentar canaletas alinhadas; posicionar armaduras e concreto
conforme projeto estrutural; garantir continuidade, cobrimento e ancoragem. Inspecionar
antes de concretar.

Medicdo e pagamento: Por metro linear concluido e aceito. Conferir a composicdo para
evitar duplicidade com itens de ago e concreto.

12.6 Centro esportivo — vedacao e pisos

Item 2.4.2.1 — Argamassa 1:4 para contrapiso (SINAPI 87373; quantidade indicada 4,56 m?)

Descri¢dao: Argamassa de cimento e areia média Umida para contrapiso, preparo manual.

Maneira executiva: Preparar base firme e limpa, definir cotas/caimentos, aplicar com
espessura compativel com o projeto e regularizar. Proteger durante a cura.

Medicdo e pagamento: A planilha informa unidade m? e quantidade 4,56, mas preco
unitario RS 904,33. A unidade, o quantitativo e a composicdo devem ser confirmados
formalmente antes da medicao; ndo ajustar unilateralmente.

Item 2.4.2.2 - Piso cimentado 1:3, acabamento rugoso, espessura 1,5 cm (SINAPI 106789;
114,00 m?)

Descrigao: Piso cimentado com argamassa de cimento e areia, acabamento rugoso.

Maneira executiva: Regularizar e limpar a base; controlar niveis e caimentos; aplicar
argamassa com espessura uniforme, acabamento rugoso adequado a circulacdo e cura,
evitando trafego precoce.

Medicdo e pagamento: Por m? de piso acabado e aceito, incluindo materiais, aplicagdo,
acabamento e cura previstos.
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Item 2.4.2.3 — Alvenaria de bloco ceramico 9 x 19 x 39 cm, espessura 9 cm (SINAPI 103322;
55,20 m?)

Descricao: Alvenaria de vedacao com blocos ceramicos furados na vertical.

Maneira executiva: Executar fiadas niveladas, juntas preenchidas, prumo e amarracdo nos
encontros; prever vergas, contravergas e reforgos quando indicados no projeto.

Medicdo e pagamento: Por m? de alvenaria concluida, descontando vdos segundo a
composigao.

Item 2.4.2.4 - Embogo/massa Unica traco 1:2:8, 25 mm (SINAPI 104233; 110,40 m?)

Descrigcdao: Revestimento argamassado aplicado em paredes, espessura de 25 mm.

Maneira executiva: Preparar base, executar mestras, aplicar e sarrafear a argamassa,
corrigir falhas e promover cura antes da pintura.

Medicdo e pagamento: Por m? executado e aceito, incluindo preparo, argamassa, aplicacdo
e acabamento.

Item 2.4.2.5 — Cobogé ceramico 40 x 40 x 9 cm (ORSE $11396; 78,50 m?)

Descrigao: Fechamento ventilado com elemento vazado ceramico.

Maneira executiva: Conferir paginacao e prumo, assentar com juntas regulares, executar
amarracdes e apoios adequados e substituir pecas trincadas.

Medicdo e pagamento: Por m? de cobogd assentado e aceito, incluindo pecgas, argamassa e
arremates previstos.

12.7 Centro esportivo — cobertura

Item 2.4.3.1 — Tesoura inteira de aco, vao de 8 m (SINAPI 92592; 2 un.)

Descrigdo: Fabricacdo e instalacdo de tesouras de ago para vao de 8 m, incluindo icamento e
excluindo pintura.

Maneira executiva: Conferir apoios e dimensdes, inspecionar ligacdes, icar com
equipamento adequado, instalar no prumo e executar fixacdes/contraventamentos
conforme projeto. Ndo liberar a estrutura até garantir estabilidade.
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Medicdo e pagamento: Por unidade instalada e aceita. Pintura estd excluida da composicdo
e ndo deve ser presumida incluida.

Item 2.4.3.2 — Telhamento com telha ceramica capa-canal tipo colonial (SINAPI 94201;
120,00 m?)

Descri¢cao: Cobertura com telha ceramica tipo colonial, em telhado de até duas aguas.

Maneira executiva: Verificar trama, instalar telhas com sobreposicao e alinhamento
adequados, executar cumeeiras e arremates e substituir pecas quebradas. Conferir
estanqueidade.

Medicdo e pagamento: Por m? de cobertura concluida e aceita, conforme critério da
composigao.

Item 2.4.3.3 — Trama de ago composta por ripas (SINAPI 92576; 120,00 m?)

Descricdo: Trama de a¢o para telhado com telha ceramica, excluida pintura.

Maneira executiva: Montar ripas e elementos conforme espagamento e fixagdo previstos,
conferir rigidez e nivelamento antes do telhamento e proteger contra corrosao conforme
especificacdo aprovada.

Medicdo e pagamento: Por m? de trama instalada e aceita. Pintura excluida deste item.

12.8 Centro esportivo — instalagdes elétricas

Item 2.4.4.1 - Caixa de derivacio para medidor, barramento monofasico (SINAPI
00043094; 1 un.)

Descri¢ao: Caixa de derivacao para medidor, padrao da concessionaria local.

Maneira executiva: Instalar em local acessivel e protegido, fixar adequadamente e executar
conexdes seguras. A ligacdo deverd atender as exigéncias da concessionaria.

Medicdo e pagamento: Por unidade instalada e aceita, com documentacdo de
aprovacdo/ligacdo quando aplicavel.

Item 2.4.4.2 — Haste de aterramento 5/8”, 3 m (SINAPI 96985; 1 un.)

Descri¢cdao: Haste de aterramento para sistema elétrico da edificacdo.
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Maneira executiva: Instalar no ponto de projeto, conectar ao condutor de protecdo e
verificar continuidade e condi¢Ges do aterramento.

Medicdo e pagamento: Por unidade instalada, interligada e aceita.

Item 2.4.4.3 — Disjuntor monopolar DIN 10 A (SINAPI 93653; 1 un.)

Descri¢ao: Disjuntor monopolar de corrente nominal 10 A.

Maneira executiva: Instalar em quadro compativel, identificar circuito e conferir adequacao
da protecdo, conexdes e funcionamento.

Medicdo e pagamento: Por unidade instalada, identificada e aceita.

Item 2.4.4.4 — Luminaria tipo calha de sobrepor, LED 18-20 W (ORSE S00561; 6 un.)

Descri¢cdao: Lumindria completa tipo calha, com lampadas LED conforme composicao.

Maneira executiva: Fixar em suporte firme, realizar conexdes seguras, alinhar e testar o
acendimento.

Medicao e pagamento: Por unidade completa instalada e funcionando.

Item 2.4.4.5 — Interruptor simples de dois médulos, 10 A/250 V (SINAPI 91959; 1 un.)

Descrigao: Interruptor com dois modulos, suporte e placa.

Maneira executiva: Instalar em caixa apropriada, conectar conforme circuito, fixar placa e
testar acionamento.

Medicao e pagamento: Por unidade instalada e testada.

Item 2.4.4.6 — Tomada média de embutir, dois médulos, 2P+T 10 A (SINAPI 92004; 5 un.)

Descricao: Tomada de embutir com dois mddulos, suporte e placa.

Maneira executiva: Instalar na posicdo indicada, conectar fase, neutro e protecdo, fixar e
verificar polaridade e funcionamento.

Medicao e pagamento: Por unidade instalada, conectada e testada.

Av. Candido Mendes, centro - CEP: 64265-000
CNPJ: 41.552.236/0001-75

RASICER

Fone: (86) 99930-0011




PREFEITURA DE
O futuro se constréi com trabalho p
OBRA: PRACA / PROJETO URBANO - PLATO 8 - PRACA COM CENTRO ESPORTIVO
LOCAL: Avenida Jodo Siqueira, regido da Estacdo — Brasileira/PI

Item 2.4.4.7 — Cabo de cobre flexivel 2,5 mm?, 0,6/1,0 kV (SINAP1 91927; 120,00 m)

Descrigao: Condutor de cobre flexivel isolado para circuitos terminais.

Maneira executiva: Lancar em eletroduto, proteger isolacdo, identificar circuitos e executar
conexdes adequadas, sem emendas ocultas ndo previstas.

Medicdao e pagamento: Por metro linear instalado e aceito.

Item 2.4.4.8 - Eletroduto corrugado reforgado PVC DN 25 mm (SINAPI 91855; 15,00 m)

Descri¢ao: Eletroduto corrugado reforcado para circuitos terminais embutidos em parede.

Maneira executiva: Instalar no percurso projetado, manter continuidade, curvas suaves e
caixas acessiveis, protegendo contra esmagamento.

Medicdo e pagamento: Por metro linear instalado e aceito.

Item 2.4.4.9 - Rasgo linear manual em alvenaria (SINAPI 90447; 15,00 m)

Descri¢ao: Abertura linear em alvenaria para passagem de eletroduto.

Maneira executiva: Marcar o percurso e executar o rasgo sem atingir elementos estruturais
ou instalagGes existentes. Remover residuos e preparar o trecho para instalagdo.

Medigao e pagamento: Por metro linear de rasgo executado no percurso autorizado.

Item 2.4.4.10 - Chumbamento linear de eletroduto em alvenaria (SINAPI 104766; 15,00 m)

Descri¢cdao: Fechamento do rasgo ap0s instalacdo do eletroduto.

Maneira executiva: Apds inspecdao da instalacdo embutida, preencher com material
compativel, compactar e nivelar a superficie para receber o revestimento.

Medicao e pagamento: Por metro linear concluido e aceito.
12.9 Centro esportivo — pintura e porta
Item 2.4.5.1 — Pintura latex acrilica premium, duas dem3os (SINAPI 88489; 110,40 m?)

Descrigao: Pintura manual de paredes com tinta latex acrilica premium.
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Maneira executiva: Preparar a superficie curada, corrigir falhas, lixar e limpar; aplicar duas
demados uniformes, respeitando recomendacbes do fabricante e protegendo os
acabamentos.

Medicdo e pagamento: Por m? pintado e aceito, incluindo preparo previsto, tinta, mdo de
obra e ferramentas.

Item 2.4.5.2 — Porta de aluminio de abrir com lambri e guarnig¢do (SINAPI 91338; 2,52 m?)

Descri¢ao: Porta de aluminio de abrir com lambri, guarnicao e fixacao por parafusos.

Maneira executiva: Conferir vdo e sentido de abertura; instalar aprumada e nivelada, fixar
sem deformar, ajustar folha, dobradicas e ferragens e verificar funcionamento.

Medi¢do e pagamento: Por m? de porta instalada e aceita, conforme dimensdo contratada e
composigao.

13. MEDICAO, PAGAMENTO E ACEITACAO

e A medicdo serd feita pelas unidades indicadas na planilha e pelos quantitativos
efetivamente executados, limitados ao escopo autorizado e aceitos pela
fiscalizacao.

e O pagamento de cada item depende da execuc¢do completa e do atendimento as
especificacdes. Materiais estocados, mas ndo instalados, ndo caracterizam servico
concluido, salvo previsdao contratual expressa.

e Os precos unitdrios abrangem os insumos e atividades incluidos nas composi¢des
de referéncia. Nao serd permitido pagamento em duplicidade de atividade ja
contemplada em outro item.

e Servicos executados fora do projeto, sem autorizacdo ou com defeitos deverao
ser corrigidos pela contratada e ndo serdao medidos até a aceitacao.

e Instalacdes enterradas, armaduras, fundac¢bes e outros servicos que ficardao
ocultos devem ser vistoriados antes do recobrimento. Altera¢des de escopo ou
guantitativos dependem de autoriza¢do formal.

14. LIMPEZA, SEGURANCA E ENTREGA
A contratada devera retirar entulho, sobras, embalagens e instalacdes provisdrias;

limpar pisos, paredes, mobiliario, luminarias e esquadrias; corrigir danos causados pela obra;
testar os sistemas elétricos; e entregar o local organizado e seguro. A entrega final depende
da correcdo das pendéncias apontadas pela fiscalizacao.
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15. DISPOSICOES FINAIS
e Todos os empreiteiros deverdo por obrigacdo acatar as ordens da fiscalizacdo da
obra;

e Antes da aplicacdo do paralelepipedo a ser utilizado na pavimentacdo a firma
contratada para a execucdo dos servicos deverdo solicitar a aprovacdo do mesmo,
no local, pelo Eng. Fiscal da Obra;

e Toda a areia utilizada nas argamassas devera ser do tipo grossa, lavada, e isenta
de impurezas, tais como: barro, matéria organica etc.;

e O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a
ser utilizado nestes servicos serdo, preferencialmente, o material proveniente das
escava;

e Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servicos deverd
ser retirada imediatamente do local da obra;
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