

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Marcolândia
Prefeitura Municipal de Marcolândia
Dispensa Eletrônica - 008/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
29/02/2024 17:34	29/02/2024 18:00	05/03/2024 09:00

Alterações de Prazos / Republicações

Final de Propostas	Alterado em	Alterado Por
05/03/2024 09:00	05/03/2024 09:22	GENILDO JOSÉ DA SILVA

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	REFORMA DA UBS VÓ DILA, ALDEIA DE CIMA ZONA RURAL DE MARCOLÂNDIA - PI	39.950,55	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	39.950,55				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
29/02/2024 - 17:30	Projeto UBS Vó dila.pdf
29/02/2024 - 17:31	Dispensa 008.2024 - UBS Vó Dila.pdf
11/03/2024 - 11:00	Parecer Tecnico 01.pdf
13/03/2024 - 14:48	Parecer Tecnico 02.pdf

Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
05/03/2024 - 15:41:19	Documentos solicitados para o processo 008/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/03/2024 - 15:42:28	Documentos solicitados para o processo 008/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/03/2024 - 17:00:56	Documentos solicitados para o processo 008/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/03/2024 - 11:19:55	Documentos solicitados para o processo 008/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/03/2024 - 14:56:59	Envio de Propostas Readequadas 008/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 13/03/2024 às 16:30.
13/03/2024 - 14:57:02	Envio de Propostas Readequadas 008/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 13/03/2024 às 16:30.

Vencedores

R E S CONSTRUCOES LTDA - Tipo: ME - Documento 29.372.229/0001-39 - Endereço: ROD BR 316 - CEP: 64685000 - UF: PI - Município: - Telefone: (89) 99448-8885

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Prestação de serviço de reforma.					



0001	Reforma da UBS V6 Dila, Aldeia de Cima Zona Rural de Marcolândia - PI	proprio	proprio	1 SVÇ	39.307,00	39.307,00
TOTAL DO LOTE					R\$ 39.307,00	
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 39.307,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Reforma da UBS V6 Dila, Aldeia de Cima Zona Rural de Marcolândia - PI

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
NATANAEL MACHADO DE ARAUJO	48.261.738/0001-39	02/03/2024 - 10:25:29			R\$39.400,00	R\$ 39.400,00
DIAS CONSTRUCOES LTDA	19.417.511/0001-31	03/03/2024 - 14:33:35	N/C	N/C	R\$39.950,55	R\$ 39.950,55
R E S CONSTRUCOES LTDA	29.372.229/0001-39	05/03/2024 - 07:26:28	proprio	proprio	R\$39.950,55	R\$ 39.950,55
DRX CONSTRUTECH LTDA	00.849.363/0001-04	05/03/2024 - 08:26:14	N/C	N/C	R\$39.676,17	R\$ 39.676,17

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DIAS CONSTRUCOES LTDA	19.417.511/0001-31	120 dias
R E S CONSTRUCOES LTDA	29.372.229/0001-39	120 dias
NATANAEL MACHADO DE ARAUJO	48.261.738/0001-39	120 dias
DRX CONSTRUTECH LTDA	00.849.363/0001-04	120 dias

Lances Enviados

0001 - Prestação de serviço de reforma.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/03/2024 - 10:25:29	39.400,00 (proposta)	48.261.738/0001-39 - NATANAEL MACHADO DE ARAUJO	Cancelado
03/03/2024 - 14:33:35	39.950,55 (proposta)	19.417.511/0001-31 - DIAS CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 07:26:28	39.950,55 (proposta)	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 08:26:14	39.676,17 (proposta)	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cancelado
05/03/2024 - 09:24:27	39.395,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 09:27:23	39.394,00	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cancelado
05/03/2024 - 09:30:11	39.393,00	48.261.738/0001-39 - NATANAEL MACHADO DE ARAUJO	Cancelado
05/03/2024 - 09:34:08	39.390,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 09:43:47	39.389,00	48.261.738/0001-39 - NATANAEL MACHADO DE ARAUJO	Cancelado
05/03/2024 - 09:50:04	39.388,00	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cancelado



05/03/2024 - 09:51:32	39.387,00	48.261.738/0001-39 - NATANAEL MACHADO DE ARAUJO	Cancelado
05/03/2024 - 09:52:40	39.380,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 09:53:08	39.379,00	48.261.738/0001-39 - NATANAEL MACHADO DE ARAUJO	Cancelado
05/03/2024 - 09:53:40	39.378,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 09:55:01	39.378,00	48.261.738/0001-39 - NATANAEL MACHADO DE ARAUJO	Cancelado
05/03/2024 - 09:56:10	39.375,00	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cancelado
05/03/2024 - 09:56:26	39.377,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 09:56:52	39.374,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 10:01:45	39.373,00	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cancelado
05/03/2024 - 10:02:37	39.372,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 10:10:06	39.371,00	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cancelado
05/03/2024 - 10:11:30	39.370,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 10:15:24	39.369,00	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cancelado
05/03/2024 - 10:15:43	39.368,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 10:17:16	39.367,00	48.261.738/0001-39 - NATANAEL MACHADO DE ARAUJO	Cancelado
05/03/2024 - 10:21:05	39.366,00	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cancelado
05/03/2024 - 10:22:12	39.365,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 10:23:15	39.364,00	48.261.738/0001-39 - NATANAEL MACHADO DE ARAUJO	Cancelado
05/03/2024 - 10:23:49	39.362,00	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cancelado
05/03/2024 - 10:33:54	39.361,00	48.261.738/0001-39 - NATANAEL MACHADO DE ARAUJO	Cancelado
05/03/2024 - 10:34:38	39.360,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 10:36:50	39.359,00	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cancelado
05/03/2024 - 10:38:01	39.358,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 10:38:56	39.357,00	48.261.738/0001-39 - NATANAEL MACHADO DE ARAUJO	Cancelado
05/03/2024 - 10:42:34	39.356,00	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cancelado
05/03/2024 - 10:43:37	39.354,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 10:47:35	39.353,00	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cancelado
05/03/2024 - 10:48:45	39.352,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 10:53:30	39.351,00	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cancelado
05/03/2024 - 10:53:40	39.350,00	48.261.738/0001-39 - NATANAEL MACHADO DE ARAUJO	Cancelado
05/03/2024 - 10:55:25	39.349,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 10:57:25	39.348,00	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cancelado
05/03/2024 - 11:04:55	39.347,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 11:07:46	39.346,00	48.261.738/0001-39 - NATANAEL MACHADO DE ARAUJO	Cancelado
05/03/2024 - 11:08:16	39.345,00	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cancelado
05/03/2024 - 11:08:30	39.344,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 11:10:04	39.343,00	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cancelado



05/03/2024 - 11:10:16	39.343,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 11:17:28	39.342,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 11:18:52	39.341,00	48.261.738/0001-39 - NATANAEL MACHADO DE ARAUJO	Cancelado
05/03/2024 - 11:19:13	39.340,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 11:19:50	39.339,00	48.261.738/0001-39 - NATANAEL MACHADO DE ARAUJO	Cancelado
05/03/2024 - 11:20:35	39.338,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 11:20:54	39.337,00	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cancelado
05/03/2024 - 11:25:56	39.336,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 11:33:54	39.335,00	48.261.738/0001-39 - NATANAEL MACHADO DE ARAUJO	Cancelado
05/03/2024 - 11:37:16	39.334,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 11:51:42	39.333,00	48.261.738/0001-39 - NATANAEL MACHADO DE ARAUJO	Cancelado
05/03/2024 - 11:54:44	39.332,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 11:59:39	39.330,00	48.261.738/0001-39 - NATANAEL MACHADO DE ARAUJO	Cancelado
05/03/2024 - 12:02:49	39.329,00	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cancelado
05/03/2024 - 12:06:55	39.328,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 12:07:54	39.326,00	48.261.738/0001-39 - NATANAEL MACHADO DE ARAUJO	Cancelado
05/03/2024 - 12:11:56	39.325,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 12:12:44	39.324,00	48.261.738/0001-39 - NATANAEL MACHADO DE ARAUJO	Cancelado
05/03/2024 - 12:23:16	39.323,50	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 12:35:32	39.322,50	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cancelado
05/03/2024 - 12:44:15	39.322,49	48.261.738/0001-39 - NATANAEL MACHADO DE ARAUJO	Cancelado
05/03/2024 - 15:18:05	39.320,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 15:21:07	39.315,00	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cancelado
05/03/2024 - 15:21:37	39.316,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 15:21:56	39.314,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 15:22:48	39.313,00	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cancelado
05/03/2024 - 15:23:04	39.310,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 15:24:06	39.309,00	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cancelado
05/03/2024 - 15:24:22	39.308,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2024 - 15:24:54	39.307,00	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cancelado
05/03/2024 - 15:24:57	32.000,00	48.261.738/0001-39 - NATANAEL MACHADO DE ARAUJO	Cancelado
13/03/2024 - 15:14:38	39.307,00	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	1-CNH - Antonio.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	2-CONTRATO SOCIAL.pdf



0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	3-CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	1-CARTAO CNPJ.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	2-CND FEDERAL 16-03-2024.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	3-CRF FGTS 27-03-24.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	4-CND ESTADUAL.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	5-CND MUNICIPAL.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	6-CNDT.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	1-FALENCIA-CONCORDATA.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	2-BALANÇO 2021-DRX CONSTRUTECH.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	3-INDICES 2022.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	4-BALANÇO 2022- DRX CONSTRUTECH.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	1-CERTIDAO DE RQ - DENES RENAN DIAS.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	2-CERTIDAO DE RQ - DRX CONSTRUTECH.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	3-CONTRATO PARTICULAR DE SERVIC&#807;OS TE&#769;CNICOS.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	4-ATESTADO EDELSON.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	4-ATESTADO PEXEIRA.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	5-CERTIDAO DE ACERVO TECNICO OPERACIONA - DRX CONSTRUTECH.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	1-ALVARA DRX CONSTRUTECH.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	1-DECLARACAO_UNIFICADA_assinado.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	2-CND IMPROBIDADE.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	3-CND INIDONEA.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Certidão negativa.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	CND BAHIA.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	CND DEBITOS.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	INIDONEIDADE PI.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	BDI.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cópia de_ REFORMA UBS VÓ DILA - Cronograma.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cópia de_ REFORMA UBS VÓ DILA - Orçamento Analítico.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cópia de_ REFORMA UBS VÓ DILA - Orçamento Resumido.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Cópia de_ REFORMA UBS VÓ DILA - Orçamento Sintético.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	ENCARGO SOCIAL.pdf
0001	05/03/2024 - 17:48:18	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	PROPOSTA_DE_PRECOS_assinado.pdf
0001	05/03/2024 - 17:51:13	00.849.363/0001-04 - DRX CONSTRUTECH LTDA	Certidão de Habilitação CRC Patric.pdf
0001	11/03/2024 - 11:22:07	29.372.229/0001-39 - R E S CONSTRUCOES LTDA	COMPLETA_merged.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
------	------------	------	---------



05/03/2024 - 17:00:39NATANAEL MACHADO DE ARAUJO48.261.738/0001-39Abrangendo todo o processo

Licitante não anexo a documentação para habilitação solicitada

11/03/2024 - 11:10:00DRX CONSTRUTECH LTDA00.849.363/0001-04Abrangendo todo o processo

Após análise da proposta apresentada pela empresa, de acordo com a análise técnica (Anexado no processo), foi considerado que a proposta realinhada não foi aceita e não comprovou o custo, assim sendo está DESCLASSIFICADA.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Prestação de serviço de reforma.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	NATANAEL MACHADO DE ARAUJO	48.261.738/0001-39	Desclassificado	32.000,00
2º	R E S CONSTRUCOES LTDA	29.372.229/0001-39	Arrematante	39.307,00
3º	DRX CONSTRUTECH LTDA	00.849.363/0001-04	Desclassificado	39.307,00
4º	DIAS CONSTRUCOES LTDA	19.417.511/0001-31	Classificado	39.950,55

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
05/03/2024 - 09:21:27	Operador de Compra Direta	Bom dia Senhores Licitantes!
05/03/2024 - 09:22:33	Sistema	O processo foi aberto
05/03/2024 - 09:22:33	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
05/03/2024 - 15:25:00	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
05/03/2024 - 15:29:05	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante NATANAEL MACHADO DE ARAUJO - EPP/SS com lance de R\$ 32.000,00.
05/03/2024 - 15:41:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 05/03/2024.
05/03/2024 - 15:41:19	Sistema	Motivo: Prezado, anexe proposta realinhada com a composição de custos e a documentação para habilitação.
05/03/2024 - 15:41:58	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor NATANAEL MACHADO DE ARAUJO no lote 0001.
05/03/2024 - 15:41:58	Sistema	Motivo: Erro na solicitação
05/03/2024 - 15:42:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:45 do dia 05/03/2024.
05/03/2024 - 15:42:28	Sistema	Motivo: Prezado, anexe proposta realinhada com a composição de custos e a documentação para habilitação.
05/03/2024 - 17:00:39	Sistema	O fornecedor NATANAEL MACHADO DE ARAUJO foi desclassificado no processo.
05/03/2024 - 17:00:39	Sistema	Motivo: Licitante não anexo a documentação para habilitação solicitada
05/03/2024 - 17:00:39	Sistema	O fornecedor NATANAEL MACHADO DE ARAUJO foi desclassificado para o lote 0001 pelo operador de compra direta.
05/03/2024 - 17:00:39	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante DRX CONSTRUTECH LTDA com lance de R\$ 39.307,00.
05/03/2024 - 17:00:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 05/03/2024.
05/03/2024 - 17:00:57	Sistema	Motivo: Prezado, anexe proposta realinhada com a composição de custos e a documentação para habilitação.
05/03/2024 - 17:21:21	Operador de Compra Direta	A sessão será suspensa e retornara amanhã, 06/03/2024, às 10:00 horas.
05/03/2024 - 17:48:18	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/03/2024 - 17:51:13	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/03/2024 - 10:09:09	Operador de Compra Direta	Bom dia Senhores Licitantes!
06/03/2024 - 10:48:11	Operador de Compra Direta	A sessão será suspensa para análise da proposta realinhada com a composição e retornara sexta - feira, dia 08/03/2024, as 10:00 horas
08/03/2024 - 14:08:17	Operador de Compra Direta	Boa tarde Senhores Licitantes. Devido a problemas internos não foi possível retorna a sessão na data marcada
08/03/2024 - 14:09:44	Operador de Compra Direta	A sessão retornara segunda - feira, dia 11/04/2024, as 10:30 hrs.
08/03/2024 - 14:10:36	Operador de Compra Direta	Desconsidere a informação anterior
08/03/2024 - 14:10:58	Operador de Compra Direta	A sessão retornara segunda - feira, dia 11/03/2024, as 10:30 hrs.
11/03/2024 - 10:44:33	Operador de Compra Direta	Bom dia Senhores Licitantes!
11/03/2024 - 11:00:52	Sistema	O Operador de Compra Direta adicionou o arquivo (Parecer Tecnico 01.pdf) em 11/03/2024 às 11:00.
11/03/2024 - 11:10:00	Sistema	O fornecedor DRX CONSTRUTECH LTDA foi desclassificado no processo.



11/03/2024 - 11:10:00	Sistema	Motivo: Após análise da proposta apresentada pela empresa, de acordo com a análise técnica (Anexado no processo), foi considerado que a proposta realinhada não foi aceita e não comprovou o custo, assim sendo está DESCLASSIFICADA.
11/03/2024 - 11:10:00	Sistema	O fornecedor DRX CONSTRUTECH LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo operador de compra direta.
11/03/2024 - 11:10:00	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante R E S CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 39.308,00.
11/03/2024 - 11:19:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:20 do dia 11/03/2024.
11/03/2024 - 11:19:55	Sistema	Motivo: Prezados, anexe proposta realinhada com a composição de custos e a documentação para habilitação.
11/03/2024 - 11:22:07	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/03/2024 - 12:40:25	Operador de Compra Direta	sessão será suspensa para análise da proposta realinhada com a composição e retornara terça - feira, dia 12/03/2024, as 11:00 horas
12/03/2024 - 11:20:19	Operador de Compra Direta	Bom dia Senhores Licitantes!
12/03/2024 - 11:31:06	Operador de Compra Direta	A sessão será suspensa e retornara amanhã 13/03/2024 às 14:30 horas.
13/03/2024 - 14:38:58	Operador de Compra Direta	Boa tarde, senhores licitantes.
13/03/2024 - 14:48:25	Sistema	O Operador de Compra Direta adicionou o arquivo (Parecer Tecnico 02.pdf) em 13/03/2024 às 14:48.
13/03/2024 - 14:56:59	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 13/03/2024 às 16:30.
13/03/2024 - 14:57:02	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 13/03/2024 às 16:30.
13/03/2024 - 15:14:38	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
13/03/2024 - 15:28:15	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Operador de Compra Direta.
13/03/2024 - 15:28:15	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 39.307,00 para corresponder a proposta readequada.
13/03/2024 - 15:28:48	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R E S CONSTRUÇOES LTDA.
13/03/2024 - 15:30:46	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/03/2024 - 08:39:08	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por CORINTO MACHADO DE MATOS NETO.

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Operador de Compra Direta

CORINTO MACHADO DE MATOS NETO
Autoridade Competente

CLEIDIMAR FRANCISCA DE SOUSA
Apoio

JOSÉ RIBAMAR MACEDO
Apoio

