

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Marcolândia
Prefeitura Municipal de Marcolândia
Concorrência por Menor Preço - 006/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA DE MARCOLÂNDIA-PI.	1.439.358,23	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
04/07/2025 - 16:04	CE 006.2025 - Obra Prefeitura.pdf
04/07/2025 - 16:04	PROQJETO PREFEITURA MARCOLANDIA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
06/08/2025 - 16:12:28	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 09:46:51	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 11:52:53	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 13:54:36	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 16:04:15	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 10:16:26	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 12:19:28	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 14:23:37	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 12:17:19	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 12:52:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Execução da construção da Prefeitura de Marcolândia-PI.	CR SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	N/C	N/C	1.410.726,30	1	1.410.726,30

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.



Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Execução da construção da Prefeitura de Marcolândia-PI.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JHS CONSTRUTORA LTDA	01.609.028/0001-93	16/07/2025 - 15:54:28	N/C	N/C	1	R\$1.151.486,58	R\$ 1.151.486,58	Sim
CR SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	48.618.187/0001-18	17/07/2025 - 05:27:42	N/C	N/C	1	R\$1.410.726,30	R\$ 1.410.726,30	Sim
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA*	50.343.477/0001-48	17/07/2025 - 10:13:34	N/C	N/C	1	R\$1.151.486,58	R\$ 1.151.486,58	Sim
EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA*	07.086.775/0001-70	17/07/2025 - 10:56:27	N/C	N/C	1	R\$1.155.896,50	R\$ 1.155.896,50	Sim
MARTINHO FIDEL DE MORAIS*	17.134.741/0001-68	17/07/2025 - 11:06:16	N/C	N/C	1	R\$1.167.123,40	R\$ 1.167.123,40	Sim
TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	45.784.922/0001-75	17/07/2025 - 11:41:23	N/C	N/C	1	R\$1.439.358,23	R\$ 1.439.358,23	Sim
O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	47.075.407/0001-41	17/07/2025 - 14:35:40	N/C	N/C	1	R\$1.151.486,58	R\$ 1.151.486,58	Sim
ARAUJO & BELO LTDA*	55.175.575/0001-37	17/07/2025 - 15:22:20	N/C	N/C	1	R\$1.190.000,00	R\$ 1.190.000,00	Sim
MESQUITA & SANTOS LTDA	40.269.167/0001-77	17/07/2025 - 16:27:43	N/C	N/C	1	R\$1.437.852,50	R\$ 1.437.852,50	Sim
D. F. TARQUINO DA SILVA*	39.459.483/0001-22	17/07/2025 - 18:53:14	N/C	N/C	1	R\$1.180.273,75	R\$ 1.180.273,75	Sim
KING SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	32.534.219/0001-67	17/07/2025 - 19:11:09	N/C	N/C	1	R\$1.182.168,34	R\$ 1.182.168,34	Sim
EMC ENGENHARIA LTDA*	40.789.776/0001-57	17/07/2025 - 20:36:29	N/C	N/C	1	R\$1.223.454,50	R\$ 1.223.454,50	Sim
W DOS S LIMA LTDA*	41.499.495/0001-22	17/07/2025 - 22:40:48	N/C	N/C	1	R\$1.173.076,96	R\$ 1.173.076,96	Sim
APICE CONSTRUcoes LTDA	04.361.448/0001-91	18/07/2025 - 09:14:21	N/C	N/C	1	R\$1.439.300,00	R\$ 1.439.300,00	Sim
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA*	32.433.809/0001-01	18/07/2025 - 00:45:32	N/C	N/C	1	R\$1.209.060,91	R\$ 1.209.060,91	Sim
RS PRIME CONSTRUcoes LTDA	41.663.278/0001-26	18/07/2025 - 02:47:33	N/C	N/C	1	R\$1.439.358,23	R\$ 1.439.358,23	Sim
JOSE CAIO C DE MOURA	30.320.224/0001-41	18/07/2025 - 02:50:02	N/C	N/C	1	R\$1.439.358,23	R\$ 1.439.358,23	Sim
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA*	28.101.445/0001-87	18/07/2025 - 07:47:56	N/C	N/C	1	R\$1.223.454,50	R\$ 1.223.454,50	Sim
ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA*	40.222.296/0001-00	18/07/2025 - 07:54:35	N/C	N/C	1	R\$1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00	Sim
ADRIANO R SOARES LTDA*	45.328.643/0001-05	18/07/2025 - 08:24:23	N/C	N/C	1	R\$1.209.060,91	R\$ 1.209.060,91	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
JOSE CAIO C DE MOURA	30.320.224/0001-41	120 dias
KING SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	32.534.219/0001-67	120 dias



MARTINHO FIDEL DE MORAIS	17.134.741/0001-68	120 dias
APICE CONSTRUÇOES LTDA	04.361.448/0001-91	120 dias
MESQUITA & SANTOS LTDA	40.269.167/0001-77	120 dias
ADRIANO R SOARES LTDA	45.328.643/0001-05	120 dias
EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA	07.086.775/0001-70	120 dias
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	50.343.477/0001-48	120 dias
ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00	180 dias
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	32.433.809/0001-01	210 dias
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	28.101.445/0001-87	180 dias
W DOS S LIMA LTDA	41.499.495/0001-22	120 dias
D. F. TARQUINO DA SILVA	39.459.483/0001-22	120 dias
ARAUJO & BELO LTDA	55.175.575/0001-37	120 dias
CR SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	48.618.187/0001-18	120 dias
JHS CONSTRUTORA LTDA	01.609.028/0001-93	120 dias
TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	45.784.922/0001-75	120 dias
EMC ENGENHARIA LTDA	40.789.776/0001-57	120 dias
O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	47.075.407/0001-41	120 dias
RS PRIME CONSTRUÇOES LTDA	41.663.278/0001-26	120 dias

Lances Enviados

0001 - Execução da construção da Prefeitura de Marcolândia-PI.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/07/2025 - 15:54:28	1.151.486,58 (proposta)	01.609.028/0001-93 - JHS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa não anexou a documentação pedida. 07/08/2025 11:50:14
17/07/2025 - 05:27:42	1.410.726,30 (proposta)	48.618.187/0001-18 - CR SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
17/07/2025 - 10:13:34	1.151.486,58 (proposta)	50.343.477/0001-48 - CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	Cancelado - A licitante apresentou carta fiança por instituição não registrada no Banco Central do Brasil, conforme exige o item 8.16.4.4.1. inciso II.
17/07/2025 - 10:56:27	1.155.896,50 (proposta)	07.086.775/0001-70 - EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A licitante apresentou carta fiança por instituição não registrada no Banco Central do Brasil, conforme exige o item 8.16.4.4.1. inciso II.
17/07/2025 - 11:06:16	1.167.123,40 (proposta)	17.134.741/0001-68 - MARTINHO FIDEL DE MORAIS	Cancelado - A licitante apresentou carta fiança por instituição não registrada no Banco Central do Brasil, conforme exige o item 8.16.4.4.1. inciso II.
17/07/2025 - 11:41:23	1.439.358,23 (proposta)	45.784.922/0001-75 - TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	Cancelado - A empresa não anexou a documentação pedida. 11/08/2025 12:16:57
17/07/2025 - 14:35:40	1.151.486,58 (proposta)	47.075.407/0001-41 - O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa não anexou a documentação pedida. 07/08/2025 13:53:54
17/07/2025 - 15:22:20	1.190.000,00 (proposta)	55.175.575/0001-37 - ARAUJO & BELO LTDA	Cancelado - A licitante apresentou carta fiança por instituição não registrada no Banco Central do Brasil, conforme exige o item 8.16.4.4.1. inciso II.
17/07/2025 - 16:27:43	1.437.852,50 (proposta)	40.269.167/0001-77 - MESQUITA & SANTOS LTDA	Cancelado - A empresa não anexou a documentação pedida. 07/08/2025 09:34:40
17/07/2025 - 18:53:14	1.180.273,75 (proposta)	39.459.483/0001-22 - D. F. TARQUINO DA SILVA	Cancelado - O licitante não cumpriu o exigido no item 4.2. do edital, não preenchendo todas as informações solicitadas.
17/07/2025 - 19:11:09	1.182.168,34 (proposta)	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A empresa não anexou a documentação pedida. 08/08/2025 10:15:59
17/07/2025 - 20:36:29	1.223.454,50 (proposta)	40.789.776/0001-57 - EMC ENGENHARIA LTDA	Cancelado - O licitante não cumpriu o exigido no item 4.2. do edital, não preenchendo todas as informações solicitadas.
17/07/2025 - 22:40:48	1.173.076,96 (proposta)	41.499.495/0001-22 - W DOS S LIMA LTDA	Cancelado - O licitante não cumpriu o exigido no item 4.2. do edital, não preenchendo todas as informações solicitadas.
18/07/2025 - 00:45:32	1.209.060,91 (proposta)	32.433.809/0001-01 - CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - O licitante não cumpriu o exigido no item 4.2. do edital, não preenchendo todas as informações solicitadas.
18/07/2025 - 02:47:33	1.439.358,23 (proposta)	41.663.278/0001-26 - RS PRIME CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A empresa não anexou a documentação pedida. 07/08/2025 16:03:33
18/07/2025 - 02:50:02	1.439.358,23 (proposta)	30.320.224/0001-41 - JOSE CAIO C DE MOURA	Cancelado - A empresa não anexou a documentação pedida. 08/08/2025 14:22:40
18/07/2025 - 07:47:56	1.223.454,50 (proposta)	28.101.445/0001-87 - COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Cancelado - O licitante não cumpriu o exigido no item 4.2. do edital, não preenchendo todas as informações solicitadas.
18/07/2025 - 07:54:35	1.300.000,00 (proposta)	40.222.296/0001-00 - ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - O licitante não cumpriu o exigido no item 4.2. do edital, não preenchendo todas as informações solicitadas.
18/07/2025 - 08:24:23	1.209.060,91 (proposta)	45.328.643/0001-05 - ADRIANO R SOARES LTDA	Cancelado - O licitante não cumpriu o exigido no item 4.2. do edital, não preenchendo todas as informações solicitadas.
18/07/2025 - 09:14:21	1.439.300,00 (proposta)	04.361.448/0001-91 - APICE CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A empresa não anexou a documentação pedida. 08/08/2025 12:19:00



22/07/2025 - 10:44:00	1.410.571,05	45.784.922/0001-75 - TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	Cancelado - A empresa não anexou a documentação pedida. 11/08/2025 12:16:57
22/07/2025 - 10:45:54	1.181.254,50	41.663.278/0001-26 - RS PRIME CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não anexou a documentação pedida. 07/08/2025 16:03:33
22/07/2025 - 10:45:58	1.223.454,00	04.361.448/0001-91 - APICE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não anexou a documentação pedida. 08/08/2025 12:19:00
22/07/2025 - 10:47:05	1.202.154,50	30.320.224/0001-41 - JOSE CAIO C DE MOURA	Cancelado - A empresa não anexou a documentação pedida. 08/08/2025 14:22:40
22/07/2025 - 10:48:11	1.150.000,00	40.269.167/0001-77 - MESQUITA & SANTOS LTDA	Cancelado - A empresa não anexou a documentação pedida. 07/08/2025 09:34:40
22/07/2025 - 10:49:30	1.324.209,57	45.784.922/0001-75 - TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	Cancelado - A empresa não anexou a documentação pedida. 11/08/2025 12:16:57
22/07/2025 - 10:49:39	1.200.000,00	04.361.448/0001-91 - APICE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não anexou a documentação pedida. 08/08/2025 12:19:00

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	11/08/2025 - 12:52:17	48.618.187/0001-18 - CR SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PROP_CON_006_CR_MARC.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
CR SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	16/07/2025 - 18:49	CICERO ROMARIO DE SOUZA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	17/07/2025 - 11:39	TALES VITO RIBEIRO LEAL	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
MESQUITA & SANTOS LTDA	17/07/2025 - 16:25	SANDIUN SAMUEL ALVES DE MESQUITA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	17/07/2025 - 19:07	JOSE OSVALDO DE SOUSA JUNIOR	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
APICE CONSTRUCOES LTDA	17/07/2025 - 23:20	ANTONIO FRANCISCO BALDOINO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
APICE CONSTRUCOES LTDA	17/07/2025 - 23:20	ANTONIO FRANCISCO BALDOINO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
RS PRIME CONSTRUCOES LTDA	18/07/2025 - 02:45	RAMON SOUSA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
JOSE CAIO C DE MOURA	18/07/2025 - 02:49	Jose Caio Cesar de Moura	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)



Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
11/08/2025 - 12:16:57	TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	45.784.922/0001-75	Item 0001 - Execução da construção da Prefeitura de Marcolândia-PI.
A empresa não anexou a documentação pedida.			
07/08/2025 - 16:03:33	RS PRIME CONSTRUÇOES LTDA	41.663.278/0001-26	Item 0001 - Execução da construção da Prefeitura de Marcolândia-PI.
A empresa não anexou a documentação pedida.			
08/08/2025 - 14:22:40	JOSE CAIO C DE MOURA	30.320.224/0001-41	Item 0001 - Execução da construção da Prefeitura de Marcolândia-PI.
A empresa não anexou a documentação pedida.			
08/08/2025 - 12:19:00	APICE CONSTRUÇOES LTDA	04.361.448/0001-91	Item 0001 - Execução da construção da Prefeitura de Marcolândia-PI.
A empresa não anexou a documentação pedida.			
07/08/2025 - 09:34:40	MESQUITA & SANTOS LTDA	40.269.167/0001-77	Item 0001 - Execução da construção da Prefeitura de Marcolândia-PI.
A empresa não anexou a documentação pedida.			
08/08/2025 - 10:15:59	KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	32.534.219/0001-67	Item 0001 - Execução da construção da Prefeitura de Marcolândia-PI.
A empresa não anexou a documentação pedida.			
07/08/2025 - 11:50:14	JHS CONSTRUTORA LTDA	01.609.028/0001-93	Item 0001 - Execução da construção da Prefeitura de Marcolândia-PI.
A empresa não anexou a documentação pedida.			
07/08/2025 - 13:53:54	O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	47.075.407/0001-41	Item 0001 - Execução da construção da Prefeitura de Marcolândia-PI.
A empresa não anexou a documentação pedida.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
11/08/2025 - 15:37	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
22/07/2025 - 09:46:55	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes!
22/07/2025 - 09:47:05	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
22/07/2025 - 10:02:35	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 1209060,91 cancelada pelo Agente de Contratação.
22/07/2025 - 10:02:35	Sistema	Motivo: O licitante não cumpriu o exigido no item 4.2. do edital, não preenchendo todas a informações solicitadas.
22/07/2025 - 10:04:24	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 1223454,50 cancelada pelo Agente de Contratação.
22/07/2025 - 10:04:24	Sistema	Motivo: O licitante não cumpriu o exigido no item 4.2. do edital, não preenchendo todas as informações solicitadas.
22/07/2025 - 10:05:01	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 1209060,91 cancelada pelo Agente de Contratação.
22/07/2025 - 10:05:01	Sistema	Motivo: O licitante não cumpriu o exigido no item 4.2. do edital, não preenchendo todas as informações solicitadas.
22/07/2025 - 10:05:13	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 1173076,96 cancelada pelo Agente de Contratação.
22/07/2025 - 10:05:13	Sistema	Motivo: O licitante não cumpriu o exigido no item 4.2. do edital, não preenchendo todas as informações solicitadas.
22/07/2025 - 10:05:23	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 1223454,50 cancelada pelo Agente de Contratação.
22/07/2025 - 10:05:23	Sistema	Motivo: O licitante não cumpriu o exigido no item 4.2. do edital, não preenchendo todas as informações solicitadas.
22/07/2025 - 10:05:37	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 1180273,75 cancelada pelo Agente de Contratação.
22/07/2025 - 10:05:37	Sistema	Motivo: O licitante não cumpriu o exigido no item 4.2. do edital, não preenchendo todas as informações solicitadas.
22/07/2025 - 10:06:31	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 1300000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.



22/07/2025 - 10:06:31	Sistema	Motivo: O licitante não cumpriu o exigido no item 4.2. do edital, não preenchendo todas as informações solicitadas.
22/07/2025 - 10:41:07	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 1190000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
22/07/2025 - 10:41:07	Sistema	Motivo: A licitante apresentou carta fiança por instituição não registrada no Banco Central do Brasil, conforme exige o item 8.16.4.4.1. inciso II.
22/07/2025 - 10:41:23	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 1167123,40 cancelada pelo Agente de Contratação.
22/07/2025 - 10:41:23	Sistema	Motivo: A licitante apresentou carta fiança por instituição não registrada no Banco Central do Brasil, conforme exige o item 8.16.4.4.1. inciso II.
22/07/2025 - 10:41:33	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 1155896,50 cancelada pelo Agente de Contratação.
22/07/2025 - 10:41:33	Sistema	Motivo: A licitante apresentou carta fiança por instituição não registrada no Banco Central do Brasil, conforme exige o item 8.16.4.4.1. inciso II.
22/07/2025 - 10:42:07	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 1151486,58 cancelada pelo Agente de Contratação.
22/07/2025 - 10:42:07	Sistema	Motivo: A licitante apresentou carta fiança por instituição não registrada no Banco Central do Brasil, conforme exige o item 8.16.4.4.1. inciso II.
22/07/2025 - 10:42:10	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 1151486,58 cancelada pelo Agente de Contratação.
22/07/2025 - 10:42:10	Sistema	Motivo: A licitante apresentou carta fiança por instituição não registrada no Banco Central do Brasil, conforme exige o item 8.16.4.4.1. inciso II.
22/07/2025 - 10:42:11	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 1.151.486,58 reclassificada pelo comprador.
22/07/2025 - 10:42:57	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/07/2025 - 10:42:57	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
22/07/2025 - 10:42:57	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
22/07/2025 - 10:42:57	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
22/07/2025 - 10:43:16	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
22/07/2025 - 10:43:16	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/07/2025 - 10:53:18	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
22/07/2025 - 10:54:09	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MESQUITA & SANTOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.150.000,00.
22/07/2025 - 11:08:53	Agente de Contratação	a sessão será suspensão, e será comunicada a continuidade da licitação com antecedência de 24 horas aqui no chat.
05/08/2025 - 15:59:06	Agente de Contratação	Senhores licitantes, a sessão retornará dia 06/08/2025, as 16:00 horas!
06/08/2025 - 16:11:12	Agente de Contratação	Senhores licitantes, boa tarde!
06/08/2025 - 16:12:28	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:12:28	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, "PARA" 5º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis ao cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
06/08/2025 - 18:03:59	Agente de Contratação	Senhores licitantes, a sessão será suspensão e retornará dia 07/08/2025, as 09:20h!
07/08/2025 - 09:22:54	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes.
07/08/2025 - 09:34:40	Sistema	O fornecedor MESQUITA & SANTOS LTDA foi desclassificado no processo.
07/08/2025 - 09:34:40	Sistema	Motivo: A empresa não anexou a documentação pedida.
07/08/2025 - 09:34:40	Sistema	O fornecedor MESQUITA & SANTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/08/2025 - 09:34:40	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
07/08/2025 - 09:35:08	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/08/2025 às 09:45.
07/08/2025 - 09:35:08	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 1.151.486,58 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 07/08/2025 às 09:45.
07/08/2025 - 09:45:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
07/08/2025 - 09:46:16	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 1
07/08/2025 - 09:46:16	Sistema	O seguinte fornecedor está desabilitado e participou do desempate para fins de reclassificação:
07/08/2025 - 09:46:16	Sistema	CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA
07/08/2025 - 09:46:51	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:50 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 09:46:51	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, "PARA" 5º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis ao cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
07/08/2025 - 11:50:14	Sistema	O fornecedor JHS CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.
07/08/2025 - 11:50:14	Sistema	Motivo: A empresa não anexou a documentação pedida.
07/08/2025 - 11:50:14	Sistema	O fornecedor JHS CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/08/2025 - 11:50:14	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 1.151.486,58.



07/08/2025 - 11:52:54	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:53 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 11:52:54	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, "PARA" 5º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
07/08/2025 - 13:53:54	Sistema	O fornecedor O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.
07/08/2025 - 13:53:54	Sistema	Motivo: A empresa não anexou a documentação pedida.
07/08/2025 - 13:53:54	Sistema	O fornecedor O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/08/2025 - 13:53:54	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RS PRIME CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 1.181.254,50.
07/08/2025 - 13:54:36	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:55 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 13:54:36	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, "PARA" 5º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
07/08/2025 - 16:03:33	Sistema	O fornecedor RS PRIME CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado no processo.
07/08/2025 - 16:03:33	Sistema	Motivo: A empresa não anexou a documentação pedida.
07/08/2025 - 16:03:33	Sistema	O fornecedor RS PRIME CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/08/2025 - 16:03:33	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 1.182.168,34.
07/08/2025 - 16:04:15	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:05 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 16:04:15	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, "PARA" 5º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
07/08/2025 - 17:36:39	Agente de Contratação	senhores licitantes, a sessão será suspensa e retornará amanhã (08/08/2025) às 10:15h.
08/08/2025 - 10:15:10	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes.
08/08/2025 - 10:15:59	Sistema	O fornecedor KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado no processo.
08/08/2025 - 10:15:59	Sistema	Motivo: A empresa não anexou a documentação pedida.
08/08/2025 - 10:15:59	Sistema	O fornecedor KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
08/08/2025 - 10:15:59	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante APICE CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 1.200.000,00.
08/08/2025 - 10:16:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:17 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 10:16:26	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, "PARA" 5º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
08/08/2025 - 12:19:00	Sistema	O fornecedor APICE CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado no processo.
08/08/2025 - 12:19:00	Sistema	Motivo: A empresa não anexou a documentação pedida.
08/08/2025 - 12:19:00	Sistema	O fornecedor APICE CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
08/08/2025 - 12:19:00	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JOSE CAIO C DE MOURA com lance de R\$ 1.202.154,50.
08/08/2025 - 12:19:28	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:20 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 12:19:28	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, "PARA" 5º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
08/08/2025 - 14:22:40	Sistema	O fornecedor JOSE CAIO C DE MOURA foi desclassificado no processo.
08/08/2025 - 14:22:40	Sistema	Motivo: A empresa não anexou a documentação pedida.
08/08/2025 - 14:22:40	Sistema	O fornecedor JOSE CAIO C DE MOURA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
08/08/2025 - 14:22:40	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA com lance de R\$ 1.324.209,57.
08/08/2025 - 14:23:37	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:25 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 14:23:37	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, "PARA" 5º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
08/08/2025 - 16:38:07	Agente de Contratação	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e retornará dia 11/08/2025, às 09:30h!
11/08/2025 - 09:42:36	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
11/08/2025 - 12:16:57	Sistema	O fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA foi desclassificado no processo.
11/08/2025 - 12:16:57	Sistema	Motivo: A empresa não anexou a documentação pedida.



11/08/2025 - 12:16:57	Sistema	O fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/08/2025 - 12:16:57	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CR SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 1.410.726,30.
11/08/2025 - 12:17:19	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:18 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 12:17:19	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, "PARA" 5º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
11/08/2025 - 12:52:17	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
11/08/2025 - 14:21:09	Sistema	O fornecedor CR SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
11/08/2025 - 14:21:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/08/2025 às 14:51.
11/08/2025 - 15:06:35	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CR SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
11/08/2025 - 15:06:37	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
11/08/2025 - 15:07:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/08/2025 às 15:37.
11/08/2025 - 15:39:32	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/08/2025 - 15:00:23	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por CORINTO MACHADO DE MATOS NETO.
13/08/2025 - 15:00:27	Sistema	O item 0001 foi homologado por CORINTO MACHADO DE MATOS NETO.

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Agente de Contratação

CORINTO MACHADO DE MATOS NETO
Autoridade Competente

CLEIDIMAR FRANCISCA DE SOUSA
Apoio

JOSÉ RIBAMAR MACEDO
Apoio

