

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Patos do Piauí Prefeitura Municipal de Patos do Piauí Concorrência por Menor Preço - 001/2026

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUÍ-PI.	R\$ 1.473.073,12	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/01/2026 - 10:57	CE 001.2026 - Adequação de Estradas Vicinais.pdf
12/01/2026 - 10:57	.Projeto completo - Estradas vicinais.pdf
05/02/2026 - 14:50	Parecer técnico - A J TEIXEIRA.pdf
13/02/2026 - 11:42	Parecer tec. JPF.pdf
02/03/2026 - 09:04	Parecer técnico RJC.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
26/01/2026 - 10:59:45	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/01/2026 - 12:16:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/02/2026 - 09:22:37	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/02/2026 - 10:14:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/02/2026 - 13:25:49	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/02/2026 - 15:34:18	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2026 - 10:06:31	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2026 - 13:38:05	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2026 - 16:03:27	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2026 - 09:13:28	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/02/2026 - 09:28:56	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/02/2026 - 12:06:56	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/02/2026 - 14:44:54	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/02/2026 - 09:06:42	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



24/02/2026 - 11:30:45	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/02/2026 - 13:59:46	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/02/2026 - 16:01:10	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/02/2026 - 09:13:59	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/02/2026 - 13:44:39	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/02/2026 - 16:18:29	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/02/2026 - 09:08:05	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/02/2026 - 11:55:40	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/02/2026 - 15:25:02	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/02/2026 - 15:46:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI-PI.	RJC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	N/C	N/C	1.468.441,66	1	1.468.441,66

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI-PI.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006



A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	55.060.886/0001-50	21/01/2026 - 11:57:38	N/C	N/C	1	R\$1.178.458,50	R\$ 1.178.458,50	Sim
RJC SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	16.926.523/0001-01	22/01/2026 - 16:48:57	N/C	N/C	1	R\$1.468.441,66	R\$ 1.468.441,66	Não
INTERPAV BAHIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA*	22.073.536/0001-70	22/01/2026 - 17:10:13	N/C	N/C	1	R\$1.487.803,85	R\$ 1.487.803,85	Sim
JPF CONSTRUÇOES EIRELI	23.722.985/0001-64	23/01/2026 - 09:08:07	N/C	N/C	1	R\$1.473.073,12	R\$ 1.473.073,12	Sim
O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	47.075.407/0001-41	23/01/2026 - 09:24:20	N/C	N/C	1	R\$1.178.458,49	R\$ 1.178.458,49	Sim
CLEITON DIAS D SANTOS LTDA	19.130.958/0001-25	23/01/2026 - 10:23:55	N/C	N/C	1	R\$1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	Não
J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	36.635.802/0001-15	23/01/2026 - 11:22:08	N/C	N/C	1	R\$1.148.997,03	R\$ 1.148.997,03	Sim
DORO CONSTRUÇOES LTDA	20.994.835/0001-11	23/01/2026 - 16:13:42			1	R\$1.473.073,12	R\$ 1.473.073,12	Sim
TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	45.784.922/0001-75	24/01/2026 - 10:53:03	N/C	N/C	1	R\$1.399.419,45	R\$ 1.399.419,45	Sim
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA*	41.080.738/0001-93	24/01/2026 - 13:08:11	N/C	N/C	1	R\$1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00	Sim
I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	39.998.443/0001-59	25/01/2026 - 14:56:21	N/C	N/C	1	R\$1.296.304,30	R\$ 1.296.304,30	Sim
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	32.433.809/0001-01	25/01/2026 - 23:07:47	N/C	N/C	1	R\$1.296.304,34	R\$ 1.296.304,34	Sim
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	28.101.445/0001-87	25/01/2026 - 23:16:11	N/C	N/C	1	R\$1.252.112,15	R\$ 1.252.112,15	Sim
JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA	48.713.699/0001-63	25/01/2026 - 23:18:59	N/C	N/C	1	R\$1.321.248,80	R\$ 1.321.248,80	Sim
JOSE CAIO C DE MOURA	30.320.224/0001-41	25/01/2026 - 23:43:28	N/C	N/C	1	R\$1.298.788,00	R\$ 1.298.788,00	Sim
W DOS S LIMA LTDA*	41.499.495/0001-22	26/01/2026 - 06:23:22			1	R\$1.473.073,12	R\$ 1.473.073,12	Sim
CARLOS ANTONIO DE SOUSA	26.731.311/0001-14	26/01/2026 - 08:10:41	N/C	N/C	1	R\$1.473.073,12	R\$ 1.473.073,12	Sim
FAG CONSTRUÇOES EVENTOS E SERVICOS LTDA	10.786.555/0001-64	26/01/2026 - 08:25:15	N/C	N/C	1	R\$1.252.112,15	R\$ 1.252.112,15	Sim
FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI	11.049.440/0001-50	26/01/2026 - 08:32:06	N/C	N/C	1	R\$1.473.073,12	R\$ 1.473.073,12	Sim
DIAS CONSTRUÇOES LTDA	19.417.511/0001-31	26/01/2026 - 08:46:18	N/C	N/C	1	R\$1.207.919,95	R\$ 1.207.919,95	Sim
CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	36.771.265/0001-30	26/01/2026 - 08:46:42	N/C	N/C	1	R\$1.325.765,80	R\$ 1.325.765,80	Não
CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA	17.302.916/0001-07	26/01/2026 - 08:49:52	N/C	N/C	1	R\$1.355.227,27	R\$ 1.355.227,27	Sim
ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	27.055.729/0001-11	26/01/2026 - 08:56:24	N/C	N/C	1	R\$1.296.304,57	R\$ 1.296.304,57	Sim
M L DE BRITO ARAUJO	49.434.127/0001-08	26/01/2026 - 08:59:03	N/C	N/C	1	R\$1.469.146,43	R\$ 1.469.146,43	Sim
KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	32.534.219/0001-67	26/01/2026 - 08:59:41	N/C	N/C	1	R\$1.382.547,54	R\$ 1.382.547,54	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	36.771.265/0001-30	120 dias
JOSE CAIO C DE MOURA	30.320.224/0001-41	120 dias
KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	32.534.219/0001-67	120 dias
RJC SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	16.926.523/0001-01	120 dias
JPF CONSTRUÇOES EIRELI	23.722.985/0001-64	120 dias
ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	27.055.729/0001-11	120 dias
FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI	11.049.440/0001-50	120 dias
DORO CONSTRUÇOES LTDA	20.994.835/0001-11	120 dias
DIAS CONSTRUÇOES LTDA	19.417.511/0001-31	120 dias



CLEITON DIAS D SANTOS LTDA	19.130.958/0001-25	120 dias
J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	36.635.802/0001-15	120 dias
FAG CONSTRUÇOES EVENTOS E SERVICOS LTDA	10.786.555/0001-64	120 dias
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	32.433.809/0001-01	210 dias
I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	39.998.443/0001-59	180 dias
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	28.101.445/0001-87	180 dias
W DOS S LIMA LTDA	41.499.495/0001-22	120 dias
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	41.080.738/0001-93	120 dias
M L DE BRITO ARAUJO	49.434.127/0001-08	120 dias
A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	55.060.886/0001-50	120 dias
CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA	17.302.916/0001-07	120 dias
TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	45.784.922/0001-75	120 dias
O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	47.075.407/0001-41	120 dias
INTERPAV BAHIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	22.073.536/0001-70	120 dias
JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA	48.713.699/0001-63	120 dias
CARLOS ANTONIO DE SOUSA	26.731.311/0001-14	120 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI-PI.

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/01/2026 - 11:57:38	1.178.458,50 (proposta)	55.060.886/0001-50 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Constata-se que o licitante deixou de atender às exigências estabelecidas no item 4.1 do Edital, uma vez que não apresentou, de forma completa e tempestiva, a documentação de habilitação no prazo, na forma e no momento definidos no instrumento convocatório e em sua Parte Específica, tendo os documentos necessários sido encaminhados de maneira extemporânea, após o encerramento do prazo regularmente fixado, situação expressamente vedada pelo Edital, que não admite a juntada, substituição, complementação ou regularização posterior de documentos, ainda que preexistentes, sob pena de violação aos princípios da isonomia, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, por conferir tratamento desigual em relação aos demais licitantes que cumpriram integralmente as exigências no período correto, razão pela qual, em observância à legalidade, à igualdade entre os participantes e à segurança jurídica do certame, decide-se pela INABILITAÇÃO do licitante. 06/02/2026 09:04:11
22/01/2026 - 16:48:57	1.468.441,66 (proposta)	16.926.523/0001-01 - RJC SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
22/01/2026 - 17:10:13	1.487.803,85 (proposta)	22.073.536/0001-70 - INTERPAV BAHIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado - A empresa INTERPAV BAHIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ: 22.073.536/0001-70, se identificou perante o seguro garantia, ferindo o item 4.16. do edital.
23/01/2026 - 09:08:07	1.473.073,12 (proposta)	23.722.985/0001-64 - JPF CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - A empresa JPF CONSTRUÇOES EIRELI, foi inabilitada conforme parecer técnico. 13/02/2026 11:41:15
23/01/2026 - 09:24:20	1.178.458,49 (proposta)	47.075.407/0001-41 - O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 20/02/2026 12:53:28
23/01/2026 - 10:23:55	1.200.000,00 (proposta)	19.130.958/0001-25 - CLEITON DIAS D SANTOS LTDA	Cancelado - A empresa CLEITON DIAS D SANTOS LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 23/02/2026 12:06:25
23/01/2026 - 11:22:08	1.148.997,03 (proposta)	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 20/02/2026 09:10:36
23/01/2026 - 16:13:42	1.473.073,12 (proposta)	20.994.835/0001-11 - DORO CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A empresa DORO CONSTRUÇOES LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 26/02/2026 11:55:14
24/01/2026 - 10:53:03	1.399.419,45 (proposta)	45.784.922/0001-75 - TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	Cancelado - A empresa TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 26/02/2026 14:09:10
24/01/2026 - 13:08:11	1.400.000,00 (proposta)	41.080.738/0001-93 - F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Licitante anexou cartão CNPJ, ao invés de Garantia de proposta. F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ: 41.080.738/0001-93
25/01/2026 - 14:56:21	1.296.304,30 (proposta)	39.998.443/0001-59 - I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Cancelado - A empresa I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 24/02/2026 13:59:25
25/01/2026 - 23:07:47	1.296.304,34 (proposta)	32.433.809/0001-01 - CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa CARNEIRO ENGENHARIA LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 24/02/2026 16:00:35
25/01/2026 - 23:16:11	1.252.112,15 (proposta)	28.101.445/0001-87 - COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Cancelado - A empresa COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 24/02/2026 11:30:21



25/01/2026 - 23:18:59	1.321.248,80 (proposta)	48.713.699/0001-63 - JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 26/02/2026 09:07:27
25/01/2026 - 23:43:28	1.298.788,00 (proposta)	30.320.224/0001-41 - JOSE CAIO C DE MOURA	Cancelado - A empresa JOSE CAIO C DE MOURA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 25/02/2026 11:13:43
26/01/2026 - 06:23:22	1.473.073,12 (proposta)	41.499.495/0001-22 - W DOS S LIMA LTDA	Cancelado - A empresa W DOS S LIMA LTDA ME, CNPJ nº: 41.499.495/0001-22, se identificou perante seguro garantia, ferindo o item 4.16. do edital.
26/01/2026 - 08:10:41	1.473.073,12 (proposta)	26.731.311/0001-14 - CARLOS ANTONIO DE SOUSA	Cancelado - A empresa CARLOS ANTONIO DE SOUSA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 19/02/2026 16:02:59
26/01/2026 - 08:25:15	1.252.112,15 (proposta)	10.786.555/0001-64 - FAG CONSTRUÇOES EVENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa FAG CONSTRUÇOES EVENTOS E SERVICOS LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada 19/02/2026 12:16:49
26/01/2026 - 08:32:06	1.473.073,12 (proposta)	11.049.440/0001-50 - FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado - A empresa FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 19/02/2026 09:48:38
26/01/2026 - 08:46:18	1.207.919,95 (proposta)	19.417.511/0001-31 - DIAS CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A empresa DIAS CONSTRUÇOES LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 13/02/2026 15:32:56
26/01/2026 - 08:46:42	1.325.765,80 (proposta)	36.771.265/0001-30 - CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	Cancelado - A empresa CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 25/02/2026 16:18:05
26/01/2026 - 08:49:52	1.355.227,27 (proposta)	17.302.916/0001-07 - CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 23/02/2026 17:18:53
26/01/2026 - 08:56:24	1.296.304,57 (proposta)	27.055.729/0001-11 - ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - A empresa ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 24/02/2026 18:05:01
26/01/2026 - 08:59:03	1.469.146,43 (proposta)	49.434.127/0001-08 - M L DE BRITO ARAUJO	Válido
26/01/2026 - 08:59:41	1.382.547,54 (proposta)	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A empresa KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 23/02/2026 14:44:32
26/01/2026 - 10:27:49	1.104.804,84	55.060.886/0001-50 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Consta-se que o licitante deixou de atender às exigências estabelecidas no item 4.1 do Edital, uma vez que não apresentou, de forma completa e tempestiva, a documentação de habilitação no prazo, na forma e no momento definidos no instrumento convocatório e em sua Parte Específica, tendo os documentos necessários sido encaminhados de maneira extemporânea, após o encerramento do prazo regularmente fixado, situação expressamente vedada pelo Edital, que não admite a juntada, substituição, complementação ou regularização posterior de documentos, ainda que preexistentes, sob pena de violação aos princípios da isonomia, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, por conferir tratamento desigual em relação aos demais licitantes que cumpriram integralmente as exigências no período correto, razão pela qual, em observância à legalidade, à igualdade entre os participantes e à segurança jurídica do certame, decide-se pela INABILITAÇÃO do licitante. 06/02/2026 09:04:11
26/01/2026 - 10:28:32	1.141.631,67	26.731.311/0001-14 - CARLOS ANTONIO DE SOUSA	Cancelado - A empresa CARLOS ANTONIO DE SOUSA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 19/02/2026 16:02:59
26/01/2026 - 10:28:34	1.399.419,46	20.994.835/0001-11 - DORO CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A empresa DORO CONSTRUÇOES LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 26/02/2026 11:55:14
26/01/2026 - 10:28:43	1.104.804,84	23.722.985/0001-64 - JPF CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - A empresa JPF CONSTRUÇOES EIRELI, foi inabilitada conforme parecer técnico. 13/02/2026 11:41:15
26/01/2026 - 10:31:19	1.148.997,02	11.049.440/0001-50 - FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado - A empresa FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 19/02/2026 09:48:38
26/01/2026 - 10:31:35	1.369.958,00	20.994.835/0001-11 - DORO CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A empresa DORO CONSTRUÇOES LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 26/02/2026 11:55:14
26/01/2026 - 10:32:25	1.342.852,05	45.784.922/0001-75 - TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	Cancelado - A empresa TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 26/02/2026 14:09:10
26/01/2026 - 10:33:52	1.325.765,80	20.994.835/0001-11 - DORO CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A empresa DORO CONSTRUÇOES LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 26/02/2026 11:55:14
26/01/2026 - 10:34:18	1.104.750,00	23.722.985/0001-64 - JPF CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - A empresa JPF CONSTRUÇOES EIRELI, foi inabilitada conforme parecer técnico. 13/02/2026 11:41:15
26/01/2026 - 10:35:16	1.207.850,52	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A empresa KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 23/02/2026 14:44:32



26/01/2026 - 10:35:26	1.047.000,00	55.060.886/0001-50 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Consta-se que o licitante deixou de atender às exigências estabelecidas no item 4.1 do Edital, uma vez que não apresentou, de forma completa e tempestiva, a documentação de habilitação no prazo, na forma e no momento definidos no instrumento convocatório e em sua Parte Específica, tendo os documentos necessários sido encaminhados de maneira extemporânea, após o encerramento do prazo regularmente fixado, situação expressamente vedada pelo Edital, que não admite a juntada, substituição, complementação ou regularização posterior de documentos, ainda que preexistentes, sob pena de violação aos princípios da isonomia, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, por conferir tratamento desigual em relação aos demais licitantes que cumpriram integralmente as exigências no período correto, razão pela qual, em observância à legalidade, à igualdade entre os participantes e à segurança jurídica do certame, decide-se pela INABILITAÇÃO do licitante. 06/02/2026 09:04:11
26/01/2026 - 10:35:34	1.119.535,57	11.049.440/0001-50 - FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado - A empresa FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 19/02/2026 09:48:38
26/01/2026 - 10:35:38	1.104.904,84	19.417.511/0001-31 - DIAS CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A empresa DIAS CONSTRUÇOES LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 13/02/2026 15:32:56
26/01/2026 - 10:36:10	1.046.950,00	23.722.985/0001-64 - JPF CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - A empresa JPF CONSTRUÇOES EIRELI, foi inabilitada conforme parecer técnico. 13/02/2026 11:41:15
26/01/2026 - 10:36:38	1.311.035,07	36.771.265/0001-30 - CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	Cancelado - A empresa CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 25/02/2026 16:18:05
26/01/2026 - 10:36:41	1.204.834,32	17.302.916/0001-07 - CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 23/02/2026 17:18:53
26/01/2026 - 10:36:51	1.046.500,00	55.060.886/0001-50 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Consta-se que o licitante deixou de atender às exigências estabelecidas no item 4.1 do Edital, uma vez que não apresentou, de forma completa e tempestiva, a documentação de habilitação no prazo, na forma e no momento definidos no instrumento convocatório e em sua Parte Específica, tendo os documentos necessários sido encaminhados de maneira extemporânea, após o encerramento do prazo regularmente fixado, situação expressamente vedada pelo Edital, que não admite a juntada, substituição, complementação ou regularização posterior de documentos, ainda que preexistentes, sob pena de violação aos princípios da isonomia, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, por conferir tratamento desigual em relação aos demais licitantes que cumpriram integralmente as exigências no período correto, razão pela qual, em observância à legalidade, à igualdade entre os participantes e à segurança jurídica do certame, decide-se pela INABILITAÇÃO do licitante. 06/02/2026 09:04:11
26/01/2026 - 10:37:21	1.046.000,00	23.722.985/0001-64 - JPF CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - A empresa JPF CONSTRUÇOES EIRELI, foi inabilitada conforme parecer técnico. 13/02/2026 11:41:15
26/01/2026 - 10:38:23	1.118.276,70	10.786.555/0001-64 - FAG CONSTRUÇOES EVENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa FAG CONSTRUÇOES EVENTOS E SERVICOS LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada 19/02/2026 12:16:49
26/01/2026 - 10:38:38	1.045.900,00	55.060.886/0001-50 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Consta-se que o licitante deixou de atender às exigências estabelecidas no item 4.1 do Edital, uma vez que não apresentou, de forma completa e tempestiva, a documentação de habilitação no prazo, na forma e no momento definidos no instrumento convocatório e em sua Parte Específica, tendo os documentos necessários sido encaminhados de maneira extemporânea, após o encerramento do prazo regularmente fixado, situação expressamente vedada pelo Edital, que não admite a juntada, substituição, complementação ou regularização posterior de documentos, ainda que preexistentes, sob pena de violação aos princípios da isonomia, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, por conferir tratamento desigual em relação aos demais licitantes que cumpriram integralmente as exigências no período correto, razão pela qual, em observância à legalidade, à igualdade entre os participantes e à segurança jurídica do certame, decide-se pela INABILITAÇÃO do licitante. 06/02/2026 09:04:11
26/01/2026 - 10:39:21	1.045.850,00	23.722.985/0001-64 - JPF CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - A empresa JPF CONSTRUÇOES EIRELI, foi inabilitada conforme parecer técnico. 13/02/2026 11:41:15
26/01/2026 - 10:40:07	1.045.800,00	55.060.886/0001-50 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Consta-se que o licitante deixou de atender às exigências estabelecidas no item 4.1 do Edital, uma vez que não apresentou, de forma completa e tempestiva, a documentação de habilitação no prazo, na forma e no momento definidos no instrumento convocatório e em sua Parte Específica, tendo os documentos necessários sido encaminhados de maneira extemporânea, após o encerramento do prazo regularmente fixado, situação expressamente vedada pelo Edital, que não admite a juntada, substituição, complementação ou regularização posterior de documentos, ainda que preexistentes, sob pena de violação aos princípios da isonomia, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, por conferir tratamento desigual em relação aos demais licitantes que cumpriram integralmente as exigências no período correto, razão pela qual, em observância à legalidade, à igualdade entre os participantes e à segurança jurídica do certame, decide-se pela INABILITAÇÃO do licitante. 06/02/2026 09:04:11
26/01/2026 - 10:40:35	1.104.950,90	11.049.440/0001-50 - FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado - A empresa FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 19/02/2026 09:48:38
26/01/2026 - 10:40:39	1.045.000,00	23.722.985/0001-64 - JPF CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - A empresa JPF CONSTRUÇOES EIRELI, foi inabilitada conforme parecer técnico. 13/02/2026 11:41:15



26/01/2026 - 10:40:45	1.204.784,32	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - A empresa KING SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada. 23/02/2026 14:44:32
26/01/2026 - 10:41:33	1.031.151,18	55.060.886/0001-50 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Consta-se que o licitante deixou de atender às exigências estabelecidas no item 4.1 do Edital, uma vez que não apresentou, de forma completa e tempestiva, a documentação de habilitação no prazo, na forma e no momento definidos no instrumento convocatório e em sua Parte Específica, tendo os documentos necessários sido encaminhados de maneira extemporânea, após o encerramento do prazo regularmente fixado, situação expressamente vedada pelo Edital, que não admite a juntada, substituição, complementação ou regularização posterior de documentos, ainda que preexistentes, sob pena de violação aos princípios da isonomia, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, por conferir tratamento desigual em relação aos demais licitantes que cumpriram integralmente as exigências no período correto, razão pela qual, em observância à legalidade, à igualdade entre os participantes e à segurança jurídica do certame, decide-se pela INABILITAÇÃO do licitante. 06/02/2026 09:04:11
26/01/2026 - 10:42:02	1.031.000,00	23.722.985/0001-64 - JPF CONSTRUcoes EIRELI	Cancelado - A empresa JPF CONSTRUcoes EIRELI, foi inabilitada conforme parecer técnico. 13/02/2026 11:41:15
26/01/2026 - 10:42:31	1.000.000,00	55.060.886/0001-50 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Consta-se que o licitante deixou de atender às exigências estabelecidas no item 4.1 do Edital, uma vez que não apresentou, de forma completa e tempestiva, a documentação de habilitação no prazo, na forma e no momento definidos no instrumento convocatório e em sua Parte Específica, tendo os documentos necessários sido encaminhados de maneira extemporânea, após o encerramento do prazo regularmente fixado, situação expressamente vedada pelo Edital, que não admite a juntada, substituição, complementação ou regularização posterior de documentos, ainda que preexistentes, sob pena de violação aos princípios da isonomia, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, por conferir tratamento desigual em relação aos demais licitantes que cumpriram integralmente as exigências no período correto, razão pela qual, em observância à legalidade, à igualdade entre os participantes e à segurança jurídica do certame, decide-se pela INABILITAÇÃO do licitante. 06/02/2026 09:04:11
26/01/2026 - 10:43:04	999.000,00	23.722.985/0001-64 - JPF CONSTRUcoes EIRELI	Cancelado - A empresa JPF CONSTRUcoes EIRELI, foi inabilitada conforme parecer técnico. 13/02/2026 11:41:15
26/01/2026 - 10:44:40	995.000,00	55.060.886/0001-50 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Consta-se que o licitante deixou de atender às exigências estabelecidas no item 4.1 do Edital, uma vez que não apresentou, de forma completa e tempestiva, a documentação de habilitação no prazo, na forma e no momento definidos no instrumento convocatório e em sua Parte Específica, tendo os documentos necessários sido encaminhados de maneira extemporânea, após o encerramento do prazo regularmente fixado, situação expressamente vedada pelo Edital, que não admite a juntada, substituição, complementação ou regularização posterior de documentos, ainda que preexistentes, sob pena de violação aos princípios da isonomia, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, por conferir tratamento desigual em relação aos demais licitantes que cumpriram integralmente as exigências no período correto, razão pela qual, em observância à legalidade, à igualdade entre os participantes e à segurança jurídica do certame, decide-se pela INABILITAÇÃO do licitante. 06/02/2026 09:04:11
26/01/2026 - 10:44:55	994.950,00	23.722.985/0001-64 - JPF CONSTRUcoes EIRELI	Cancelado - A empresa JPF CONSTRUcoes EIRELI, foi inabilitada conforme parecer técnico. 13/02/2026 11:41:15
26/01/2026 - 10:45:32	990.000,00	55.060.886/0001-50 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Consta-se que o licitante deixou de atender às exigências estabelecidas no item 4.1 do Edital, uma vez que não apresentou, de forma completa e tempestiva, a documentação de habilitação no prazo, na forma e no momento definidos no instrumento convocatório e em sua Parte Específica, tendo os documentos necessários sido encaminhados de maneira extemporânea, após o encerramento do prazo regularmente fixado, situação expressamente vedada pelo Edital, que não admite a juntada, substituição, complementação ou regularização posterior de documentos, ainda que preexistentes, sob pena de violação aos princípios da isonomia, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, por conferir tratamento desigual em relação aos demais licitantes que cumpriram integralmente as exigências no período correto, razão pela qual, em observância à legalidade, à igualdade entre os participantes e à segurança jurídica do certame, decide-se pela INABILITAÇÃO do licitante. 06/02/2026 09:04:11
26/01/2026 - 10:46:19	989.000,00	23.722.985/0001-64 - JPF CONSTRUcoes EIRELI	Cancelado - A empresa JPF CONSTRUcoes EIRELI, foi inabilitada conforme parecer técnico. 13/02/2026 11:41:15
26/01/2026 - 10:47:17	913.305,33	55.060.886/0001-50 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Consta-se que o licitante deixou de atender às exigências estabelecidas no item 4.1 do Edital, uma vez que não apresentou, de forma completa e tempestiva, a documentação de habilitação no prazo, na forma e no momento definidos no instrumento convocatório e em sua Parte Específica, tendo os documentos necessários sido encaminhados de maneira extemporânea, após o encerramento do prazo regularmente fixado, situação expressamente vedada pelo Edital, que não admite a juntada, substituição, complementação ou regularização posterior de documentos, ainda que preexistentes, sob pena de violação aos princípios da isonomia, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, por conferir tratamento desigual em relação aos demais licitantes que cumpriram integralmente as exigências no período correto, razão pela qual, em observância à legalidade, à igualdade entre os participantes e à segurança jurídica do certame, decide-se pela INABILITAÇÃO do licitante. 06/02/2026 09:04:11

Arquivos Enviados pelos Fornecedores



Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	26/01/2026 - 12:16:44	55.060.886/0001-50 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	HABILITAÇÃO.pdf
0001	26/01/2026 - 12:16:44	55.060.886/0001-50 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	Proposta de preços readequada.pdf
0001	06/02/2026 - 10:14:53	23.722.985/0001-64 - JPF CONSTRUÇÕES EIRELI	PROPOSTA FINAL.pdf
0001	26/02/2026 - 15:46:07	16.926.523/0001-01 - RJC SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	GARANTIA.pdf
0001	26/02/2026 - 15:46:07	16.926.523/0001-01 - RJC SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	PROPOSTA REALINHADA.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
RJC SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	22/01/2026 - 16:45	RONALTY JOSE FELIX PEREIRA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	23/01/2026 - 09:21	Oziana Carvalho Veloso	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CLEITON DIAS D SANTOS LTDA	23/01/2026 - 10:18	CLEITON DIAS DOS SANTOS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	23/01/2026 - 11:18	josé carlos dos santos	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
DORO CONSTRUÇÕES LTDA	23/01/2026 - 15:09	ISIDORO BARBOSA SOUSA JUNIOR	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
JPF CONSTRUÇÕES EIRELI	24/01/2026 - 09:23	JOAO PAULO DE FIGUEIREDO,	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	24/01/2026 - 10:50	TALES VITO RIBEIRO LEAL	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	25/01/2026 - 14:52	MAURY VILANOVA PAES LANDIM	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	25/01/2026 - 23:07	DANILO DE OLIVEIRA CARNEIRO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	25/01/2026 - 23:14	MIKAYL ARAUJO COUTO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)



JOSE CAIO C DE MOURA	25/01/2026 - 23:42	Jose Caio Cesar de Moura	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CARLOS ANTONIO DE SOUSA	26/01/2026 - 08:09	CARLOS ANTONIO DE SOUSA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
FAG CONSTRUÇOES EVENTOS E SERVICOS LTDA	26/01/2026 - 08:23	CICERO RAONNY C D O PALACIO GOMES	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI	26/01/2026 - 08:30	FRANCISCO IRTONE PORTELA AGUIAR	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
DIAS CONSTRUÇOES LTDA	26/01/2026 - 08:45	FRANSCISCO JOSE DE MACEDO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CONSTRUTORA MW CONSUTORIA E PROJETOS LTDA	26/01/2026 - 08:45	WALDIR DA SILVA COSTA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA	26/01/2026 - 08:49	CLAUDIO ALVES PALACIO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	26/01/2026 - 08:52	JORGE RODRIGUES DEFENSOR	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	26/01/2026 - 08:59	JOSE OSVALDO DE SOUSA JUNIOR	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
13/02/2026 - 11:41:15	JPF CONSTRUÇOES EIRELI	23.722.985/0001-64	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI-PI.
A empresa JPF CONSTRUÇOES EIRELI, foi inabilitada conforme parecer técnico.			
26/02/2026 - 11:55:14	DORO CONSTRUÇOES LTDA	20.994.835/0001-11	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI-PI.
A empresa DORO CONSTRUÇOES LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.			
19/02/2026 - 16:02:59	CARLOS ANTONIO DE SOUSA	26.731.311/0001-14	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI-PI.
A empresa CARLOS ANTONIO DE SOUSA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.			
19/02/2026 - 09:48:38	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI	11.049.440/0001-50	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI-PI.
A empresa FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.			
26/02/2026 - 14:09:10	TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	45.784.922/0001-75	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI-PI.



A empresa TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.

23/02/2026 - 14:44:32	KING SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	32.534.219/0001-67	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI-PI.
-----------------------	----------------------------------	--------------------	--

A empresa KING SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.

23/02/2026 - 17:18:53	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA	17.302.916/0001-07	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI-PI.
-----------------------	--	--------------------	--

A empresa CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.

25/02/2026 - 16:18:05	CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	36.771.265/0001-30	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI-PI.
-----------------------	--	--------------------	--

A empresa CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.

26/02/2026 - 09:07:27	JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA	48.713.699/0001-63	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI-PI.
-----------------------	--------------------------------------	--------------------	--

A empresa JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.

25/02/2026 - 11:13:43	JOSE CAIO C DE MOURA	30.320.224/0001-41	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI-PI.
-----------------------	----------------------	--------------------	--

A empresa JOSE CAIO C DE MOURA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.

24/02/2026 - 18:05:01	ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIRELI	27.055.729/0001-11	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI-PI.
-----------------------	---------------------------------------	--------------------	--

A empresa ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIRELI está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.

24/02/2026 - 16:00:35	CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	32.433.809/0001-01	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI-PI.
-----------------------	--------------------------	--------------------	--

A empresa CARNEIRO ENGENHARIA LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.

24/02/2026 - 13:59:25	I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	39.998.443/0001-59	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI-PI.
-----------------------	-------------------------------	--------------------	--

A empresa I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.

24/02/2026 - 11:30:21	COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	28.101.445/0001-87	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI-PI.
-----------------------	----------------------------------	--------------------	--

A empresa COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.

19/02/2026 - 12:16:49	FAG CONSTRUcoes EVENTOS E SERVICOS LTDA	10.786.555/0001-64	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI-PI.
-----------------------	---	--------------------	--

A empresa FAG CONSTRUcoes EVENTOS E SERVICOS LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada

13/02/2026 - 15:32:56	DIAS CONSTRUcoes LTDA	19.417.511/0001-31	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI-PI.
-----------------------	-----------------------	--------------------	--

A empresa DIAS CONSTRUcoes LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.

23/02/2026 - 12:06:25	CLEITON DIAS D SANTOS LTDA	19.130.958/0001-25	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI-PI.
-----------------------	----------------------------	--------------------	--

A empresa CLEITON DIAS D SANTOS LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.

06/02/2026 - 09:04:11	A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	55.060.886/0001-50	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI-PI.
-----------------------	-------------------------------	--------------------	--

Constata-se que o licitante deixou de atender às exigências estabelecidas no item 4.1 do Edital, uma vez que não apresentou, de forma completa e tempestiva, a documentação de habilitação no prazo, na forma e no momento definidos no instrumento convocatório e em sua Parte Específica, tendo os documentos necessários sido encaminhados de maneira extemporânea, após o encerramento do prazo regularmente fixado, situação expressamente vedada pelo Edital, que não admite a juntada, substituição, complementação ou regularização posterior de documentos, ainda que preexistentes, sob pena de violação aos princípios da isonomia, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, por conferir tratamento desigual em relação aos demais licitantes que cumpriram integralmente as exigências no período correto, razão pela qual, em observância à legalidade, à igualdade entre os participantes e à segurança jurídica do certame, decide-se pela INABILITAÇÃO do licitante.

20/02/2026 - 12:53:28	O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	47.075.407/0001-41	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI-PI.
-----------------------	-----------------------------	--------------------	--

A empresa O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.

20/02/2026 - 09:10:36	J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	36.635.802/0001-15	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI-PI.
-----------------------	--------------------------------	--------------------	--

A empresa J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
02/03/2026 - 09:35	--	--



0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI-PI.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
26731311000114 - CARLOS ANTONIO DE SOUSA	05/02/2026 - 15:04:10	MANIFESTAMOS DIREITO DE RECURSO, POIS A EMPRESA APRESENTOU UMA PROPOSTA CLARAMENTE INEXEQUÍVEL, IREMOS FORMULAR NOSSA PEÇA RECURSAL E ENVIAR NO PRAZO LEGAL. BOA TARDE	Deferido
10786555000164 - FAG CONSTRUÇOES EVENTOS E SERVICOS LTDA	05/02/2026 - 15:13:37	Manifesto intenção de recorrer da aceitação da proposta da empresa A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA, por entender que não atende às exigências de exequibilidade, conforme art. 59, 'PAR' 3º da Lei 14.133/21 e acordões do TCU.	Deferido
19417511000131 - DIAS CONSTRUÇOES LTDA	05/02/2026 - 15:16:56	A empresa DIAS CONSTRUÇOES LTDA deseja recorrer da aceitação da proposta por não esta em conformidade com a planilha de custos, devidos os descontos estarem acima de 37,00% de desconto, conforme previsto em edital.	Deferido
17302916000107 - CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA	05/02/2026 - 15:18:09	Intenção de manifestação de recursos administrativo, contrata aceitação da proposta vencedora.	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
13/01/2026 - 10:53:18	Sistema	O processo foi retificado em 13/01/2026 às 10:53.
13/01/2026 - 10:53:18	Sistema	Motivo: Correção do numero de processo interno
26/01/2026 - 09:04:00	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
26/01/2026 - 09:36:26	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
26/01/2026 - 10:02:52	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 1473073,12 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/01/2026 - 10:02:52	Sistema	Motivo: A empresa W DOS S LIMA LTDA ME, CNPJ nº: 41.499.495/0001-22, se identificou perante seguro garantia, ferindo o item 4.16. do edital.
26/01/2026 - 10:06:46	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 1400000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/01/2026 - 10:06:46	Sistema	Motivo: Licitante anexou cartão CNPJ, ao invés de Garantia de proposta. F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ: 41.080.738/0001-93
26/01/2026 - 10:21:36	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 1487803,85 cancelada pelo Agente de Contratação.
26/01/2026 - 10:21:36	Sistema	Motivo: A empresa INTERPAV BAHIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ: 22.073.536/0001-70, se identificou perante o seguro garantia, ferindo o item 4.16. do edital.
26/01/2026 - 10:24:28	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
26/01/2026 - 10:24:28	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
26/01/2026 - 10:24:28	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
26/01/2026 - 10:24:28	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
26/01/2026 - 10:27:04	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
26/01/2026 - 10:27:04	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/01/2026 - 10:49:17	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
26/01/2026 - 10:51:14	Sistema	O item 0001 teve como arrematante A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 913.305,33.
26/01/2026 - 10:59:45	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 26/01/2026.
26/01/2026 - 10:59:45	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 59, 'PAR' 4º. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos para comprovar o valor arrematado.
26/01/2026 - 12:16:44	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
26/01/2026 - 13:20:03	Agente de Contratação	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e seu retorno será avisado com 24 horas de antecedência, via chat.
04/02/2026 - 14:21:33	Agente de Contratação	A sessão retornará amanhã 05/02/2026 (quinta-feira) às 14:30 horas.
05/02/2026 - 14:35:42	Agente de Contratação	Senhores licitantes, boa tarde.
05/02/2026 - 14:50:15	Sistema	O fornecedor A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.



05/02/2026 - 14:50:40	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer técnico - A J TEIXEIRA.pdf) em 05/02/2026 às 14:50.
05/02/2026 - 14:51:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/02/2026 às 15:21.
05/02/2026 - 15:04:10	Sistema	O fornecedor CARLOS ANTONIO DE SOUSA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/02/2026 - 15:13:37	Sistema	O fornecedor FAG CONSTRUÇOES EVENTOS E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/02/2026 - 15:16:56	Sistema	O fornecedor DIAS CONSTRUÇOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/02/2026 - 15:18:09	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/02/2026 - 16:32:15	Agente de Contratação	O processo será suspenso e retornará 06/02/2026 (sexta-feira) as 09:00 hrs.
06/02/2026 - 09:00:13	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
06/02/2026 - 09:04:11	Sistema	O fornecedor A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.
06/02/2026 - 09:04:11	Sistema	Motivo: Consta-se que o licitante deixou de atender às exigências estabelecidas no item 4.1 do Edital, uma vez que não apresentou, de forma completa e tempestiva, a documentação de habilitação no prazo, na forma e no momento definidos no instrumento convocatório e em sua Parte Específica, tendo os documentos necessários sido encaminhados de maneira extemporânea, após o encerramento do prazo regularmente fixado, situação expressamente vedada pelo Edital, que não admite a juntada, substituição, complementação ou regularização posterior de documentos, ainda que preexistentes, sob pena de violação aos princípios da isonomia, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, por conferir tratamento desigual em relação aos demais licitantes que cumpriram integralmente as exigências no período correto, razão pela qual, em observância à legalidade, à igualdade entre os participantes e à segurança jurídica do certame, decide-se pela INABILITAÇÃO do licitante.
06/02/2026 - 09:04:11	Sistema	O fornecedor A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/02/2026 - 09:04:11	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JPF CONSTRUÇOES EIRELI com lance de R\$ 989.000,00.
06/02/2026 - 09:22:37	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:22 do dia 06/02/2026.
06/02/2026 - 09:22:37	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 59, "PAR ` 4º, No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos para comprovar o valor arrematado.
06/02/2026 - 10:14:53	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
06/02/2026 - 11:30:12	Agente de Contratação	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e seu retorno será avisado com 24 horas de antecedência, via chat.
12/02/2026 - 09:20:54	Agente de Contratação	A sessão retornará amanhã 13/02/2026 (sexta-feira) as 10:00 horas.
13/02/2026 - 10:03:15	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
13/02/2026 - 11:41:15	Sistema	O fornecedor JPF CONSTRUÇOES EIRELI foi inabilitado no processo.
13/02/2026 - 11:41:15	Sistema	Motivo: A empresa JPF CONSTRUÇOES EIRELI, foi inabilitada conforme parecer técnico.
13/02/2026 - 11:41:15	Sistema	O fornecedor JPF CONSTRUÇOES EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
13/02/2026 - 11:41:15	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante DIAS CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 1.104.904,84.
13/02/2026 - 11:42:22	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer tec. JPF.pdf) em 13/02/2026 às 11:42.
13/02/2026 - 13:25:49	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:25 do dia 13/02/2026.
13/02/2026 - 13:25:49	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, "PAR ` 5º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
13/02/2026 - 15:32:56	Sistema	O fornecedor DIAS CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado no processo.
13/02/2026 - 15:32:56	Sistema	Motivo: A empresa DIAS CONSTRUÇOES LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.
13/02/2026 - 15:32:56	Sistema	O fornecedor DIAS CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
13/02/2026 - 15:32:56	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI com lance de R\$ 1.104.950,90.
13/02/2026 - 15:34:18	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:35 do dia 13/02/2026.
13/02/2026 - 15:34:18	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, "PAR ` 5º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
13/02/2026 - 15:35:14	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornará 19/02/2026 (quinta-feira) as 09:30 horas.
19/02/2026 - 09:47:48	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
19/02/2026 - 09:48:38	Sistema	O fornecedor FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI foi inabilitado no processo.
19/02/2026 - 09:48:38	Sistema	Motivo: A empresa FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.
19/02/2026 - 09:48:38	Sistema	O fornecedor FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
19/02/2026 - 09:48:38	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante FAG CONSTRUÇOES EVENTOS E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 1.118.276,70.
19/02/2026 - 10:06:32	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:06 do dia 19/02/2026.



19/02/2026 - 10:06:32	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, "PAR" 5º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
19/02/2026 - 12:16:49	Sistema	O fornecedor FAG CONSTRUÇOES EVENTOS E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
19/02/2026 - 12:16:49	Sistema	Motivo: A empresa FAG CONSTRUÇOES EVENTOS E SERVICOS LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada
19/02/2026 - 12:16:49	Sistema	O fornecedor FAG CONSTRUÇOES EVENTOS E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
19/02/2026 - 12:16:49	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CARLOS ANTONIO DE SOUSA com lance de R\$ 1.141.631,67.
19/02/2026 - 13:38:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:38 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 13:38:06	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, "PAR" 5º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
19/02/2026 - 16:02:59	Sistema	O fornecedor CARLOS ANTONIO DE SOUSA foi inabilitado no processo.
19/02/2026 - 16:02:59	Sistema	Motivo: A empresa CARLOS ANTONIO DE SOUSA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.
19/02/2026 - 16:02:59	Sistema	O fornecedor CARLOS ANTONIO DE SOUSA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
19/02/2026 - 16:02:59	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 1.148.997,03.
19/02/2026 - 16:03:27	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:03 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 16:03:27	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, "PAR" 5º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
19/02/2026 - 17:50:42	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornará 20/02/2026 (sexta-feira) às 09:00 horas.
20/02/2026 - 09:10:07	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
20/02/2026 - 09:10:36	Sistema	O fornecedor J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
20/02/2026 - 09:10:36	Sistema	Motivo: A empresa J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.
20/02/2026 - 09:10:36	Sistema	O fornecedor J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
20/02/2026 - 09:10:36	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 1.178.458,49.
20/02/2026 - 09:13:28	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:13 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 - 09:13:28	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, "PAR" 5º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
20/02/2026 - 12:53:28	Sistema	O fornecedor O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.
20/02/2026 - 12:53:28	Sistema	Motivo: A empresa O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.
20/02/2026 - 12:53:28	Sistema	O fornecedor O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
20/02/2026 - 12:53:28	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CLEITON DIAS D SANTOS LTDA com lance de R\$ 1.200.000,00.
20/02/2026 - 12:53:29	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
20/02/2026 - 12:53:57	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 20/02/2026 às 13:13, encerrando às 13:18:00.
20/02/2026 - 13:18:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
20/02/2026 - 13:18:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
20/02/2026 - 13:44:27	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 20/02/2026 às 14:04, encerrando às 14:09:00.
20/02/2026 - 14:09:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
20/02/2026 - 14:09:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
20/02/2026 - 15:26:54	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 20/02/2026 às 15:46, encerrando às 15:51:00.
20/02/2026 - 15:51:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
20/02/2026 - 15:51:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).



20/02/2026 - 15:56:36	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 20/02/2026 às 16:16, encerrando às 16:21:00.
20/02/2026 - 16:21:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
20/02/2026 - 16:21:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CARNEIRO ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
20/02/2026 - 16:27:15	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CARNEIRO ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 20/02/2026 às 16:47, encerrando às 16:52:00.
20/02/2026 - 16:52:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
20/02/2026 - 16:52:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
20/02/2026 - 16:53:27	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI foi definida pelo agente de contratação para 20/02/2026 às 17:13, encerrando às 17:18:00.
20/02/2026 - 16:54:01	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornará 23/02/2025 (segunda-feira) as 09:00 horas.
20/02/2026 - 17:18:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
20/02/2026 - 17:18:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor JOSE CAIO C DE MOURA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
23/02/2026 - 09:00:59	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
23/02/2026 - 09:02:17	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor JOSE CAIO C DE MOURA foi definida pelo agente de contratação para 23/02/2026 às 09:22, encerrando às 09:27:00.
23/02/2026 - 09:27:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
23/02/2026 - 09:28:56	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:28 do dia 23/02/2026.
23/02/2026 - 09:28:56	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR ` 5 °, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
23/02/2026 - 12:06:25	Sistema	O fornecedor CLEITON DIAS D SANTOS LTDA foi inabilitado no processo.
23/02/2026 - 12:06:25	Sistema	Motivo: A empresa CLEITON DIAS D SANTOS LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.
23/02/2026 - 12:06:25	Sistema	O fornecedor CLEITON DIAS D SANTOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/02/2026 - 12:06:25	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 1.204.784,32.
23/02/2026 - 12:06:56	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:06 do dia 23/02/2026.
23/02/2026 - 12:06:56	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR ` 5 °, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
23/02/2026 - 14:44:32	Sistema	O fornecedor KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado no processo.
23/02/2026 - 14:44:32	Sistema	Motivo: A empresa KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.
23/02/2026 - 14:44:32	Sistema	O fornecedor KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/02/2026 - 14:44:32	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 1.204.834,32.
23/02/2026 - 14:44:55	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:44 do dia 23/02/2026.
23/02/2026 - 14:44:55	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR ` 5 °, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
23/02/2026 - 17:18:53	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
23/02/2026 - 17:18:53	Sistema	Motivo: A empresa CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.
23/02/2026 - 17:18:53	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/02/2026 - 17:18:53	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA com lance de R\$ 1.252.112,15.
23/02/2026 - 17:19:37	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornará 24/02/2026 (terça-feira) as 09:00 horas.
24/02/2026 - 09:05:10	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
24/02/2026 - 09:06:42	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:06 do dia 24/02/2026.
24/02/2026 - 09:06:42	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR ` 5 °, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.



24/02/2026 - 11:30:21	Sistema	O fornecedor COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi inabilitado no processo.
24/02/2026 - 11:30:21	Sistema	Motivo: A empresa COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.
24/02/2026 - 11:30:21	Sistema	O fornecedor COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/02/2026 - 11:30:21	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA com lance de R\$ 1.296.304,30.
24/02/2026 - 11:30:45	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 24/02/2026.
24/02/2026 - 11:30:45	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR ` 5 °, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
24/02/2026 - 13:59:25	Sistema	O fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi inabilitado no processo.
24/02/2026 - 13:59:25	Sistema	Motivo: A empresa I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.
24/02/2026 - 13:59:25	Sistema	O fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/02/2026 - 13:59:25	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CARNEIRO ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 1.296.304,34.
24/02/2026 - 13:59:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:59 do dia 24/02/2026.
24/02/2026 - 13:59:46	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR ` 5 °, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
24/02/2026 - 16:00:35	Sistema	O fornecedor CARNEIRO ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
24/02/2026 - 16:00:35	Sistema	Motivo: A empresa CARNEIRO ENGENHARIA LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.
24/02/2026 - 16:00:35	Sistema	O fornecedor CARNEIRO ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/02/2026 - 16:00:35	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI com lance de R\$ 1.296.304,57.
24/02/2026 - 16:01:11	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 24/02/2026.
24/02/2026 - 16:01:11	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR ` 5 °, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
24/02/2026 - 18:05:01	Sistema	O fornecedor ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI foi inabilitado no processo.
24/02/2026 - 18:05:01	Sistema	Motivo: A empresa ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.
24/02/2026 - 18:05:01	Sistema	O fornecedor ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/02/2026 - 18:05:01	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JOSE CAIO C DE MOURA com lance de R\$ 1.298.788,00.
24/02/2026 - 18:05:52	Agente de Contratação	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e seu retorno será dia 25/02/2026 (quarta-feira) às 09:00 hrs.
25/02/2026 - 09:13:59	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:13 do dia 25/02/2026.
25/02/2026 - 09:13:59	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR ` 5 °, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
25/02/2026 - 11:13:43	Sistema	O fornecedor JOSE CAIO C DE MOURA foi inabilitado no processo.
25/02/2026 - 11:13:43	Sistema	Motivo: A empresa JOSE CAIO C DE MOURA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.
25/02/2026 - 11:13:43	Sistema	O fornecedor JOSE CAIO C DE MOURA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
25/02/2026 - 11:13:43	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA com lance de R\$ 1.311.035,07.
25/02/2026 - 11:13:44	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
25/02/2026 - 11:14:11	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/02/2026 às 11:34, encerrando às 11:39:00.
25/02/2026 - 11:39:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/02/2026 - 11:39:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor DORO CONSTRUÇOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/02/2026 - 11:42:06	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor DORO CONSTRUÇOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/02/2026 às 12:02, encerrando às 12:07:00.
25/02/2026 - 12:07:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/02/2026 - 12:07:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).



25/02/2026 - 13:18:50	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/02/2026 às 13:38, encerrando às 13:43:00.
25/02/2026 - 13:43:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/02/2026 - 13:44:39	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 25/02/2026.
25/02/2026 - 13:44:39	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, "PAR" 5º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
25/02/2026 - 16:18:05	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA foi inabilitado no processo.
25/02/2026 - 16:18:05	Sistema	Motivo: A empresa CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.
25/02/2026 - 16:18:05	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
25/02/2026 - 16:18:05	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 1.321.248,80.
25/02/2026 - 16:18:29	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:18 do dia 25/02/2026.
25/02/2026 - 16:18:29	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, "PAR" 5º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
25/02/2026 - 17:27:46	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornará 26/02/2026 (quinta-feira) as 09:00 horas.
26/02/2026 - 09:06:50	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
26/02/2026 - 09:07:27	Sistema	O fornecedor JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.
26/02/2026 - 09:07:27	Sistema	Motivo: A empresa JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.
26/02/2026 - 09:07:27	Sistema	O fornecedor JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
26/02/2026 - 09:07:27	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante DORO CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 1.325.765,80.
26/02/2026 - 09:08:05	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:08 do dia 26/02/2026.
26/02/2026 - 09:08:05	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, "PAR" 5º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
26/02/2026 - 11:55:14	Sistema	O fornecedor DORO CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado no processo.
26/02/2026 - 11:55:14	Sistema	Motivo: A empresa DORO CONSTRUÇOES LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.
26/02/2026 - 11:55:14	Sistema	O fornecedor DORO CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
26/02/2026 - 11:55:14	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA com lance de R\$ 1.342.852,05.
26/02/2026 - 11:55:40	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:55 do dia 26/02/2026.
26/02/2026 - 11:55:40	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, "PAR" 5º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
26/02/2026 - 14:09:10	Sistema	O fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA foi inabilitado no processo.
26/02/2026 - 14:09:10	Sistema	Motivo: A empresa TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA, está desclassificada por não ter anexado a documentação solicitada.
26/02/2026 - 14:09:10	Sistema	O fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
26/02/2026 - 14:09:10	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RJC SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 1.468.441,66.
26/02/2026 - 14:09:10	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor M L DE BRITO ARAUJO tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
26/02/2026 - 14:09:29	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor M L DE BRITO ARAUJO foi definida pelo agente de contratação para 26/02/2026 às 14:29, encerrando às 14:34:00.
26/02/2026 - 14:34:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
26/02/2026 - 15:25:02	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:25 do dia 26/02/2026.
26/02/2026 - 15:25:02	Sistema	Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, "PAR" 5º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
26/02/2026 - 15:46:07	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
26/02/2026 - 17:34:52	Agente de Contratação	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e seu retorno será avisado com 24 horas de antecedência, via chat.
27/02/2026 - 14:24:55	Agente de Contratação	A sessão retornará dia 02/03/2026 (segunda-feira) as 09:00 horas.



02/03/2026 - 09:01:37	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
02/03/2026 - 09:04:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer técnico RJC.pdf) em 02/03/2026 às 09:04.
02/03/2026 - 09:05:05	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor RJC SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA.
02/03/2026 - 09:05:35	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
02/03/2026 - 09:05:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 02/03/2026 às 09:35.
02/03/2026 - 09:05:57	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi redefinida pelo agente de contratação para 02/03/2026 às 09:35.
02/03/2026 - 09:56:39	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
02/03/2026 - 10:04:08	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por JOAQUIM LOPES DOS REIS.
02/03/2026 - 10:04:55	Sistema	O item 0001 foi homologado por JOAQUIM LOPES DOS REIS.

Vinicius Carvalho Lima
Agente de Contratação

JOAQUIM LOPES DOS REIS
Autoridade Competente

FRANCISCO SERGIO LEITE DOS REIS
Apoio

Helio de Araujo Silva
Apoio

LUCINETE VILMA PEREIRA
Apoio

