BELO EMPRESA DE TRANSITO
HORIZONTE DE BELO HORIZONTE — BHTRANS

PREFEITURA

APENDICE IV-A
PLANILHA DE PREGOS ESTIMADOS
VALOR DE
ITEM DESCRICAO UNID | QNT VALOR | MULTIP.|  gp,, VENDA VALOR
UNIT. K / BD TOTAL
ESTACAO DIAMANTE R$ 10.513,46
1 DEMOLIGCAO E REMOCOES R$ 6,45
1.1 DEMOLICAO MANUAL DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO M2 0,18 | R$ 28,85 24,20% | R$ 35,83 | R$ 6,45
2 EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO, CONFORME PADRAO RS 19.93
EXISTENTE i
PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=8CM (CONCRETO 6CM, N
2.1 ARGAMASSA 2CM), JUNTA MANUAL A CADA 2M M2 0,18 | R$ 89,16 24,20% |R$ 110,74 | R$ 19,93
INVESTIGAGOES GEOTECNICAS - SONDAGEM A PERCUSSAO
3 D=2.1/2" (SPT) R$ 10.487,08
SONDAGEM A PERCUSSAO D=2.1/2" (SPT) - MOBILIZAGAO, INST. E
3.1 DESMOBILIZAGAO P/EXECUGCAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (NBR | UN 1,00 | R$ 1.500,00 | 1,2209 R$ 1.831,30 | R$ 1.831,30
6484:2020)
32 SONDAGEM A PERCUSSAO D=2.1/2" (SPT) - PERFURAGAO DE SOLO M 3600 | R§ 190,00 | 1.2200 R$ 23196 | RS 8.350.56

SONDAGEM A PERCUSSAO (NBR 6484:2020)

SONDAGEM A PERCUSSAOQ D=2.1/2" (SPT) - DESMONTAGEM,
3.3 TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A UN 1,00 | R$ 250,00 | 1,2209 R$ 305,22 | R$ 305,22
PERCUSSAO POR FURO

ESTACAO VENDA NOVA R$ 10.513,46
1 DEMOLIGCAO E REMOGOES R$ 6,45
1.1 DEMOLICAO MANUAL DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO M2 0,18 | R$ 28,85 24,20% | R$ 35,83 | R$ 6,45
2 EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO, CONFORME PADRAO RS 19.93
EXISTENTE ’
PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=8CM (CONCRETO 6CM, N
21 ARGAMASSA 2CM), JUNTA MANUAL A CADA 2M M2 0.18 |R$ 89,16 2420% |R§ 110,74 | RS 19.93
INVESTIGAGOES GEOTECNICAS - SONDAGEM A PERCUSSAO
3 D=2.1/2" (SPT) R$ 10.487,08
SONDAGEM A PERCUSSAO D=2.1/2" (SPT) - MOBILIZAGCAO, INST. E
3.1 DESMOBILIZAGAO P/EXECUGAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (NBR | UN 1,00 |R$ 1.500,00 | 1,2209 R$ 1.831,30 |R$ 1.831,30
6484:2020)
32 SONDAGEM A PERCUSSAOQ D=2.1/2" (SPT) - PERFURAGAO DE SOLO M 36,00 | R$ 190,00 | 1,220 RS 23196 | R$ 8.350,56

SONDAGEM A PERCUSSAO (NBR 6484:2020)

SONDAGEM A PERCUSSAO D=2.1/2" (SPT) - DESMONTAGEM,
3.3 TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A UN 1,00 |R$ 250,00 | 1,2209 R$ 305,22 | R$ 305,22
PERCUSSAO POR FURO

ESTACAO SAO GABRIEL R$ 18.890,41
1 DEMOLICAO E REMOCOES R$ 12,90
1.1 DEMOLICAO MANUAL DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO M2 0,36 | R$ 28,85 24,20% | R$ 35,83 | R$ 12,90
2 EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO, CONFORME PADRAO RS 29,87
EXISTENTE ’
PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=8CM (CONCRETO 6CM, )
2.1 ARGAMASSA 2CM), JUNTA MANUAL A GADA 2M M2 0,36 |R$ 89,16 24,20% | R$ 110,74 | R$ 39,87
INVESTIGAGOES GEOTECNICAS - SONDAGEM A PERCUSSAO
3 D=2.1/2" (SBT) R$ 18.837,64
SONDAGEM A PERCUSSAO D=2.1/2" (SPT) - MOBILIZAGCAO, INST. E
3.1 DESMOBILIZAGAO P/EXECUGAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (NBR | UN 1,00 |R$ 1.500,00 | 1,2209 R$ 1.831,30 | R$ 1.831,30
6484:2020)
32 SONDAGEM A PERCUSSAQ D=2.1/2" (SPT) - PERFURAGAO DE SOLO M 7200 | R$ 190,00 | 1.2209 RS  231.96 | RS 16.70112

SONDAGEM A PERCUSSAO (NBR 6484:2020)

SONDAGEM A PERCUSSAO D=2.1/2" (SPT) - DESMONTAGEM,
3.3 TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A UN 1,00 |R$ 250,00 | 1,2209 R$ 30522 | R$ 305,22
PERCUSSAO POR FURO

ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 2.574,86

\ 1 | ADMINISTRAGAO LOCAL | | \ \ | | |R$ 2.574,86 |
[ 1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL | UN | 1 |R$ 2.073,16 | | 24,20% | R$ 2.574,86 | R$ 2.574,86 |
BDI % (SERVICOS ONERADO)| 24,20%

VALOR GLOBAL| R$ 42.492,19

Sara Rodrigues Batista Fernandes - CREA-MG 232419D
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BELO EMPRESA DE TRANSITO
HORIZONTE DE BELO HORIZONTE — BHTRANS

PREFEITURA

APENDICE IV-B
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CPU’s
TABELAS DE REFERENCIA:
SUDECAP 04/2026 https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos

SINAPI 05/2026 https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria 888
ESTAGAO DIAMANTE
suB VALOR
ITEM ORIGEM TIPO cODIGO CODIGO DESCRIGAO UND QTD UNITARIO TOTAL

| 11 | SUDECAP [COMPOSICAO|  02.11.01 | - |DEMOLICAO MANUAL DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO | m2 | 100 [RS 2885 | RS 28,385

% PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=8CM (CONCRETO 6CM, ARGAMASSA 2CM), “m--

’ _ |SONDAGEM A PERCUSSAO D=2.1/2" (SPT) - MOBILIZAGAO, INST. E DESMOBILIZAGAO
31 | BHTRANS | COMPOSICAO|  CON-001 e el R O RO R e R C T ROYNBRIEIE 2 a20] - UN 1,00 R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00
< " | SONDAGEM A PERCUSSAO D=2.1/2" (SPT) - PERFURAGAO DE SOLO SONDAGEM
32 | BHTRANS | COMPOSIGAO|  CON-002 T Bt ] 1,00 R$ 190,00 | R$ 190,00
" — |SONDAGEM A PERCUSSAO D=2.1/2" (SPT) - DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM

3.3 | BHTRANS | COMPOSICAO|  CON-003 AN oo R N e e e e KOTR o e UN 1,00 R$ 250,00 | R$ 250,00

ESTAGAO VENDA NOVA

DESCRIGAO UND QTD

SUB
CODIGO

| 11 | SUDECAP [ COMPOSICAO|  02.11.01 | - |DEMOLICAO MANUAL DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO | m2 | 100 [RS 2885 | RS 28,85

VALOR

ITEM | ORIGEM TIPO cODIGO UNITARIO

TOTAL

% PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=8CM (CONCRETO 6CM, ARGAMASSA 2CM), “m--

’ _ |SONDAGEM A PERCUSSAO D=2.1/2" (SPT) - MOBILIZAGAO, INST. E DESMOBILIZAGAO
31 | BHTRANS | COMPOSICAO|  CON-001 e e R O RO R e R C T ROTNBRIEIE2a20] - UN 1,00 R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00
" _ | SONDAGEM A PERCUSSAO D=2.1/2" (SPT) - PERFURAGAO DE SOLO SONDAGEM

32 | BHTRANS | COMPOSIGAO|  CON-002 e et ] 1,00 R$ 190,00 | R$ 190,00

SONDAGEM A PERCUSSAO D=2.1/2" (SPT) - DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM

33 BHTRANS | COMPOSICAO CON-003 - DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO POR FURO UN 1,00 R$ 250,00 | R$ 250,00
ESTACAO SAO GABRIEL
SuB VALOR
ITEM ORIGEM TIPO cODIGO CODIGO DESCRIGAO UND Q1D UNITARIO TOTAL

| 11 | SUDECAP | COMPOSICAO[ _ 02.11.01 | - |DEMOLICAO MANUAL DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO | M2 | 100 [R$ 28,85 | RS 28,85

PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=8CM (CONCRETO 6CM, ARGAMASSA 2CM), “m--

SONDAGEM A PERCUSSAO D=2.1/2" (SPT) - MOBILIZAGAO, INST. E DESMOBILIZAGAO
P/EXECUCAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (NBR 6484:2020) e

) _ | SONDAGEM A PERCUSSAO D=2.1/2" (SPT) - PERFURAGAO DE SOLO SONDAGEM

3.2 | BHTRANS | COMPOSIGAO|  CON-002 EERCO e o BN M 1,00 R$ 190,00 | RS 190,00
SONDAGEM A PERCUSSAO D=2.1/2" (SPT) - DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM

DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO POR FURO

3.1 BHTRANS | COMPOSICAO CON-001 - UN 1,00 R$ 1.500,00 [ R$ 1.500,00

33 BHTRANS | COMPOSICAO CON-003 - UN 1,00 R$ 250,00 | R$ 250,00
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https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos
https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_888

BELO

EMPRESA DE TRANSITO
HORIZONTE DE BELO HORIZONTE — BHTRANS
BHTRANS PREFEITURA
APENDICE IV-C
COMPOSIGO DE PREGOS UNITARIOS - ESTAGAO SAO GABRIEL
TABELAS DE REFERENCIA:
SUDECAP 04/2026 https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos
SINAPI 05/2026 https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria 888
SuB 5 VALOR
ITEM ORIGEM TIPO CODIGO CODIGO DESCRIGCAO UND Q1D UNITARIO TOTAL
R$ 2.073,16
1.1 BHTRANS | COMPOSICAO| CPU-01 = ADMINISTRACAO LOCAL UN 1,00 R! 2.073,16 | R$ 2.073,16
111 SUDECAP | COMPOSICAO| 44.01.03 - ENGENHEIRO JUNIOR MES 0,07282 R$ 21.958,59 | R$ 1.599,10
1.1.2 CREA INSUMO - - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART UN 1,00 R! 285,59 | R 285,59
113 BHTRANS INSUMO - DESPESAS DIVERSAS VG 1,00 R$ 188,47 | R$ 188,47
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BELO EMPRESA DE TRANSITO
@ HORIZONTE DE BELO HORIZONTE — BHTRANS

BHTRANS PREFEITURA

APENDICE IV-D
COMPOSIGAO CONSULTORIA E PREGO DE VENDA

TABELAS DE REFERENCIA:
ORIGEM: TABELA DE CONSULTORIA ONERADA - SUDECAP 04.2026

PREGO TOTAL UNITARIO
COMPOSIGAO DESCRIGAO UDN QTd VALOR DEVERDA PREGO TOTAL DE VENDA|  MULTIPLICADOR K
SONDAGEM A PERCUSSAO D=2.1/2" (SPT) - MOBILIZAGAO, INST. E
N-001 bl N| 1 R$ 1.500,00 | RS 1.831,30 | R$ 1.831,30 1,2209
coNe DESMOBILIZACAO P/EXECUCAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (NBR 6484:2020) o SALE0000
cusTo oo |comPosicao PRDEgo PRECO DE
CODIGO DESCRIGAO UND.|QTDE  |UNITARIO TOTAL DIRETO AUXILIAR VENDA
"cp" Outros "CA" VENDA PARCIAL
UNITARIO
G - COMPOSICOES AUXILIARES
95.01.01 [MOBILIZAGAO, INSTALAGAO E DESMOBILIZAGAO, PARA EXECUGAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (NBR 6484:2020) |UN [1,000000] R$ 1.500,00 [R$ 1.500,00]  95.01.01 | R$ - [R$ 0,00 [Rs1.831.30 | RS 1.831,30
SUBTOTAL [R$ 1.500,00] | [ | | _R$1.831,30
SONDAGEM A PERCUSSAO D=2.1/2" (SPT) - PERFURAGAO DE SOLO SONDAGEM A
N-002 M 1 R$ 190, R$ 231,96 | RS 231,96 1,2209
SO0 PERCUSSAO (NBR 6484:2020) 5 EWUD
cusTo oo |comPosicao PRDEgo PRECO DE
CODIGO DESCRIGAO UND.|QTDE  |UNITARIO TOTAL DIRETO AUXILIAR VENDA
"cp" Outros "CA" VENDA PARCIAL
UNITARIO
G - COMPOSICOES AUXILIARES
95.01.02 [PERFURACAO DE SOLO SONDAGEM A PERCUSSAO (NBR 6484:2020) [M_[1,000000[ R$ 190,00 [ R$190,00] 95.01.02 | R$ - [R$0,00 [ R$231,96 | R$ 231,96
SUBTOTAL [ RS 190,00] | [ | [ RS 231,96
SONDAGEM A PERCUSSAO D=2.1/2" (SPT) - DESMONTAGEM, TRANSPORTE E
N- b N[ 1 R$ 250,00 [ RS 305,22 | R$ 305,22 1,2209
coNe MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO POR FURO o SZE0:00
cusTo oo |comPosicao PRDEgo PRECO DE
CODIGO DESCRIGAO UND.|QTDE  |UNITARIO TOTAL DIRETO AUXILIAR VENDA
"cp" Outros "CA" VENDA PARCIAL
UNITARIO
G - COMPOSICOES AUXILIARES
95.01.03 DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO POR FURO__|UN [1,000000] R$ 250,00 | R$ 250,00]  95.01.03 | R$ - [R$0,00 [ R$305,22 | R$ 305,22
SUBTOTAL RS 250,00] | [ | [ RS 305,22
ENCARGOS SOCIAIS BASICOS - CONSULTORIA
K1 [ 116.23%
ADM. CENTRAL
K2 [ 10,00%
MARGEM DE LUCRO
K3 [ 10,00%
IMPOSTOS COM ISS
1SS 509
PIS 329
COFINS 089
K4 (COM ISS) 909

MEMORIA DE CALCULO PARA PRECO DE VENDA (EXEMPLO)
PREMISSAS BASICAS - FORMULAS GERAIS
PRECO DE VENDA:
PV = CDsal x K + CDoutros x TRDE
MULTIPLICADOR “K”:
K =[(1+ K1+ K2) x (1 + K3)
(1-K4)

MULTIPLICADOR “TRDE” — TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS:
TRDE = (1+K3) /(1 - K4)
PARAMETRO BASICOS:

CDsal - CUSTO DIRETO DE SALARIO (CUSTO HORARIO OU MENSAL DE MAO DE OBRA SEM
ENCARGOS SOCIAIS BASICOS E COMPLEMENTARES)

CDoutros - DEMAIS CUSTOS DIRETOS (ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES, SERVICOS
TERCEIRIZADOS, EQUIPAMENTOS, LOCAGAO ETC, OU SEJA, O QUE NAO FOR MAO DE OBRA)

K1 - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS = 116,23%

K2 - ADMINISTRACAO CENTRAL = 10,00%

K3 - LUCRO = 10,00%

K4 - IMPOSTOS = 9,90%

o 1SS =250%

o PIS=132%

o COFINS = 6.08%

EXPLICAGAO DE CALCULO DO PREGO DE VENDA

PARA MAO DE OBRA
PV = RS CDsal [(1+1,1623+0,1) x (1+0,1)] / (1-0.099) + RS CDoutros x (1+0.1) / (1-0,099)
* VER ABA DE MAO DE OBRA PARA VALORES DE CDsal E CDoutros
* O FATOR MULTIPLICADOR E DETERMINADO PELA DIVISAO DO PRECO DE VENDA DO INSUMO PELO
PRECO DE CUSTO DO INSUMO (VER ABA "MAO DE OBRA")

PARA INSUMO

PV = RS CDoutros x (1+0,1) / (1-0,099)

* VER ABA DE INSUMOS PARA VALOR DE CDoutros

* 0 FATOR MULTIPLICADOR E DETERMINADO PELA DIVISAO DO PRECO DE VENDA DO INSUMO PELO

PRECO DE CUSTO DO INSUMO (VER ABA "INSUMOS").

PARA COMPOSIGAO/SERVICO

* VER ABA CPUs PARA PROCEDER COM O CALCULO DE CADA ITEM DA COMPOSICAO,

SEPARADAMENTE

* 0S PRECOS DE VENDA CALCULADOS PARA OS ITENS DA COMPOSIGAO/SERVICO SERAQ

MULTIPLICADOS PELAS RESPECTIVAS QUANTIDADES E ENTAO SOMADOS PARA DETERMINAGAO DO

PRECO DE VENDA DA COMPOSICAO/SERVICO

* O FATOR MULTIPLICADOR E DETERMINADO PELA DIVISAO DO PREGO DE VENDA DA

COMPOSICAO/SERVICO PELO PRECO DE CUSTO DA COMPOSICAO/SERVICO (VER ABA "CPU's")

A METODOLOGIA UTILIZADA PARA O CALCULO DO PRECO DE VENDA DOS ITENS DA TABELA SUDECAP

SEGUE AS "ORIENTAGOES PARA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS DE OBRAS

PUBLICAS", DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO (TCU). DISPONIVEL NO LINK ABAIXO:

https-//portal tcu gov. br/ /ffiles/BF/21/7F/EE/965ECT10D79ETEBTF18818A8/Orientacoes_elaboracao_planilhas
orcamentarias_obras_publicas. PDF
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EMPRESA DE TRANSITO

BELO
,;.?"s HORIZONTE DE BELO HORIZONTE - BHTRANS
BHTRANS PREFEITURA
APENDICE IV-E
COMPOSIGAO DO BDI
CONSTRUGAO DE EDIFIiCIOS - ONERADO
ITENS ADMISSIVEIS INTERVALOS ADMISSIVEIS %
Administragdo Central (AC) De 3,00% até 5,50% 4,00%
Seguro e Garantia (S+G) De 0,80% até 1,00% 0,80%
Risco (R) De 0,97% até 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras (DF) De 0,59% até 1,39% 1,23%
Lucro (L) De 6,16% até 8,96% 7,40%
COFINS | ... 3,00%
. ps .. 0,65%
Tributos (T) ss___ | 3,50%
Total Tributos (T) De 5,65% até 8,65% 7,15%
INSS (E) De 0,00% ou 4,50% 0,00%
BDI TOTAL | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] 24,20%

Referéncia: Calculo do BDI conforme Acérddo TCU 2622/2013.

De acordo com a Lei Municipal n° 8.725/2003 , deve ser excluido da base de calculo do ISSQN o valor do
material fornecido pelo prestador do servigo de execugao da obra de construgao civil até o limite de 30%
do valor total da fatura. Para tal, o valor do material devera ser discriminado no documento fiscal emitido
em decorréncia da prestagao do servigo. Desta forma, o percentual do ISSQN adotado como referéncia
pela Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital no quadro demonstrativo do BDI foi de 5,00% X
70,00%, o que corresponde a 3,50% sobre o faturamento.
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BELO EMPRESA DE TRANSITO
HORIZONTE DE BELO HORIZONTE — BHTRANS

PREFEITURA

APENDICE IV-F
ENCARGOS SOCIAIS

Apéndice 13 — Encargos Sociais — Minas Gerais

MINAS GERAIS VIGENCIA A PARTIR DE 01,2025

ENCARGOS S0CIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAD SEM DESONERACAD
coODIGO DESCRICAD HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
% % % %%
GRUPD A
A1 |INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SEMAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0.20% 0,20% 0,.20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
AB  Salario Educacio 2,50% 2.50% 2,50% 2,50%
AT |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A |FGTS 8,00% &8,00% 8,00% 8,000
AS | SECONCI 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%
A Total 23,00% 23,00% 38,00% 38,00%
RUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,76% Nao incide 17,76% NEo incide
B2 Feriados 3,68% MN3o incide 3,68% N3o incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%
B4 |132 Saldrio 11,06% 2,33% 11,06% B,33%
BS | Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 |Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,09% MNao incide 1,09% MNao incide
BE |Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 | Férias Gozadas 13,84% 10,42% 13,84% 10,42%
B10  Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 49,23% 20,11% 49,23% 20,11%
GRUPO C
Cl  |Aviso Prévio Indenizado 5,97% 4,50% 5,97% 4,50%
C2  |Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
C3 Férias Indenizadas 0,93% 0,70% 0,93% 0,70%
C4  |Depdzito Rescisdo Sermn Justa Causa 2,78% 2,09% 2,78% 2,09%
Cs Indenizagio Adicional 0,50% 0,38% 0,50% 0,38%
C Total 10,32% 7.78% 10,32% 7.78%
GRUPO D
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 |considerar INNS sobre 132, conforme Lei n® 10,7 7% 4,21% 18,71% 7.64%
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
02 | Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,51% 0,39% 0,53% 0,40%
Prévio Indenizado
D Total 11,28% 4,60% 19,24% 8,04%

TOTAL{A+B+C+D) 93,83% 55,49% 116,79% 73,93%

Fonte: Informagio Dias de Chuva — INMET
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- #9r BELO EMPRESA DE TRANSITO
\g, HORIZONTE DE BELO HORIZONTE — BHTRANS

BHTRANS REFEITURA

APENDICE IV-G
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)
PERIODO PREVISTO: 1 més

ANO INICIAL PREVISTO: 2026

Més 1
Item Descrigao Total por Servigo es
1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA
- R$10513.46 R$8.410,77 R$2.102,69
t FURDRI = 100,00% 80,00% 20,00%
" R$10.513.46 R$8.410,77 R$2.102,69
2 ESTACAO VENDA NOVA 706.00% 56.00% 56.00%
— R$18.890 41 R$15.112,33 R$3.778,08
3 ESTAGAO SAO GABRIEL it S0.00% T
- R$2.574.86 R$643,72 R$643,72 R$643,72 R$643,72
5 ADMINISTRAGAO LOCAL 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
TOTAL R$42.492,19
PERCENTUAL MENSAL 21% 26% 42% 10%
CUSTO MENSAL| _ R$9.054,48 R$11.157,18 R$17.858,74 R$4.421,80
PORCENTAGEM ACUMULADA 21,3% 47,6% 89,6% 100,0%
CUSTO ACUMULADO| __ R$9.054,48 R$20.211,66 R$38.070,39 R$42.492,19
Observagao:

1) O valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Pregos Estimados
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