BELO EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO
A
"@ HORIZONTE DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

BHTRANS PREFEITURA

APENDICE lll-A
COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - CPU - OBRAS
LICITAGAO FAIXAS EXCLUSIVAS E PREFERENCIAIS RUA PADRE PEDRO PINTO - GESIN/DSV - 2025
REFERENCIA: TABELAS ONERADAS SUDECAP (SET 2025) / SINAPI (SET 2025) / SICRO (SET 2025) / COTAGAO

CODIGO | DESCRIGAO UND CONSUMO VALOR (R$) | TOTAL(RS)
01.00.00 |INSTALAGAO DA OBRA
01.01.00 |ESCRITORIO DE OBRA
01.01.21 |ESCRITORIO DA CONTRATADA - ATE 22M2 UN
SUDECAP [01.14.41 INSTALAGAO ELETRICA - ESCRITORIOS ATE 22M2 UN 0.045913 784.65 36.03
supeons [aoris AR PORTADE WS P vio ezt oo s A0, |
SUDECAP [40.08.07 CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCARIA - PREPARO M3 0.075570 464.21 35.08
SUDECAP [40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.050000 608.71 30.44
SUDECAP |55.10.50 CARPINTEIRO H 1.667125 27.36 45.61
SUDECAP |55.10.75 PEDREIRO H 1.198508 27.36 32.79
SUDECAP |55.10.81 PINTOR H 0.644628 27.36 17.64
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 3.503802 19.24 67.41
SUDECAP [60.30.10 TELA ARAME GALVANIZADO N° 22 MALHA 1" (PINTEIRO) M2 0.250000 7.85 1.96
SUDECAP [62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUM (CPIIl-40) SC 50KG KG 2.000000 0.62 1.24
FECHADURA CROMADA, COMPLETA, COM MAGANETA E ROSETA EM AGO INOX, CILINDRO
SUDECAP [65.70.15 EM LATAO, DIMENSOES DA MAQUINA 55MM - 135X83X22MM (AXLXP) REF. 357 E172 MZ340 UN 0.007652 191.90 1.47
OU EQUIVALENTE
SUDECAP [67.02.14 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=5MM (2,44 X 1,10 OU OUTRA DIMENSAO) M2 0.619676 21.65 13.42
SUDECAP |71.04.08 PEGA DE MADEIRA DE PINUS 5,5 X 5,5CM REF 4513 M 2.998469 5.50 16.49
SUDECAP |71.14.06 &ﬁézﬁgzmgﬁﬁé?wmam RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M2 soran 2150 7208
SUDECAP |71.30.06 MADEIRA ROLIGA D= 11 A 15 CM COMPRIMENTO 6 METROS M 1.388429 27.08 37.60
SUDECAP [75.01.04 TINTA ACRILICA STANDARD, COR BRANCO FOSCO L 2.684499 24.44 65.61
SUDECAP [77.05.51 PREGO DE AGO POLIDO COM CABEGA 18 X 30 (2 3/4 X 10) REF 5075 KG 0.200000 15.54 3.11
SUDECAP |78.05.02 BASCULANTE EM CHAPA COM 3 BASCULAS 80 X 80CM UN 0.018365 319.90 5.87
SUDECAP [83.25.05 MESA ESCRITORIO, 2 GAVETAS, SIMPLES, PES DE METALON UN 0.009182 434.99 3.99
SUDECAP [83.25.10 MESA REDONDA D= 1,20M (SIMPLES) UN 0.004591 677.00 3.11
SUDECAP [83.25.15 CADEIRA ALMOFADADA FIXA, SEM BRAGO, ESTRUTURA DE METALON UN 0.036728 189.00 6.94
SUDECAP [83.25.28 REFRIGERADOR COMPACTO (FRIGOBAR) ELECTROLUX 122L-RE120/EQUIVALENTE UN 0.004591 1,699.00 7.80
SUDECAP [83.25.40 ARQUIVO DE AGO 3 GAVETAS, MODELO OFICIO UN 0.004591 684.92 3.14
SUDECAP |83.25.45 ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS 170 X 72 X 40CM UN 0.004591 854.13 3.92
SUDECAP |83.25.55 VENTILADOR DE MESA, 40CM, 3 VELOCIDADES UN 0.004591 149.90 0.69
VALOR UNITARIO (R$) 519.84
01.01.24 |MOBILIZAGAO PARA CADA ORDEM DE SERVIGO UN
SUDECAP |50.10.68 Enﬁgg:ﬁéhﬂg;ﬁ% OC(A:\SROCERlA CARGA UTIL MAXIMA 7200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,50 H 4.000000 169.07 676.28
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 4.000000 19.24 76.96
VALOR UNITARIO (R$) 753.24
01.01.25 |DESMOBILIZAGAO PARA CADA ORDEM DE SERVIGCO UN
SUDECAP |50.10.68 Enﬁgg:ﬁéhﬂg;ﬁ% OC(A:\SROCERlA CARGA UTIL MAXIMA 7200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,50 H 4000000 169.07 676,28
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 4.000000 19.24 76.96
VALOR UNITARIO (R$) 753.24
01.03.00 |PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEGAS DE MADEIRA
01.03.02 |PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP M2
SUDECAP [55.10.75 PEDREIRO H 0.166660 27.36 4.56
SUDECAP |55.10.81 PINTOR H 0.289200 27.36 7.91
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.166660 19.24 3.21
SUDECAP [71.01.10 TABUA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO APARELHADA E=2,5 L=30 CM (1"X12") M2 0.433333 43.34 18.78
SUDECAP |71.04.08 PEGA DE MADEIRA DE PINUS 5,5 X 5,5CM REF 4513 M 1.316666 5.50 7.24
SUDECAP |75.03.26 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO REF 7311 L 0.097164 49.97 4.86
SUDECAP |75.25.06 DILUENTE AGUARRAS REF 5318 L 0.004338 27.67 0.12
SUDECAP |75.50.20 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0.096400 0.99 0.10
SUDECAP [77.05.51 PREGO DE AGO POLIDO COM CABEGA 18 X 30 (2 3/4 X 10) REF 5075 KG 0.003333 15.54 0.05
SUDECAP [83.17.31 PLACA 3,00 X 2,00M LONA, IMPRESSAO DIGITAL, ESTRUTURA METALON 20 X 20CM UN 0.166666 900.00 150.00
VALOR UNITARIO (RS) 196.83
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BELO EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO

"?{‘ s HORIZONTE DE BELO HORIZONTE - BHTRANS
BHTRANS PREFEITURA
CcODIGO DESCRIGAO UND CONSUMO VALOR (R$) | TOTAL(RS)
01.04.00 |TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, Il E Iil)
01.04.01 |TAPUME PADRAO SUDECAP, DE COMPENSADO 10MM, COM FIXAGAO ENTERRADA ]
SUDECAP |55.10.50 CARPINTEIRO H 0.800000 27.36 21.89
SUDECAP |55.10.81 PINTOR H 0.400000 27.36 10.94
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 1.200000 19.24 23.09
SUDECAP [71.01.10 TABUA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO APARELHADA E=2,5 L=30 CM (1"X12") M2 0.052500 43.34 2.28
SUDECAP |71.04.08 PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5 X 5,5CM REF 4513 M 2.338600 5.50 12.86
SUDECAP |71.14.06 fﬁéigf&?;i@é?wm%m RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M2 1100000 150 23,65
SUDECAP |75.01.04 TINTA ACRILICA STANDARD, COR BRANCO FOSCO L 0.336600 24 44 8.23
SUDECAP [77.05.51 PREGO DE AGO POLIDO COM CABEGA 18 X 30 (2 3/4 X 10) REF 5075 KG 0.400000 15.54 6.22
VALOR UNITARIO (RS$) 109.16
01.04.06 |TAPUME PADRAO SUDECAP DE TELA GALVANIZADA #2" FIO 14 COM FIXAGAO ENTERRADA M
SUDECAP |55.10.50 CARPINTEIRO H 0.500000 27.36 13.68
SUDECAP |55.10.81 PINTOR H 0.190000 27.36 5.20
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.650000 19.24 12.51
SUDECAP 1603027 Iﬂmiiﬁgﬁ (EQIEV’GNAZE?E;?G(?UADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), w2 0.726000 2450 1779
SUDECAP |71.01.10 TABUA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO APARELHADA E=2,5 L=30 CM (1"X12") M2 0.052500 43.34 2.28
SUDECAP |71.04.08 PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5 X 5,5CM REF 4513 M 2.338620 5.50 12.86
SUDECAP |75.01.04 TINTA ACRILICA STANDARD, COR BRANCO FOSCO L 0.153000 24 44 3.74
SUDECAP [77.05.51 PREGO DE AGO POLIDO COM CABEGA 18 X 30 (2 3/4 X 10) REF 5075 KG 0.100000 15.54 155
SUDECAP |77.09.10 GRAMPO DE AGO POLIDO 1" X 9MM REF 5076 KG 0.080000 15.82 127
VALOR UNITARIO (R$) 70.88
01.04.09 |TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE ]
SUDECAP 041336 [, MONTAGEM E DESMONTAGEM REF 06536 " e TOS™ | g L L.
SUDECAP [40.09.05 CONCRETO 1:4:8, B1-B2 CALCARIA,LANCADO EM FUNDACAO M3 0.004000 598.30 2.39
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.040000 19.24 0.77
subECAP |60.40.10 IEIBAXPSIBAth:?Q Iél)ARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAGAO, MALHA RETANGULAR, ROLO M 1000000 103 103
SUDECAP |71.04.08 PEGA DE MADEIRA DE PINUS 5,5 X 5,5CM REF 4513 M 1.250000 5.50 6.88
VALOR UNITARIO (R$) 13.25
01.0421 |REMANEJAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE TELA-TAPUME
SUDECAP |55.10.05 AJUDANTE H 0.230000 19.45 447
SUDECAP |55.10.50 CARPINTEIRO H 0.050000 27.36 1.37
VALOR UNITARIO (RS$) 5.84
01.06.00 |INSTALAGAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA
01.06.01 |PADRAO CEMIG PROVISORIO TIPO C3, DEMANDA PROVAVEL DE 23,1 ATE 27,0KW (3F+N) UN
SUDECAP |55.10.10 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 3.000000 19.18 57.54
SUDECAP |55.10.55 ELETRICISTA H 3.000000 27.36 82.08
SUDECAP [60.35.12 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) REF 43130 KG 0.125000 17.00 2.13
SUDECAP [74.02.13 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE, PESADO, PAREDE 2,65MM, 1 1/4" M 1.250000 48.84 61.05
SUDECAP |72.08.31 ggm:ngRTAéoRcEEFl\gggRA MEDIDOR POLIFASICO E DISJUNTOR 46 X 35 X 21 CM-2 OU UN 0250000 16100 2025
SUDECAP [74.10.28 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TIPO NEMA, TRIPOLAR 70A, TENSAO MAXIMA DE 240V UN 0.250000 136.32 34.08
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAGAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
SUDECAP [74.16.43 COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEGAO NOMINAL 25MM2 | M 4.400000 20.99 92.36
REF 996
SUDECAP |74.17.11 CABO DE COBRE NU (CORDOALHA) 10,0MM2 REF 862 M 1.150000 1212 13.94
SUDECAP |74.28.01 TERMINAL DE PRESSAO 16,0MM2 DE COBRE OU BRONZE PARA ATERRAMENTO UN 0.250000 5.39 135
SUDECAP |74.28.05 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS 25MM2 UN 1.750000 9.77 17.10
SUDECAP |74.44.21 égmcé\%ﬁf;&géb clggl L:SSLEREE '(:3(1)(1)\19T4RA—PINO, EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO 3/16", | 0.250000 1912 478
SUDECAP |74.44.25 IBS,S)IZI:I?'(;ESD;OPF({);FC;Z%NA TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 72 X 72MM, PARA USO EM UN 0.250000 590 148
SUDECAP |74.44.31 HASTE DE ATERRAMENTO 17,00MM X 2,40 COPPERWELD(3/4)/EQUIVALENTE UN 2.000000 62.96 125.92
SUDECAP |74.44.40 ﬁﬁiﬁ%’;ﬁip‘,\’dﬁg\ﬂwf’i%’x{,ﬂgﬁ?:z’gmsm SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA UN 0.250000 6.31 158
SUDECAP |74.44.86 TAMPAO DE ALUMINIO 102MM UN 0.250000 5.77 1.44
SUDECAP |74.44.95 CABECOTE DE ALUMINIO 1 1/4" REF 1099 UN 0.250000 5.57 1.39
SUDECAP |74.46.66 POSTE AGO GALVANIZADO TIPO PA4 - D=102MM / H=7,0M / E=2MM UN 0.250000 600.00 150.00
VALOR UNITARIO (R$) 688.47
01.06.05 |PADRAO COPASA - KIT CAVALETE METAL E REGISTRO 3/4" | UN |
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BELO EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO

’if‘ s HORIZONTE DE BELO HORIZONTE - BHTRANS
BHTRANS PREFEITURA
CcODIGO DESCRIGAO UND CONSUMO VALOR (R$) | TOTAL(RS)

SUDECAP [55.10.10 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 3.000000 19.18 57.54

SUDECAP |55.10.39 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 3.000000 27.34 82.02

SUDECAP |55.10.75 PEDREIRO H 3.000000 27.36 82.08

SUDECAP |73.54.02 KIT PADRAO COPASA 3/4" DE METAL OU EQUIVALENTE UN 1.000000 287.30 287.30
VALOR UNITARIO (R$) 508.94
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BELO EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO
v A

Q ' HORIZONTE DE BELO HORIZONTE - BHTRANS
BHTRANS \:'d,

PREFEITURA

CODIGO DESCRIGAO UND CONSUMO VALOR (RS) | TOTAL(RS)

01.08.00 |REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO

01.08.01 |REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO TUBO PVC D= 100MM

SUDECAP |55.10.10 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.200000 19.18 3.84

SUDECAP |55.10.39 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.150000 27.34 4.10

SUDECAP [73.24.04 TUBO PVC ESGOTO PONTA E BOLSA SERIE NORMAL D= 100MM X 6M UN 0.183330 86.77 15.91
VALOR UNITARIO (RS$) 23.85

01.08.20 |REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D= 20MM (1/2") M

SUDECAP |55.10.10 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO/ELETRICISTA H 0.080000 19.18 153

SUDECAP |55.10.39 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.080000 27.34 2.19

SUDECAP [73.02.01 TUBO PVC SOLDAVEL MARROM D= 20MM (1/2") REF 9867 M 1.100000 3.00 3.30

SUDECAP |73.80.20 ADESIVO PARA TUBOS DE PVC KG 0.000440 124.25 0.05
VALOR UNITARIO (R$) 7.07

01.09.00 |CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO

01.09.01 |MOBILIZACAO DE CONTAINER UN

SUDECAP [89.50.20 MOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 1.000000 900.00 900.00
VALOR UNITARIO (RS$) 900.00

01.09.03 |CONTAINER COM SANITARIO E AR CONDICIONADO PARA ESCRITORIO MES

SUDECAP [89.50.03 LOCAGAO CONTAINER 6,00X2,40X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO E SANITARIO MES 1.000000 1,500.00 1500.00

SUDECAP [89.50.50 LOCAGAO AR CONDICIONADO PARA CONTAINER MES 1.000000 250.00 250.00
VALOR UNITARIO (R$) 1750.00

01.09.11 |DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN

SUDECAP [89.50.21 DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 1.000000 900.00 900.00
VALOR UNITARIO (R$) 900.00

01.09.12  |INSTALAGOES DE MOBILIARIOS PARA CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM SANITARIO UN

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 1.250000 19.24 24.05

SUDECAP [83.25.05 MESA ESCRITORIO, 2 GAVETAS, SIMPLES, PES DE METALON UN 0.100000 434.99 43.50

SUDECAP [83.25.10 MESA REDONDA D= 1,20M (SIMPLES) UN 0.100000 677.00 67.70

SUDECAP [83.25.15 CADEIRA ALMOFADADA FIXA, SEM BRAGO, ESTRUTURA DE METALON UN 0.700000 189.00 132.30

SUDECAP [83.25.28 REFRIGERADOR COMPACTO (FRIGOBAR) ELECTROLUX 122L-RE120/EQUIVALENTE UN 0.100000 1,699.00 169.90

SUDECAP [83.25.40 ARQUIVO DE AGO 3 GAVETAS, MODELO OFICIO UN 0.100000 684.92 68.49

SUDECAP |83.25.45 ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS 170 X 72 X 40CM UN 0.100000 854.13 85.41
VALOR UNITARIO (RS$) 591.35

01.09.15 |INSTALAGOES DE MOBILIARIOS PARA CONTAINER TIPO DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO UN

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 2.666667 19.24 51.31

SUDECAP [83.25.05 MESA ESCRITORIO, 2 GAVETAS, SIMPLES, PES DE METALON UN 0.100000 434.99 43.50

SUDECAP [83.25.15 CADEIRA ALMOFADADA FIXA, SEM BRAGO, ESTRUTURA DE METALON UN 0.100000 189.00 18.90

SUDECAP [83.25.43 ESTANTE DE ACO REFORGADA COM 06 PRATELEIRAS (CARGA MAXIMA 600KG) UN 1.000000 1,022.44 1022.44
VALOR UNITARIO (RS$) 1136.15

01.09.16  |CAIXA DAGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS UN

SUDECAP |55.10.39 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1.000000 27.34 27.34

SUDECAP [73.02.02 TUBO PVC SOLDAVEL MARROM D= 25MM (3/4") REF 9868 M 4.000000 3.23 12.92

SUDECAP |73.02.05 TUBO PVC SOLDAVEL MARROM D= 50MM (1 1/2") REF 9875 M 2.000000 11.96 23.92

SUDECAP |73.05.52 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D’AGUA D= 25MM (3/4") |  UN 2.000000 14.97 29.94

SUDECAP |73.05.56 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D’AGUA D= 60MM (2") UN 0.500000 67.73 33.87

SUDECAP [73.33.04 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L UN 0.100000 42543 42,54

SUDECAP |73.46.02 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510-B 3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 1.000000 52.00 52.00

SUDECAP |73.46.06 REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE REF 6028 UN 0.500000 151.64 75.82

SUDECAP |73.51.41 TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D’AGUA 3/4", PLENA/EQUIVALENTE UN 0.500000 103.14 51.57
VALOR UNITARIO (R$) 349.92

01.09.22 |CONTAINER COM LAVATORIO UN

89.50.08 LOCAGAO CONTAINER 6,00X2,40X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO E LAVATORIO MES 1.000000 1,300.00 1300.00

VALOR UNITARIO (RS$) 1300.00

01.10.00 |BANHEIRO QUIMICO

01.10.02 |BANHEIRO QUIMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUIMICO MES

REBOQUE PARA BANHEIRO QUIMICO EM ESTRUTURA DE AGO, COM INSTALAGAO
SUDECAP (544031 SGEGSO, PINTURA ANTICORROSIVA, DUAS RODAS COM PNEUS, ESTEPE, MACACO UN 0010915 3000 9158
MECANICO COM SUPORTE E CAPACIDADE 500KG (OU EQUIVALE
SUDECAP [83.41.01 PAPEL HIGIENICO (ROLO - 300M) UN 22.000000 8.98 197.56
SUDECAP [83.41.02 SABONETE LiQUIDO 250ML UN 1.000000 10.99 10.99
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BELO EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO

"'!" HORIZONTE DE BELO HORIZONTE - BHTRANS
BHTRANS PREFEITURA
CcODIGO DESCRICAO UND CONSUMO VALOR (R$) | TOTAL(R$)
SUDECAP |83.41.03 ALCOOL EM GEL 420G 70° INPM UN 1.000000 11.68 11.68
BANHEIRO QUIMICO COM SUPORTE SABONETE LiQUIDO, LAVATORIO COM RESERVATORIO
SUDECAP [89.50.10 DE AGUA, CABINE DE POLIETILENO, PORTA PAPEL HIGIENICO, PORTA PAPEL TOALHA, MES 1.000000 1,500.00 1500.00
ANTIDERRAPANTE, LIVRE/OCUPADO PAPEL HIGIENICO E LIMPEZA 2 VEZES POR SEMANA

VALOR UNITARIO (R$) 1811.81

01.11.00 [SINALIZACAO

01.11.02 |PLACA 1,0 X 0,60M CHAPA 26 EM CAVALETE METALON 20 X 20MM UNMES

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.200000 19.24 3.85

SUDECAP |83.17.39 PLACA 1,0 X 0,60M CHAPA GALVANIZADA 26, CAVALETE METALON 20 X 20CM UN 0.040000 490.00 19.60
VALOR UNITARIO (R$) 23.45

01.11.04 |PLACA 0,50 X 0,50M CHAPA GALVANIZADA 22 CAVALETE METALON 20 X 20 UNMES

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.200000 19.24 3.85

SUDECAP |83.17.41 PLACA 0,50 X 0,50M CHAPA GALVANIZADA 22, CAVALETE METALON 20 X 20CM UN 0.040000 305.00 12.20
VALOR UNITARIO (R$) 16.05

01.11.06  |SINALIZAGAO COM CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILENO UN

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.100000 19.24 1.92

SUDECAP |84.20.01 CONE DE SINALIZAGAO EM PVC FLEXIVEL, H= 70/ 76CM UN 1.000000 79.22 79.22
VALOR UNITARIO (R$) 81.14

01.11.07  |SINALIZAGAO COM CONE EM PVC H= 75CM UN

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.100000 19.24 1.92

SUDECAP |84.20.02 CONE DE SINALIZAGAO EM PVC RIiGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H= 70/ 76CM UN 1.000000 37.90 37.90
VALOR UNITARIO (R$) 39.82

01.11.08  |SINALIZAGAO COM CONE EM PVC H= 75CM UN

SUDECAP |55.10.10 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO/ELETRICISTA H 0.100000 19.18 1.92

SUDECAP |55.10.55 ELETRICISTA H 0.100000 27.36 274

SUDECAP |84.20.03 SINALIZADOR A LED COM TRAVA ANTI-FURTO MONOLIGHT OU EQUIVALENTE UN 1.000000 92.15 92.15
VALOR UNITARIO (R$) 96.81

01.11.10 |EQUIPE DE MONITORAMENTO DE SINALIZAGAO DE OBRAS H

SUDECAP |54.40.01 LOCAGAO VEICULO TIPO PICAPE LEVE COM SEGURO MES 0.005682 3,635.00 20.65

SUDECAP |55.05.35 MOTORISTA DE VEICULO LEVE H 1.000000 26.99 26.99

SUDECAP |55.10.05 AJUDANTE H 1.000000 19.45 19.45

SUDECAP |68.01.25 GASOLINA COMUM L 1.136363 575 6.53
VALOR UNITARIO (R$) 73.62

01.17.00 |LOCAGAO DE OBRA

01.17.02 |PRE MARCAGAO COM TRENA H

SUDECAP |57.22.01 AUXILIAR DE ENGENHARIA - SUPERVISAO H 1.000000 24.19 24.19

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 1.000000 19.24 19.24
VALOR UNITARIO (R$) 43.43

01.17.03 |EQUIPE DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS E VEICULO H

SUDECAP [43.01.03 EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MES 0.005682 20,309.91 115.40
VALOR UNITARIO (R$) 115.40

01.18.00 |TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS OU DE COMBUSTAO

01.18.01 |TRANSPORTE DE SERRA CLIPPER/GERADOR/CM-20/MARTELETE H

SUDECAP |54.40.01 LOCAGAO VEICULO TIPO PICAPE LEVE COM SEGURO MES 0.005682 3,635.00 20.65

SUDECAP |55.05.35 MOTORISTA DE VEICULO LEVE H 1.000000 26.99 26.99
VALOR UNITARIO (R$) 47.64

02.00.00 |DEMOLIGOES E REMOGOES

02.11.00 |DEMOLIGAO DE PASSEIO E PAVIMENTO

02.11.05 |DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA M2

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.400000 19.24 7.70
VALOR UNITARIO (R$) 7.70

02.11.08 |DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO M3

SUDECAP |50.14.10 CHP/COMPRESSOR PORTATIL, MOTOR DIESEL, 275 PCM, 7 BAR, 54,4KW, OU EQUIVALENTE H 1.111166 84.71 94.13

SUDECAP |50.19.62 CHP/ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 30 KG, OU EQUIVALENTE H 3.333333 26.00 86.67

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 2.222216 19.24 42.76
VALOR UNITARIO (R$) 223.56

02.12.00 |CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO

02.12.01 |CORTE MECANICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO OU ASFALTO M
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BELO EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO

/Q s HORIZONTE DE BELO HORIZONTE - BHTRANS
BHTRANS PREFEITURA
CODIGO DESCRIGAO UND CONSUMO VALOR (RS) | TOTAL(RS)

CHP/MAQUINA CORTADORA DE PISO (SERRA CLIPPER), A GASOLINA, 13HP, UMIDO OU A

SUDECAP |50.41.11 SECO, OU EQUIVALENTE H 0.025000 9.53 0.24
CHI/MAQUINA CORTADORA DE PISO (SERRA CLIPPER), A GASOLINA, 13HP, UMIDO OU A

SUDECAP |50.41.12 SECO, OU EQUIVALENTE H 0.034000 0.59 0.02

SUDECAP |55.10.75 PEDREIRO H 0.059000 27.36 1.61

SUDECAP [72.10.01 DISCO DIAMANTADO D=14" PRECISION OU EQUIVALENTE UN 0.002000 226.56 0.45

VALOR UNITARIO (RS$) 2.32
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BELO EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO
- A
£y 5 . HORIZONTE DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

BHTRANS PREFEITURA

CODIGO DESCRIGAO UND CONSUMO VALOR (RS) | TOTAL(RS)
02.13.00 |DEMOLIGAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO
02.13.03 |DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3

CHP/MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE

SUDECAP 150.19.67 IMPACTO ENTRE 62 E 69 J, PESO DE 30 KG, OU EQUIVALENTE H 3.000000 28.08 84.24

SUDECAP |55.10.51 POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES H 3.000000 25.05 75.15

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.500000 19.24 9.62

SUDECAP [83.23.10 KILOWATT/HORA B3 - DEMAIS CLASSES - INCLUSIVE ICMS KWH 3.190000 0.94 3.00
VALOR UNITARIO (RS$) 172.01

02.13.04 |DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3

SUDECAP [50.19.67 CHP/MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORGADEIN  H 5.000000 28.08 140.40

SUDECAP |55.10.51 POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES H 5.000000 25.05 125.25

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.500000 19.24 9.62

SUDECAP [83.23.10 KILOWATT/HORA B3 - DEMAIS CLASSES - INCLUSIVE ICMS KWH 3.190000 0.94 3.00
VALOR UNITARIO (R$) 278.27

02.15.00 |REMOGAO DE MEIO-FIO

02.15.01 |REMOGAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.500000 19.24 9.62
VALOR UNITARIO (R$) 9.62

02.21.00 |REMOGAO DE PEGAS DIVERSAS

02.21.20 |REMOGAO DE PADRAO CEMIG UN

SUDECAP [55.10.75 PEDREIRO H 2.000000 27.36 54.72

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 2.000000 19.24 38.48
VALOR UNITARIO (RS) 93.20

02.21.21 |REMOGAO DE PADRAO COPASA UN

SUDECAP |55.10.75 PEDREIRO H 1500000 27.36 41.04

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 1.500000 19.24 28.86
VALOR UNITARIO (R$) 69.90

02.26.00 |TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO

02.26.01 |TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO, DMT <= 50,0M M3

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 1.500000 19.24 28.86
VALOR UNITARIO (RS$) 28.86

02.27.00 |CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO

02.27.01 |CARGA MANUAL DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO M3
CHI/CAMINHAO BASCULANTE CARGA UTIL MAXIMA 7200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,50

SUDECAP |50.10.09 M. POTENCIA 190 GV H 0.170000 59.97 10.19

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.660000 19.24 12.70
VALOR UNITARIO (R$) 22.89

02.27.02 |CARGA MECANICA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO M3

SUDECAP [50.11.28 CHP/PA CARREGADEIRA 140HP CAPACIDADE CAGAMBA 1,7M3 OU EQUIVALENTE H 0.012820 158.64 2.03

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.012820 19.24 0.25
VALOR UNITARIO (R$) 2.28

02.28.00 |TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO
02.28.04 |TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO, DMT > 5KM M3KM
CHP/CAMINHAO BASCULANTE CARGA UTIL MAXIMA 7200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,50

SUDECAP [50.10.08 M, POTENCIA 190 CV H 0.014030 172.58 242

subEcAP |50.10.00 '(\:Aﬂ’lj/g?né’i‘NCr::?g%Acs\j:ULANTE CARGA UTIL MAXIMA 7200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,50 H 0.000900 59.97 005
VALOR UNITARIO (R$) 2.47

02.28.05 |FICHA DE BOTA FORA - CAMINHAO TRUCADO COM 9,0 M3 VG

COTAGAO [02.28.05 FICHA DE BOTA FORA VG 1.000000 150.00 150.00
VALOR UNITARIO (R$) 150.00

02.29.00 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAGAMBA

02.29.01 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAGAMBA DE 5M3 VG

SUDECAP [83.30.20 TRANSPORTE EM CAGAMBA (5m°) UN 1.000000 400.00 400.00
VALOR UNITARIO (R$) 400.00

023201 |REMOGAO DE REDUTOR DE VELOCIDADE, INCLUINDO REGULARIZAGAO DA BASE, CARGA E M

TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO

SUDECAP [02.12.01 CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 2.000000 2.32 464

SUDECAP [02.11.08 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO M3 0.900000 222,52 200.27

SUDECAP [02.26.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO DMT <= 50,0 M M3 1.350000 28.86 38.96

SUDECAP [02.27.01 CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO - MANUAL M3 1.350000 22.89 30.90
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BELO EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO
A

A 1 @ HORIZONTE DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

BHTRANS

PREFEITURA

CODIGO DESCRIGAO UND CONSUMO VALOR (RS) | TOTAL(RS)
SUDECAP [02.28.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAOQ - DMT > 5 KM M3KM 27.000000 247 66.69
SUDECAP [02.28.05 FICHA DE BOTA FORA VG 0.150000 150.00 22.50

VALOR UNITARIO (R$) 363.96
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- BELO EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO
s’ 5 . HORIZONTE DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

PREFEITURA

CODIGO DESCRIGCAO UND CONSUMO VALOR (R$) | TOTAL(RS)

03.00.00 |TRABALHOS EM TERRA

03.01.00 |DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO

03.01.09 |VARRIGAO MANUAL DE TERRENO M2

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.150000 19.24 2.89
VALOR UNITARIO (R$) 2.89

03.05.00 |ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA

03.05.03 |ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3

SUDECAP |50.20.06 CHP/RETROESCAVADEIRA TRAGAO 4X2, 85HP, CACAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE H 0.043900 123.83 5.44

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.043900 19.24 0.84
VALOR UNITARIO (R$) 6.28

03.12.00 |CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO

03.12.01 |CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO M3

SUDECAP |50.10.09 ;:AI’-IlF/’cC;)/;r\érl\‘Ng::?Q%ACS\E:ULANTE CARGA UTIL MAXIMA 7200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,50 H 0.170000 50.97 10419

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.660000 19.24 12.70
VALOR UNITARIO (R$) 22.89

03.12.03 |CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO M3

SUDECAP |50.11.28 CHP/PA CARREGADEIRA 140HP CAPACIDADE CAGAMBA 1,7M3 OU EQUIVALENTE H 0.012500 158.64 1.98

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.012500 19.24 0.24
VALOR UNITARIO (R$) 2.22

03.13.00 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

03.13.04 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DMT > 5KM M3KM

SUDECAP |50.10.08 Eﬂljlsgl_l{-\EMNIg:ﬁ%(?é\S/CULANTE CARGA UTIL MAXIMA 7200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,50 H 0.014030 172.58 040

SUDECAP |50.10.09 '(\:Aﬂ’lj/g?né’i‘NCr::?g%Acs\j:ULANTE CARGA UTIL MAXIMA 7200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,50 H 0.000900 50.97 0.05
VALOR UNITARIO (R$) 2.47

03.13.05 |FICHA DE BOTA FORA - CAMINHAO TRUCADO COM 9,0 M3 VG

COTAGAO |03.13.05 FICHA DE BOTA FORA VG 1.000000 150.00 150.00
VALOR UNITARIO (R$) 150.00

03.15.00 |ATERRO COMPACTADO

03.15.02 |ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA M3

SUDECAP |50.13.74 CHP/COMPACTADOR VIBRATORIO DE PLACA 9,0 HP DIESEL OU EQUIVALENTE H 0.200000 15.27 3.05

SUDECAP |50.13.75 CHI/COMPACTADOR VIBRATORIO DE PLACA 9,0 HP DIESEL OU EQUIVALENTE H 0.050000 1.13 0.06

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 1.200000 19.24 23.09
VALOR UNITARIO (R$) 26.20

03.15.03 |ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE COM SOQUETE M3

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 3.000000 19.24 57.72
VALOR UNITARIO (R$) 57.72

03.17.00 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS

03.17.01 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M M3

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 3.000000 19.24 57.72
VALOR UNITARIO (R$) 57.72

03.23.00 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO

03.23.01 |REGULARIZAGAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.330000 19.24 6.35
VALOR UNITARIO (R$) 6.35

03.24.00 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO

03.24.01 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO, DMT <= 50,0M M3

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 1.500000 19.24 28.86
VALOR UNITARIO (R$) 28.86

032403 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO, DMT < 50,0M e

(MOVIMENTAGAO DE MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS)

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 1.500000 19.24 28.86
VALOR UNITARIO (R$) 28.86

04.00.00 |[FUNDAGOES

04.21.00 |CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANGADO EM FUNDAGAO

04.21.20 |CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 20MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM FUNI M3

SUDECAP [40.08.23 CONCRETO FCK >= 20 MPA, B1-B2 CALCARIA - PREPARO REF 94964 M3 1.150000 546.13 628.05

BHTRANS/FMU — PE 03/2026 — Apéndice Ill — A — Composic¢do de Pregos Unitarios - Obras - Pag 9 de 23



BELO EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO

'@ HORIZONTE DE BELO HORIZONTE - BHTRANS
BHTRANS PREFEITURA
CODIGO DESCRIGAO UND CONSUMO VALOR (RS) | TOTAL(RS)
SUDECAP [40.16.01 LANCAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL EM FUNDAGOES M3 1.000000 81.34 81.34
VALOR UNITARIO (RS$) 709.39
04.23.00 |CONCRETO USINADO B1,B2 LANGADO EM FUNDAGAO
04.23.20 |CONCRETO USINADO FCK >= 20MPA, BRITA CALCARIA, LANGADO EM FUNDAGAO M3
SUDECAP [40.16.01 LANCAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL EM FUNDAGOES M3 1.000000 81.34 81.34
SUDECAP [89.06.27 CONCRETO USINADO FCK>=20 MPA - BRITA 0 E 1 - SLUMP 10+-2 REF 34492 M3 1.150000 430.00 49450
VALOR UNITARIO (R$) 575.84
04.30.00 |BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA)
04.30.15 |BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, E= 20CM PREENCHIDO COM CONCRETO (20MPA) M2
SUDECAP |04.21.20 CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 20MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LAN( M3 0.140000 709.39 99.31
SUDECAP [40.30.32 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 20CM, A REVESTIR M2 1.000000 94.83 94.83
SUDECAP |55.10.75 PEDREIRO H 0.500000 27.36 13.68
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.980000 19.24 18.86
VALOR UNITARIO (RS$) 226.68
05.00.00 |GALERIA CELULAR E/OU CONTENGOES
05.04.00 |FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - GALERIAS E/OU CONTENGOES
050404 |FORMA PARA SERVICOS DE GALERIAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 18MM, 2 w3
s APROVEITAMENTOS - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM REF 102727
SUDECAP |50.42.01 CHP/SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MOTOR ELETRICO 1800W, COIFA PARA DISCO 10", OU| H 0.008400 35.71 0.30
SUDECAP |50.42.02 CHI/SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MOTOR ELETRICO 1800W, COIFA PARA DISCO 10", OUE|  H 0.033700 33.95 114
SUDECAP |55.10.05 AJUDANTE H 0.054900 19.45 1.07
SUDECAP |55.10.50 CARPINTEIRO H 1558800 27.36 42.65
SUDECAP [66.05.07 LOCAGAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULOS REGULAVEIS, EX| UNMES 0.095000 22.96 2.18
SUDECAP |66.05.08 LOCAGAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO COM ROSCA DE 5/8”, | UNMES 0.356100 6.75 2.40
SUDECAP [66.05.09 LOCAGAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTUR| UNMES 0.161100 19.39 3.12
SUDECAP |71.04.09 PEGA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO 7,5X7,5 CM M 1.865500 7.50 13.99
SUDECAP [71.14.15 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M2 0.551300 37.20 20.51
SUDECAP |73.80.10 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA REF 2692 L 0.003500 6.19 0.02
SUDECAP |77.05.55 PREGO DE AGO POLIDO COM CABEGA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) REF 40304 KG 0.031200 25.87 0.81
VALOR UNITARIO (RS$) 88.19
05.05.00 |ARMAGAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAGAO
05.05.10 |AGO CA 60 - D= 5,00 MM, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO EM GALERIAS E/OU CONTENGOES ADP REF 92915 | KG
SUDECAP |55.10.35 ARMADOR H 0.251400 27.36 6.88
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.041100 19.24 0.79
SUDECAP [60.05.50 ACO CA-60, 5,0MM, VERGALHAO REF 43059 KG 1.070000 6.75 7.22
ESPACADOR / DIS IANCIADOR CIRCULAR COM ENIRADA LAITERAL, EM PLASI1ICO, PARA
SUDECAP 160.05.91 VERGALHAO 4.2 A 12.5MM. COBRIMENTO 20MM REF 39017 UN 1.190000 021 0.25
SUDECAP [60.35.44 ARAME RECOZIDO (PG-7) 18 BWG, 1,24 MM (0,009 KG/M) REF 43132 KG 0.025000 19.85 0.50
VALOR UNITARIO (R$) 15.64
07.00.00 |ALVENARIAS E DIVISOES
07.05.00 |ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)
07.05.05 M2
ADP 103318
SUDECAP [40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.016422 608.71 10.00
SUDECAP |55.10.75 PEDREIRO H 1.000000 27.36 27.36
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.500000 19.24 9.62
IELA DE AQCO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIOD = 1,20 A 1,/0 MM,
SUDECAP 60.33.38 MALHA 15 X 15 MM. (C X L) 50 X 12 CM REF 34547 M 0.420000 348 1.46
SUDECAP |77.05.58 PINO DE AGO COM FURO, HASTE = 27 MM (AGAO DIRETA) REF 37395 UN 1.000000 0.85 0.85
SUDECAP [79.10.07 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA DE VEDAGAO 14 X 19 X 39CM COM FRETE REF 651 UN 13.600000 3.44 46.78
VALOR UNITARIO (RS) 96.07
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)
07.05.07 M2
ADP 103318
SUDECAP [40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.020608 608.71 12.54
SUDECAP [55.10.75 PEDREIRO H 1.130000 27.36 30.92
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.565000 19.24 10.87
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO

5 BELO
"?{‘ HORIZONTE DE BELO HORIZONTE - BHTRANS
BHTRANS PREFEITURA
CcODIGO DESCRIGAO UND CONSUMO VALOR (R$) | TOTAL(RS)
ITELA DE AQU SULDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,/U0 MM,
SUDECAP (60.33.39 MALHA 15 X 15 MM. (C X L) 50 X 17.5 CM REF 34548 M 0.420000 57 240
SUDECAP |77.05.58 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AGAO DIRETA) REF 37395 UN 1.000000 0.85 0.85
SUDECAP [79.10.08 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA DE VEDAGAO 19 X 19 X 39CM COM FRETE REF 654 UN 13.600000 4.36 59.30
VALOR UNITARIO (R$) 116.88
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BELO EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO

FL = HORIZONTE DE BELO HORIZONTE - BHTRANS
s O crereiTURA
CODIGO | DESCRICAO UND CONSUMO VALOR (R$) | TOTAL(RS)
10.00.00 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
10.71.00 |CAIXAS DE PASSAGEM/INSPEGAO E COMPLEMENTOS
107136 |CAIXA DE PASSAGEM/INSPEGAO TIJOLO MACIGO 0.6 X 0,6 X 0,6 (C X L X H) DRENAGEM/ESGOTO ADP REF |
97902
SUDECAP [03.23.01 REGULARIZAGAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 0.810000 6.35 514
SUDECAP [40.08.23 CONCRETO FCK >= 20 MPA, B1-B2 CALCARIA - PREPARO REF 94964 M3 0.074400 546.13 4063
SUDECAP |40.24.17 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 M3 0.014800 566.92 8.39
SUDECAP |40.24.26 ?&)(i;«g/IASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE ADAPTADO REF | . 0115600 74736 86.30
SUDECAP |50.20.06 CHP/RETROESCAVADEIRA TRAGAO 4X2, 85HP, CAGAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE | H 0.008700 123.83 1.08
SUDECAP [50.20.07 CHIRETROESCAVADEIRA TRAGAO 4X2, 85HP, CAGAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE H 0.017800 49.96 0.89
SUDECAP [55.10.75 PEDREIRO H 5.094400 27.36 139.38
SUDECAP [55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 4.002800 19.24 77.01
SUDECAP |71.01.08 SARRAFO DE PINUS 2,5CM X 7,5 CM REF 4517 M 0.140800 288 0.41
SUDECAP |71.01.09 TABUA DE PINUS 2,5CM X 20 CM REF 6193 M 0.441600 7.33 3.24
SUDECAP |71.04.08 PEGA DE MADEIRA DE PINUS 5,5 X 5,5CM REF 4513 M 0.118400 550 0.65
SUDECAP |73.80.10 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA REF 2692 L 0.005400 6.19 0.03
SUDECAP [76.31.13 TAMPA PRE FABRICADA DE CONCRETO ARMADO 0,8X0,8X0,07 FCK 30MPA ADPT REF 97735 | UN 1.000000 204.00 204.00
SUDECAP [77.05.51 PREGO DE AGO POLIDO COM CABEGA 18 X 30 (2 3/4 X 10) REF 5075 KG 0.012500 15.54 0.19
SUDECAP |79.02.05 TIJOLO CERAMICO MACIGO REQUEIMADO 20 X 10 X 5CM COM FRETE REF 7258 UN 131.818800 1.15 151.59
VALOR UNITARIO (R$) 719.02
11.00.00 [INSTALAGAO ELETRICA E TELEFONICA
11.84.00 [CAIXAS PARA INSTALAGAO TELEFONICA
11.84.02 |CAIXAS PARA INSTALAGAO TELEFONICA R1 35 X 60 X 50CM PADRAO TELEBRAS INCLUSIVE ARO E TAMPA | UN
oo iz [ AR A A s AR e | sl ]
SUDECAP |40.09.23 FUNDAGAG ' ' M3 0.039100 709.39 27.74
SUDECAP |40.30.06 ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 10CM, A REVESTIR M2 1.150000 175.72 202.08
SUDECAP [40.31.02 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER M2 0.950000 9.05 8.60
SUDECAP [40.31.07 REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA 1:4 M2 0.950000 4229 4018
SUDECAP |40.32.05 ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 0.303250 57.72 17.50
SUDECAP [40.32.22 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 0.440000 6.35 279
SUDECAP [55.10.10 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.450000 19.18 8.63
SUDECAP |55.10.55 ELETRICISTA H 0.450000 27.36 12.31
SUDECAP [63.01.03 BRITAS 1, 2 OU 3, CALCARIA COM FRETE M3 0.039250 174.20 6.84
SUDECAP [73.24.07 TUBO PVC ESGOTO P/B SERIE LEVE D= 250MM X 6M UN 0.800000 983.41 786.73
SUDECAP |74.08.20 i/érEPﬁé)NF;O;é)FiIz/::IEES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, 400 X 600MM, REDE | 1000000 243.00 243.00
VALOR UNITARIO (R$) 1372.56
11.84.03 |CAIXAS PARA INSTALAGAO TELEFONICA R1 35 X 60 X 50CM PADRAO TELEBRAS INCLUSIVE ARO E TAMPA | UN
SUDECAP |17.03.21 Egﬁlgg@ﬁggg%lgg;\%};ubA FOSCA EM PAREDES EXIERNAS, APLICACAO MANUAL, M2 1.480000 17.01 25.17
SUDECAP 140.09.23 FUND'ACAO >= 2 A, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANCADO EM M3 0.103000 709.39 73.07
SUDECAP |40.30.06 ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 10CM, A REVESTIR M2 1.790000 175.72 314.54
SUDECAP [40.31.02 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER M2 1.480000 9.05 13.39
SUDECAP |40.31.07 REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA 1:4 M2 1.480000 4229 62.59
SUDECAP |40.32.05 ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 0503000 57.72 29.03
SUDECAP |40.32.22 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 0.914000 6.35 5.80
SUDECAP [55.10.10 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO/ELETRICISTA H 0.600000 19.18 11.51
SUDECAP |55.10.55 ELETRICISTA H 0.600000 27.36 16.42
SUDECAP [63.01.03 BRITAS 1, 2 OU 3, CALCARIA COM FRETE M3 0.056000 174.20 9.76
SUDECAP |73.24.07 TUBO PVC ESGOTO P/B SERIE LEVE D= 250MM X 6M UN 0.800000 983.41 786.73
SUDECAP |72.08.19 EEAEP;\SNFEO;; sz;ES’ CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, 550 X 1100MM, REDE UN 1000000 699.99 699.99
VALOR UNITARIO (R$) 2048.00
14.00.00 |REVESTIMENTOS
14.0500 |REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
140536 |REBOCO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, ESPESSURAENTRE 10 |
E 20 MM, SEM APLICAGAO DE TELA DE REFORGO REF 104951
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BELO EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO

'Q HORIZONTE DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

BHTRANS PREFEITURA

CcODIGO DESCRIGAO UND CONSUMO VALOR (R$) | TOTAL(RS)

SUDECAP [40.24.17 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 M3 0.030400 566.92 17.23

SUDECAP [55.10.75 PEDREIRO H 0.390600 27.36 10.69

SUDECAP [55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.195300 19.24 376
VALOR UNITARIO (R$) 31.68
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BELO EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO

'@ HORIZONTE DE BELO HORIZONTE - BHTRANS
BHTRANS u PREFEITURA
CODIGO DESCRIGAO UND CONSUMO VALOR (RS) | TOTAL(RS)
15.00.00 |PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
15.04.00 [CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA
15.04.07 |[CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3 SEM JUNTA, E= 3,0CM M2
SUDECAP [40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.030000 608.71 18.26
SUDECAP [55.10.75 PEDREIRO H 0.620000 27.36 16.96
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.620000 19.24 11.93
VALOR UNITARIO (R$) 47.15
15.22.00 [PISO DE LADRILHO HIDRAULICO
152211 [PISO DE LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA M2
SUDECAP [40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.020000 608.71 1217
SUDECAP [55.10.77 PEDREIRO DE ACABAMENTO H 1.200000 29.31 35.17
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.600000 19.24 11.54
SUDECAP [62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUM (CPIIl-40) SC 50KG KG 1.300000 0.62 0.81
SUDECAP [82.13.11 LADRILHO HIDRAULICO, 20 X 20CM, E= 2CM, TATIL, AMARELO/VERMELHO REF 38135 M2 1.070000 72.50 7758
VALOR UNITARIO (R$) 137.27
15.35.00 [PISO DE CONCRETO
15.35.01 |PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=6CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M M2
APLICACAO DE LONA PLASHICA (150 MICRA) PARA EXECUGCAO DE PAVIMEN 1 OS DE
SUDECAP |15.35.34 CONGRETO REF 97113 M2 1.000000 1.7600 1.76
SUDECAP [40.08.23 CONCRETO FCK >= 20 MPA, B1-B2 CALCARIA - PREPARO REF 94964 M3 0.073890 546.1300 40.35
SUDECAP [40.16.01 LANGAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL EM FUNDAGOES M3 0.073890 81.3400 6.01
SUDECAP |55.10.50 CARPINTEIRO H 0.120200 27.3600 3.29
SUDECAP [55.10.75 PEDREIRO H 0.104500 27.36 2.86
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.244800 19.24 4.71
SUDECAP |71.01.10 TABUA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO APARELHADA E=2,5 L=30 CM (1"X12") M2 0.060000 4334 2.60
SUDECAP [77.05.51 PREGO DE AGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) REF 5075 KG 0.022100 15.5400 0.34
VALOR UNITARIO (R$) 61.92
15.35.03 |PASSEIO / PISO DE CONCRETO ARMADO, 20MPA, H=8CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M M2
SUDECAP |04.15.20 /f_z\gmcé/gDOR DE AGO CA-50 6,3MM H=5CM TIPO CARANGUEJO PARA PISO DE CONCRETO UN 4000000 572 2288
APLICAGAO DE LONA PLASTICA (150 MICRA) PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
SUDECAP |15.35.34 CONGRETO REF 97113 M2 1.000000 1.76 1.76
SUDECAP [40.08.23 CONCRETO FCK >= 20 MPA, B1-B2 CALCARIA - PREPARO REF 94964 M3 0.098500 546.13 53.79
SUDECAP [40.16.01 LANCAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL EM FUNDAGOES M3 0.098500 81.34 8.01
SUDECAP |55.10.50 CARPINTEIRO H 0.130100 27.36 3.56
SUDECAP [55.10.75 PEDREIRO H 0.188200 27.36 5.15
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.318300 19.24 6.12
TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2MM,
SUDECAP 160.33.36 PAINEL 2,45 X 6,00 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM REF 21141 KG 1.600000 8.45 13.52
SUDECAP |71.01.10 TABUA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO APARELHADA E=2,5 L=30 CM (1"X12") M2 0.080000 4334 347
SUDECAP |77.05.51 PREGO DE AGO POLIDO COM CABEGA 18 X 30 (2 3/4 X 10) REF 5075 KG 0.024000 15.54 0.37
VALOR UNITARIO (R$) 118.63
18.00.00 [SERVIGOS DIVERSOS
18.43.00 [ACESSIBILIDADE
18.43.01 |EXECUGAO DE RAMPA DE PEDESTRE, PADRAO NBR 9050 (EM PASSEIO EXISTENTE - MEIO-FIO DE PEDRA) | M2
SUDECAP [02.12.01 CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 1.650000 2.3200 3.83
SUDECAP [02.13.01 DEMOLIGCAO DE CONCRETO SIMPLES - MANUAL M3 0.100478 271.92 27.32
SUDECAP [03.17.01 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS - H <= 1,5 M M3 0.100478 57.72 5.80
SUDECAP [02.27.01 CARGA MANUAL DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO M3 0.281338 22.89 6.44
SUDECAP [02.26.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO - DMT <= 50,0 M M3 0281338 28.86 8.12
SUDECAP [02.28.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO - DMT > 5 KM M3KM 8.440140 247 20.85
BHTRANS [02.28.05 FICHA DE BOTA FORA - CAMINHAO TRUCADO COM 9,0 M3 VG 0.031259 150.00 4.69
SUDECAP |15.04.07 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3 SEM JUNTA, E= 3,0CM M2 0.165071 47.15 778
SUDECAP |15.22.10 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA M2 0.165071 137.27 22.66
SUDECAP |15.35.01 PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=6CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M M2 0.834920 61.92 51.70
SUDECAP |01.04.09 TELA - TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20 M, INCLUSIVE BASE M 2.990430 13.25 39.62
SUDECAP |18.72.02 REMOGAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PEDRA M 0.717703 56.63 40.64
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BELO EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO
A

/ 1 @j HORIZONTE DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

BHTRANS

PREFEITURA

CODIGO DESCRIGAO UND CONSUMO VALOR (RS) | TOTAL(RS)
BHTRANS [01.17.02 PRE MARCAGAO COM TRENA H 0.119617 4343 5.19
VALOR UNITARIO (R$) 244.64
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BELO EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO
A

A Q Qj HORIZONTE DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

BHTRANS

PREFEITURA

CcODIGO DESCRICAO UND CONSUMO VALOR (R$) | TOTAL(R$)
P—— EXECUGAO DE RAMPA DE PEDESTRE, PADRAO NBR 9050 (EM PASSEIO EXISTENTE - MEIO-FIO DE -
e CONCRETO PRE-MOLDADO)
SUDECAP |02.12.01 CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 1.650000 2.3200 3.83
SUDECAP |02.13.01 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES - MANUAL M3 0.100478 271.92 27.32
SUDECAP |03.17.01 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS -H<=1,5M M3 0.100478 57.72 5.80
SUDECAP |02.27.01 CARGA MANUAL DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO M3 0281338 22.89 6.44
SUDECAP |02.26.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO - DMT <= 50,0 M M3 0.281338 28.86 8.12
SUDECAP |02.28.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO - DMT >5KM M3KM 8.440140 247 20.85
BHTRANS [02.28.05 FICHA DE BOTA FORA - CAMINHAO TRUCADO COM 9,0 M3 VG 0.031259 150.00 469
SUDECAP |15.04.07 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3 SEM JUNTA, E= 3,0CM M2 0.165071 47.15 7.78
SUDECAP |15.22.10 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA M2 0.165071 137.27 22.66
SUDECAP |15.35.01 PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=6CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M M2 0.834920 61.92 51.70
SUDECAP |01.04.09 TELA - TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20 M, INCLUSIVE BASE M 2.990430 13.25 39.62
SUDECAP |18.72.01 REMOGAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO M 0.717703 37.90 27.20
BHTRANS [01.17.02 PRE MARCAGAO COM TRENA H 0.119617 43.43 5.19
VALOR UNITARIO (R$) 231.20
18.43.03 |EXECUGAO DE RAMPA DE PEDESTRE, PADRAO NBR 9050 (EM PASSEIO A CONSTRUIR) M2
SUDECAP |02.12.01 CORTE MECANICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO OU ASFALTO M 0.520000 2.3200 1.21
SUDECAP |15.04.07 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3 SEM JUNTA, E= 3,0CM M2 0.165071 47.15 7.78
SUDECAP |15.22.10 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA M2 0.165071 137.27 22.66
SUDECAP |15.35.01 PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=6CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M M2 0.834920 61.92 51.70
SUDECAP |01.04.09 TELA - TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20 M, INCLUSIVE BASE M 2.990430 13.25 39.62
BHTRANS [01.17.02 PRE MARCAGAO COM TRENA H 0.119617 43.43 5.19
SUDECAP |19.91.03 FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE CASCALHO EM DRENO E PATIO M3 0.120000 235.49 28.26
MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRAO SUDECAP TIPO A, 30 X
SUDECAP |18.71.01 142112 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM M 0.717703 58.10 41.70
VALOR UNITARIO (R$) 198.12
e EXECUGAO DE ILHA DE REFUGIO PARA PEDESTRE, INCLUSIVE SERVIGO DE DEMOLIGAO, CARGA, P
e REGULARIZAGAO, CARGA E TRANSPORTE
SUDECAP |02.12.01 CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 0.520000 2.3200 1.21
BHTRANS [02.11.08 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO M3 0.200000 222.52 44.50
BHTRANS [01.17.02 PRE MARCAGAO COM TRENA H 0.161290 43.43 7.00
SUDECAP |01.04.09 TELA - TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20 M, INCLUSIVE BASE M 2.822580 13.25 37.40
SUDECAP |02.27.01 CARGA MANUAL DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO M3 0.280000 22.89 6.41
SUDECAP |02.26.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO - DMT <= 50,0 M M3 0.280000 28.86 8.08
SUDECAP |02.28.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO, DMT > 5KM M3KM 8.400000 2.47 20.75
BHTRANS |02.28.05 FICHA DE BOTA FORA - CAMINHAO TRUCADO COM 9,0 M3 VG 0.031111 150.00 467
SUDECAP |15.04.07 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA - E= 3,0 CM M2 0.129032 47.15 6.08
SUDECAP |19.91.03 FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE CASCALHO EM DRENO E PATIO M3 0.120000 235.49 28.26
SUDECAP |15.22.10 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA M2 0.129032 137.27 17.71
SUDECAP |15.35.01 PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=6CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M M2 0.870968 61.92 53.93
MEIO FIO EM CONCRE 10 PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRAO SUDECAP [IPO A, 30 X
SUDECAP |18.71.01 149719 (1 X | 11.9) COMPRIMENTO 80 CM M 2.032258 58.10 118.07
VALOR UNITARIO (R$) 354.07
18.71.00 |MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP
L MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRAO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), T
o COMPRIMENTO 80 CM
SUDECAP |40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.001300 608.71 0.79
SUDECAP |55.10.75 PEDREIRO H 0.250000 27.36 6.84
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.700000 19.24 13.47
MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRAO SUDECAP TIPO A, 30 X
SUDECAP |76.10.06 142112 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM M 1.000000 37.00 37.00
VALOR UNITARIO (R$) 58.10
18.72.00 |REMOGAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
18.72.01 |REMOGAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO M
SUDECAP [40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.001500 608.71 0.91
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BELO EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO

/ '! HORIZONTE DE BELO HORIZONTE - BHTRANS
BHTRANS PREFEITURA
CODIGO DESCRICAO UND CONSUMO VALOR (R$) | TOTAL(R$)
SUDECAP 55.10.75 PEDREIRO H 0.300000 27.36 8.21
SUDECAP |55-10-88 SERVENTE DE OBRAS H 1.500000 19.24 28.86
VALOR UNITARIO (R$) 37.98
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BELO EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO

'@ HORIZONTE DE BELO HORIZONTE - BHTRANS
BHTRANS UPREFEITURA
CcODIGO DESCRIGAO UND CONSUMO VALOR (R$) | TOTAL(RS)
19.00.00 [DRENAGEM
19.11.00 [CAIXA PARA BOCA LOBO
19.11.03 [CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO UN
BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, E= 20CM PREENCHIDO COM
SUDECAP [04.30.15 CONGRETO (20MPA) M2 3.720000 226.68 843.25
SUDECAP |40.10.23 CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM M3 0124200 71615 88.95
ESTRUTURA
SUDECAP [40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.081600 608.71 49.67
SUDECAP [40.32.05 ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 1.622000 57.72 93.62
SUDECAP [40.32.22 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 1.366000 6.35 8.67
VALOR UNITARIO (R$) 1084.16
19.11.04 [CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA/BLOCO DE CONCRETO UN
BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, E= 20CM PREENCHIDO COM
SUDECAP [04.30.15 CONGRETO (20MPA) M2 5.300000 226.68 1201.40
FORMA PARA VIGA, PE DIREITO SIMPLES, ESCORAMENTO TIPO PONTALETE, EM TABUA DE
SUDECAP [06.01.36 MADEIRA SERRADA, 4 APROVEITAMENTOS - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM M2 0.621000 139.12 86.39
ADP REF 92448
SUDECAP 1401023 CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM M3 0.289350 11645 20722
ESTRUTURA
SUDECAP [40.22.10 ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO KG 7.150000 11.56 82.65
SUDECAP [40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.160250 608.71 97.55
SUDECAP [40.32.05 ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 3.044000 57.72 175.70
SUDECAP [40.32.22 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 2.331000 6.35 14.80
VALOR UNITARIO (R$) 1865.71
19.12.00 [ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO
19.12.03 [ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO M
BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, E= 20CM PREENCHIDO COM
SUDECAP [04.30.15 CONGRETO (20MPA) M2 3.720000 226.68 843.25
SUDECAP [40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.057600 608.71 35.06
SUDECAP [40.32.05 ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 1.242000 57.72 71.69
VALOR UNITARIO (R$) 950.00
19.12.04 [ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO M
BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, E= 20CM PREENCHIDO COM
SUDECAP [04.30.15 CONCRETO (20MPA) M2 6.140000 226.68 1391.82
SUDECAP [40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.106000 608.71 64.52
SUDECAP [40.32.05 ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 2.331000 57.72 134.55
VALOR UNITARIO (R$) 1590.89
19.13 CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO
19.13.02 [CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO, TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UN
SUDECAP |40.10.23 CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM M3 0.015000 71615 1074
ESTRUTURA
SUDECAP [40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.005000 608.71 3.04
SUDECAP [55.10.75 PEDREIRO H 1.000000 27.36 27.36
SUDECAP [55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 2.000000 19.24 38.48
SUDECAP [80.40.25 GRELHA DE CONCRETO 0,99 x 0,44 x 0,10M UN 1.000000 181.50 181.50
SUDECAP [80.40.27 QUADRO DE CONCRETO 1,10 x 0,50M UN 1.000000 193.60 193.60
VALOR UNITARIO (R$) 454.72
191303 |TAMPA CEGA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO COM 2 FUROS, ARMADA, 0,5x1,0x0,7M, INCLUSIVE UN
S ASSENTAMENTO
SUDECAP 140.09.23 (F:SSSAR(;EATS FCK >= 20 MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM M3 0.022000 709.39 1561
SUDECAP |40.10.23 CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM M3 0.020000 71615 1432
ESTRUTURA
SUDECAP [40.20.17 FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR) M2 0.721600 85.20 61.48
SUDECAP [40.22.20 ACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 1.189200 12.49 14.85
SUDECAP [40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.009000 608.71 5.48
SUDECAP [55.10.75 PEDREIRO H 2.000000 27.36 54.72
SUDECAP [55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 3.000000 19.24 57.72
VALOR UNITARIO (R$) 224.18
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BELO EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO
5 . HORIZONTE DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

v

BHTRANS

PREFEITURA
CODIGO DESCRIGAO UND CONSUMO VALOR (RS) | TOTAL(RS)
19.13.04 | TAMPA CEGA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO COM 2 FUROS, ARMADA, 0,5x0,5x0,7M, INCLUSIVE N
s ASSENTAMENTO
SUDECAP [76.31.11 TAMPA PRE FABRICADA DE CONCRETO ARMADO 0,5X0,5X0,07 FCK 30MPA ADPT REF 97734 | UN 1.000000 200.00 200.00
VALOR UNITARIO (R$) 200.00

BHTRANS/FMU — PE 03/2026 — Apéndice Ill - A — Composicdo de Precos Unitérios - Obras - P4g 19 de 23



BELO EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO

@ HORIZONTE DE BELO HORIZONTE - BHTRANS
BHTRANS u PREFEITURA
CODIGO DESCRICAO UND CONSUMO VALOR (R$) | TOTAL(RS)
19.14.00 (CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO
19.14.02 [CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UN
SUDECAP [40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.003000 608.71 1.83
SUDECAP |55.10.75 PEDREIRO H 0.500000 27.36 13.68
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 1.000000 19.24 19.24
SUDECAP [80.40.28 CANTONEIRA DE CONCRETO UN 1.000000 136.00 136.00
VALOR UNITARIO (R$) 170.75
19.15.00 [CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP
19.15.02 [CAIXA DE PASSAGEM TIPO A, D= 500MM - PADRAO SUDECAP UN
SUDECAP 40.10.23 CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM M3 0.990000 716.15 708.99
ESTRUTURA
SUDECAP [40.20.17 FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR) M2 9.100000 85.20 775.32
SUDECAP [40.22.10 ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO KG 3.400000 11.56 39.30
SUDECAP [40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.015400 608.71 9.37
SUDECAP [40.32.22 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 1.520000 6.35 9.65
SUDECAP |50.20.06 CHP/RETROESCAVADEIRA TRAGAO 4X2, 85HP, CAGAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE H 0.150940 123.83 18.69
SUDECAP |50.20.07 CHI/RETROESCAVADEIRA TRAGAO 4X2, 85HP, CACAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE H 0.037730 49.96 1.88
SUDECAP |55.10.75 PEDREIRO H 0.188670 27.36 5.16
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.377350 19.24 7.26
VALOR UNITARIO (R$) 1575.62
19.18.00 (POGO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP
19.18.02 (POGO DE VISITA TIPO A, D= 500MM - PADRAO SUDECAP UN
SUDECAP 140.10.23 CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM M3 1600000 716.15 1145.84
ESTRUTURA
SUDECAP [40.20.17 FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR) M2 11.450000 85.20 975.54
SUDECAP [40.22.10 ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAQO KG 16.400000 11.56 189.58
SUDECAP [40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.018600 608.71 11.32
SUDECAP |40.32.22 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 2.280000 6.35 14.48
SUDECAP |50.20.06 CHP/RETROESCAVADEIRA TRAGAO 4X2, 85HP, CAGAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE H 0.170210 123.83 21.08
SUDECAP |50.20.07 CHI/RETROESCAVADEIRA TRAGAO 4X2, 85HP, CAGAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE H 0.042550 49.96 2.13
SUDECAP |55.10.75 PEDREIRO H 0.212760 27.36 5.82
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.425530 19.24 8.19
VALOR UNITARIO (R$) 2373.98
19.22.00 (TAMPAO DE POGO DE VISITA
19.22.03 (REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POGO DE VISITA EM ATE 20CM UN
SUDECAP 140.10.23 CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM M3 0.027000 716.15 19.34
ESTRUTURA
SUDECAP |55.10.75 PEDREIRO H 2.370000 27.36 64.84
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 2.930000 19.24 56.37
SUDECAP (62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUM (CPIII-40) SC 50KG KG 1.750000 0.62 1.09
SUDECAP |63.05.05 AREIA LAVADA COM FRETE M3 0.006000 202.16 1.21
VALOR UNITARIO (R$) 142.85
19.22.04 [(ALTEAMENTO DE TAMPAO DE POGO DE VISITA EM ATE 20CM UN
SUDECAP 140.10.23 CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM M3 0.027000 716.15 19.34
ESTRUTURA
SUDECAP [40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.010000 608.71 6.09
SUDECAP [40.30.07 ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR M2 0.650000 319.25 207.51
SUDECAP |55.10.75 PEDREIRO H 2.600000 27.36 71.14
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 2.600000 19.24 50.02
SUDECAP (62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUM (CPIIl-40) SC 50KG KG 1.750000 0.62 1.09
SUDECAP |63.05.05 AREIA LAVADA COM FRETE M3 0.006000 202.16 1.21
VALOR UNITARIO (R$) 356.40
19.30.00 [SARJETA - PADRAO SUDECAP
19.30.04 [SARJETA TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 - PADRAO SUDECAP M
CHP/MAQUINA CORTADORA DE PISO (SERRA CLIPPER), A GASOLINA, 13HP, UMIDO OU A
SUDECAP |50.41.11 SECO, OU EQUIVALENTE H 0.025000 9.53 0.24
CHI/MAQUINA CORTADORA DE PISO (SERRA CLIPPER), A GASOLINA, 13HP, UMIDO OU A
SUDECAP |50.41.12 SECO, OU EQUIVALENTE H 0.034000 0.59 0.02
SUDECAP |55.10.75 PEDREIRO H 0.110000 27.36 3.01
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BELO EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO

$ HORIZONTE DE BELO HORIZONTE - BHTRANS
BHTRANS PREFEITURA
CODIGO DESCRIGAO UND CONSUMO VALOR (R$) | TOTAL(RS)
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.440000 19.24 8.47
SUDECAP [72.10.01 DISCO DIAMANTADO D=14" PRECISION OU EQUIVALENTE UN 0.002000 226.56 0.45
SUDECAP [89.06.27 CONCRETO USINADO FCK>=20 MPA - BRITA 0 E 1 - SLUMP 10+-2 REF 34492 M3 0.050000 430.00 2150
VALOR UNITARIO (R$) 33.69
19.70.00 |TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE)
19.70.05 |TUBO PVC RIGIDO D= 200MM, INCLUSIVE CONEXOES M
SUDECAP [55.10.10 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.130000 19.18 249
SUDECAP [55.10.39 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.130000 27.34 355
SUDECAP |73.24.65 TUBO PVC COLETOR ESGOTO COR OCRE LISO JE NBR-7362 D= 200MM X 6M UN 0.166670 585.73 97.62
SUDECAP |73.80.22 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES (PACOTE 1 KG) PC 0.019700 62.64 123
VALOR UNITARIO (RS) 104.89
19.70.07 |[TUBO PVC RIGIDO D= 300MM, INCLUSIVE CONEXOES M
SUDECAP [55.10.10 AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA H 0.380000 19.18 7.29
SUDECAP [55.10.39 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.190000 27.34 519
SUDECAP |73.24.67 TUBO PVC COLETOR ESGOTO COR OCRE LISO JE NBR-7362 D= 300MM X 6M UN 0.166670 1,989.90 331.66
SUDECAP |73.80.22 PASTA LUBRIFICANTE (PACOTE C/ 1 KG) PC 0.031000 62.64 1.94
VALOR UNITARIO (R$) 346.08
19.91.00 |FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE MATERIAL EM DRENO E PATIO
19.91.03 |FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE CASCALHO EM DRENO E PATIO M3
CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L, CARGA UTIL MAXIMA 7200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
SUDECAP |50.10.36 450 N1, POTENGIA 160 Oy H 0.068000 243.99 16.59
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 1,500000 19.24 28.86
SUDECAP |63.04.02 AREIA/CASCALHO PARA DRENO M3 1.100000 17276 190.04
VALOR UNITARIO (R$) 235.49
20.00.00 |PAVIMENTAGAO
20.01.00 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO
20.01.02 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO COM PLACA VIBRATORIA M2
SUDECAP [50.13.74 CHP/COMPACTADOR VIBRATORIO DE PLACA 9,0 HP DIESEL OU EQUIVALENTE H 0.040000 15.27 0.61
SUDECAP [50.13.75 CHIICOMPACTADOR VIBRATORIO DE PLACA 9,0 HP DIESEL OU EQUIVALENTE H 0.010000 113 0.01
SUDECAP [55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.250000 19.24 481
VALOR UNITARIO (RS) 5.43
20.04.00 |SUB-BASE ESTABILIZADA (GRANULOMETRICAMENTE OU QUIMICAMENTE)
200405 |SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE N
0405 | bEDREIRA) - PROCTOR MODIFICADO
CHP/CAMINHAO TANQUE, 10.000L, CARGA UTIL MAXIMA 7200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
SUDECAP |50.10.50 oY POTENGIA 160 Oy H 0.021210 251.80 5.34
CHICAMINHAO TANQUE, 10.000L, CARGA UTIL MAXIMA 7200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
SUDECAP |50.10.51 450 11 POTENCIA 190 GV H 0.009090 64.70 0.59
SUDECAP |50.13.44 CHP/ROLO VIBRATORIO LISO 80HP PESO OPERACIONAL 7000KG LARGURA 1,68M OU " 0.630300 15604 re
EQUIVALENTE
CHP/ROLO DE PNEUS MASSA OPERACIONAL 10000KG LARGURA ROLAMENTO 1,80M E 99HP
SUDECAP |50.13.54 o) EOUNVALENTE H 0.024240 202.11 4.90
CHI/ROLO DE PNEUS MASSA OPERACIONAL 10000KG LARGURA ROLAMENTO 1,80M E 99HP
SUDECAP |50.13.55 o A H 0.006060 87.02 053
CHP/MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125HP/93KW ,
SUDECAP 150.32.08 PESO BRUTO 16T, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M, OU EQUIVALENTE H 0.015150 22812 3.46
CHIMOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125HP/93KW |
SUDECAP 150.52.09 PESO BRUTO 16T, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M, OU EQUIVALENTE H 0.015150 89.68 1.36
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.090910 19.24 175
SUDECAP |63.02.21 AGREGADO DE PEDREIRA PARA BASE / SUB-BASE (BICA CORRIDA), INCLUSIVE FRETE T 2.300000 108.54 249.64
VALOR UNITARIO (R$) 272.33
20.06.00 |BASE ESTABILIZADA (GRANULOMETRICAMENTE OU QUIMICAMENTE)
200643 | BASE ESTABILIZADA QUIMICAMENTE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC (2% A 4% N
0613 |pE CIMENTO) - PROCTOR MODIFICADO
SUDECAP |50.13.74 CHP/COMPACTADOR VIBRATORIO DE PLACA 9,0 HP DIESEL OU EQUIVALENTE H 0.333333 15.27 5.00
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 2333333 19.24 44.89
SUDECAP [62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUM (CPIIl-40) SC 50KG KG 48.378000 0.62 29.99
SUDECAP [63.01.03 BRITAS 1, 2 OU 3, CALCARIA COM FRETE M3 1.277000 174.20 222.45
VALOR UNITARIO (R$) 302.42
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BELO EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO

/ ~'! HORIZONTE DE BELO HORIZONTE - BHTRANS
BHTRANS UPREFEITURA
CODIGO DESCRICAO UND CONSUMO VALOR (R$) | TOTAL(R$)

BASE OU SUB-BASE ESTAB. GRANUL. COMPACT. ENERGIA PROCTOR INTERMEDIARIO, COM EQUIP.
PLACA VIBRATORIA OU SIMILAR, INCLUSIVE TRANSPORTE

20.09.03 |BASE COM BRITA BICA CORRIDA M3
CHP/CAMINHAO TANQUE, 10.000L, CARGA UTIL MAXIMA 7200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS

SUDECAP (50.10.50 4,50 M, POTENGIA 190 GV H 0.021210 251.80 5.34
CHI/CAMINHAO TANQUE, 10.000L, CARGA UTIL MAXIMA 7200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS

SUDECAP |50.10.51 4,50 M, POTENGIA 190 GV H 0.009090 64.70 0.59

SUDECAP (55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 3.000000 19.24 57.72

SUDECAP (50.13.74 CHP/COMPACTADOR VIBRATORIO DE PLACA 9,0 HP DIESEL OU EQUIVALENTE H 0.333330 156.27 5.09

SUDECAP (63.02.22 AGREGADO DE PEDREIRA PARA BASE (BRITA GRADUADA SIMPLES), INCLUSIVE FRETE T 2.100000 131.54 276.23

VALOR UNITARIO (R$) 344.97

20.10.00 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
20.10.03 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM M3
CHP/CAMINHAO BASCULANTE CARGA UTIL MAXIMA 9800 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,00

SUDECAP [50.10.12 M. POTENCIA 200 GV H 0.006050 215.21 1.30
CHI/CAMINHAO BASCULANTE CARGA UTIL MAXIMA 9800 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,00

SUDECAP [50.10.13 M. POTENCIA 200 OV H 0.000320 62.63 0.02

SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.001590 19.24 0.03
VALOR UNITARIO (R$) 1.35

20.12.00 |PINTURA DE LIGAGAO

20.12.01 |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-1C M2

SUDECAP |50.01.70 CHP/VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE H 0.000360 1010 0.00

VARRIMENTO = 2,44M OU EQUIVALENTE

CHI/VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE
SUDECAP |50.01.71 VARRIMENTO = 2.44M OU EQUIVALENTE H 0.001450 5.98 0.01

CHP/CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE BETUME CARGA UTIL MAXIMA 9800 KG, DISTANCIA

SUDECAP (50.16.52 ENTRE EIXOS 5,00 M, POTENCIA 200 GV H 0.001820 273.70 0.50
CHP/TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRAGAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE

SUDECAP (50.36.66 5500 KG, OU EQUIVALENTE H 0.000360 1565.55 0.06

SUDECAP |5036.67 CHI/TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE H 0.001450 57.86 0.08

5500 KG, OU EQUIVALENTE
SUDECAP (55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.010910 19.24 0.21

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

SUDECAP (68.09.20 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

T 0.000500 2,998.22 1.50

VALOR UNITARIO (R$) 2.36

20.13.00 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ
20.13.24 |FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA C COM CAP 50/70 INCLUSIVE TRANSPORTE T
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,

SINAPI 11518 PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA T 1.0000000 715.00 715.00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
SINAPI 193596 ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TxKM 38.9500000 0.67 26.10
VALOR UNITARIO (R$) 74110
20.13.27 | APLICAGAO DE CBUQ FAIXA C COM CAP 50/70 - ESP. MANUAL, COMPACT. COM ROLO LISO T
SUDECAP |50.13.44 ggz/lsgth\ggRAmmo LISO 80HP PESO OPERACIONAL 7000KG LARGURA 1,68M OU " 01500000 15604 Sasa
SUBECAP |50.13.45 CHIROLO VIBRATORIO LISO 80HP PESO OPERACIONAL 7000KG LARGURA 1,68M OU y 07000000 shou .
EQUIVALENTE
SUDECAP |55.10.82 RASTELEIRO H 0.8000000 20.59 16.47
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 2.8000000 19.24 53.87
CHP/CAMINHAO BASCULANTE CARGA UTIL MAXIMA 9800 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,00
SUDECAP [50.10.12 M. POTENCIA 200 OV H 0.3742900 215.21 80.55
CHIICAMINHAO BASCULANTE CARGA UTIL MAXIMA 9800 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,00
SUDECAP [50.10.13 M. POTENGIA 200 OV H 0.5495200 62.63 34.42
VALOR UNITARIO (R$) 253.82
201329 [TRANSPORTE DE ROLO DE PNEUS (MOBILIZACAO OU DESMOBILIZACAO) U
SUDECAP [68.20.01 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO TRUCADO VG 1.0000000 900.00 900.00
VALOR UNITARIO (R$) 900.00

21.00.00 |MANEJO DE VEGETAGAO
21.30.00 |PLANTIO DE GRAMA
21.30.07 |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - INCLUSIVE FORNECIMENTO GRAMA, EXCLUSIVE PREPARO | M2

SUDECAP |55.10.60 JARDINEIRO H 0.027700 23.07 0.64
SUDECAP |55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.138600 19.24 2.67
SUDECAP [89.34.09 FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDAS (WILD ZOYSIA) - SOL M2 1.000000 11.00 11.00
VALOR UNITARIO (R$) 14.31
21.32.00 |FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO
21.32.01 |TERRA VEGETAL m3
SUDECAP [89.34.30 TERRA VEGETAL (GRANEL) REF 7253 M3 1.000000 180.00 180.00
VALOR UNITARIO (R$) 180.00
50.00.00 |CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO
50.10.00 |CAMINHAO, CARROCERIA E CAVALO MECANICO
50.10.50 |CHP/CAMINHAO TANQUE, 10.000L, CARGA UTIL MAXIMA 7200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,50 M, POTENCI| H
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 15.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9.800 KG,
SUDECAP [54.10.12 DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,00 M, POTENCIA 200 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI UN 0.000118|  526,704.47 62.15
CARROCERIA) OU EQUIVALENTE
SUDECAP |55.05.36 MOTORISTA DE VEICULO PESADO H 1.000000 30.24 30.24
SUDECAP [68.01.30 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 26.570000 5.55 147.46
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BELO EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO

"Q s HORIZONTE DE BELO HORIZONTE - BHTRANS
BHTRANS PREFEITURA
CcODIGO DESCRIGAO UND CONSUMO VALOR (R$) | TOTAL(RS)
SUDECAP |83.30.03 TANQUE 10000L PARA CAMINHAO PIPA UN 0.000139|  85,950.00 11.95
VALOR UNITARIO (R$) 251.80
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APENDICE Ill-B

COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - CPU - SINALIZAGAO VERTICAL
LICITAGAO FAIXAS EXCLUSIVAS E PREFERENCIAIS RUA PADRE PEDRO PINTO - GESIN/DSV - 2025
REFERENCIA: TABELAS ONERADAS SUDECAP (SET 2025) / SINAPI (SET 2025) / SICRO (SET 2025) / COTAGAO

EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CODIGO DESCRICAO [uNIDADE | PRODUGAO
51.01.00 ’Fomecim_ento de pl_aca simples em chapa de ago carbono esp. de 1,25 mm, com fundo em pintura eletrostatica, silkada com tinta epoxi, incluindo todos os dispositivos
| ios a sua fixagao.
51.01.01 | forneci de chapa. [ m2  [Produgao: | 6.0000
1 - EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO
PARCIAL
SICRO E9076 Maquina de pintura - Cabine Hora 0.5000 0.5000 45.04 39.19 4212
SICRO E9622 Maquina de bancada - Corte de chapa Hora 0.2000 0.8000 11.92 7.58 8.45
SICRO E9623 Méquina de bancada - Guilhotina Hora 0.2000 0.8000 14.73 9.36 10.44
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 61.01
2 - MAO DE OBRA (Incluso e i )
DESCRICAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.67 |Montador Hora 1.0000 24.08 24.08
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 6.0000 19.45 116.70
SUDECAP 55.10.81 |Pintor Hora 1.0000 27.36 27.36
SUDECAP 55.10.90 |Soldador/Serralheiro Hora 1.0000 28.87 28.87
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 254.09
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 315.10
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO ( C) 52.52
3 - MATERIAIS
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
COTAGAO Placa em chapa ago e=1,25mm silkada, incl. disp. fixagdo m2 1.000 498.27 498.27
TOTAL DE MATERIAIS (D) 498.27
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E) 14.95
TOTAL=C+D+E 565.74
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (R$) 565.74
51.02.00 F il de placa em chapa de ago carbono esp. de 1,25 mm., com fundo em pintura ica, i i todos os di iti' ios a sua fixagao.
51.02.01 Pl_acas co_m fundo, letras, simbolos e tarjas em pelicula refletiva tipo A, exceto a cor preta que devera ser impressa em pelicula | m2 | Produgéio: 3.0000
néo refletiva.
1 - EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. | PROD. | IMproD. | CSUSTO
PARCIAL
SICRO E9076 Magquina de pintura - Cabine Hora 0.5000 0.5000 45.04 39.19 4212
SICRO E9622 Ma de bancada - Corte de chapa Hora 0.2000 0.8000 11.92 7.58 8.45
SICRO E9623 Maquina de bancada - Guilhotina Hora 0.2000 0.8000 14.73 9.36 10.44
SICRO E9507 Computador, plotter de recorte e software Hora 0.3000 0.7000 25.75 16.24 19.09
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 80.10
2 - MAO DE OBRA (Incluso e i )
DESCRICAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.67 |Montador Hora 1.0000 24.08 24.08
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 6.0000 19.45 116.70
SUDECAP 55.10.81 |Pintor Hora 1.0000 27.36 27.36
SUDECAP 55.10.90 (Soldador/Serralheiro Hora 1.0000 28.87 28.87
SUDECAP 55.10.35 |Armador/Letrista Hora 0.3000 27.36 8.21
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 262.30
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 342.40
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO ( C) 114.13
3 - MATERIAIS
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
COTAGAO Placas em chapa de ago e=1,25mm com fundo, letras, simbolos e tarjas em pelicula m2 1.000 718.63 718.63
refletiva tipo A, exceto a cor preta que devera ser impressa em pelicula ndo refletiva, inc.
disp. de fixagéo.
TOTAL DE MATERIAIS (D) 718.63
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E) 21.56
TOTAL=C+D+E 854.32
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (R$) 854.32
51.02.02 Placas com_ fundo pintado com tinta nao re_ﬂe!orizada e letras, simbolos e tarjas em pelicula refletiva tipo A, exceto a cor preta que m2 Produgdo: 4.9000
devera ser impressa em pelicula ndo refletiva.
1 - EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. PROD IMPROD. CUSTO
PARCIAL
SICRO E9076 Maquina de pintura - Cabine Hora 0.5000 0.5000 45.04 39.19 4212
SICRO E9622 Maquina de bancada - Corte de chapa Hora 0.2000 0.8000 11.92 7.58 8.45
SICRO E9623 Méquina de bancada - Guilhotina Hora 0.2000 0.8000 14.73 9.36 10.44
SICRO E9507 Computador, plotter de recorte e software Hora 0.3000 0.7000 25.75 16.24 19.09
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 80.10
2 - MAO DE OBRA (Incluso e i )
DESCRICAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.67 |Montador Hora 1.0000 24.08 24.08
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 6.0000 19.45 116.70
SUDECAP 55.10.81 |Pintor Hora 1.0000 27.36 27.36
SUDECAP 55.10.90 (Soldador/Serralheiro Hora 1.0000 28.87 28.87
SUDECAP 55.10.35 |Armador/Letrista Hora 0.3000 27.36 8.21
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 262.30
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 342.40
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO ( C) 69.88
3 - MATERIAIS
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
COTAGAO Placas em chapa de ago com fundo pintado com tinta nao refletorizada e letras, m2 1.000 554.11 554.11
simbolos e tarjas em pelicula refletiva tipo A, exceto a cor preta que devera ser impressa
em pelicula néo refletiva, inc. disp. de fixagao.
TOTAL DE MATERIAIS (D) 554.11
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E) 16.62
TOTAL=C+D+E 640.61
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (R$) 640.61
51.03.00 F il de placas em chapa de liga 5052 H38, de 1,50 mm, i todos os dit iti' ios a sua fixagao.
51.03.01 _Placas moduladas - Plai:as com fundo, letras, simbolos e tarjas em pelicula refletiva - Tipo A, exceto a cor preta que devera ser m2 Produgéio: 5.8200
impressa em pelicula nao refletiva.
1 - EQUIPAMENTOS
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CusTO
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. PARCIAL
SICRO EQ076 Maquina de pintura - Cabine Hora 0.5000 0.5000 45.04 39.19 4212
SICRO E9622 Maquina de bancada - Corte de chapa Hora 0.2000 0.8000 11.92 7.58 8.45
SICRO E9623 Maquina de bancada - Guilhotina Hora 0.2000 0.8000 14.73 9.36 10.44
SICRO E9507 Computador, plotter de recorte e software Hora 0.3000 0.7000 25.75 16.24 19.09
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 80.10
2 - MAO DE OBRA (Incluso e icios C
DESCRIGAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.67 |Montador Hora 1.0000 24.08 24.08
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 6.0000 19.45 116.70
SUDECAP 55.10.81 |Pintor Hora 1.0000 27.36 27.36
SUDECAP 55.10.90 |(Soldador/Serralheiro Hora 1.0000 28.87 28.87
SUDECAP 55.10.35 |Armador/Letrista Hora 0.3000 27.36 8.21
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 262.30
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 342.40
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (C) 58.83
3 - MATERIAIS
DESCRIGAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
COTAGAO Placas em chapa de aluminio liga 5052 H38, de 1,50 mm, com m2 1.000 1,002.63 1,002.63
fundo, letras, simbolos e tarjas em pelicula refletiva - Tipo A, exceto a cor preta que
devera ser impressa em pelicula ndo refletiva. Inc. disp. de fixagdo.
TOTAL DE MATERIAIS (D) 1,002.63
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E) 30.08
TOTAL=C+D+E 1,091.54
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (R$) 1,091.54
51.04.00 Fornecimento de suporte simples em ago carbono galvanizado de segéo circular com costura e pontas lisas.
51.04.01 Diametro de 2" . | m Produgao: | 53.0000
1 - EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO
PARCIAL
SICRO E9568 Furadeira de Bancada Hora 0.5000 0.5000 0.37 0.24 0.30
SICRO E9547 Maquina para solda elétrica Hora 0.7000 0.3000 0.33 0.18 0.28
SICRO E9535 Serra fita com bancada Hora 0.3000 0.7000 26.88 26.52 26.63
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 27.21
2 - MAO DE OBRA (Incluso e ios C )
DESCRICAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.90 |Soldador/Serralheiro Hora 1.0000 28.87 28.87
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 1.0000 19.45 19.45
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 105.40
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 132.61
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO ( C) 2.50
3 - MATERIAIS
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
COTAGAO Suporte simples em ago carbono galvanizado de segao circular com costura e pontas m 1.000 153.34 153.34
lisas. - Diametro de 2" .
TOTAL DE MATERIAIS (D) 153.34
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E) 4.60
TOTAL=C+D+E 160.44
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (R$) 160.44
51.04.02 ‘Diémetro de 3". m Produgao: 110.9000
1 - EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO
PARCIAL
SICRO E9568 Furadeira de Bancada Hora 0.5000 0.5000 0.37 0.24 0.30
SICRO E9547 Maquina para solda elétrica Hora 0.7000 0.3000 0.33 0.18 0.28
SICRO E9535 Serra fita com bancada Hora 0.3000 0.7000 26.88 26.52 26.63
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 27.21
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2 - MAO DE OBRA (Incluso e ios C
DESCRICAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.90 (Soldador/Serralheiro Hora 1.0000 28.87 28.87
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 1.0000 19.45 19.45
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 105.40
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 132.61
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO ( C) 1.20
3 - MATERIAIS
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
COTAGAO Suporte simples em ago carbono galvanizado de segao circular com costura e pontas m 1.000 242.30 242.30
lisas. - Diametro de 3" .
TOTAL DE MATERIAIS (D) 242.30
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E) 7.27
TOTAL=C+D+E 250.77
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (R$) 250.77
51.05.00 de suporte com brago projetado, em ago carbono g: de segdo circular com costura e pontas lisas.
col nlt,o de suporte com brago pl:'DjaladD, em aco carbono galvanizado de segao circular com costura | | Produgsio: 1.2300
rago projetado diametro 3".
1 - EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO
PARCIAL
SICRO E9568 Furadeira de Bancada Hora 0.5000 0.5000 0.37 0.24 0.30
SICRO E9547 Maquina para solda elétrica Hora 0.7000 0.3000 0.33 0.18 0.28
SICRO E9535 Serra fita com bancada Hora 0.3000 0.7000 26.88 26.52 26.63
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 27.21
2 - MAO DE OBRA (Incluso e ios C
DESCRICAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.90 (Soldador/Serralheiro Hora 1.0000 28.87 28.87
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 2.0000 19.45 38.90
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 124.85
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 152.06
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO ( C) 123.63
3 - MATERIAIS
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
COTAGAO Suporte diam. 4"/ brago projetado diametro 3". cj. 1.000 6,616.98 6,616.98
TOTAL DE MATERIAIS (D) 6,616.98
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E) 198.51
TOTAL=C+D+E 6,939.12
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (R$) 6,939.12
| F de de suporte com brago projetado, em ago carbono galvanizado de segéo circular com costura o
PR e p"ontas lisas.: Suporte diam. 5" / brago pijetado diéms‘t}rnpA".j ¢ ¢ i . e G300
1 - EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO
PARCIAL
SICRO E9568 Furadeira de Bancada Hora 0.5000 0.5000 0.37 0.24 0.30
SICRO E9547 Maquina para solda elétrica Hora 0.7000 0.3000 0.33 0.18 0.28
SICRO E9535 Serra fita com bancada Hora 0.3000 0.7000 26.88 26.52 26.63
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 27.21
2 - MAO DE OBRA (Incluso e ios C
DESCRICAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.90 (Soldador/Serralheiro Hora 1.0000 28.87 28.87
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 2.0000 19.45 38.90
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 124.85
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 152.06
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO ( C) 241.37
3 - MATERIAIS
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
COTAGAO Suporte diam. 5"/ brago projetado diametro 4". cj. 1.000 8,458.18 8,458.18
TOTAL DE MATERIAIS (D) 8,458.18
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E) 253.75
TOTAL=C+D+E 8,953.30
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (R$) 8,953.30
51.06.00 de placa i todo material io a sua a
51.06.01 Em poste de concreto ou em poste de semaforo ou suporte cilindrico ou octogonal existentes ou em brago projetado reduzido. | u Produgao: | 6.0000
1 - EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO
PARCIAL
SICRO E9783 Caminh&o carroceria c/platadorma elevatoria Hora 0.5000 0.5000 330.56 125.21 227.89
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 227.89
2 - MAO DE OBRA (Incluso e ios C
DESCRICAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.67 |Montador Hora 1.0000 24.08 24.08
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 4.0000 19.45 77.80
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 158.96
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 386.85
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO ( C) 64.48
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3 - MATERIAIS
| DESCRICAO | UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
|
TOTAL DE MATERIAIS (D) -
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E)
TOTAL=C+D+E 64.48
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (R$) 64.48
51.06.02 |Em braco proj ou em pértico interligado. Placa com é&rea inferior a 1,0 m?, u Produgao: 6.0000
1- EQUIPAMENTOS
CUsTO
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. PARCIAL
SICRO E9783 Caminhéo carroceria c/platadorma elevatéria Hora 0.5000 0.5000 330.56 125.21 227.89
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 227.89
2 - MAO DE OBRA (Incluso e icios C
DESCRIGAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.67 |Montador Hora 1.0000 24.08 24.08
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 4.0000 19.45 77.80
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 158.96
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 386.85
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (C) 64.48
3 - MATERIAIS
[ DESCRICAQ [ uni. CONSUMO | CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
|
TOTAL DE MATERIAIS (D) -
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E)
TOTAL=C+D+E 64.48
PREGO UNITARIO DO SERVICO (R$) 64.48
51.06.03 |Em braco proj ou em pértico interligado. Placa com area igual ou superior a 1,0 m2. u Produgao: 3.4500
1- EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. | PROD. | IMPROD. | CUSTO
PARCIAL
SICRO E9783 Caminhéo carroceria c/platadorma elevatéria Hora 0.5000 0.5000 330.56 125.21 227.89
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 227.89
2 - MAO DE OBRA (Incluso e icios C
DESCRIGAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.67 |Montador Hora 1.0000 24.08 24.08
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 4.0000 19.45 77.80
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 158.96
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 386.85
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (C) 11213
3 - MATERIAIS
[ DESCRICAQ [ uni. CONSUMO | CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
|
TOTAL DE MATERIAIS (D) -
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E)
TOTAL=C+D+E 112.13
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (R$) 112.13
51.07.00 de placa em poste de reto ou em poste de seméforo ou suporte cilindrico ou em brago projetado r i
51.07.01 Placa com area inferior a 1,0 m=2. u Produgao: | 9.5000
1 - EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO
PARCIAL
SICRO E9783 Caminh&o carroceria c/platadorma elevatoria Hora 0.5000 0.5000 330.56 125.21 227.89
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 227.89
2 - MAO DE OBRA (Incluso e ios C
DESCRICAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.67 |Montador Hora 1.0000 24.08 24.08
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 4.0000 19.45 77.80
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 158.96
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 386.85
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO ( C) 40.72
3 - MATERIAIS
| DESCRICAO | UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
| |
TOTAL DE MATERIAIS (D) -
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E)
TOTAL=C+D+E 40.72
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (R$) 40.72
51.07.02 |Placa com area igual ou superior a 1,0 m2. u Produgao: 4.3000
1- EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. | PROD. | IMpROD. | CUSTO
PARCIAL
SICRO E9783 Caminhéo carroceria c/platadorma elevatéria Hora 0.5000 0.5000 330.56 125.21 227.89
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 227.89
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2 - MAO DE OBRA (Incluso e ios C )
DESCRICAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.67 |Montador Hora 1.0000 24.08 24.08
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 4.0000 19.45 77.80
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 158.96
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 386.85
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO ( C) 89.97
3 - MATERIAIS
| DESCRICAO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
|
TOTAL DE MATERIAIS (D) -
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E)
TOTAL=C+D+E 89.97
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (R$) 89.97
51.08.00 Remogao de placa em poste de concreto ou em poste de seméaforo ou suporte cilindrico ou em brago projetado reduzido.
51.08.01 Placa com area inferior a 1,0 m2. u Produgao: | 8.5000
1- EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. | PROD. | IMPROD. | CUSTO
PARCIAL
SICRO E9783 Caminhéo carroceria c/platadorma elevatéria Hora 0.5000 0.5000 330.56 125.21 227.89
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 227.89
2 - MAO DE OBRA (Incluso e icios C
DESCRIGAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.67 |M d Hora 1.0000 24.08 24.08
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 4.0000 19.45 77.80
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 158.96
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 386.85
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (C) 45.51
3 - MATERIAIS
| DESCRIGAO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
|
TOTAL DE MATERIAIS (D) -
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E)
TOTAL=C+D+E 45.51
PRECO UNITARIO DO SERVIGO (R$) 45.51
51.08.02 |Placa com area igual ou superior a 1,0 m2. u Produgao: 6.7000
1- EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. | PROD. | IMPROD. | CUSTO
PARCIAL
SICRO E9783 Caminhéo carroceria c/platadorma elevatéria Hora 0.5000 0.5000 330.56 125.21 227.89
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 227.89
2 - MAO DE OBRA (Incluso e icios C
DESCRIGAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.67 |Montador Hora 1.0000 24.08 24.08
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 4.0000 19.45 77.80
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 158.96
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 386.85
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (C) 57.74
3 - MATERIAIS
| DESCRIGAO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
|
TOTAL DE MATERIAIS (D) -
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL=C+D+E 57.74
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (R$) 57.74
51.08.03 |Ramog§o de placa em brago projetado ou pértico composto interligado. u Produgao: 6.1500
1 - EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO
PARCIAL
SICRO E9783 Caminh&o carroceria c/platadorma elevatoria Hora 0.5000 0.5000 330.56 125.21 227.89
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 227.89
2 - MAO DE OBRA (Incluso e ios C )
DESCRICAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.67 |Montador Hora 1.0000 24.08 24.08
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 4.0000 19.45 77.80
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 158.96
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 386.85
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO ( C) 62.90
3 - MATERIAIS
| DESCRICAO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
|
TOTAL DE MATERIAIS (D) -
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E)
TOTAL=C+D+E
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
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51.09.00 de suporte simples todo material io a sua bem como a fixagéo da(s) placas, longarina(s) e/ou abragadeira(s) ou quadro(s).
51.09.01 Diametro 2". | u Produg&o: | 7.2500
1 - EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO
PARCIAL
SICRO E9783 Caminh&o carroceria c/platadorma elevatoria Hora 0.5000 0.5000 330.56 125.21 227.89
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 227.89
2 - MAO DE OBRA (Incluso e i
DESCRICAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.67 |Montador Hora 1.0000 24.08 24.08
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 4.0000 19.45 77.80
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 158.96
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 386.85
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO ( C) 53.36
3 - MATERIAIS
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
Concreto fck = 20 Mpa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
SICRO 1107892 |comerciais m? 0.0218 471.42 10.28
SICRO 4805750 |Escavagdo manual em material de 12 categoria m?® 0.0313 4415 1.38
TOTAL DE MATERIAIS (D) 11.66
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E)
TOTAL=C+D+E 65.02
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (R$) 65.02
51.09.02 |Diamstr0 3" u Produgao: 4.6000
1- EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. | PROD. | IMpROD. | CUSTO
PARCIAL
SICRO E9783 Caminhéo carroceria c/platadorma elevatéria Hora 0.5000 0.5000 330.56 125.21 227.89
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 227.89
2 - MAO DE OBRA (Incluso e ici
DESCRIGAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.67 |M d Hora 1.0000 24.08 24.08
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 4.0000 19.45 77.80
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 158.96
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 386.85
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (C) 84.10
3 - MATERIAIS
DESCRIGAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Concreto fck = 20 Mpa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita
SICRO 1107892 |comerciais m? 0.0263 471.42 12.40
SICRO 4805750 |Escavagdo manual em material de 12 categoria m?® 0.0375 44.15 1.66
TOTAL DE MATERIAIS (D) 14.06
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E)
TOTAL=C+D+E 98.16
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (R$) | 98.16
51.10.00 : do j suporte com brago projetado
51.10.01 Cilindrico i i todo material ioasuai base de , bem como a a fixagao da(s) | u | Produgso: 0.8800
transversina(s) e abragadeira(s)
1 - EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO
PARCIAL
SICRO E9783 Caminh&o carroceria c/platadorma elevatoria Hora 0.5000 0.5000 330.56 125.21 227.89
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 227.89
2 - MAO DE OBRA (Incluso e i
DESCRICAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.67 |Montador Hora 1.0000 24.08 24.08
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 4.0000 19.45 77.80
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 158.96
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 386.85
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO ( C) 439.60
3 - MATERIAIS
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
Concreto fck = 20 Mpa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
SICRO 1107892 |comerciais m? 0.1496 471.42 70.52
SICRO 4805750 |Escavagdo manual em material de 12 categoria m? 0.1760 44.15 777
TOTAL DE MATERIAIS (D) 78.29
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E)
TOTAL=C+D+E 517.89
PRECO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
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51.10.02 | il a do_ j suporte com brago projetado simples, incluindo todo material necessario a fixagao das | u Produgéio: | 1.5000
transversinas e abragadeiras.
1 - EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO
PARCIAL
SICRO E9783 Caminh&o carroceria c/platadorma elevatoria Hora 0.5000 0.5000 330.56 125.21 227.89
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 227.89
2 - MAO DE OBRA (Incluso e ios C )
DESCRICAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.67 |Montador Hora 1.0000 24.08 24.08
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 4.0000 19.45 77.80
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 158.96
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 386.85
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO ( C) 257.90
3 - MATERIAIS
| DESCRICAO | UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
[ |
TOTAL DE MATERIAIS (D) -
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E)
TOTAL=C+D+E 257.90
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (R$) | 257.90
51.11.00 Remocgao de suporte simples e placa(s) se houver, il todo e material io a sua bem como do local.
51.11.01 Diametro 2". ‘ u Produgao: ‘ 8.4000
1- EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. | PROD. | IMPROD. | CUSTO
PARCIAL
SICRO E9783 Caminhéo carroceria c/platadorma elevatéria Hora 0.5000 0.5000 330.56 125.21 227.89
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 227.89
2 - MAO DE OBRA (Incluso e icios C
DESCRIGAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.67 |Montador Hora 1.0000 24.08 24.08
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 4.0000 19.45 77.80
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 158.96
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 386.85
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (C) 46.05
3 - MATERIAIS
DESCRIGAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Concreto fck = 20 Mpa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita
SICRO 1107892 |comerciais m? 0.0063 471.42 297
TOTAL DE MATERIAIS (D) 297
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E)
TOTAL=C+D+E 49.02
PREGO UNITARIO DO SERVICO (R$) 49.02
51.11.02 |Diamstro 3" u Produgao: 5.3000
1 - EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO
PARCIAL
SICRO E9783 Caminh&o carroceria c/platadorma elevatoria Hora 0.5000 0.5000 330.56 125.21 227.89
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 227.89
2 - MAO DE OBRA (Incluso e ios C )
DESCRICAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.67 |Montador Hora 1.0000 24.08 24.08
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 4.0000 19.45 77.80
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 158.96
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 386.85
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO ( C) 72.99
3 - MATERIAIS
DESCRIGAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Concreto fck = 20 Mpa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita
SICRO 1107892 |comerciais m? 0.0063 471.42 297
TOTAL DE MATERIAIS (D) 297
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E)
TOTAL=C+D+E 75.96
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (R$) | 75.96
51.12.00 Remogao do conjunto suporte com brago projetado
51.12.01 ii:::les e placa(s) se houver, i todo e material asua 30 bem como a igdo do | u Produgso: | 1.6800
1- EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. | PROD. | IMpROD. | CUSTO
PARCIAL
SICRO E9783 Caminhéo carroceria c/platadorma elevatéria Hora 0.5000 0.5000 330.56 125.21 227.89
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 227.89
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2 - MAO DE OBRA (Incluso e ios C )
DESCRICAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.67 |Montador Hora 1.0000 24.08 24.08
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 4.0000 19.45 77.80
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 158.96
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 386.85
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO ( C) 230.27
3 - MATERIAIS
DESCRIGAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
Concreto fck = 20 Mpa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita
SICRO 1107892 |comerciais m? 0.0250 471.42 11.79
TOTAL DE MATERIAIS (D) 11.79
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E)
TOTAL=C+D+E 242.06
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (R$) [ 242.06
51.12.02 e placa(s) se houver, sem d da base | u P | 3.9000
1 - EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO
PARCIAL
SICRO E9783 Caminh&o carroceria c/platadorma elevatoria Hora 0.5000 0.5000 330.56 125.21 227.89
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 227.89
2 - MAO DE OBRA (Incluso e ios C )
DESCRICAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.67 |Montador Hora 1.0000 24.08 24.08
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 4.0000 19.45 77.80
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 158.96
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 386.85
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO ( C) 99.19
3 - MATERIAIS
| DESCRICAO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
[
TOTAL DE MATERIAIS (D) -
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E)
TOTAL=C+D+E 99.19
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (R$) | 99.19
51.13.00 : de suporte existente
51.13.01 [Diametro 2. [ u Produgdo: | 8.8000
1- EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. | PROD. | IMPROD. | CUSTO
PARCIAL
SICRO E9783 Caminhéo carroceria c/platadorma elevatéria Hora 0.5000 0.5000 330.56 125.21 227.89
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 227.89
2 - MAO DE OBRA (Incluso e icios C
DESCRIGAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.67 |Montador Hora 1.0000 24.08 24.08
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 4.0000 19.45 77.80
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 158.96
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 386.85
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (C) 43.96
3 - MATERIAIS
DESCRIGAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Concreto fck = 20 Mpa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
SICRO 1107892 |comerciais m? 0.0063 471.42 297
TOTAL DE MATERIAIS (D) 297
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL=C+D+E 46.93
PREGO UNITARIO DO SERVICO (R$) 46.93
51.13.02 [Diametro 3" u Produgdo: | 6.1000
1 - EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO
PARCIAL
SICRO E9783 Caminh&o carroceria c/platadorma elevatoria Hora 0.5000 0.5000 330.56 125.21 227.89
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 227.89
2 - MAO DE OBRA (Incluso e ios C )
DESCRICAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.67 |Montador Hora 1.0000 24.08 24.08
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 4.0000 19.45 77.80
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 158.96
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 386.85
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO ( C) 63.42
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3 - MATERIAIS
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
Concreto fck = 20 Mpa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
SICRO 1107892 |comerciais m? 0.0063 329.20 2.07
TOTAL DE MATERIAIS (D) 2.07
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E)
TOTAL=C+D+E 65.49
PRECO UNITARIO DO SERVIGO (R$) [ 65.49
51.14.00 Poda de arvore para gdo de placas e todo e material asua a0 bem como a limpeza do local.
51.14.01 Poda leve - eliminagao de brotos e ramos baixos. u | Produgao: | 3.5000
1- EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. | PROD. | IMPROD. | CUSTO
PARCIAL
SICRO E9783 Caminhéo carroceria c/platadorma elevatéria Hora 0.5000 0.5000 330.56 125.21 227.89
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 227.89
2 - MAO DE OBRA (Incluso e icios C
DESCRIGAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.67 |Montador Hora 1.0000 24.08 24.08
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 4.0000 19.45 77.80
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 158.96
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 386.85
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (C) 110.53
3 - MATERIAIS
DESCRIGAO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
TOTAL DE MATERIAIS (D) -
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E)
TOTAL=C+D+E 110.53
PREGO UNITARIO DO SERVICO (R$) 110.53
51.14.02 ‘Poda normal - eliminagao de galhos maiores, em até 40% da copa. u Produgao: 2.0000
1 - EQUIPAMENTOS
DESCRIGAO UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO
PARCIAL
SICRO E9783 Caminh&o carroceria c/platadorma elevatoria Hora 0.5000 0.5000 330.56 125.21 227.89
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A) 227.89
2 - MAO DE OBRA (Incluso e ios C
DESCRICAO UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 55.10.33 |Encarregado geral Hora 1.0000 57.08 57.08
SUDECAP 55.10.67 |Montador Hora 1.0000 24.08 24.08
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Hora 4.0000 19.45 77.80
TOTAL DE MAO DE OBRA (B) 158.96
CUSTO TOTAL DA EXECUGAO ( A+B) 386.85
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO ( C) 193.43
3 - MATERIAIS
DESCRICAO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)

TOTAL DE MATERIAIS (D)

MOMENTO DE TRANSPORTE ( E)

TOTAL=C+D+E

193.43

PRECO UNITARIO DO SERVICO (R$)
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APENDICE Ill-C
COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - CPU - SINALIZAGAO HORIZONTAL
LIS:ITA(}AO FAIXAS EXCLUSIVAS E PREFERENCIAIS RUA PADRE PEDRO PINTO - GESIN/DSV -2025
REFERENCIA: TABELAS ONERADAS SUDECAP (SET 2025) / SINAPI (SET 2025) / SICRO (SET 2025) / COTAGAO
CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE
SINALIZAGAO HORIZONTAL
52.01.00 Demarcagao de pavimento com tinta a base de metil metacrilato monocomponente com 0,6 mm de espessura Umida.
52.01.01 Aplicaga anica de material para de linhas e inter M2
1- MAO DE OBRA
DESCRIGAO QUANT. UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SINAPI 4093 Motorista de caminhédo 1 Hora 0.0286 28.1100 0.80
SUDECAP  [55.10.34 Encarregado / Operador de maquina de pintura 1 Hora 0.0286 37.2900 1.07
SUDECAP _ |55.10.05 Ajudante 3 Hora 0.0858 19.4500 1.67
TOTAL DE MAO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (A ) 3.54
2 - MATERIAIS
DESCRIGAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
COTAGAO |Cotagéo Tinta a base de resina metacrilica monocomponente L 0.6000 37.2800 22.37
SICRO M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B (Premix) Kg 0.2000 9.5882 1.92
SICRO M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo 1I-A (Drop-on) Kg 0.2500 7.8575 1.96
SICRO M2034 Solvente para tinta a base de resina acrilica L 0.0500 17.8285 0.89
TOTAL DE MATERIAIS (B ) 27.14
3 - EQUIPAMENTOS
CONSUMO CUSTO HORARIO CusTO
DESCRIGAO QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. PARCIAL
SICRO E9644 f@'ﬂ‘?gi‘:ﬁ;’emama‘jm de faixas com sistema de pintura a frio - 28 1 Hora 0.0171 0.0114 454.6873 184.7760 9.88
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (C) 9.88
TOTAL=A+B+C 40.56
PRECO UNITARIO DO SERVIGO (R$) 40.56
52.01.02 Aplicag?o Manual de matsria[retrolrreflstivo palta execugéo de zebrado, tridngulo de de M2
de p ) cao, dizeres e
1- MAO DE OBRA
DESCRIGAO QUANT. UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SINAPI 4093 Motorista de caminhao 1 Hora 0.0286 28.1100 0.80
SUDECAP  [55.10.34 Encarregado / Operador de maquina de pintura 1 Hora 0.0286 37.2900 1.07
SUDECAP _ |55.10.05 Ajudante 3 Hora 0.0858 19.4500 1.67
TOTAL DE MAO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (A ) 3.54
2 - MATERIAIS
DESCRIGAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
COTAGAO |Cotagéo Tinta a base de resina metacrilica monocomponente L 0.6000 37.2800 22.37
SICRO M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B (Premix) Kg 0.2000 9.5882 1.92
SICRO M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo 1I-A (Drop-on) Kg 0.2500 7.8575 1.96
SICRO M2034 Solvente para tinta a base de resina acrilica L 0.0500 17.8285 0.89
TOTAL DE MATERIAIS (B ) 27.14
3 - EQUIPAMENTOS
CONSUMO CUSTO HORARIO CUSTO
DESCRICAO QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | PARCIAL
SICRO E9644 f@'ﬂ‘?gi‘:ﬁ;’emama‘jm de faixas com sistema de pintura a frio - 28 1 Hora 0.0273 0.0182 454.6873 184.7760 15.78
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (C) 15.78
TOTAL=A+B+C 46.46
PRECO UNITARIO DO SERVICO (R$) 46.46
52.02.00 D gdo de p: com material ter com 3,0 mm de espessura. | M2
1-MAO DE OBRA
DESCRIGAO QUANT. UNID. COEFICIENTE CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SINAPI 4093 Motorista de caminh@o 1 Hora 0.0667 28.1100 1.87
SUDECAP  |55.10.34 Encarregado de turma 1 Hora 0.0667 37.2900 249
SUDECAP _ |55.10.05 Ajudante 5 Hora 0.3333 19.4500 6.48
TOTAL DE MAO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (A ) 10.84
2 - MATERIAIS
DESCRIGAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SICRO |M1585 Massa termoplastica aplicada por extrusao Kg 6.000 11.3835 68.30
SICRO M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo 1I-A (Drop-on) Kg 0.250 7.8575 1.96
TOTAL DE MATERIAIS (B ) 70.26
3 - EQUIPAMENTOS
CONSUMO CUSTO HORARIO CUSTO
DESCRIGAO QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. PARCIAL
SIcRO |E9645 o reraroador de faixas com sistema de pintura a quente -5 1 Hora 0.0171 0.0114 6743016 |  297.5664 14.92
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (C) 14.92
TOTAL=A+B+C 96.02
PRECO UNITARIO DO SERVIGO (R$) 96.02
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CODIGO DESCRIGAO UNIDADE
52.03.00 D a0 de pavil com material ter asti pergi ivo com 1,5 mm de espessura. M2
1-MAO DE OBRA
DESCRIGAO QUANT. UNID. COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO (RS$) CUSTO PARCIAL (R$)
SINAPI 4093 Motorista de caminh&o 1 Hora 0.0400 28.1100 112
SUDECAP  |55.10.34 Encarregado de turma/ Operador de Maquina de Pintura 1 Hora 0.0400 37.2900 1.49
SUDECAP  [55.10.05 Ajudante 3 Hora 0.1200 19.4500 233
TOTAL DE MAO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (A ) 4.94
2 - MATERIAIS
DESCRIGAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
SICRO M2040 Massa termoplastica para aspersao Kg 3.000 11.3935 34.18
SICRO M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Drop-on) Kg 0.250 7.8575 1.96
TOTAL DE MATERIAIS (B) 36.14
3 - EQUIPAMENTOS
CONSUMO CUSTO HORARIO CUSTO
DESCRIGAO QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. PARCIAL
SICRO |E9645 f@'ggzaé’kﬁmfi‘s‘v" de faixas com sistema de pintura a quente - 5 1 Hora 0.0400 0.0000 674.3016 297.5664 26.97
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (C) 26.97
TOTAL=A+B+C 68.05
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (RS) 68.05
52.04.00 Ir‘ a0 de pavil com material i asti ivo com 1,5 mm de espessura.
52.04.01 |Faixas. | M2
1-MAO DE OBRA
DESCRIGAO QUANT. UNID. COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SINAPI 4093 Motorista de caminh&o 1 Hora 0.1000 28.1100 2.81
SUDECAP |55.10.34 Encarregado de turma 1 Hora 0.1000 37.2900 373
SUDECAP  [55.10.05 Ajudante 3 Hora 0.3000 19.4500 5.84
TOTAL DE MAO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (A ) 12.38
2 - MATERIAIS
DESCRIGAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
SICRO M0032 Adesivo de contato para laminado elastoplastico Kg 0.1005 49.1356 4.94
SICRO M0521 Laminado elastoplastico - E = 1,5 mm (para aplicagdo em faixas) m? 1.0000 170.5100 170.51
TOTAL DE MATERIAIS (B) 175.45
3 - EQUIPAMENTOS
CONSUMO CUSTO HORARIO cusTO
DESCRIGAO QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. PARCIAL
SICRO |E9687 3:::;;‘: g:';‘;:z:‘)“"" capacidade de 5 t - 115 kW (com cabine para 1 Hora 0.0500 0.0500 172.5414 68.6367 12.06
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (C) 12.06
TOTAL=A+B+C 199.89
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (RS) 199.89
52.04.02 Dizeres e simbolos. M2
1-MAO DE OBRA
DESCRIGAO QUANT. UNID. COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO (RS$) CUSTO PARCIAL (R$)
SINAPI 4093 Motorista de caminh&o 1 Hora 0.1250 28.1100 3.51
SUDECAP  (55.10.34 Encarregado de turma 1 Hora 0.1250 37.2900 4.66
SUDECAP  [55.10.05 Ajudante 3 Hora 0.3750 19.4500 7.29
TOTAL DE MAO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (A ) 15.46
2 - MATERIAIS
DESCRIGAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (R$)
SICRO M0032 Adesivo de contato para laminado elastoplastico Kg 0.1005 49.1356 4.94
SICRO MO0521 Laminado elastoplastico - E = 1,5 mm (para aplicagao em dizeres e simbolos) m?2 1.0000 170.5100 170.51
TOTAL DE MATERIAIS (B) 175.45
3 - EQUIPAMENTOS
CONSUMO CUSTO HORARIO CUSTO
DESCRICAO QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. PARCIAL
SICRO |E9687 5::‘5‘::;: g:r;zzz;)”m capacidade de 5 t- 115 kW (com cabine para 1 Hora 0.0625 0.0625 172.5414 68.6367 15.07
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (C) 15.07
TOTAL=A+B+C 205.98
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (RS) 205.98
52.05 |Ramog§o de marcas viarias existentes
52.05.01 |Com magarico a gas. | M2
1-MAO DE OBRA
DESCRIGAO QUANT. UNID. COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SINAPI 4093 Motorista de caminh@o 1 Hora 0.0909 28.11 2.56
SUDECAP  |55.10.34 Encarregado de turma 1 Hora 0.0909 37.29 3.39
SUDECAP__|55.10.05 Ajudante 2 Hora 0.3636 19.45 7.07
TOTAL DE MAO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (A ) 13.02
2 - MATERIAIS
DESCRIGAO [ UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SICRO M1790 [Gas liquefeito de petréleo (GLP) [ Kg 0.325 [ 8.6153 2.80
TOTAL DE MATERIAIS (B) 2.80
3 - EQUIPAMENTOS
CONSUMO CUSTO HORARIO CUSTO
DESCRIGAO QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. PARCIAL
SICRO |E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW (com cabine para 4 Hora 0.1250 0.0000 172.5414 68.6367 21.57
transporte de pessoal)
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (C) 21.57
TOTAL=A+B+C 37.39
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (RS) 37.39
52.06.00 |Fornecimento
52.06.01 [Tachéo bidirecional. [ [T}
1-MAO DE OBRA
[ DESCRIGAO QUANT. UNID. COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO (R$) |  CUSTO PARCIAL (RS)
TOTAL DE MAO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (A ) |
2 - MATERIAIS
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CODIGO DESCRIGAO ] UNIDADE
DESCRIGAO | UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SICRO M3867 Tach&o refletivo em resina sintética bidirecional | Un 1.000 | 64.2296 64.23
TOTAL DE MATERIAIS (B) 64.23
3 - EQUIPAMENTOS
CONSUMO CUSTO HORARIO CUSTO
I DESCRICAO I UNID. PROD. I IMPROD. PROD. IMPROD. PARCIAL
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (C) -
TOTAL=A+B+C 64.23
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (R$) 64.23
52.07.00 : a0 / a0 inclui igso do
52.07.01 [Tachao. | u
1 - MAO DE OBRA
DESCRICAO QUANT. UNID. COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO (R§) CUSTO PARCIAL (R$)
SINAPI 4093 Motorista de caminhao 1 Hora 0.0400 28.11 1.12
SUDECAP  [55.10.34 Encarregado de turma 1 Hora 0.0400 37.29 1.49
SUDECAP _|55.10.05 Ajudante 4 Hora 0.1600 19.45 3.1
TOTAL DE MAO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (A ) 5.72
2 - MATERIAIS
DESCRICAO [ UND. CONSUMO | CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SICRO M2041 [Adesivo & base de resina poliéster [ Kg 0.250 [ 24.7250 6.18
TOTAL DE MATERIAIS (B) 6.18
3 - EQUIPAMENTOS
CONSUMO CUSTO HORARIO cusToO
DESCRIGAO QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. PARCIAL
SICRO E9687 5;’:‘5';'0;: ;:r[’):zz;f"m capacidade de 5T~ TT5 KW (com cabine para 1 Hora 0.0200 0.0200 172.5414 68.6367 482
SICRO E9521 Grupo gerador - 3,2 kVA 1 Hora 0.0320 0.0080 5.0296 0.3670 0.16
SICRO E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1 Hora 0.0320 0.0080 2.1907 1.1738 0.08
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (C) 5.06
TOTAL=A+B+C 16.96
PREGO UNITARIO DO SERVIGO (R$) 16.96
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COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - CPU - SINALIZAGAO SEMAFORICA

LICITAGAO FAIXAS EXCLUSIVAS E PREFERENCIAIS RUA PADRE PEDRO PINTO - GESIN/DSV - 2025

REFERENCIA: TABELAS ONERADAS SUDECAP (SET 2025) / SINAPI (SET 2025) / SICRO (SET 2025) / COTAGAO

EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CODIGO DESCRICAO | UNIDADE
53.00.00 SINALIAGAO SEMAFORICA
MATERIAIS
53.01.00 C entral Tesc ou is ao Sistema
53.01.01 Contro!ador semaférico - 4 fases todos os arios ao seu pleno i no modo UN
centralizado.
DESCRIGAO [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Controlador semaforico - 4 fases completo, incluindo todos os maédulos necessarios ao seu pleno funcionamento no modo | u 32,187.62
CO
UNITARIO
TOTAL (R$) 32,187.62
53.01.02 Contro!ador semaférico - 8 fases todos os arios ao seu pleno i no modo UN
centralizado.
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Controlador semafoérico - 8 fases completo, incluindo todos os médulos necessarios ao seu pleno funcionamento no modo | u 42,091.17
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 42,091.17
53.01.03 Contro!ador semaforico - 12 fases todos os ao seu pleno i no modo UN
centralizado.
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Controlador semafoérico - 12 fases completo, incluindo todos os médulos necessarios ao seu pleno funcionamento no modo | u 50,979.05
UNITARIO
TOTAL (R$) 50,979.05
53.01.04 de aterramento para controladores Tesc. UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Sistema de aterramento para controladores Tesc. u 905.17
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 905.17
53.01.05 Base para controladores Tesc. UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Base para controladores Tesc. | u 1,564.93
PRECO
UNITARIO
TOTAL (R$) 1,564.93
53.02.00 Parque semaférico
53.02.01 Postes e bragos
53.02.01.01 Poste projetado com base, altura de 4,5m. UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Poste projetado com base, altura de 4,5m. | u 3,410.94
PRECO
UNITARIO
TOTAL (R$) 3,410.94
53.02.01.02 Poste simples com base, altura de 6,0 m. UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Poste simples com base, altura de 6,0 m. | u 3,975.44
PRECO
UNITARIO
TOTAL (R$) 3,975.44
53.02.01.03 Poste projetado com base, altura de 4,5m. UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Brago projetado de 4,5m. | u 3,304.70
PRECO
UNITARIO
TOTAL (R$) 3,304.70
53.02.02 Cl
53.02.02.01 Cl de %” para postes simples. UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Chumbadores de %" para postes simples. | u 477.18
PRECO
UNITARIO
TOTAL (R$) 477.18
53.02.02.02 Cl para poste projetado 7/8". UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Chumbador para poste projetado 7/8". | u 587.63
PRECO
UNITARIO
TOTAL (R$) 587.63
53.02.03 Carcagas de grupos focais
53.02.03.01 Carcaga para grupo focal veicular 3 x 200 mm, para brago projetado, com abragadeiras. UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Carcaga para grupo focal veicular 3 x 200 mm, para braco projetado, com abragadeiras. | u 7,463.87
PRECO
UNITARIO
TOTAL (R$) 7,463.87
53.02.03.02 Carcaga para grupo focal veicular 3 x 200 mm, repetidor, com abragadeiras. UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Carcaga para grupo focal veicular 3 x 200 mm, repetidor, com abragadeiras. | u 1,633.19
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 1,533.19
53.02.03.03 Carcaga para grupo focal veicular 4 x 200 mm, para brago projetado, com abragadeiras. UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Carcaga para grupo focal veicular 4 x 200 mm, para braco projetado, com abragadeiras. | u 2,532.78
PRECO
UNITARIO
TOTAL (R$) 2,532.78
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53.02.03.04 Carcaga para grupo focal veicular 4 x 200 mm, { com UN
DESCRIGAO [ UNID. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Carcaga para grupo focal veicular 4 x 200 mm, repetidor, com abragadeiras. | u 2,192.22
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 2,192.22
53.02.03.05 carcag.’a !:ara grupo f?callpa’ra. em ou com P! vil UN
o aluminio por material sintético).
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Carcaga para grupo focal para pedestres em poliuretano ou policarbonato, com abragadeiras, conforme Apéndice VII | u 1,491.56
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 1,491.56
53.02.04 Anteparos e viseiras
53.02.04.01 Anteparo para grupo focal veicular 3 x 200 mm. UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Anteparo para grupo focal veicular 3 x 200 mm. | u 551.17
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 551.17
53.02.04.02 Anteparo para grupo focal veicular 4 x 200 mm. UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Anteparo para grupo focal veicular 4 x 200 mm. | u 736.10
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 736.10
53.02.05 Material elétrico para padrao de energia elétrica CEMIG
53.02.05.01 Box Curvo de inio 1" UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Box Curvo de aluminio 1" | u 29.36
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 29.36
53.02.05.02 Box reto de inio 1" UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Box reto de aluminio 1" | u 13.79
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 13.79
53.02.05.03 Cabecote de inio 1" UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Cabegote de aluminio 1" | u 12.67
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 12.67
53.02.05.04 Cabegote de PVC 1" UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Cabegote de PVC 1" | u 7.33
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 7.33
53.02.05.05 Caixa polifasica em policarbonato, com lente, CMD3 N2 padrdo CEMIG UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Caixa polifasica em policarbonato, com lente, CMD3 N2 padrdo CEMIG | u 1,549.76
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 1,549.76
53.02.05.06 Cantoneira para aterramento padrdao CEMIG UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Cantoneira para aterramento padrdgo CEMIG | u 176.27
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 176.27
53.02.05.07 Conector de cobre ou aluminio de parafuso fundido 10mm UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Conector de cobre ou aluminio de parafuso fundido 10mm | u 16.73
PRECO
UNITARIO
TOTAL (R$) 16.73
53.02.05.08 Curvaem S 1” e parede de 2,65mm UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Curva em S galvanizada 1" e parede de 2,65mm | u 26.48
PRECO
UNITARIO
TOTAL (R$) 26.48
53.02.05.09 Curva longa 90° 1" em PVC, anti-chama UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Curva longa 90° 1" em PVC, anti-chama | u 11.21
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 11.21
53.02.05.10 Curva longa 90°, galvanizada 1", parede de 2,65mm UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Curva longa 90°, galvanizada 1", parede de 2,65mm | u 19.10
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 19.10
53.02.05.11 Curva longa 90°, galvanizada 2". UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Curva longa 90°, galvanizada 2". | u 45.68
PRECO
UNITARIO
TOTAL (R$) 45.68
53.02.05.12 Disjuntor bipolar ético 5KA 40A UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Disjuntor bipolar termomagnético 5KA 40A | u 81.26
PRECO
UNITARIO
TOTAL (R$) 81.26
53.02.05.13 Eletroduto em PVC 1", anti-chama UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Eletroduto em PVC 1", anti-chama | u 52.44
PRECO
UNITARIO
TOTAL (R$) 52.44
53.02.05.14 |Eletroduto em ago galvanizado, tipo liso, comprimento 3m 1", parede de 2,65mm UN
DESCRICAQ [ unD. CUSTO UNITARIO (RS)
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Cotagao Eetmdulo em aco galvanizado, tipo liso, comprimento 3m 1", parede de 2,65mm u 324.76
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 324.76
53.02.05.15 [ leve i i 2", ¢l luva, i 3m UN
DESCRIGAO [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Eletroduto leve galvanizado diametro 2", ¢/ luva, comprimento 3m | u 394.23
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 394.23
53.02.05.16 Terminal de cobre 10mm UN
DESCRIGAO [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Terminal de cobre 10mm | u 11.63
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 11.63
53.02.05.17 Cabo de cobre nu 10 mm? UN
DESCRIGAO [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Cabo de cobre nu 10 mm? | u 20.76
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 20.76
53.02.05.18 Fita de ago inoxidavel 0,6mm de 1/2" de largura e 30m de comprimento, Brasband, com 5 fechos UN
DESCRIGAO [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Fita de ago inoxidavel 0,6mm de espessura, 1/2" de largura e 30m de comprimento, Brasband, com 5 fechos | u 128.58
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 128.58
53.02.06 Cabos elétricos de dados e 6ptico
Cabo bimetalico semi-rigido 3x1,5mm? com niicleo de ago cobreado, isolamento de 750V, PP, com condutores isolados com as
53.02.06.01 q q n = UN
cores preta, vermelha e verde, com isolamento de facil manuseio (para corte e separagao).
DESCRIGAO [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Cabo bimetalico semi-rigido 3x1,5mm? com nticleo de ago cobreado, isolamento de 750V, PP, com condutores isolados | u 14.37
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 14.37
Cabo bimetalico semi-rigido 4x1,5mm? com niticleo de ago cobreado, isolamento de 750V, PP, com condutores isolados com as
53.02.06.02 n i 5 = UN
cores preta, vermelha, amarela e verde, com de facil (para corte e
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Cabo bimetalico semi-rigido 4x1,5mm? com nucleo de ago cobreado, isolamento de 750V, PP, com condutores isolados | u 17.82
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 17.82
53.02.06.03 Cabo elétrico 1 x 10 mm?, isolamento de 0.6/1.0 KV, semi do, tipo"nax", obedecendo a norma NBR 7288, isolamento na cor azul. UN
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Cabo elétrico 1 x 10 mm?, isolamento de 0.6/1.0 KV, semi-rigido, tipo"nax", obedecendo a norma NBR 7288, isolamento na | u 23.07
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 23.07
Cabo elétrico 1 x 10 mm?, isolamento de 0.6/1.0 KV, semi-rigido, tipo"nax", obedecendo a2 norma NBR 7288, isolamento na cor
53.02.06.04 preta. UN
DESCRIGAO [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Cabo elétrico 1 x 10 mm?, isolamento de 0.6/1.0 KV, semi-rigido, tipo"nax", obedecendo a norma NBR 7288, isolamento na | u 21.91
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 21.91
53.02.06.05 Cabo CCE APL ASF 50x4 pares de polos, conforme norma NBR 10502. UN
DESCRIGAO [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Cabo CCE APL ASF 50x4 pares de polos, conforme norma NBR 10502. | u 14.87
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 14.87
53.02.07 Isahos elétricos de dados e 6ptico
Moédulo Led Verde 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptavel em caixa com furo de 190mm de diametro e
53.02.07.01 = 5 UN
borracha de vedagao com diametro externo de 215mm.
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Modulo Led Verde 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptavel em caixa com furo de 190mm de | u 520.49
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 520.49
Médulo Led Vermelho 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptavel em caixa com furo de 190mm de diametro e
53.02.07.02 o = UN
borracha de vedagao com diametro externo de 215mm.
DESCRICAQ [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Médulo Led Vermelho 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptavel em caixa com furo de 190mm de | u 529.61
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 529.61
Médulo Led Amarelo 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptavel em caixa com furo de 190mm de diametro e
53.02.07.03 p A UN
borracha de vedagao com diametro externo de 215mm.
DESCRIGAO [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Mddulo Led Amarelo 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptavel em caixa com furo de 190mm de | u 559.21
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 559.21

BHTRANS/FMU — PE 03/2026 — Apéndice Ill — A — Composi¢do de Pregos Unitérios - Obras - Pag 3 de 7




BHTRANS

BELO

-

HORIZONTE

PREFEITURA

EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

53.02.07.04 Mascara com " boneco parado " sendo que o pictograma deve ser fiel ao desenho da ABNT NBR:7995:2007. UN
DESCRICAO UNID. CUSTO UNITARIO (R$)
Cotagao Mascara com pictograma " boneco parado " sendo que o pictograma deve ser fiel ao desenho da ABNT NBR:7995:2007. | u 60.58
REGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 60.58
53.02.07.05 com " boneco " sendo que o pi deve ser fiel ao desenho da ABNT NBR:7995:2007. UN
DESCRIGAO [ uND. CUSTO UNITARIO (RS)
Cotagao Mascara com pictograma " boneco andando " sendo que o pictograma deve ser fiel ao desenho da ABNT NBR:7995:2007. | u 60.27
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 60.27
SERVIGOS
53.02.08 Servigos de 4o de
53.02.08.01 do de C Semaférico Tesc 4 fases todos os ios ao seu no modo
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 50.10.68 |Chp/caminhao carroceria H 2.500 169.07 422.68
SUDECAP 55.10.55 | Eletricista Homenn x Hora 2,500 27.36 68.40
SUDECAP 55.10.05 " |Ajudante Home x Hora 5.000 19.45 97.25
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 588.33
53.02.08.02 do de C Semaférico Tesc 8 fases todos os ios ao seu no modo
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 50.10.68 |Chp/caminhao carroceria H 2.500 169.07 422.68
SUDECAP 55.10.55 | Eletricista Homenn x Hora 2500 27.36 68.40
SUDECAP 55.10.05 |Ajudante Homem x Hora 5.000 19.45 97.25
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 588.33
53.02.08.03 do de C Semaférico Tesc 12 fases todos os ao seu no modo
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 50.10.68 |Chp/caminhao carroceria H 2.500 169.07 422.68
SUDECAP 55.10.55 | Eletricista Homenn x Hora 2500 27.36 68.40
SUDECAP 55.10.05 " |Ajudante Home x Hora 5.000 19.45 97.25
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 588.33
53.02.08.04 de base para controladores Tesc e Digicon.
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 50.10.68 |Chp/caminhao carroceria H 2.000 169.07 338.14
SUDECAP 55.10.55 | Eletricista Homenn x Hora 2,000 27.36 54.72
SUDECAP 55.10.05 - |Ajudante Homem x Hora 4.000 19.45 77.80
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 470.66
53.02.08.05 4o de sistema de aterramento para controlador semaférico.
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 50.10.82 |CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE CHP 0.750 257.00 192.75
SUDECAP 55.10.55 | Eletricista Homenn x Hora 0.750 27.36 2052
SUDECAP 55.10.05 - |Ajudante Homem x Hora 1,500 19.45 20.18
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 242.45
53.02.08.06 de Poste proj: com base, altura de 4,5m.
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 50.10.82 |CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE CHP 0.750 257.00 192.75
SUDECAP 55.10.55 | Eletricista Homenn x Hora 0.750 27.36 2052
SUDECAP 55.10.05 " |Ajudante Homem x Hora 1,500 19.45 20.18
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 242.45
53.02.08.07 de Poste simples com base, altura de 6,0 m.
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 50.10.82 |CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE UNID. 0.750 257.00 192.75
SUDECAP 55.10.55 | Eletricista Homenn x Hora 0.750 27.36 2052
SUDECAP 55.10.05 " |Ajudante Homem x Hora 1500 19.45 20.18
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 242.45
53.02.08.08 de Brago proj: de 4,5m.
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 50.10.82 |CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE UNID. 0.750 257.00 192.75
SUDECAP 55.10.55 | Eletricista Homenn x Hora 0.750 27.36 2052
SUDECAP 55.10.05 - |Ajudante Homem x Hora 1500 19.45 20.18
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 242.45
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53.02.08.09 a0 de Cl de 3/4" para poste simples.
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 40.08.07 |Concreto 1:3:6, b1-b2 calcaria - preparo M3 0.200 464.21 92.84
SUDECAP 50.10.68 |Chp/caminhao carroceria H 1.500 169.07 253.61
SUDECAP 55.10.55 | Eletricista Homenn x Hora 1500 27.36 41.04
SUDECAP 55.10.05 " |Ajudante Home x Hora 3.000 19.45 58.35
PREGCO
UNITARIO
TOTAL (R$) 445.84
53.02.08.10 4o de Cl de 7/8" para poste simples.
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 40.08.07 |Concreto 1:3:6, b1-b2 calcaria - preparo M3 0.200 464.21 92.84
SUDECAP 50.10.68 |Chp/caminhao carroceria H 1.500 169.07 253.61
SUDECAP 55.10.55 | Eletricista Homenn x Hora 1,500 27.36 41.04
SUDECAP 55.10.05 " |Ajudante Home x Hora 3.000 19.45 58.35
PREGCO
UNITARIO
TOTAL (R$) 445.84
53.02.08.11 de Carcaga para grupo focal veicular 3 x 200 mm, para brago projetado, com i
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 50.10.82 |CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE UNID. 0.500 257.00 128.50
SUDECAP 55.10.55 | Eletricista Homenn x Hora 0.500 27.36 13.68
SUDECAP 55.10.05 " |Ajudante Homem x Hora 1.000 19.45 19.45
PREGCO
UNITARIO
TOTAL (R$) 161.63
53.02.08.12 do de Carcaga para grupo focal veicular 3 x 200 mm, repetidor, com abragadeiras.
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 50.10.82 |CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE UNID. 0.300 257.00 77.10
SUDECAP 55.10.55 | Eletricista Homenn x Hora 0.300 27.36 8.21
SUDECAP 55.10.05 " |Ajudante Home x Hora 0.600 19.45 11.67
PREGCO
UNITARIO
TOTAL (R$) 96.98
53.02.08.13 do de Carcaga para grupo focal veicular 4 x 200 mm, para brago projetado, com il
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 50.10.82 |CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE UNID. 0.500 257.00 128.50
SUDECAP 55.10.55 | Eletricista Homenn x Hora 0.500 27.36 13.68
SUDECAP 55.10.05 " |Ajudante Homem x Hora 1.000 19.45 19.45
PREGCO
UNITARIO
TOTAL (R$) 161.63
53.02.08.14 de Carcaga para grupo focal veicular 4 x 200 mm, repetidor, com abragadeiras.
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 50.10.82 |CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE UNID. 0.300 257.00 77.10
SUDECAP 55.10.55 | Eletricista Homenn x Hora 0.300 27.36 8.21
SUDECAP 55.10.05 " |Ajudante Homem x Hora 0.600 19.45 11.67
PREGCO
UNITARIO
TOTAL (R$) 96.98
53.02.08.15 do de Carcaga para grupo focal para pedestres em poliuretano ou policarbonato, com i o io por material
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 50.10.68 |Chp/caminhao carroceria H 0.300 169.07 50.72
SUDECAP 55.10.55 | Eletricista Homenn x Hora 0.300 27.36 8.21
SUDECAP 55.10.05 " |Ajudante Homem x Hora 0.300 19.45 5.84
PREGCO
UNITARIO
TOTAL (R$) 64.77
53.02.08.16 a0 de P para grupo focal veicular 3 x 200 mm.
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 50.10.82 |CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE UNID. 0.500 257.00 128.50
SUDECAP 55.10.55 | Eletricista Homenn x Hora 0.500 27.36 13.68
SUDECAP 55.10.05 " |Ajudante Homem x Hora 0.500 19.45 9.73
PREGCO
UNITARIO
TOTAL (R$) 151.91
53.02.08.17 a0 de P para grupo focal veicular 4 x 200 mm.
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 50.10.82 |CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE UNID. 0.500 257.00 128.50
SUDECAP 55.10.55 | Eletricista Homenn x Hora 0.500 27.36 13.68
SUDECAP 55.10.05 " |Ajudante Home x Hora 0.500 19.45 9.73
PREGCO
UNITARIO
TOTAL (R$) 151.91
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Implantagéo de padrao de energia elétrica CEMIG, i de todos os ios a elétrica de um equipamento, conforme
53.02.08.18 A
regulamentagao CEMIG.
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 50.10.68 |Chp/caminhao carroceria H 3.500 169.07 591.75
SUDECAP 55.10.55 | Eletricista Homenn x Hora 3.500 27.36 95.76
SUDECAP 55.10.05 | Ajudante Home x Hora 7.000 19.45 136.15
PRECO
UNITARIO
TOTAL (R$) 823.66
de cabo igido 3x1,5mm? com niicleo de ago cobreado, isolamento de 750V, PP, com condutores isolados com as cores preta, vermelha e verde,
53.02.08.19 n q a
com isolamento de facil manuseio (para corte e separagao).
DESCRIGAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 50.10.68 |Chp/caminhao carroceria H 0.025 169.07 4.23
SUDECAP 55.10.55 | Eletricista Home x Hora 0.025 27.36 0.68
SUDECAP £5.10.05 |Ajudante Homenn x Hora 0.025 19.45 0.49
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 5.40
de cabo igido 4x1,5mm? com niicleo de ago cobreado, isolamento de 750V, PP, com condutores isolados com as cores preta, vermelha e verde,
53.02.08.20 n q a
com isolamento de facil manuseio (para corte e separagio).
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 50.10.68 |Chp/caminhao carroceria H 0.025 169.07 4.23
SUDECAP 55.10.55 | Eletricista Homenn x Hora 0.025 27.36 0.68
SUDECAP 55.10.05 | Ajudante Home x Hora 0.025 19.45 0.49
PRECO
UNITARIO
TOTAL (R$) 5.40
53.02.08.21 de cabo elétrico 1 x 10 mm?, i: de 0.6/1.0 KV, i-rigido, tipo"nax", a norma NBR 7288.
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 50.10.68 |Chp/caminhao carroceria H 0.020 169.07 3.38
SUDECAP 55.10.55 | Eletrcista Homenn x Hora 0.020 27.36 0.55
SUDECAP 55.10.05 | Ajudante Home x Hora 0.020 19.45 0.39
PRECO
UNITARIO
TOTAL (R$) 4.32
53.02.08.22 Implantagao de Médulo Led Verde 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptavel em caixa com furo de 190mm de diametro e borracha de vedagao com
e diametro externo de 215mm.
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 50.10.68 |Chp/caminhao carroceria H 0.200 169.07 33.81
SUDECAP 55.10.55 | Eletricista Homenn x Hora 0.200 27.36 5.47
SUDECAP 55.10.05 | Ajudante Home x Hora 0.200 19.45 3.89
PRECO
UNITARIO
TOTAL (R$) 43.17
53.02.08.23 Implantagao de Médulo Led Vermelho 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptavel em caixa com furo de 190mm de diametro e borracha de vedagao com
e diametro externo de 215mm.
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 50.10.68 |Chp/caminhao carroceria H 0.200 169.07 33.81
SUDECAP 55.10.55 |Eletricista Homenn x Hora 0.200 27.36 5.47
SUDECAP 55.10.05 | Ajudante Home x Hora 0.200 19.45 3.89
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 43.17
Implantagéo de Médulo Led A lo 200mm, norma ABNT NBR 15889, adaptavel em caixa com furo de 190mm de diametro e borracha de vedagao com
53.02.08.24 q
diametro externo de 215mm.
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 50.10.68 |Chp/caminhao carroceria H 0.200 169.07 33.81
SUDECAP 55.10.55 | Eletrcista Homenn x Hora 0.200 27.36 5.47
SUDECAP 55.10.05 | Ajudante Homem x Hora 0.200 19.45 3.89
PRECO
UNITARIO
TOTAL (R$) 43.17
53.02.08.25 ao de com " boneco parado " sendo que o pi deve ser fiel ao desenho da ABNT NBR:7995:2007.
DESCRICAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 50.10.68 |Chp/caminhao carroceria H 0.200 169.07 33.81
SUDECAP 55.10.55 | Eletricista Homenn x Hora 0.200 27.36 5.47
PREGO
UNITARIO
TOTAL (R$) 39.28
53.02.08.26 a0 de com pictog " boneco " sendo que o deve ser fiel ao desenho da ABNT NBR:7995:2007.
DESCRIGAO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
SUDECAP 50.10.68 |Chp/caminhao carroceria H 0.200 169.07 33.81
SUDECAP 55.10.55 | Eletricista Home x Hora 0.200 27.36 5.47
PRECO
UNITARIO
TOTAL (R$) 39.28
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53.02.08.27 Demoligdo de Base de coluna simples ou projetada.
DESCRIGAQ UNID. CONSUMO__|_CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (RS)
SUDECAP 50.10.82 |CHPICAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE UNID. 1.000 257.00 257.00
SUDECAP 551055 |Eletricista Homem x Hora 1.000 27.36 27.36
SUDECAP 551005 |Ajudante Homem x Hora 2,000 19.45 38.90
PRECO
UNITARIO
TOTAL (RS) 323.26
53.02.08.28 Remogao de coluna simples.
DESCRICAQ UNID. CONSUMO__|_CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (RS)
SUDECAP 50.10.82 |CHPICAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE UNID. 0.500 257.00 128.50
SUDECAP 551055 |Eletricista Homem x Hora 0.500 27.36 13.68
SUDECAP 551005 |Ajudante Homem x Hora 1.000 19.45 19.45
PRECO
UNITARIO
TOTAL (RS) 161.63
53.02.08.29 Remocgao de coluna projetado.
DESCRICAQ UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO PARCIAL (RS)
SUDECAP 50.10.82 |CHPICAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE UNID. 0.750 257.00 19275
SUDECAP 551055 |Eletricista Homem x Hora 0.750 27.36 2052
SUDECAP 551005 |Ajudante Homem x Hora 1,500 19.45 20.18
PRECO
UNITARIO
TOTAL (RS) 242.45
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