
EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CÓDIGO UND CONSUMO VALOR (R$) TOTAL(R$)
01.00.00 INSTALAÇAO DA OBRA

01.01.00 ESCRITORIO DE OBRA

01.01.21 ESCRITÓRIO DA CONTRATADA - ATÉ 22M2 UN

SUDECAP 01.14.41 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ESCRITÓRIOS ATÉ 22M2 UN 0.045913 784.65 36.03

SUDECAP 12.07.03 UN 0.015304 420.66 6.44

SUDECAP 40.08.07 CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCARIA - PREPARO M3 0.075570 464.21 35.08

SUDECAP 40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.050000 608.71 30.44

SUDECAP 55.10.50 CARPINTEIRO H 1.667125 27.36 45.61

SUDECAP 55.10.75 PEDREIRO H 1.198508 27.36 32.79

SUDECAP 55.10.81 PINTOR H 0.644628 27.36 17.64

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 3.503802 19.24 67.41

SUDECAP 60.30.10 TELA ARAME GALVANIZADO Nº 22 MALHA 1" (PINTEIRO) M2 0.250000 7.85 1.96

SUDECAP 62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUM (CPIII-40) SC 50KG KG 2.000000 0.62 1.24

SUDECAP 65.70.15 UN 0.007652 191.90 1.47

SUDECAP 67.02.14 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=5MM (2,44 X 1,10 OU OUTRA DIMENSÃO) M2 0.619676 21.65 13.42

SUDECAP 71.04.08 PEÇA DE MADEIRA DE PINUS 5,5 X 5,5CM REF 4513 M 2.998469 5.50 16.49

SUDECAP 71.14.06 M2
3.350780

21.50 72.04

SUDECAP 71.30.06 MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM COMPRIMENTO 6 METROS M 1.388429 27.08 37.60

SUDECAP 75.01.04 TINTA ACRÍLICA STANDARD, COR BRANCO FOSCO L 2.684499 24.44 65.61

SUDECAP 77.05.51 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) REF 5075 KG 0.200000 15.54 3.11

SUDECAP 78.05.02 BASCULANTE EM CHAPA COM 3 BÁSCULAS 80 X 80CM UN 0.018365 319.90 5.87

SUDECAP 83.25.05 MESA ESCRITÓRIO, 2 GAVETAS, SIMPLES, PÉS DE METALON UN 0.009182 434.99 3.99

SUDECAP 83.25.10 MESA REDONDA D= 1,20M (SIMPLES) UN 0.004591 677.00 3.11

SUDECAP 83.25.15 CADEIRA ALMOFADADA FIXA, SEM BRAÇO, ESTRUTURA DE METALON UN 0.036728 189.00 6.94

SUDECAP 83.25.28 REFRIGERADOR COMPACTO (FRIGOBAR) ELECTROLUX 122L-RE120/EQUIVALENTE UN 0.004591 1,699.00 7.80

SUDECAP 83.25.40 ARQUIVO DE AÇO 3 GAVETAS, MODELO OFÍCIO UN 0.004591 684.92 3.14

SUDECAP 83.25.45 ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS 170 X 72 X 40CM UN 0.004591 854.13 3.92

SUDECAP 83.25.55 VENTILADOR DE MESA, 40CM, 3 VELOCIDADES UN 0.004591 149.90 0.69

VALOR UNITÁRIO (R$) 519.84
01.01.24 MOBILIZAÇÃO PARA CADA ORDEM DE SERVIÇO UN

SUDECAP 50.10.68 H 4.000000 169.07 676.28

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 4.000000 19.24 76.96

VALOR UNITÁRIO (R$) 753.24

01.01.25 DESMOBILIZAÇÃO PARA CADA ORDEM DE SERVIÇO UN

SUDECAP 50.10.68 H 4.000000 169.07 676.28

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 4.000000 19.24 76.96

VALOR UNITÁRIO (R$) 753.24

01.03.00 PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA

01.03.02 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP M2

SUDECAP 55.10.75 PEDREIRO H 0.166660 27.36 4.56

SUDECAP 55.10.81 PINTOR H 0.289200 27.36 7.91

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.166660 19.24 3.21

SUDECAP 71.01.10 TÁBUA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO APARELHADA E=2,5 L=30 CM (1"X12") M2 0.433333 43.34 18.78

SUDECAP 71.04.08 PEÇA DE MADEIRA DE PINUS 5,5 X 5,5CM REF 4513 M 1.316666 5.50 7.24

SUDECAP 75.03.26 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO REF 7311 L 0.097164 49.97 4.86

SUDECAP 75.25.06 DILUENTE AGUARRÁS REF 5318 L 0.004338 27.67 0.12

SUDECAP 75.50.20 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0.096400 0.99 0.10

SUDECAP 77.05.51 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) REF 5075 KG 0.003333 15.54 0.05

SUDECAP 83.17.31 PLACA 3,00 X 2,00M LONA, IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA METALON 20 X 20CM UN 0.166666 900.00 150.00

VALOR UNITÁRIO (R$) 196.83

APÊNDICE III-A
COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS - CPU - OBRAS

LICITAÇÃO FAIXAS EXCLUSIVAS E PREFERENCIAIS RUA PADRE PEDRO PINTO - GESIN/DSV - 2025

DESCRIÇÃO

FECHADURA CROMADA, COMPLETA, COM MAÇANETA E ROSETA EM AÇO INOX, CILINDRO 
EM LATÃO, DIMENSÕES DA MÁQUINA 55MM - 135X83X22MM (AXLXP) REF. 357 E172 MZ340 
OU EQUIVALENTE

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* 
M, E = 10 MM REF 43681

FOLHA DE PORTA DE MADEIRA PARA VÃO 80X210CM, E= 35MM, NÚCLEO SARRAFEADO, 
INCLUSIVE DOBRADIÇA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADP REF 90822

CHP/CAMINHÃO CARROCERIA CARGA ÚTIL MÁXIMA 7200 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,50 
M, POTÊNCIA 190 CV

CHP/CAMINHÃO CARROCERIA CARGA ÚTIL MÁXIMA 7200 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,50 
M, POTÊNCIA 190 CV

REFERÊNCIA: TABELAS ONERADAS SUDECAP (SET 2025) / SINAPI (SET 2025)  / SICRO (SET 2025) / COTAÇÃO
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CÓDIGO UND CONSUMO VALOR (R$) TOTAL(R$)DESCRIÇÃO

01.04.00 TAPUME PADRÃO SUDECAP (TIPO I, II E III)

01.04.01 TAPUME PADRÃO SUDECAP, DE COMPENSADO 10MM, COM FIXAÇÃO ENTERRADA M

SUDECAP 55.10.50 CARPINTEIRO H 0.800000 27.36 21.89

SUDECAP 55.10.81 PINTOR H 0.400000 27.36 10.94

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 1.200000 19.24 23.09

SUDECAP 71.01.10 TÁBUA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO APARELHADA E=2,5 L=30 CM (1"X12") M2 0.052500 43.34 2.28

SUDECAP 71.04.08 PEÇA DE MADEIRA DE PINUS 5,5 X 5,5CM REF 4513 M 2.338600 5.50 12.86

SUDECAP 71.14.06 M2 1.100000 21.50 23.65

SUDECAP 75.01.04 TINTA ACRÍLICA STANDARD, COR BRANCO FOSCO L 0.336600 24.44 8.23

SUDECAP 77.05.51 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) REF 5075 KG 0.400000 15.54 6.22

VALOR UNITÁRIO (R$) 109.16

01.04.06 TAPUME PADRÃO SUDECAP DE TELA GALVANIZADA #2" FIO 14 COM FIXAÇAO ENTERRADA M

SUDECAP 55.10.50 CARPINTEIRO H 0.500000 27.36 13.68

SUDECAP 55.10.81 PINTOR H 0.190000 27.36 5.20

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.650000 19.24 12.51

SUDECAP 60.30.27 M2 0.726000 24.50 17.79

SUDECAP 71.01.10 TÁBUA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO APARELHADA E=2,5 L=30 CM (1"X12") M2 0.052500 43.34 2.28

SUDECAP 71.04.08 PEÇA DE MADEIRA DE PINUS 5,5 X 5,5CM REF 4513 M 2.338620 5.50 12.86

SUDECAP 75.01.04 TINTA ACRÍLICA STANDARD, COR BRANCO FOSCO L 0.153000 24.44 3.74

SUDECAP 77.05.51 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) REF 5075 KG 0.100000 15.54 1.55

SUDECAP 77.09.10 GRAMPO DE AÇO POLIDO 1 " X 9MM REF 5076 KG 0.080000 15.82 1.27

VALOR UNITÁRIO (R$) 70.88

01.04.09 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M

SUDECAP 04.13.36 M2 0.020000 64.17 1.28

SUDECAP 40.09.05 CONCRETO 1:4:8, B1-B2 CALCARIA,LANCADO EM FUNDACAO M3 0.004000 598.30 2.39

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.040000 19.24 0.77

SUDECAP 60.40.10 M 1.000000 1.93 1.93

SUDECAP 71.04.08 PEÇA DE MADEIRA DE PINUS 5,5 X 5,5CM REF 4513 M 1.250000 5.50 6.88

VALOR UNITÁRIO (R$) 13.25
01.04.21 REMANEJAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE TELA-TAPUME M

SUDECAP 55.10.05 AJUDANTE H 0.230000 19.45 4.47

SUDECAP 55.10.50 CARPINTEIRO H 0.050000 27.36 1.37

VALOR UNITÁRIO (R$) 5.84

01.06.00 INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA

01.06.01 PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N) UN

SUDECAP 55.10.10 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 3.000000 19.18 57.54

SUDECAP 55.10.55 ELETRICISTA H 3.000000 27.36 82.08

SUDECAP 60.35.12 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) REF 43130 KG 0.125000 17.00 2.13

SUDECAP 74.02.13 ELETRODUTO GALVANIZADO À QUENTE, PESADO, PAREDE 2,65MM, 1 1/4" M 1.250000 48.84 61.05

SUDECAP 74.08.31 UN 0.250000 161.00 40.25

SUDECAP 74.10.28 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO NEMA, TRIPOLAR 70A, TENSÃO MÁXIMA DE 240V UN 0.250000 136.32 34.08

SUDECAP 74.16.43 M 4.400000 20.99 92.36

SUDECAP 74.17.11 CABO DE COBRE NU (CORDOALHA) 10,0MM2 REF 862 M 1.150000 12.12 13.94

SUDECAP 74.28.01 TERMINAL DE PRESSÃO 16,0MM2 DE COBRE OU BRONZE PARA ATERRAMENTO UN 0.250000 5.39 1.35

SUDECAP 74.28.05 CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS 25MM2 UN 1.750000 9.77 17.10

SUDECAP 74.44.21 UN 0.250000 19.12 4.78

SUDECAP 74.44.25 UN 0.250000 5.92 1.48

SUDECAP 74.44.31 HASTE DE ATERRAMENTO 17,00MM X 2,40 COPPERWELD(3/4)/EQUIVALENTE UN 2.000000 62.96 125.92

SUDECAP 74.44.40 UN 0.250000 6.31 1.58

SUDECAP 74.44.86 TAMPÃO DE ALUMÍNIO 102MM UN 0.250000 5.77 1.44

SUDECAP 74.44.95 CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1 1/4" REF 1099 UN 0.250000 5.57 1.39

SUDECAP 74.46.66 POSTE AÇO GALVANIZADO TIPO PA4 - D=102MM / H=7,OM  / E=2MM UN 0.250000 600.00 150.00

VALOR UNITÁRIO (R$) 688.47

01.06.05 PADRÃO COPASA - KIT CAVALETE METAL E REGISTRO 3/4" UN

CAIXA PADRÃO CEMIG PARA MEDIDOR POLIFÁSICO E DISJUNTOR 46 X 35 X 21 CM-2 OU 
EQUIVALENTE REF 39809

CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 25MM2 
REF 996

ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", 
COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR REF 1094
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72 X 72MM, PARA USO EM 
BAIXA TENSÃO REF 3398

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* 
M, E = 10 MM REF 43681                                                                                                                          

TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), 
MALHA 5 X 5 CM, H= 2 M REF 7167

FORMA PARA VIGA BALDRAME EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 4 APROVEITAMENTOS - 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM REF 96536

TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 
1.20 X 50 M (L X C)

ABRAÇADEIRA, GALVANIZADA / ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA 
FITA 12,6 A 14 MM, D= 4" A 4 3/4" REF 11929
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CÓDIGO UND CONSUMO VALOR (R$) TOTAL(R$)DESCRIÇÃO

SUDECAP 55.10.10 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 3.000000 19.18 57.54

SUDECAP 55.10.39 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 3.000000 27.34 82.02

SUDECAP 55.10.75 PEDREIRO H 3.000000 27.36 82.08

SUDECAP 73.54.02 KIT PADRÃO COPASA 3/4" DE METAL OU EQUIVALENTE UN 1.000000 287.30 287.30

VALOR UNITÁRIO (R$) 508.94
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CÓDIGO UND CONSUMO VALOR (R$) TOTAL(R$)DESCRIÇÃO

01.08.00 REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO

01.08.01 REDE INTERNA E PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO TUBO PVC D= 100MM M

SUDECAP 55.10.10 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0.200000 19.18 3.84

SUDECAP 55.10.39 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0.150000 27.34 4.10

SUDECAP 73.24.04 TUBO PVC ESGOTO PONTA E BOLSA SERIE NORMAL D= 100MM X 6M UN 0.183330 86.77 15.91

VALOR UNITÁRIO (R$) 23.85

01.08.20 REDE INTERNA E PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO TUBO PVC ÁGUA SOLDA E CONEXÕES D= 20MM (1/2") M

SUDECAP 55.10.10 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO/ELETRICISTA H 0.080000 19.18 1.53

SUDECAP 55.10.39 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0.080000 27.34 2.19

SUDECAP 73.02.01 TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 20MM (1/2") REF 9867 M 1.100000 3.00 3.30

SUDECAP 73.80.20 ADESIVO PARA TUBOS DE PVC KG 0.000440 124.25 0.05

VALOR UNITÁRIO (R$) 7.07

01.09.00 CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO

01.09.01 MOBILIZACAO DE CONTAINER UN

SUDECAP 89.50.20 MOBILIZAÇAO DE CONTAINER UN 1.000000 900.00 900.00

VALOR UNITÁRIO (R$) 900.00
01.09.03 CONTAINER COM SANITÁRIO E AR CONDICIONADO PARA ESCRITÓRIO MES
SUDECAP 89.50.03 LOCAÇÃO CONTAINER 6,00X2,40X2,82 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO E SANITÁRIO MES 1.000000 1,500.00 1500.00

SUDECAP 89.50.50 LOCAÇÃO AR CONDICIONADO PARA CONTAINER MES 1.000000 250.00 250.00

VALOR UNITÁRIO (R$) 1750.00

01.09.11 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN

SUDECAP 89.50.21 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1.000000 900.00 900.00

VALOR UNITÁRIO (R$) 900.00

01.09.12 INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO UN

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 1.250000 19.24 24.05

SUDECAP 83.25.05 MESA ESCRITÓRIO, 2 GAVETAS, SIMPLES, PÉS DE METALON UN 0.100000 434.99 43.50

SUDECAP 83.25.10 MESA REDONDA D= 1,20M (SIMPLES) UN 0.100000 677.00 67.70

SUDECAP 83.25.15 CADEIRA ALMOFADADA FIXA, SEM BRAÇO, ESTRUTURA DE METALON UN 0.700000 189.00 132.30

SUDECAP 83.25.28 REFRIGERADOR COMPACTO (FRIGOBAR) ELECTROLUX 122L-RE120/EQUIVALENTE UN 0.100000 1,699.00 169.90

SUDECAP 83.25.40 ARQUIVO DE AÇO 3 GAVETAS, MODELO OFÍCIO UN 0.100000 684.92 68.49

SUDECAP 83.25.45 ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS 170 X 72 X 40CM UN 0.100000 854.13 85.41

VALOR UNITÁRIO (R$) 591.35

01.09.15 INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER TIPO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO UN

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 2.666667 19.24 51.31

SUDECAP 83.25.05 MESA ESCRITÓRIO, 2 GAVETAS, SIMPLES, PÉS DE METALON UN 0.100000 434.99 43.50

SUDECAP 83.25.15 CADEIRA ALMOFADADA FIXA, SEM BRAÇO, ESTRUTURA DE METALON UN 0.100000 189.00 18.90

SUDECAP 83.25.43 ESTANTE DE AÇO REFORÇADA COM 06 PRATELEIRAS (CARGA MÁXIMA 600KG) UN 1.000000 1,022.44 1022.44

VALOR UNITÁRIO (R$) 1136.15

01.09.16 CAIXA DÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS UN

SUDECAP 55.10.39 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 1.000000 27.34 27.34

SUDECAP 73.02.02 TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 25MM (3/4") REF 9868 M 4.000000 3.23 12.92

SUDECAP 73.02.05 TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 50MM (1 1/2") REF 9875 M 2.000000 11.96 23.92

SUDECAP 73.05.52 UN 2.000000 14.97 29.94

SUDECAP 73.05.56 UN 0.500000 67.73 33.87

SUDECAP 73.33.04 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L UN 0.100000 425.43 42.54

SUDECAP 73.46.02 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510-B 3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 1.000000 52.00 52.00

SUDECAP 73.46.06 REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE REF 6028 UN 0.500000 151.64 75.82

SUDECAP 73.51.41 TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D´ÁGUA 3/4", PLENA/EQUIVALENTE UN 0.500000 103.14 51.57

VALOR UNITÁRIO (R$) 349.92

01.09.22 CONTAINER COM LAVATÓRIO UN

89.50.08 LOCAÇÃO CONTAINER 6,00X2,40X2,82 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO E LAVATÓRIO MES 1.000000 1,300.00 1300.00

VALOR UNITÁRIO (R$) 1300.00

01.10.00 BANHEIRO QUIMICO

01.10.02 BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO MES

SUDECAP 54.40.31 UN 0.010915 8,390.00 91.58

SUDECAP 83.41.01 PAPEL HIGIÊNICO (ROLO - 300M) UN 22.000000 8.98 197.56

SUDECAP 83.41.02 SABONETE LÍQUIDO 250ML UN 1.000000 10.99 10.99

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D´ÁGUA D= 25MM (3/4")

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D´ÁGUA D= 60MM (2")

REBOQUE PARA BANHEIRO QUÍMICO EM ESTRUTURA DE AÇO, COM INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA DE ACORDO COM NORMAS DE TRÂNSITO, ENGATE RÁPIDO, ESCADA DE 
ACESSO, PINTURA ANTICORROSIVA, DUAS RODAS COM PNEUS, ESTEPE, MACACO 
MECÂNICO COM SUPORTE E CAPACIDADE 500KG (OU EQUIVALE
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CÓDIGO UND CONSUMO VALOR (R$) TOTAL(R$)DESCRIÇÃO

SUDECAP 83.41.03 ÁLCOOL EM GEL 420G 70° INPM UN 1.000000 11.68 11.68

SUDECAP 89.50.10 MES 1.000000 1,500.00 1500.00

VALOR UNITÁRIO (R$) 1811.81

01.11.00 SINALIZAÇÃO

01.11.02 PLACA 1,0 X 0,60M CHAPA 26 EM CAVALETE METALON 20 X 20MM UNMES

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.200000 19.24 3.85

SUDECAP 83.17.39 PLACA 1,0 X 0,60M CHAPA GALVANIZADA 26, CAVALETE METALON 20 X 20CM UN 0.040000 490.00 19.60

VALOR UNITÁRIO (R$) 23.45

01.11.04 PLACA 0,50 X 0,50M CHAPA GALVANIZADA 22 CAVALETE METALON 20 X 20 UNMES

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.200000 19.24 3.85

SUDECAP 83.17.41 PLACA 0,50 X 0,50M CHAPA GALVANIZADA 22, CAVALETE METALON 20 X 20CM UN 0.040000 305.00 12.20

VALOR UNITÁRIO (R$) 16.05

01.11.06 SINALIZAÇÃO COM CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILENO UN

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.100000 19.24 1.92

SUDECAP 84.20.01 CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, H= 70 / 76CM UN 1.000000 79.22 79.22

VALOR UNITÁRIO (R$) 81.14

01.11.07 SINALIZAÇÃO COM CONE EM PVC H= 75CM UN

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.100000 19.24 1.92

SUDECAP 84.20.02 CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H= 70 / 76CM UN 1.000000 37.90 37.90

VALOR UNITÁRIO (R$) 39.82

01.11.08 SINALIZAÇÃO COM CONE EM PVC H= 75CM UN

SUDECAP 55.10.10 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO/ELETRICISTA H 0.100000 19.18 1.92

SUDECAP 55.10.55 ELETRICISTA H 0.100000 27.36 2.74

SUDECAP 84.20.03 SINALIZADOR A LED COM TRAVA ANTI-FURTO MONOLIGHT OU EQUIVALENTE UN 1.000000 92.15 92.15

VALOR UNITÁRIO (R$) 96.81

01.11.10 EQUIPE DE MONITORAMENTO DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS H

SUDECAP 54.40.01 LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICAPE LEVE COM SEGURO MÊS 0.005682 3,635.00 20.65

SUDECAP 55.05.35 MOTORISTA DE VEICULO LEVE H 1.000000 26.99 26.99

SUDECAP 55.10.05 AJUDANTE H 1.000000 19.45 19.45

SUDECAP 68.01.25 GASOLINA COMUM L 1.136363 5.75 6.53

VALOR UNITÁRIO (R$) 73.62

01.17.00 LOCAÇAO DE OBRA

01.17.02 PRÉ MARCAÇÃO COM TRENA H

SUDECAP 57.22.01 AUXILIAR DE ENGENHARIA - SUPERVISÃO H 1.000000 24.19 24.19

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 1.000000 19.24 19.24

VALOR UNITÁRIO (R$) 43.43

01.17.03 EQUIPE DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS E VEICULO H

SUDECAP 43.01.03 EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MES 0.005682 20,309.91 115.40

VALOR UNITÁRIO (R$) 115.40

01.18.00 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU DE COMBUSTÃO

01.18.01 TRANSPORTE DE SERRA CLIPPER/GERADOR/CM-20/MARTELETE H

SUDECAP 54.40.01 LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO PICAPE LEVE COM SEGURO MES 0.005682 3,635.00 20.65

SUDECAP 55.05.35 MOTORISTA DE VEICULO LEVE H 1.000000 26.99 26.99

VALOR UNITÁRIO (R$) 47.64

02.00.00 DEMOLIÇOES E REMOÇOES

02.11.00 DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO

02.11.05 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA M2

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.400000 19.24 7.70

VALOR UNITÁRIO (R$) 7.70

02.11.08 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO M3

SUDECAP 50.14.10 H 1.111166 84.71 94.13

SUDECAP 50.19.62 CHP/ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 30 KG, OU EQUIVALENTE H 3.333333 26.00 86.67

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 2.222216 19.24 42.76

VALOR UNITÁRIO (R$) 223.56

02.12.00 CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO

02.12.01 CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO OU ASFALTO M

CHP/COMPRESSOR PORTÁTIL, MOTOR DIESEL, 275 PCM, 7 BAR, 54,4KW, OU EQUIVALENTE

BANHEIRO QUÍMICO COM SUPORTE SABONETE LÍQUIDO, LAVATÓRIO COM RESERVATÓRIO 
DE ÁGUA, CABINE DE POLIETILENO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, PORTA PAPEL TOALHA, 
ANTIDERRAPANTE, LIVRE/OCUPADO PAPEL HIGIÊNICO E LIMPEZA 2 VEZES POR SEMANA
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CÓDIGO UND CONSUMO VALOR (R$) TOTAL(R$)DESCRIÇÃO

SUDECAP 50.41.11 H 0.025000 9.53 0.24

SUDECAP 50.41.12 H 0.034000 0.59 0.02

SUDECAP 55.10.75 PEDREIRO H 0.059000 27.36 1.61

SUDECAP 72.10.01 DISCO DIAMANTADO D=14" PRECISION OU EQUIVALENTE UN 0.002000 226.56 0.45

VALOR UNITÁRIO (R$) 2.32

CHP/MÁQUINA CORTADORA DE PISO (SERRA CLIPPER), À GASOLINA, 13HP, ÚMIDO OU À 
SECO, OU EQUIVALENTE

CHI/MÁQUINA CORTADORA DE PISO (SERRA CLIPPER), À GASOLINA, 13HP, ÚMIDO OU À 
SECO, OU EQUIVALENTE
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CÓDIGO UND CONSUMO VALOR (R$) TOTAL(R$)DESCRIÇÃO
02.13.00 DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO
02.13.03 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO M3

SUDECAP 50.19.67 H 3.000000 28.08 84.24

SUDECAP 55.10.51 POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULÕES H 3.000000 25.05 75.15

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.500000 19.24 9.62

SUDECAP 83.23.10 KILOWATT/HORA B3 - DEMAIS CLASSES - INCLUSIVE ICMS KWH 3.190000 0.94 3.00

VALOR UNITÁRIO (R$) 172.01

02.13.04 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO M3

SUDECAP 50.19.67 CHP/MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, 2.000 W,  1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 62 E 69 J, PESO DE 30 KG, OU EQUIVALENTEH 5.000000 28.08 140.40

SUDECAP 55.10.51 POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULÕES H 5.000000 25.05 125.25

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.500000 19.24 9.62

SUDECAP 83.23.10 KILOWATT/HORA B3 - DEMAIS CLASSES - INCLUSIVE ICMS KWH 3.190000 0.94 3.00

VALOR UNITÁRIO (R$) 278.27

02.15.00 REMOÇAO DE MEIO-FIO

02.15.01 REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M
SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.500000 19.24 9.62

VALOR UNITÁRIO (R$) 9.62

02.21.00 REMOÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS

02.21.20 REMOÇÃO DE PADRÃO CEMIG UN

SUDECAP 55.10.75 PEDREIRO H 2.000000 27.36 54.72

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 2.000000 19.24 38.48

VALOR UNITÁRIO (R$) 93.20

02.21.21 REMOÇÃO DE PADRÃO COPASA UN

SUDECAP 55.10.75 PEDREIRO H 1.500000 27.36 41.04

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 1.500000 19.24 28.86

VALOR UNITÁRIO (R$) 69.90

02.26.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO

02.26.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO, DMT <= 50,0M M3

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 1.500000 19.24 28.86

VALOR UNITÁRIO (R$) 28.86
02.27.00 CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO

02.27.01 CARGA MANUAL DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO M3

SUDECAP 50.10.09 H 0.170000 59.97 10.19

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.660000 19.24 12.70

VALOR UNITÁRIO (R$) 22.89

02.27.02 CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO M3

SUDECAP 50.11.28 CHP/PÁ CARREGADEIRA 140HP CAPACIDADE CAÇAMBA 1,7M3 OU EQUIVALENTE H 0.012820 158.64 2.03

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.012820 19.24 0.25

VALOR UNITÁRIO (R$) 2.28

02.28.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO

02.28.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO, DMT > 5KM M3KM

SUDECAP 50.10.08 H 0.014030 172.58 2.42

SUDECAP 50.10.09 H 0.000900 59.97 0.05

VALOR UNITÁRIO (R$) 2.47

02.28.05 FICHA DE BOTA FORA - CAMINHÃO TRUCADO COM 9,0 M3 VG

COTAÇÃO 02.28.05 FICHA DE BOTA FORA VG 1.000000 150.00 150.00

VALOR UNITÁRIO (R$) 150.00

02.29.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA

02.29.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 5M3 VG

SUDECAP 83.30.20 TRANSPORTE EM CAÇAMBA (5m³) UN 1.000000 400.00 400.00

VALOR UNITÁRIO (R$) 400.00

02.32.01 M

SUDECAP 02.12.01 M 2.000000 2.32 4.64

SUDECAP 02.11.08 M3 0.900000 222.52 200.27

SUDECAP 02.26.01 M3 1.350000 28.86 38.96

SUDECAP 02.27.01 M3 1.350000 22.89 30.90

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO DMT <= 50,0 M

CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO - MANUAL

CHP/MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, 2.000 W,  1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE 
IMPACTO ENTRE 62 E 69 J, PESO DE 30 KG, OU EQUIVALENTE

CHI/CAMINHÃO BASCULANTE CARGA ÚTIL MÁXIMA 7200 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,50 
M, POTÊNCIA 190 CV

REMOÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE, INCLUINDO REGULARIZAÇÃO DA BASE, CARGA E 
TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO

CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO

CHP/CAMINHÃO BASCULANTE CARGA ÚTIL MÁXIMA 7200 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,50 
M, POTÊNCIA 190 CV

CHI/CAMINHÃO BASCULANTE CARGA ÚTIL MÁXIMA 7200 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,50 
M, POTÊNCIA 190 CV
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CÓDIGO UND CONSUMO VALOR (R$) TOTAL(R$)DESCRIÇÃO

SUDECAP 02.28.04 M3KM 27.000000 2.47 66.69

SUDECAP 02.28.05 VG 0.150000 150.00 22.50

VALOR UNITÁRIO (R$) 363.96

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO - DMT > 5 KM

FICHA DE BOTA FORA
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CÓDIGO UND CONSUMO VALOR (R$) TOTAL(R$)DESCRIÇÃO

03.00.00 TRABALHOS EM TERRA

03.01.00 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO

03.01.09 VARRIÇÃO MANUAL DE TERRENO M2

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.150000 19.24 2.89

VALOR UNITÁRIO (R$) 2.89

03.05.00 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA

03.05.03 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  M3

SUDECAP 50.20.06 H 0.043900 123.83 5.44

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.043900 19.24 0.84

VALOR UNITÁRIO (R$) 6.28

03.12.00 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO

03.12.01 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO M3

SUDECAP 50.10.09 H 0.170000 59.97 10.19

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.660000 19.24 12.70

VALOR UNITÁRIO (R$) 22.89

03.12.03 CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO M3

SUDECAP 50.11.28 CHP/PÁ CARREGADEIRA 140HP CAPACIDADE CAÇAMBA 1,7M3 OU EQUIVALENTE H 0.012500 158.64 1.98

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.012500 19.24 0.24

VALOR UNITÁRIO (R$) 2.22

03.13.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

03.13.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DMT > 5KM M3KM

SUDECAP 50.10.08 H 0.014030 172.58 2.42

SUDECAP 50.10.09 H 0.000900 59.97 0.05

VALOR UNITÁRIO (R$) 2.47
03.13.05 FICHA DE BOTA FORA - CAMINHÃO TRUCADO COM 9,0 M3 VG

COTAÇÃO 03.13.05 FICHA DE BOTA FORA VG 1.000000 150.00 150.00

VALOR UNITÁRIO (R$) 150.00

03.15.00 ATERRO COMPACTADO

03.15.02 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3

SUDECAP 50.13.74 CHP/COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE PLACA 9,0 HP DIESEL OU EQUIVALENTE H 0.200000 15.27 3.05

SUDECAP 50.13.75 CHI/COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE PLACA 9,0 HP DIESEL OU EQUIVALENTE H 0.050000 1.13 0.06

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 1.200000 19.24 23.09

VALOR UNITÁRIO (R$) 26.20

03.15.03 ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE COM SOQUETE M3

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 3.000000 19.24 57.72

VALOR UNITÁRIO (R$) 57.72

03.17.00 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS

03.17.01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M M3

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 3.000000 19.24 57.72

VALOR UNITÁRIO (R$) 57.72

03.23.00 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO

03.23.01 REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.330000 19.24 6.35

VALOR UNITÁRIO (R$) 6.35

03.24.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO

03.24.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MÃO, DMT <= 50,0M M3

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 1.500000 19.24 28.86

VALOR UNITÁRIO (R$) 28.86

03.24.03 M3

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 1.500000 19.24 28.86

VALOR UNITÁRIO (R$) 28.86

04.00.00 FUNDAÇÕES

04.21.00 CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO

04.21.20 CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 20MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃOM3

SUDECAP 40.08.23 CONCRETO FCK >= 20 MPA, B1-B2 CALCARIA - PREPARO REF 94964 M3 1.150000 546.13 628.05

CHP/RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X2, 85HP, CAÇAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE

CHI/CAMINHÃO BASCULANTE CARGA ÚTIL MÁXIMA 7200 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,50 
M, POTÊNCIA 190 CV

CHP/CAMINHÃO BASCULANTE CARGA ÚTIL MÁXIMA 7200 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,50 
M, POTÊNCIA 190 CV

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MÃO, DMT < 50,0M 
(MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS)

CHI/CAMINHÃO BASCULANTE CARGA ÚTIL MÁXIMA 7200 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,50 
M, POTÊNCIA 190 CV
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
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SUDECAP 40.16.01 LANÇAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL EM FUNDAÇÕES M3 1.000000 81.34 81.34

VALOR UNITÁRIO (R$) 709.39

04.23.00 CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO

04.23.20 CONCRETO USINADO FCK >= 20MPA, BRITA CALCÁRIA, LANÇADO EM FUNDAÇÃO M3

SUDECAP 40.16.01 LANÇAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL EM FUNDAÇÕES M3 1.000000 81.34 81.34

SUDECAP 89.06.27 CONCRETO USINADO FCK>=20 MPA - BRITA 0 E 1 - SLUMP 10+-2 REF 34492 M3 1.150000 430.00 494.50

VALOR UNITÁRIO (R$) 575.84

04.30.00 BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA)

04.30.15 BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, E= 20CM PREENCHIDO COM CONCRETO (20MPA) M2

SUDECAP 04.21.20 CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 20MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃOM3 0.140000 709.39 99.31

SUDECAP 40.30.32 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 20CM, A REVESTIR M2 1.000000 94.83 94.83

SUDECAP 55.10.75 PEDREIRO H 0.500000 27.36 13.68

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.980000 19.24 18.86

VALOR UNITÁRIO (R$) 226.68

05.00.00 GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES

05.04.00 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - GALERIAS E/OU CONTENÇÕES

05.04.04 M3

SUDECAP 50.42.01 CHP/SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MOTOR ELÉTRICO 1800W, COIFA PARA DISCO 10", OU EQUIVALENTEH 0.008400 35.71 0.30

SUDECAP 50.42.02 CHI/SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MOTOR ELÉTRICO 1800W, COIFA PARA DISCO 10", OU EQUIVALENTEH 0.033700 33.95 1.14

SUDECAP 55.10.05 AJUDANTE H 0.054900 19.45 1.07

SUDECAP 55.10.50 CARPINTEIRO H 1.558800 27.36 42.65

SUDECAP 66.05.07 LOCAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULOS REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE 1,50 A 2,80 MUNMES 0.095000 22.96 2.18

SUDECAP 66.05.08 LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO COM ROSCA DE 5/8”, INCLUINDO PORCA E FLANGE UNMES 0.356100 6.75 2.40

SUDECAP 66.05.09 LOCAÇÃO DE VIGA SANDUÍCHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 8 CM, LARGURA DE 6 CM E EXTENSÃO DE 2 MUNMES 0.161100 19.39 3.12

SUDECAP 71.04.09 PEÇA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO 7,5X7,5 CM M 1.865500 7.50 13.99

SUDECAP 71.14.15 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 18 MMM2 0.551300 37.20 20.51

SUDECAP 73.80.10 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA REF 2692 L 0.003500 6.19 0.02

SUDECAP 77.05.55 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) REF 40304 KG 0.031200 25.87 0.81

VALOR UNITÁRIO (R$) 88.19

05.05.00 ARMAÇÃO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

05.05.10 AÇO CA 60 - D= 5,00 MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM GALERIAS E/OU CONTENÇÕES ADP REF 92915 KG

SUDECAP 55.10.35 ARMADOR H 0.251400 27.36 6.88

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.041100 19.24 0.79

SUDECAP 60.05.50 AÇO CA-60, 5,0MM, VERGALHÃO REF 43059 KG 1.070000 6.75 7.22

SUDECAP 60.05.91 UN 1.190000 0.21 0.25

SUDECAP 60.35.44 ARAME RECOZIDO (PG-7) 18 BWG, 1,24 MM (0,009 KG/M) REF 43132 KG 0.025000 19.85 0.50
VALOR UNITÁRIO (R$) 15.64

07.00.00 ALVENARIAS E DIVISÕES

07.05.00 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

07.05.05 M2

SUDECAP 40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.016422 608.71 10.00

SUDECAP 55.10.75 PEDREIRO H 1.000000 27.36 27.36

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.500000 19.24 9.62

SUDECAP 60.33.38 M 0.420000 3.48 1.46

SUDECAP 77.05.58 PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA) REF 37395 UN 1.000000 0.85 0.85

SUDECAP 79.10.07 UN 13.600000 3.44 46.78

VALOR UNITÁRIO (R$) 96.07

07.05.07 M2

SUDECAP 40.24.15 M3 0.020608 608.71 12.54

SUDECAP 55.10.75 H 1.130000 27.36 30.92

SUDECAP 55.10.88 H 0.565000 19.24 10.87SERVENTE DE OBRAS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

PEDREIRO

BLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA DE VEDAÇÃO 14 X 19 X 39CM COM FRETE REF 651

FORMA PARA SERVIÇOS DE GALERIAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 18MM, 2 
APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM REF 102727

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 
ADP 103318

TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, 
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 12 CM REF 34547

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 
ADP 103318

ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA 
VERGALHÃO 4,2 A 12,5MM, COBRIMENTO 20MM REF 39017
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CÓDIGO UND CONSUMO VALOR (R$) TOTAL(R$)DESCRIÇÃO

SUDECAP 60.33.39 M 0.420000 5.71 2.40

SUDECAP 77.05.58 UN 1.000000 0.85 0.85

SUDECAP 79.10.08 UN 13.600000 4.36 59.30

VALOR UNITÁRIO (R$) 116.88

PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA) REF 37395

TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, 
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 17,5 CM REF 34548

BLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA DE VEDAÇÃO 19 X 19 X 39CM COM FRETE REF 654
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CÓDIGO UND CONSUMO VALOR (R$) TOTAL(R$)DESCRIÇÃO

10.00.00 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

10.71.00 CAIXAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO E COMPLEMENTOS

10.71.36 UN

SUDECAP 03.23.01 REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 0.810000 6.35 5.14

SUDECAP 40.08.23 CONCRETO FCK >= 20 MPA, B1-B2 CALCARIA - PREPARO REF 94964 M3 0.074400 546.13 40.63

SUDECAP 40.24.17 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 M3 0.014800 566.92 8.39

SUDECAP 40.24.26 M3 0.115600 747.36 86.39

SUDECAP 50.20.06 H 0.008700 123.83 1.08

SUDECAP 50.20.07 H 0.017800 49.96 0.89

SUDECAP 55.10.75 PEDREIRO H 5.094400 27.36 139.38

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 4.002800 19.24 77.01

SUDECAP 71.01.08 SARRAFO DE PINUS 2,5CM X 7,5 CM REF 4517 M 0.140800 2.88 0.41

SUDECAP 71.01.09 TÁBUA DE PINUS 2,5CM X 20 CM REF 6193 M 0.441600 7.33 3.24

SUDECAP 71.04.08 PEÇA DE MADEIRA DE PINUS 5,5 X 5,5CM REF 4513 M 0.118400 5.50 0.65

SUDECAP 73.80.10 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA REF 2692 L 0.005400 6.19 0.03

SUDECAP 76.31.13 TAMPA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO ARMADO 0,8X0,8X0,07 FCK 30MPA ADPT REF 97735 UN 1.000000 204.00 204.00

SUDECAP 77.05.51 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) REF 5075 KG 0.012500 15.54 0.19

SUDECAP 79.02.05 TIJOLO CERÂMICO MACIÇO REQUEIMADO 20 X 10 X 5CM COM FRETE REF 7258 UN 131.818800 1.15 151.59

VALOR UNITÁRIO (R$) 719.02

11.00.00 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA

11.84.00 CAIXAS PARA INSTALAÇÃO TELEFÔNICA

11.84.02 UN

SUDECAP 17.03.21 M2 0.950000 17.01 16.16

SUDECAP 40.09.23 M3 0.039100 709.39 27.74

SUDECAP 40.30.06 ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 10CM, A REVESTIR M2 1.150000 175.72 202.08

SUDECAP 40.31.02 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER M2 0.950000 9.05 8.60
SUDECAP 40.31.07 REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA 1:4 M2 0.950000 42.29 40.18
SUDECAP 40.32.05 ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 0.303250 57.72 17.50

SUDECAP 40.32.22 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 0.440000 6.35 2.79

SUDECAP 55.10.10 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0.450000 19.18 8.63

SUDECAP 55.10.55 ELETRICISTA H 0.450000 27.36 12.31

SUDECAP 63.01.03 BRITAS 1, 2 OU 3, CALCÁRIA COM FRETE M3 0.039250 174.20 6.84

SUDECAP 73.24.07 TUBO PVC ESGOTO P/B SERIE LEVE D= 250MM X 6M UN 0.800000 983.41 786.73

SUDECAP 74.08.20 UN 1.000000 243.00 243.00

VALOR UNITÁRIO (R$) 1372.56

11.84.03 UN

SUDECAP 17.03.21 M2 1.480000 17.01 25.17

SUDECAP 40.09.23 M3 0.103000 709.39 73.07

SUDECAP 40.30.06 M2 1.790000 175.72 314.54

SUDECAP 40.31.02 M2 1.480000 9.05 13.39

SUDECAP 40.31.07 M2 1.480000 42.29 62.59

SUDECAP 40.32.05 M3 0.503000 57.72 29.03

SUDECAP 40.32.22 M2 0.914000 6.35 5.80

SUDECAP 55.10.10 H 0.600000 19.18 11.51

SUDECAP 55.10.55 H 0.600000 27.36 16.42

SUDECAP 63.01.03 M3 0.056000 174.20 9.76

SUDECAP 73.24.07 UN 0.800000 983.41 786.73

SUDECAP 74.08.19 UN 1.000000 699.99 699.99

VALOR UNITÁRIO (R$) 2048.00

14.00.00 REVESTIMENTOS

14.05.00 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

14.05.36 M2REBOCO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, ESPESSURA ENTRE 10 
E 20 MM, SEM APLICAÇÃO DE TELA DE REFORÇO REF 104951

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE ADAPTADO REF 
100475
CHP/RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X2, 85HP, CAÇAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE

CHI/RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X2, 85HP, CAÇAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE

REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA 1:4

ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 10CM, A REVESTIR

CAIXAS PARA INSTALAÇÃO TELEFÔNICA R1 35 X 60 X 50CM PADRÃO TELEBRAS INCLUSIVE ARO E TAMPA
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, 
DUAS DEMÃOS REF 95626CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
FUNDAÇÃO

TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MÁXIMA 1,5 T, 400 X 600MM, REDE 
TELEFONE REF 14112

TAMPÃO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MÁXIMA 1,5 T, 550 X 1100MM, REDE 
TELEFONE REF 11299

CAIXAS PARA INSTALAÇÃO TELEFÔNICA R1 35 X 60 X 50CM PADRÃO TELEBRAS INCLUSIVE ARO E TAMPA
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, 
DUAS DEMÃOS REF 95626CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
FUNDAÇÃO

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 0,6 X 0,6 X 0,6 (C X L X H) DRENAGEM/ESGOTO ADP REF 
97902

CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER

ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO/ELETRICISTA

ELETRICISTA

BRITAS 1, 2 OU 3, CALCÁRIA COM FRETE

TUBO PVC ESGOTO P/B SERIE LEVE D= 250MM X 6M
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CÓDIGO UND CONSUMO VALOR (R$) TOTAL(R$)DESCRIÇÃO

SUDECAP 40.24.17 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 M3 0.030400 566.92 17.23

SUDECAP 55.10.75 PEDREIRO H 0.390600 27.36 10.69

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.195300 19.24 3.76

VALOR UNITÁRIO (R$) 31.68
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CÓDIGO UND CONSUMO VALOR (R$) TOTAL(R$)DESCRIÇÃO

15.00.00 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

15.04.00 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA

15.04.07 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3 SEM JUNTA, E= 3,0CM M2

SUDECAP 40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.030000 608.71 18.26

SUDECAP 55.10.75 PEDREIRO H 0.620000 27.36 16.96

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.620000 19.24 11.93

VALOR UNITÁRIO (R$) 47.15

15.22.00 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO

15.22.11 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 20 X 20CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA M2

SUDECAP 40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.020000 608.71 12.17

SUDECAP 55.10.77 PEDREIRO DE ACABAMENTO H 1.200000 29.31 35.17

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.600000 19.24 11.54

SUDECAP 62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUM (CPIII-40) SC 50KG KG 1.300000 0.62 0.81

SUDECAP 82.13.11 LADRILHO HIDRÁULICO, 20 X 20CM, E= 2CM, TÁTIL, AMARELO/VERMELHO REF 38135 M2 1.070000 72.50 77.58

VALOR UNITÁRIO (R$) 137.27

15.35.00 PISO DE CONCRETO 

15.35.01 PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=6CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M M2

SUDECAP 15.35.34 M2 1.000000 1.7600 1.76

SUDECAP 40.08.23 CONCRETO FCK >= 20 MPA, B1-B2 CALCARIA - PREPARO REF 94964 M3 0.073890 546.1300 40.35

SUDECAP 40.16.01 LANÇAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL EM FUNDAÇÕES M3 0.073890 81.3400 6.01

SUDECAP 55.10.50 CARPINTEIRO H 0.120200 27.3600 3.29

SUDECAP 55.10.75 PEDREIRO H 0.104500 27.36 2.86

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.244800 19.24 4.71

SUDECAP 71.01.10 TÁBUA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO APARELHADA E=2,5 L=30 CM (1"X12") M2 0.060000 43.34 2.60

SUDECAP 77.05.51 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) REF 5075 KG 0.022100 15.5400 0.34

VALOR UNITÁRIO (R$) 61.92

15.35.03 M2

SUDECAP 04.15.29 UN 4.000000 5.72 22.88

SUDECAP 15.35.34 M2 1.000000 1.76 1.76

SUDECAP 40.08.23 M3 0.098500 546.13 53.79

SUDECAP 40.16.01 M3 0.098500 81.34 8.01

SUDECAP 55.10.50 H 0.130100 27.36 3.56

SUDECAP 55.10.75 H 0.188200 27.36 5.15

SUDECAP 55.10.88 H 0.318300 19.24 6.12

SUDECAP 60.33.36 KG 1.600000 8.45 13.52

SUDECAP 71.01.10 M2 0.080000 43.34 3.47

SUDECAP 77.05.51 KG 0.024000 15.54 0.37

VALOR UNITÁRIO (R$) 118.63

18.00.00 SERVIÇOS DIVERSOS

18.43.00 ACESSIBILIDADE

18.43.01 EXECUÇÃO DE RAMPA DE PEDESTRE, PADRÃO NBR 9050 (EM PASSEIO EXISTENTE - MEIO-FIO DE PEDRA) M2

SUDECAP 02.12.01 CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 1.650000 2.3200 3.83

SUDECAP 02.13.01 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - MANUAL M3 0.100478 271.92 27.32

SUDECAP 03.17.01 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS - H <= 1,5 M M3 0.100478 57.72 5.80

SUDECAP 02.27.01 CARGA MANUAL DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO M3 0.281338 22.89 6.44

SUDECAP 02.26.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO - DMT <= 50,0 M M3 0.281338 28.86 8.12

SUDECAP 02.28.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO -  DMT  > 5 KM M3KM 8.440140 2.47 20.85

BHTRANS 02.28.05 FICHA DE BOTA FORA - CAMINHÃO TRUCADO COM 9,0 M3 VG 0.031259 150.00 4.69

SUDECAP 15.04.07 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3 SEM JUNTA, E= 3,0CM M2 0.165071 47.15 7.78

SUDECAP 15.22.10 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 20 X 20CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA M2 0.165071 137.27 22.66

SUDECAP 15.35.01 PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=6CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M M2 0.834920 61.92 51.70

SUDECAP 01.04.09 TELA - TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20 M, INCLUSIVE BASE M 2.990430 13.25 39.62

SUDECAP 18.72.02 REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PEDRA M 0.717703 56.63 40.64

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA (150 MICRA) PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO REF 97113

TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2MM, 
PAINEL 2,45 X 6,00 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM REF 21141
TÁBUA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO APARELHADA E=2,5 L=30 CM (1"X12")

PASSEIO / PISO DE CONCRETO ARMADO, 20MPA, H=8CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M

CONCRETO FCK >= 20 MPA, B1-B2 CALCARIA - PREPARO REF 94964

LANÇAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL EM FUNDAÇÕES

CARPINTEIRO

PEDREIRO

SERVENTE DE OBRAS

PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) REF 5075

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA (150 MICRA) PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO REF 97113

ESPAÇADOR DE AÇO CA-50 6,3MM H=5CM TIPO CARANGUEJO PARA PISO DE CONCRETO 
ARMADO
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CÓDIGO UND CONSUMO VALOR (R$) TOTAL(R$)DESCRIÇÃO

BHTRANS 01.17.02 PRÉ MARCAÇÃO COM TRENA H 0.119617 43.43 5.19

VALOR UNITÁRIO (R$) 244.64
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CÓDIGO UND CONSUMO VALOR (R$) TOTAL(R$)DESCRIÇÃO

18.43.02 M2

SUDECAP 02.12.01 CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 1.650000 2.3200 3.83

SUDECAP 02.13.01 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - MANUAL M3 0.100478 271.92 27.32

SUDECAP 03.17.01 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS - H <= 1,5 M M3 0.100478 57.72 5.80

SUDECAP 02.27.01 CARGA MANUAL DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO M3
0.281338

22.89 6.44

SUDECAP 02.26.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO - DMT <= 50,0 M M3 0.281338 28.86 8.12

SUDECAP 02.28.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO -  DMT  > 5 KM M3KM 8.440140 2.47 20.85

BHTRANS 02.28.05 FICHA DE BOTA FORA - CAMINHÃO TRUCADO COM 9,0 M3 VG 0.031259 150.00 4.69

SUDECAP 15.04.07 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3 SEM JUNTA, E= 3,0CM M2 0.165071 47.15 7.78

SUDECAP 15.22.10 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 20 X 20CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA M2 0.165071 137.27 22.66

SUDECAP 15.35.01 PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=6CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M M2 0.834920 61.92 51.70

SUDECAP 01.04.09 TELA - TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20 M, INCLUSIVE BASE M 2.990430 13.25 39.62

SUDECAP 18.72.01 REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M 0.717703 37.90 27.20

BHTRANS 01.17.02 PRÉ MARCAÇÃO COM TRENA H 0.119617 43.43 5.19

VALOR UNITÁRIO (R$) 231.20

18.43.03 EXECUÇÃO DE RAMPA DE PEDESTRE, PADRÃO NBR 9050 (EM PASSEIO A CONSTRUIR) M2

SUDECAP 02.12.01 CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO OU ASFALTO M 0.520000 2.3200 1.21

SUDECAP 15.04.07 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3 SEM JUNTA, E= 3,0CM M2 0.165071 47.15 7.78

SUDECAP 15.22.10 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 20 X 20CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA M2 0.165071 137.27 22.66

SUDECAP 15.35.01 PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=6CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M M2 0.834920 61.92 51.70

SUDECAP 01.04.09 TELA - TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20 M, INCLUSIVE BASE M 2.990430 13.25 39.62

BHTRANS 01.17.02 PRÉ MARCAÇÃO COM TRENA H 0.119617 43.43 5.19

SUDECAP 19.91.03 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CASCALHO EM DRENO E PÁTIO M3 0.120000 235.49 28.26

SUDECAP 18.71.01 M 0.717703 58.10 41.70

VALOR UNITÁRIO (R$) 198.12

18.43.04 M2

SUDECAP 02.12.01 CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 0.520000 2.3200 1.21

BHTRANS 02.11.08 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIP. PNEUMÁTICO M3 0.200000 222.52 44.50

BHTRANS 01.17.02 PRÉ MARCAÇÃO COM TRENA H 0.161290 43.43 7.00

SUDECAP 01.04.09 TELA - TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20 M, INCLUSIVE BASE M 2.822580 13.25 37.40

SUDECAP 02.27.01 CARGA MANUAL DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO M3 0.280000 22.89 6.41

SUDECAP 02.26.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO - DMT <= 50,0 M M3 0.280000 28.86 8.08

SUDECAP 02.28.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO, DMT > 5KM M3KM 8.400000 2.47 20.75

BHTRANS 02.28.05 FICHA DE BOTA FORA - CAMINHÃO TRUCADO COM 9,0 M3 VG 0.031111 150.00 4.67

SUDECAP 15.04.07 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA - E= 3,0 CM M2 0.129032 47.15 6.08

SUDECAP 19.91.03 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CASCALHO EM DRENO E PÁTIO M3 0.120000 235.49 28.26

SUDECAP 15.22.10 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 20 X 20CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA M2 0.129032 137.27 17.71

SUDECAP 15.35.01 PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=6CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M M2 0.870968 61.92 53.93

SUDECAP 18.71.01 M 2.032258 58.10 118.07

VALOR UNITÁRIO (R$) 354.07

18.71.00 MEIO FIO E CORDÃO - PADRÃO SUDECAP

18.71.01 M

SUDECAP 40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.001300 608.71 0.79

SUDECAP 55.10.75 PEDREIRO H 0.250000 27.36 6.84

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.700000 19.24 13.47

SUDECAP 76.10.06 M 1.000000 37.00 37.00

VALOR UNITÁRIO (R$) 58.10

18.72.00 REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

18.72.01 REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M

SUDECAP 40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.001500 608.71 0.91

MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 
14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM

EXECUÇÃO DE ILHA DE REFÚGIO PARA PEDESTRE, INCLUSIVE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO, CARGA, 
REGULARIZAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE

MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 
14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM

MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 
14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM 

MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), 
COMPRIMENTO 80 CM

EXECUÇÃO DE RAMPA DE PEDESTRE, PADRÃO NBR 9050 (EM PASSEIO EXISTENTE - MEIO-FIO DE 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO)
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CÓDIGO UND CONSUMO VALOR (R$) TOTAL(R$)DESCRIÇÃO

SUDECAP 55.10.75 PEDREIRO H 0.300000 27.36 8.21

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 1.500000 19.24 28.86

VALOR UNITÁRIO (R$) 37.98
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CÓDIGO UND CONSUMO VALOR (R$) TOTAL(R$)DESCRIÇÃO

19.00.00 DRENAGEM

19.11.00 CAIXA PARA BOCA LOBO

19.11.03 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO UN

SUDECAP 04.30.15 M2 3.720000 226.68 843.25

SUDECAP 40.10.23 M3 0.124200 716.15 88.95

SUDECAP 40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.081600 608.71 49.67

SUDECAP 40.32.05 ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 1.622000 57.72 93.62

SUDECAP 40.32.22 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 1.366000 6.35 8.67

VALOR UNITÁRIO (R$) 1084.16

19.11.04 CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO UN

SUDECAP 04.30.15 M2 5.300000 226.68 1201.40

SUDECAP 06.01.36 M2 0.621000 139.12 86.39

SUDECAP 40.10.23 M3 0.289350 716.15 207.22

SUDECAP 40.22.10 ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO KG 7.150000 11.56 82.65

SUDECAP 40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.160250 608.71 97.55

SUDECAP 40.32.05 ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 3.044000 57.72 175.70

SUDECAP 40.32.22 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 2.331000 6.35 14.80

VALOR UNITÁRIO (R$) 1865.71

19.12.00 ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO

19.12.03 ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO M

SUDECAP 04.30.15 M2 3.720000 226.68 843.25

SUDECAP 40.24.15 M3 0.057600 608.71 35.06

SUDECAP 40.32.05 ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 1.242000 57.72 71.69

VALOR UNITÁRIO (R$) 950.00

19.12.04 ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO M

SUDECAP 04.30.15 M2 6.140000 226.68 1391.82

SUDECAP 40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.106000 608.71 64.52

SUDECAP 40.32.05 ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 2.331000 57.72 134.55

VALOR UNITÁRIO (R$) 1590.89

19.13 CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO

19.13.02 CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO, TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP UN

SUDECAP 40.10.23 M3 0.015000 716.15 10.74

SUDECAP 40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.005000 608.71 3.04

SUDECAP 55.10.75 PEDREIRO H 1.000000 27.36 27.36

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 2.000000 19.24 38.48

SUDECAP 80.40.25 GRELHA DE CONCRETO 0,99 x 0,44 x 0,10M UN 1.000000 181.50 181.50

SUDECAP 80.40.27 QUADRO DE CONCRETO 1,10 x 0,50M UN 1.000000 193.60 193.60

VALOR UNITÁRIO (R$) 454.72

19.13.03 UN

SUDECAP 40.09.23 M3 0.022000 709.39 15.61

SUDECAP 40.10.23 M3 0.020000 716.15 14.32

SUDECAP 40.20.17 FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR) M2 0.721600 85.20 61.48

SUDECAP 40.22.20 ACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 1.189200 12.49 14.85

SUDECAP 40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.009000 608.71 5.48

SUDECAP 55.10.75 PEDREIRO H 2.000000 27.36 54.72

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 3.000000 19.24 57.72

VALOR UNITÁRIO (R$) 224.18

BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, E= 20CM PREENCHIDO COM 
CONCRETO (20MPA)

CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
ESTRUTURA

BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, E= 20CM PREENCHIDO COM 
CONCRETO (20MPA)

FORMA PARA VIGA, PÉ DIREITO SIMPLES, ESCORAMENTO TIPO PONTALETE, EM TÁBUA DE 
MADEIRA SERRADA, 4 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
ADP REF 92448

CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
ESTRUTURA

CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
FUNDAÇÃO

CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
ESTRUTURA

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, E= 20CM PREENCHIDO COM 
CONCRETO (20MPA)

BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, E= 20CM PREENCHIDO COM 
CONCRETO (20MPA)

TAMPA CEGA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO COM 2 FUROS, ARMADA, 0,5x1,0x0,7M, INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO

CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
ESTRUTURA
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CÓDIGO UND CONSUMO VALOR (R$) TOTAL(R$)DESCRIÇÃO

19.13.04 UN

SUDECAP 76.31.11 UN 1.000000 200.00 200.00

VALOR UNITÁRIO (R$) 200.00

TAMPA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO ARMADO 0,5X0,5X0,07 FCK 30MPA ADPT REF 97734

TAMPA CEGA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO COM 2 FUROS, ARMADA, 0,5x0,5x0,7M, INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CÓDIGO UND CONSUMO VALOR (R$) TOTAL(R$)DESCRIÇÃO

19.14.00 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO

19.14.02 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP UN
SUDECAP 40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.003000 608.71 1.83

SUDECAP 55.10.75 PEDREIRO H 0.500000 27.36 13.68

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 1.000000 19.24 19.24

SUDECAP 80.40.28 CANTONEIRA DE CONCRETO UN 1.000000 136.00 136.00

VALOR UNITÁRIO (R$) 170.75

19.15.00 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP

19.15.02 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A, D= 500MM - PADRÃO SUDECAP UN

SUDECAP 40.10.23 M3 0.990000 716.15 708.99

SUDECAP 40.20.17 FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR) M2 9.100000 85.20 775.32

SUDECAP 40.22.10 ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO KG 3.400000 11.56 39.30

SUDECAP 40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.015400 608.71 9.37

SUDECAP 40.32.22 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 1.520000 6.35 9.65

SUDECAP 50.20.06 H 0.150940 123.83 18.69

SUDECAP 50.20.07 H 0.037730 49.96 1.88

SUDECAP 55.10.75 PEDREIRO H 0.188670 27.36 5.16

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.377350 19.24 7.26

VALOR UNITÁRIO (R$) 1575.62

19.18.00 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRÃO SUDECAP

19.18.02 POÇO DE VISITA TIPO A, D= 500MM - PADRÃO SUDECAP UN

SUDECAP 40.10.23 M3 1.600000 716.15 1145.84

SUDECAP 40.20.17 M2 11.450000 85.20 975.54

SUDECAP 40.22.10 KG 16.400000 11.56 189.58

SUDECAP 40.24.15 M3 0.018600 608.71 11.32

SUDECAP 40.32.22 M2 2.280000 6.35 14.48

SUDECAP 50.20.06 H 0.170210 123.83 21.08

SUDECAP 50.20.07 H 0.042550 49.96 2.13

SUDECAP 55.10.75 H 0.212760 27.36 5.82

SUDECAP 55.10.88 H 0.425530 19.24 8.19

VALOR UNITÁRIO (R$) 2373.98

19.22.00 TAMPÃO DE POÇO DE VISITA

19.22.03 REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA EM ATÉ 20CM UN

SUDECAP 40.10.23 M3 0.027000 716.15 19.34

SUDECAP 55.10.75 H 2.370000 27.36 64.84

SUDECAP 55.10.88 H 2.930000 19.24 56.37

SUDECAP 62.01.05 KG 1.750000 0.62 1.09

SUDECAP 63.05.05 M3 0.006000 202.16 1.21

VALOR UNITÁRIO (R$) 142.85
19.22.04 ALTEAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA EM ATÉ 20CM UN

SUDECAP 40.10.23 M3 0.027000 716.15 19.34

SUDECAP 40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0.010000 608.71 6.09

SUDECAP 40.30.07 ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR M2 0.650000 319.25 207.51

SUDECAP 55.10.75 PEDREIRO H 2.600000 27.36 71.14

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 2.600000 19.24 50.02

SUDECAP 62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUM (CPIII-40) SC 50KG KG 1.750000 0.62 1.09

SUDECAP 63.05.05 AREIA LAVADA COM FRETE M3 0.006000 202.16 1.21

VALOR UNITÁRIO (R$) 356.40

19.30.00 SARJETA - PADRAO SUDECAP

19.30.04 SARJETA TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 - PADRÃO SUDECAP M

SUDECAP 50.41.11 H 0.025000 9.53 0.24

SUDECAP 50.41.12 H 0.034000 0.59 0.02

SUDECAP 55.10.75 PEDREIRO H 0.110000 27.36 3.01

FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR)

SERVENTE DE OBRAS

CIMENTO PORTLAND COMUM (CPIII-40) SC 50KG

AREIA LAVADA COM FRETE

CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
ESTRUTURA

CHP/RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X2, 85HP, CAÇAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE

CHI/RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X2, 85HP, CAÇAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE

CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
ESTRUTURA

CHP/MÁQUINA CORTADORA DE PISO (SERRA CLIPPER), À GASOLINA, 13HP, ÚMIDO OU À 
SECO, OU EQUIVALENTE
CHI/MÁQUINA CORTADORA DE PISO (SERRA CLIPPER), À GASOLINA, 13HP, ÚMIDO OU À 
SECO, OU EQUIVALENTE

ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

PEDREIRO

SERVENTE DE OBRAS

CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
ESTRUTURA

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO

PEDREIRO

CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
ESTRUTURA

CHI/RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X2, 85HP, CAÇAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE

CHP/RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X2, 85HP, CAÇAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CÓDIGO UND CONSUMO VALOR (R$) TOTAL(R$)DESCRIÇÃO

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.440000 19.24 8.47

SUDECAP 72.10.01 DISCO DIAMANTADO D=14" PRECISION OU EQUIVALENTE UN 0.002000 226.56 0.45

SUDECAP 89.06.27 CONCRETO USINADO FCK>=20 MPA - BRITA 0 E 1 - SLUMP 10+-2 REF 34492 M3 0.050000 430.00 21.50

VALOR UNITÁRIO (R$) 33.69

19.70.00 TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE)

19.70.05 TUBO PVC RÍGIDO D= 200MM, INCLUSIVE CONEXÕES M

SUDECAP 55.10.10 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0.130000 19.18 2.49

SUDECAP 55.10.39 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0.130000 27.34 3.55

SUDECAP 73.24.65 TUBO PVC COLETOR ESGOTO COR OCRE LISO JE NBR-7362 D= 200MM X 6M UN 0.166670 585.73 97.62

SUDECAP 73.80.22 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES (PACOTE 1 KG) PC 0.019700 62.64 1.23

VALOR UNITÁRIO (R$) 104.89

19.70.07 TUBO PVC RÍGIDO D= 300MM, INCLUSIVE CONEXÕES M

SUDECAP 55.10.10 AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA H 0.380000 19.18 7.29

SUDECAP 55.10.39 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0.190000 27.34 5.19

SUDECAP 73.24.67 TUBO PVC COLETOR ESGOTO COR OCRE LISO JE NBR-7362 D= 300MM X 6M UN 0.166670 1,989.90 331.66

SUDECAP 73.80.22 PASTA LUBRIFICANTE (PACOTE C/ 1 KG) PC 0.031000 62.64 1.94

VALOR UNITÁRIO (R$) 346.08

19.91.00 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL EM DRENO E PÁTIO

19.91.03 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CASCALHO EM DRENO E PÁTIO M3

SUDECAP 50.10.36 H 0.068000 243.99 16.59

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 1.500000 19.24 28.86

SUDECAP 63.04.02 AREIA/CASCALHO PARA DRENO M3 1.100000 172.76 190.04

VALOR UNITÁRIO (R$) 235.49

20.00.00 PAVIMENTAÇÃO

20.01.00 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO

20.01.02 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO COM PLACA VIBRATÓRIA M2
SUDECAP 50.13.74 CHP/COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE PLACA 9,0 HP DIESEL OU EQUIVALENTE H 0.040000 15.27 0.61

SUDECAP 50.13.75 CHI/COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE PLACA 9,0 HP DIESEL OU EQUIVALENTE H 0.010000 1.13 0.01

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.250000 19.24 4.81

VALOR UNITÁRIO (R$) 5.43

20.04.00 SUB-BASE ESTABILIZADA (GRANULOMETRICAMENTE OU QUIMICAMENTE)

20.04.05 UN

SUDECAP 50.10.50 H 0.021210 251.80 5.34

SUDECAP 50.10.51 H 0.009090 64.70 0.59

SUDECAP 50.13.44 H 0.030300 156.94 4.76

SUDECAP 50.13.54 H 0.024240 202.11 4.90

SUDECAP 50.13.55 H 0.006060 87.02 0.53

SUDECAP 50.32.08 H 0.015150 228.12 3.46

SUDECAP 50.32.09 H 0.015150 89.68 1.36

SUDECAP 55.10.88 H 0.090910 19.24 1.75

SUDECAP 63.02.21 T 2.300000 108.54 249.64

VALOR UNITÁRIO (R$) 272.33

20.06.00 BASE ESTABILIZADA (GRANULOMETRICAMENTE OU QUIMICAMENTE)

20.06.13 UN

SUDECAP 50.13.74 H 0.333333 15.27 5.09

SUDECAP 55.10.88 H 2.333333 19.24 44.89

SUDECAP 62.01.05 KG 48.378000 0.62 29.99
SUDECAP 63.01.03 M3 1.277000 174.20 222.45

VALOR UNITÁRIO (R$) 302.42

AGREGADO DE PEDREIRA PARA BASE / SUB-BASE (BICA CORRIDA), INCLUSIVE FRETE

BASE ESTABILIZADA QUIMICAMENTE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC (2% A 4% 
DE CIMENTO) - PROCTOR MODIFICADO

CHP/CAMINHÃO TANQUE, 10.000L, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7200 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,50 M, POTÊNCIA 190 CV

CHI/CAMINHÃO TANQUE, 10.000L, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7200 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,50 M, POTÊNCIA 190 CV

CHP/ROLO VIBRATÓRIO LISO 80HP PESO OPERACIONAL 7000KG LARGURA 1,68M OU 
EQUIVALENTE
CHP/ROLO DE PNEUS MASSA OPERACIONAL 10000KG LARGURA ROLAMENTO 1,80M E 99HP 
OU EQUIVALENTE
CHI/ROLO DE PNEUS MASSA OPERACIONAL 10000KG LARGURA ROLAMENTO 1,80M E 99HP 
OU EQUIVALENTE

SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE 
PEDREIRA) - PROCTOR MODIFICADO

CHP/COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE PLACA 9,0 HP DIESEL OU EQUIVALENTE

SERVENTE DE OBRAS

CIMENTO PORTLAND COMUM (CPIII-40) SC 50KG
BRITAS 1, 2 OU 3, CALCÁRIA COM FRETE

CHP/MOTONIVELADORA POTÊNCIA BASICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125HP/93KW , 
PESO BRUTO 16T, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M, OU EQUIVALENTE
CHI/MOTONIVELADORA POTÊNCIA BASICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125HP/93KW , 
PESO BRUTO 16T, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M, OU EQUIVALENTE
SERVENTE DE OBRAS

CHP/CAMINHÃO TANQUE, 6.000L, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7200 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,50 M, POTÊNCIA 190 CV
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20.09.00

20.09.03 BASE COM BRITA BICA CORRIDA M3

SUDECAP 50.10.50 H 0.021210 251.80 5.34

SUDECAP 50.10.51 H 0.009090 64.70 0.59

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 3.000000 19.24 57.72
SUDECAP 50.13.74 CHP/COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE PLACA 9,0 HP DIESEL OU EQUIVALENTE H 0.333330 15.27 5.09

SUDECAP 63.02.22 AGREGADO DE PEDREIRA PARA BASE (BRITA GRADUADA SIMPLES), INCLUSIVE FRETE T 2.100000 131.54 276.23

VALOR UNITÁRIO (R$) 344.97
20.10.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
20.10.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM M3

SUDECAP 50.10.12 H 0.006050 215.21 1.30

SUDECAP 50.10.13 H 0.000320 62.63 0.02

SUDECAP 55.10.88 H 0.001590 19.24 0.03
VALOR UNITÁRIO (R$) 1.35

20.12.00 PINTURA DE LIGAÇÃO
20.12.01 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C M2

SUDECAP 50.01.70 H 0.000360 10.10 0.00

SUDECAP 50.01.71 H 0.001450 5.98 0.01

SUDECAP 50.16.52 H 0.001820 273.70 0.50

SUDECAP 50.36.66 H 0.000360 155.55 0.06

SUDECAP 50.36.67 H 0.001450 57.86 0.08

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.010910 19.24 0.21

SUDECAP 68.09.20 T 0.000500 2,998.22 1.50

VALOR UNITÁRIO (R$) 2.36
20.13.00 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ
20.13.24 FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA C COM CAP 50/70 INCLUSIVE TRANSPORTE T

SINAPI 1518 T 1.0000000 715.00 715.00

SINAPI 93596 TxKM 38.9500000 0.67 26.10

VALOR UNITÁRIO (R$) 741.10
20.13.27  APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA C COM CAP 50/70 - ESP. MANUAL, COMPACT. COM ROLO LISO T

SUDECAP 50.13.44 H 0.1500000 156.94 23.54

SUDECAP 50.13.45 H 0.7000000 64.24 44.97

SUDECAP 55.10.82 RASTELEIRO H 0.8000000 20.59 16.47
SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 2.8000000 19.24 53.87

SUDECAP 50.10.12 H 0.3742900 215.21 80.55

SUDECAP 50.10.13 H 0.5495200 62.63 34.42

VALOR UNITÁRIO (R$) 253.82
20.13.29 TRANSPORTE DE ROLO DE PNEUS (MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO) U
SUDECAP 68.20.01 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO TRUCADO VG 1.0000000 900.00 900.00

VALOR UNITÁRIO (R$) 900.00
21.00.00 MANEJO DE VEGETAÇÃO
21.30.00 PLANTIO DE GRAMA
21.30.07 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - INCLUSIVE FORNECIMENTO GRAMA, EXCLUSIVE PREPARO DO SOLO REF 103946M2
SUDECAP 55.10.60 JARDINEIRO H 0.027700 23.07 0.64
SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0.138600 19.24 2.67
SUDECAP 89.34.09 FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDAS (WILD ZOYSIA) - SOL M2 1.000000 11.00 11.00

VALOR UNITÁRIO (R$) 14.31
21.32.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO
21.32.01 TERRA VEGETAL M3
SUDECAP 89.34.30 TERRA VEGETAL (GRANEL) REF 7253 M3 1.000000 180.00 180.00

VALOR UNITÁRIO (R$) 180.00
50.00.00 CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO
50.10.00 CAMINHAO, CARROCERIA E CAVALO MECANICO
50.10.50 CHP/CAMINHÃO TANQUE, 10.000L, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7200 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,50 M, POTÊNCIA 190 CVH

SUDECAP 54.10.12 UN 0.000118 526,704.47 62.15

SUDECAP 55.05.36 H 1.000000 30.24 30.24
SUDECAP 68.01.30 ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM L 26.570000 5.55 147.46

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 15.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9.800 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,00 M, POTÊNCIA 200 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI 
CARROCERIA) OU EQUIVALENTE

CHP/TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 105 CV, TRAÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 
5500 KG, OU EQUIVALENTE

CHI/TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 105 CV, TRAÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 
5500 KG, OU EQUIVALENTE

EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
(COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

CHP/ROLO VIBRATÓRIO LISO 80HP PESO OPERACIONAL 7000KG LARGURA 1,68M OU 
EQUIVALENTE

MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO

CHI/ROLO VIBRATÓRIO LISO 80HP PESO OPERACIONAL 7000KG LARGURA 1,68M OU 
EQUIVALENTE

CHP/CAMINHÃO BASCULANTE CARGA ÚTIL MÁXIMA 9800 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,00 
M, POTÊNCIA 200 CV
CHI/CAMINHÃO BASCULANTE CARGA ÚTIL MÁXIMA 9800 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,00 
M, POTÊNCIA 200 CV

CHP/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTIL DE 
VARRIMENTO = 2,44M OU EQUIVALENTE

CHI/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTIL DE 
VARRIMENTO = 2,44M OU EQUIVALENTE

CHI/CAMINHÃO TANQUE, 10.000L, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7200 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,50 M, POTÊNCIA 190 CV

CHI/CAMINHÃO BASCULANTE CARGA ÚTIL MÁXIMA 9800 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,00 
M, POTÊNCIA 200 CV

CHP/CAMINHÃO BASCULANTE CARGA ÚTIL MÁXIMA 9800 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,00 
M, POTÊNCIA 200 CV

BASE OU SUB-BASE ESTAB. GRANUL. COMPACT. ENERGIA PROCTOR INTERMEDIÁRIO, COM  EQUIP. 
PLACA VIBRATÓRIA OU SIMILAR, INCLUSIVE TRANSPORTE

SERVENTE DE OBRAS

CHP/CAMINHÃO TANQUE, 10.000L, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7200 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,50 M, POTÊNCIA 190 CV

CHP/CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE BETUME CARGA ÚTIL MÁXIMA 9800 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 5,00 M, POTÊNCIA 200 CV

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, 
PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CÓDIGO UND CONSUMO VALOR (R$) TOTAL(R$)DESCRIÇÃO
SUDECAP 83.30.03 TANQUE 10000L PARA CAMINHÃO PIPA UN 0.000139 85,950.00 11.95

VALOR UNITÁRIO (R$) 251.80
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

UNIDADE

51.01.00

51.01.01 m2  Produção:            6.0000 
1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9076 Hora 0.5000 0.5000 45.04          39.19             42.12            
SICRO E9622 Hora 0.2000 0.8000 11.92          7.58               8.45              
SICRO E9623 Hora 0.2000 0.8000 14.73          9.36               10.44            

             61.01 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.67 Hora 1.0000 24.08          
SUDECAP 55.10.05 Hora 6.0000 19.45          
SUDECAP 55.10.81 Hora 1.0000 27.36          
SUDECAP 55.10.90 Hora 1.0000 28.87          

           254.09 
           315.10 
             52.52 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

COTAÇÃO m2 1.000

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 565.74          

51.02.00

51.02.01 m2 Produção: 3.0000          

1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9076 Hora 0.5000 0.5000 45.04          39.19             42.12            
SICRO E9622 Hora 0.2000 0.8000 11.92          7.58               8.45              
SICRO E9623 Hora 0.2000 0.8000 14.73          9.36               10.44            
SICRO E9507 Hora 0.3000 0.7000 25.75          16.24             19.09            

             80.10 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.67 Hora 1.0000 24.08          
SUDECAP 55.10.05 Hora 6.0000 19.45          
SUDECAP 55.10.81 Hora 1.0000 27.36          
SUDECAP 55.10.90 Hora 1.0000 28.87          
SUDECAP 55.10.35 Hora 0.3000 27.36          

           262.30 
           342.40 
           114.13 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

COTAÇÃO m2 1.000

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 854.32          

51.02.02 m2 Produção: 4.9000          

1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9076 Hora 0.5000 0.5000 45.04          39.19             42.12            
SICRO E9622 Hora 0.2000 0.8000 11.92          7.58               8.45              
SICRO E9623 Hora 0.2000 0.8000 14.73          9.36               10.44            
SICRO E9507 Hora 0.3000 0.7000 25.75          16.24             19.09            

             80.10 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.67 Hora 1.0000 24.08          
SUDECAP 55.10.05 Hora 6.0000 19.45          
SUDECAP 55.10.81 Hora 1.0000 27.36          
SUDECAP 55.10.90 Hora 1.0000 28.87          
SUDECAP 55.10.35 Hora 0.3000 27.36          

           262.30 
           342.40 
             69.88 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

COTAÇÃO m2 1.000

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 640.61          

51.03.00

51.03.01 m2 Produção: 5.8200          

1 - EQUIPAMENTOS

APÊNDICE III-B
COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS - CPU - SINALIZAÇÃO VERTICAL

LICITAÇÃO FAIXAS EXCLUSIVAS E PREFERENCIAIS RUA PADRE PEDRO PINTO - GESIN/DSV - 2025

Fornecimento de placa simples em chapa de aço carbono esp. de 1,25 mm, com fundo em pintura eletrostática, silkada com  tinta epoxi, incluindo todos os dispositivos 
necessários à sua fixação.

Fornecimento de placa em chapa de aço carbono esp. de 1,25 mm., com fundo em pintura eletrostática, incluindo todos os dispositivos necessários à sua fixação.

Placas moduladas - Placas com fundo, letras, símbolos e tarjas em película refletiva - Tipo A, exceto a cor preta que deverá ser 
impressa em película não refletiva. 

Fornecimento de placas em chapa de alumínio liga 5052 H38, espessura de 1,50 mm, incluindo todos os dispositivos necessários à sua fixação.

16.62                                     
640.61                                   

Placas em chapa de aço com fundo pintado com tinta não refletorizada e letras, 
símbolos e tarjas em película refletiva tipo A, exceto a cor preta que deverá ser impressa 
em película não refletiva, inc. disp. de fixação.

554.11                                 554.11                                   

554.11                                   

Armador/Letrista 8.21                                       
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )
CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Ajudante 116.70                                   
Pintor 27.36                                     
Soldador/Serralheiro 28.87                                     

CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 57.08                                     
Montador 24.08                                     

Máquina de pintura - Cabine
Máquina de bancada - Corte de chapa
Máquina de bancada - Guilhotina
Computador, plotter de recorte e software

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

21.56                                     
854.32                                   

Placas com fundo pintado com tinta não refletorizada e letras, símbolos e tarjas em película refletiva tipo A, exceto a cor preta que 
deverá ser impressa em película não refletiva.

DESCRIÇÃO

Placas em chapa de aço e=1,25mm com fundo, letras, símbolos e tarjas em película 
refletiva tipo A, exceto a cor preta que deverá ser impressa em película não refletiva, inc. 
disp. de fixação.

718.63                                 718.63                                   

718.63                                   

Armador/Letrista 8.21                                       
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )
CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Ajudante 116.70                                   
Pintor 27.36                                     
Soldador/Serralheiro 28.87                                     

CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 57.08                                     
Montador 24.08                                     

Máquina de pintura - Cabine
Máquina de bancada - Corte de chapa
Máquina de bancada - Guilhotina
Computador, plotter de recorte e software

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

Placas com fundo, letras, símbolos e tarjas em película refletiva tipo A, exceto a cor preta que deverá ser impressa em película 
não refletiva.

DESCRIÇÃO

498.27                                   
14.95                                     

565.74                                   

Placa em chapa aço e=1,25mm silkada, incl. disp. fixação 498.27                                 498.27                                   

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Montador 24.08                                     
Ajudante 116.70                                   
Pintor 27.36                                     

Encarregado geral 57.08                                     

Incluindo fornecimento de chapa.

DESCRIÇÃO

Máquina de pintura - Cabine
Máquina de bancada - Corte de chapa

Soldador/Serralheiro 28.87                                     

TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )

REFERÊNCIA: TABELAS ONERADAS SUDECAP (SET 2025) / SINAPI (SET 2025)  / SICRO (SET 2025) / COTAÇÃO
CODIGO DESCRIÇÃO PRODUÇÃO

Máquina de bancada - Guilhotina
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9076 Hora 0.5000 0.5000 45.04          39.19             42.12            
SICRO E9622 Hora 0.2000 0.8000 11.92          7.58               8.45              
SICRO E9623 Hora 0.2000 0.8000 14.73          9.36               10.44            
SICRO E9507 Hora 0.3000 0.7000 25.75          16.24             19.09            

             80.10 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.67 Hora 1.0000 24.08          
SUDECAP 55.10.05 Hora 6.0000 19.45          
SUDECAP 55.10.81 Hora 1.0000 27.36          
SUDECAP 55.10.90 Hora 1.0000 28.87          
SUDECAP 55.10.35 Hora 0.3000 27.36          

           262.30 
           342.40 
             58.83 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

COTAÇÃO m2 1.000

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 1,091.54       

51.04.00

51.04.01 m Produção: 53.0000        

1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9568 Hora 0.5000 0.5000 0.37            0.24               0.30              
SICRO E9547 Hora 0.7000 0.3000 0.33            0.18               0.28              
SICRO E9535 Hora 0.3000 0.7000 26.88          26.52             26.63            

             27.21 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.90 Hora 1.0000 28.87          
SUDECAP 55.10.05 Hora 1.0000 19.45          

           105.40 
           132.61 
              2.50 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

COTAÇÃO m 1.000

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 160.44          

51.04.02 m Produção: 110.9000      

1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9568 Hora 0.5000 0.5000 0.37            0.24               0.30              
SICRO E9547 Hora 0.7000 0.3000 0.33            0.18               0.28              
SICRO E9535 Hora 0.3000 0.7000 26.88          26.52             26.63            

             27.21 

Furadeira de Bancada
Máquina para solda elétrica
Serra fita com bancada

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

4.60                                       
160.44                                   

Diâmetro de 3" .

DESCRIÇÃO

Suporte simples em aço carbono galvanizado de seção circular com costura e pontas 
lisas. - Diâmetro de 2" .

153.34                                 153.34                                   

153.34                                   

Ajudante 19.45                                     
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )
CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 57.08                                     
Soldador/Serralheiro 28.87                                     

DESCRIÇÃO

Furadeira de Bancada
Máquina para solda elétrica
Serra fita com bancada

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

Diâmetro de 2" .

Fornecimento de suporte simples em aço carbono galvanizado de seção circular com costura e pontas lisas.

30.08                                     
1,091.54                                

Placas em chapa de alumínio liga 5052 H38, espessura de 1,50 mm, moduladas, com 
fundo, letras, símbolos e tarjas em película refletiva - Tipo A, exceto a cor preta que 
deverá ser impressa em película não refletiva. Inc. disp. de fixação.

1,002.63                               1,002.63                                

1,002.63                                

Armador/Letrista 8.21                                       
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )
CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Ajudante 116.70                                   
Pintor 27.36                                     
Soldador/Serralheiro 28.87                                     

CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 57.08                                     
Montador 24.08                                     

Máquina de pintura - Cabine
Máquina de bancada - Corte de chapa
Máquina de bancada - Guilhotina
Computador, plotter de recorte e software

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

DESCRIÇÃO
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)
UNID. COEFICIENTE

SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.90 Hora 1.0000 28.87          
SUDECAP 55.10.05 Hora 1.0000 19.45          

           105.40 
           132.61 
              1.20 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

COTAÇÃO m 1.000

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 250.77          

51.05.00

51.05.01 u Produção: 1.2300          

1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9568 Hora 0.5000 0.5000 0.37            0.24               0.30              
SICRO E9547 Hora 0.7000 0.3000 0.33            0.18               0.28              
SICRO E9535 Hora 0.3000 0.7000 26.88          26.52             26.63            

             27.21 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.90 Hora 1.0000 28.87          
SUDECAP 55.10.05 Hora 2.0000 19.45          

           124.85 
           152.06 
           123.63 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

COTAÇÃO cj. 1.000

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 6,939.12       

51.05.02 u Produção: 0.6300          

1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9568 Hora 0.5000 0.5000 0.37            0.24               0.30              
SICRO E9547 Hora 0.7000 0.3000 0.33            0.18               0.28              
SICRO E9535 Hora 0.3000 0.7000 26.88          26.52             26.63            

             27.21 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.90 Hora 1.0000 28.87          
SUDECAP 55.10.05 Hora 2.0000 19.45          

           124.85 
           152.06 
           241.37 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

COTAÇÃO cj. 1.000

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 8,953.30       

51.06.00

51.06.01 u Produção: 6.0000          

1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9783 Hora 0.5000 0.5000 330.56        125.21           227.89          

           227.89 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.67 Montador Hora 1.0000 24.08          24.08            
SUDECAP 55.10.05 Hora 4.0000 19.45          

           158.96 
           386.85 
             64.48 CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

Encarregado geral 57.08                                     

Ajudante 77.80                                     
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )
CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )

Caminhão carroceria c/platadorma elevatória

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Em poste de concreto ou em poste de semáforo ou suporte cilíndrico ou octogonal existentes ou em braço projetado reduzido.

DESCRIÇÃO

Implantação de placa incluindo todo material necessário à sua execução.

253.75                                   
8,953.30                                

Suporte diâm. 5" / braço projetado diâmetro 4". 8,458.18                               8,458.18                                

8,458.18                                

Ajudante 38.90                                     
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )
CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 57.08                                     
Soldador/Serralheiro 28.87                                     

Furadeira de Bancada
Máquina para solda elétrica
Serra fita com bancada

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

198.51                                   
6,939.12                                

Suportes: Fornecimento de conjunto de suporte com braço projetado, em aço carbono galvanizado de seção circular com costura 
e pontas lisas.: Suporte diâm. 5" / braço projetado diâmetro 4".

DESCRIÇÃO

Suporte diâm. 4" / braço projetado diâmetro 3". 6,616.98                               6,616.98                                

6,616.98                                

Ajudante 38.90                                     
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )
CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 57.08                                     
Soldador/Serralheiro 28.87                                     

Furadeira de Bancada
Máquina para solda elétrica
Serra fita com bancada

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

Suportes: Fornecimento de conjunto de suporte com braço projetado, em aço carbono galvanizado de seção circular com costura 
e pontas lisas.: Suporte diâm. 4" / braço projetado diâmetro 3".

DESCRIÇÃO

Fornecimento de conjunto de suporte com braço projetado, em aço carbono galvanizado de seção circular com costura e pontas lisas.

7.27                                       
250.77                                   

Suporte simples em aço carbono galvanizado de seção circular com costura e pontas 
lisas. - Diâmetro de 3" .

242.30                                 242.30                                   

242.30                                   

Ajudante 19.45                                     
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )
CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 57.08                                     
Soldador/Serralheiro 28.87                                     

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 64.48            

51.06.02 u Produção: 6.0000          

1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9783 Hora 0.5000 0.5000 330.56        125.21           227.89          

           227.89 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.67 Montador Hora 1.0000 24.08          24.08            
SUDECAP 55.10.05 Hora 4.0000 19.45          

           158.96 
           386.85 
             64.48 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 64.48            

51.06.03 u Produção: 3.4500          

1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9783 Hora 0.5000 0.5000 330.56        125.21           227.89          

           227.89 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.67 Montador Hora 1.0000 24.08          24.08            
SUDECAP 55.10.05 Hora 4.0000 19.45          

           158.96 
           386.85 
           112.13 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 112.13          

51.07.00

51.07.01 u Produção: 9.5000          

1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9783 Hora 0.5000 0.5000 330.56        125.21           227.89          

           227.89 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.67 Montador Hora 1.0000 24.08          24.08            
SUDECAP 55.10.05 Hora 4.0000 19.45          

           158.96 
           386.85 
             40.72 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 40.72            

51.07.02 u Produção: 4.3000          

1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9783 Hora 0.5000 0.5000 330.56        125.21           227.89          

           227.89 

DESCRIÇÃO

Caminhão carroceria c/platadorma elevatória

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

-                                         

40.72                                     

Placa com área igual ou superior a 1,0 m².

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 57.08                                     

Ajudante 77.80                                     
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )

DESCRIÇÃO

Caminhão carroceria c/platadorma elevatória

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

Placa com área inferior a 1,0 m².

-                                         

112.13                                   

Refixação de placa em poste de concreto ou em poste  de semáforo ou suporte cilindrico existentes ou em braço projetado reduzido. 

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 57.08                                     

Ajudante 77.80                                     
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )

DESCRIÇÃO

Caminhão carroceria c/platadorma elevatória

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

-                                         

64.48                                     

Em braço projetado ou em pórtico composto interligado. Placa com área igual ou superior a 1,0 m².

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 57.08                                     

Ajudante 77.80                                     
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )

DESCRIÇÃO

Caminhão carroceria c/platadorma elevatória

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

-                                         

64.48                                     

Em braço projetado ou em pórtico composto interligado.  Placa com área inferior a 1,0 m².

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
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2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)
UNID. COEFICIENTE

SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.67 Montador Hora 1.0000 24.08          24.08            
SUDECAP 55.10.05 Hora 4.0000 19.45          

           158.96 
           386.85 
             89.97 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 89.97            

51.08.00

51.08.01 u Produção: 8.5000          

1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9783 Hora 0.5000 0.5000 330.56        125.21           227.89          

           227.89 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.67 Montador Hora 1.0000 24.08          24.08            
SUDECAP 55.10.05 Hora 4.0000 19.45          

           158.96 
           386.85 
             45.51 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 45.51            

51.08.02 u Produção: 6.7000          

1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9783 Hora 0.5000 0.5000 330.56        125.21           227.89          

           227.89 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.67 Montador Hora 1.0000 24.08          24.08            
SUDECAP 55.10.05 Hora 4.0000 19.45          

           158.96 
           386.85 
             57.74 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 57.74            

51.08.03 u Produção: 6.1500          

1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9783 Hora 0.5000 0.5000 330.56        125.21           227.89          

           227.89 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.67 Montador Hora 1.0000 24.08          24.08            
SUDECAP 55.10.05 Hora 4.0000 19.45          

           158.96 
           386.85 
             62.90 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 62.90            

-                                         

62.90                                     

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 57.08                                     

Ajudante 77.80                                     
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )

DESCRIÇÃO

Caminhão carroceria c/platadorma elevatória

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

-                                         

57.74                                     

Remoção de placa em braço projetado ou pórtico composto interligado.

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 57.08                                     

Ajudante 77.80                                     
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )

DESCRIÇÃO

Caminhão carroceria c/platadorma elevatória

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

-                                         

45.51                                     

Placa com área igual ou superior a 1,0 m².

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 57.08                                     

Ajudante 77.80                                     
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )

DESCRIÇÃO

Caminhão carroceria c/platadorma elevatória

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

-                                         

89.97                                     

Placa com área inferior a 1,0 m².

Remoção de placa em poste de concreto ou em poste  de semáforo ou suporte cilindrico existentes ou em braço projetado reduzido.

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 57.08                                     

Ajudante 77.80                                     
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

51.09.00

51.09.01 u Produção: 7.2500          

1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9783 Hora 0.5000 0.5000 330.56        125.21           227.89          

           227.89 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.67 Montador Hora 1.0000 24.08          24.08            
SUDECAP 55.10.05 Hora 4.0000 19.45          

           158.96 
           386.85 
             53.36 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SICRO 1107892 m³ 0.0218 471.42        

SICRO 4805750 m³ 0.0313 44.15          

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 65.02            

51.09.02 u Produção: 4.6000          

1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9783 Hora 0.5000 0.5000 330.56        125.21           227.89          

           227.89 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.67 Montador Hora 1.0000 24.08          24.08            
SUDECAP 55.10.05 Hora 4.0000 19.45          

           158.96 
           386.85 
             84.10 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SICRO 1107892 m³ 0.0263 471.42        
SICRO 4805750 m³ 0.0375 44.15          

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 98.16            

51.10.00

51.10.01 u Produção: 0.8800          

1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9783 Hora 0.5000 0.5000 330.56        125.21           227.89          

           227.89 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          57.08            
SUDECAP 55.10.67 Montador Hora 1.0000 24.08          24.08            
SUDECAP 55.10.05 Hora 4.0000 19.45          77.80            

           158.96 
           386.85 
           439.60 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SICRO 1107892 m³ 0.1496 471.42        
SICRO 4805750 m³ 0.1760 44.15          

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 517.89          

517.89                                   

Escavação manual em material de 1ª categoria 7.77

78.29                                     

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais 70.52

CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral

Ajudante
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )

DESCRIÇÃO

Caminhão carroceria c/platadorma elevatória

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

Cilíndrico incluindo todo material necessário à sua instalação, incluindo base de concreto, bem como a  a fixação da(s) 
transversina(s)  e abraçadeira(s)

Implantação do conjunto suporte com braço projetado

98.16                                     

Escavação manual em material de 1ª categoria 1.66

14.06                                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais 12.40

Encarregado geral 57.08                                     

Ajudante 77.80                                     
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )
CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )

Caminhão carroceria c/platadorma elevatória

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

65.02                                     

Diâmetro 3".

DESCRIÇÃO

Escavação manual em material de 1ª categoria 1.38

11.66                                     

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais 10.28

CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 57.08                                     

Ajudante 77.80                                     
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )

DESCRIÇÃO

Caminhão carroceria c/platadorma elevatória

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

Diâmetro 2".

Implantação de suporte simples incluindo todo material necessário à sua instalação bem como a fixação da(s) placas, longarina(s) e/ou abraçadeira(s) ou quadro(s). 
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
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51.10.02 u Produção: 1.5000          

1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9783 Hora 0.5000 0.5000 330.56        125.21           227.89          

           227.89 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.67 Montador Hora 1.0000 24.08          24.08            
SUDECAP 55.10.05 Hora 4.0000 19.45          

           158.96 
           386.85 
           257.90 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 257.90          

51.11.00

51.11.01 u Produção: 8.4000          

1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9783 Hora 0.5000 0.5000 330.56        125.21           227.89          

           227.89 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.67 Montador Hora 1.0000 24.08          24.08            
SUDECAP 55.10.05 Hora 4.0000 19.45          

           158.96 
           386.85 
             46.05 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SICRO 1107892 m³ 0.0063 471.42        2.97              

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 49.02            

51.11.02 u Produção: 5.3000          

1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9783 Hora 0.5000 0.5000 330.56        125.21           227.89          

           227.89 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.67 Montador Hora 1.0000 24.08          24.08            
SUDECAP 55.10.05 Hora 4.0000 19.45          

           158.96 
           386.85 
             72.99 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SICRO 1107892 m³ 0.0063 471.42        2.97              

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 75.96            

51.12.00

51.12.01 u Produção: 1.6800          

1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9783 Hora 0.5000 0.5000 330.56        125.21           227.89          

           227.89 

Simples e placa(s) se houver, incluindo todo equipamento e material necessário à sua execução bem como a recomposição do 
local.

DESCRIÇÃO

Caminhão carroceria c/platadorma elevatória

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

Remoção do conjunto suporte com braço projetado

Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

2.97                                       

75.96                                     

TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )
CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 57.08                                     

Ajudante 77.80                                     

Diâmetro 3".

DESCRIÇÃO

Caminhão carroceria c/platadorma elevatória

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

Remoção de suporte simples e placa(s) se houver, incluindo todo equipamento e material necessário à sua execução bem como recomposição do local.

Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

2.97                                       

49.02                                     

Ajudante 77.80                                     
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )
CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 57.08                                     

Diâmetro 2".

DESCRIÇÃO

Caminhão carroceria c/platadorma elevatória

-                                         

257.90                                   

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Encarregado geral 57.08                                     

Ajudante 77.80                                     
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )
CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )

Caminhão carroceria c/platadorma elevatória

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Somente implantação do conjunto suporte com braço projetado simples, incluindo todo material necessário a fixação das 
transversinas e abraçadeiras.

DESCRIÇÃO
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2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)
UNID. COEFICIENTE

SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.67 Montador Hora 1.0000 24.08          24.08            
SUDECAP 55.10.05 Hora 4.0000 19.45          

           158.96 
           386.85 
           230.27 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SICRO 1107892 m³ 0.0250 471.42        11.79            

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 242.06          

51.12.02 u Produção: 3.9000          
1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9783 Hora 0.5000 0.5000 330.56        125.21           227.89          

           227.89 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.67 Montador Hora 1.0000 24.08          24.08            
SUDECAP 55.10.05 Hora 4.0000 19.45          

           158.96 
           386.85 
             99.19 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 99.19            

51.13.00
51.13.01 u Produção: 8.8000          

1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9783 Hora 0.5000 0.5000 330.56        125.21           227.89          

           227.89 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.67 Montador Hora 1.0000 24.08          24.08            
SUDECAP 55.10.05 Hora 4.0000 19.45          

           158.96 
           386.85 
             43.96 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SICRO 1107892 m³ 0.0063 471.42        2.97              
TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 46.93            

51.13.02 u Produção: 6.1000          
1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9783 Hora 0.5000 0.5000 330.56        125.21           227.89          

           227.89 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.67 Montador Hora 1.0000 24.08          24.08            
SUDECAP 55.10.05 Hora 4.0000 19.45          

           158.96 
           386.85 
             63.42 

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 57.08                                     

Ajudante 77.80                                     
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )

DESCRIÇÃO

Caminhão carroceria c/platadorma elevatória

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

46.93                                     

Diametro 3"

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

Ajudante 77.80                                     
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

2.97                                       

CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 57.08                                     

Ajudante 77.80                                     
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )

CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 57.08                                     

DESCRIÇÃO

Caminhão carroceria c/platadorma elevatória

Diâmetro 2".
Refixação de suporte existente

-                                         

99.19                                     

11.79                                     

242.06                                   

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Simples e placa(s) se houver, sem demolição da base

DESCRIÇÃO

Caminhão carroceria c/platadorma elevatória

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )
CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 57.08                                     

Ajudante 77.80                                     
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SICRO 1107892 m³ 0.0063 329.20 2.07              
TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 65.49            

51.14.00

51.14.01 u Produção: 3.5000          

1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9783 Hora 0.5000 0.5000 330.56        125.21           227.89          

           227.89 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.67 Montador Hora 1.0000 24.08          24.08            
SUDECAP 55.10.05 Hora 4.0000 19.45          

           158.96 
           386.85 
           110.53 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 110.53          

51.14.02 u Produção: 2.0000          

1 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. CUSTO 
PARCIAL

SICRO E9783 Hora 0.5000 0.5000 330.56        125.21           227.89          

           227.89 
2 - MÃO DE OBRA (Incluso Encargos e Benefícios Complementares)

UNID. COEFICIENTE
SUDECAP 55.10.33 Hora 1.0000 57.08          
SUDECAP 55.10.67 Montador Hora 1.0000 24.08          24.08            
SUDECAP 55.10.05 Hora 4.0000 19.45          

           158.96 
           386.85 
           193.43 

3 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

TOTAL DE MATERIAIS ( D )
MOMENTO DE TRANSPORTE ( E )
TOTAL = C + D + E
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 193.43          

-                                         

193.43                                   

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 57.08                                     

Ajudante 77.80                                     
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )

DESCRIÇÃO

Caminhão carroceria c/platadorma elevatória

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

-                                         

110.53                                   

Poda normal - eliminação de galhos maiores, em até 40% da copa.

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO ( A+B )
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( C )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 57.08                                     

Ajudante 77.80                                     
TOTAL DE MÃO DE OBRA ( B )

DESCRIÇÃO

Caminhão carroceria c/platadorma elevatória

TOTAL DE EQUIPAMENTOS (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

Poda leve - eliminação de brotos e ramos baixos.

Poda de árvore para desobstrução de placas e semáforos, incluindo todo equipamento e material necessário a sua execução bem como a limpeza do local.

2.07                                       

65.49                                     

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

52.01.00

52.01.01

1 - MÃO DE OBRA

QUANT. UNID. COEFICIENTE

SINAPI 4093 1 Hora 0.0286

SUDECAP 55.10.34 1 Hora 0.0286

SUDECAP 55.10.05 3 Hora 0.0858

2 - MATERIAIS

UNID. CONSUMO

COTAÇÃO Cotação L 0.6000

SICRO M2037 Kg 0.2000

SICRO M2038 Kg 0.2500

SICRO M2034 L 0.0500

TOTAL DE MATERIAIS ( B )

3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

SICRO E9644 1 Hora 0.0171 0.0114 454.6873     184.7760        9.88              

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )

TOTAL = A + B + C
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 40.56            

52.01.02

1 - MÃO DE OBRA

QUANT. UNID. COEFICIENTE

SINAPI 4093 1 Hora 0.0286

SUDECAP 55.10.34 1 Hora 0.0286

SUDECAP 55.10.05 3 Hora 0.0858

2 - MATERIAIS

UNID. CONSUMO

COTAÇÃO Cotação L 0.6000

SICRO M2037 Kg 0.2000

SICRO M2038 Kg 0.2500

SICRO M2034 L 0.0500

TOTAL DE MATERIAIS ( B )

3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

SICRO E9644 1 Hora 0.0273 0.0182 454.6873     184.7760        15.78            

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 46.46            

52.02.00
1 - MÃO DE OBRA

QUANT. UNID. COEFICIENTE
SINAPI 4093 1 Hora 0.0667
SUDECAP 55.10.34 1 Hora 0.0667
SUDECAP 55.10.05 5 Hora 0.3333

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SICRO M1585 Kg 6.000
SICRO M2038 Kg 0.250

TOTAL DE MATERIAIS ( B )
3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

SICRO E9645 1 Hora 0.0171 0.0114 674.3016     297.5664        14.92            

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C

PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 96.02            

7.8575                                1.96                                       
70.26                                     

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 
kW/30,10 kW/136 Kw

Demarcação de pavimento com material termoplástico extrudado retrorrefletivo com 3,0 mm de espessura.  M2 

DESCRIÇÃO CUSTO PARCIAL (R$)
Motorista de caminhão

2.49                                       
28.1100                              1.87                                       

CUSTO UNITÁRIO (R$)

37.2900                              Encarregado de turma
Ajudante

TOTAL DE MÃO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( A )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
11.3835                              

Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 
kW/115 kW

15.78                                     
46.46                                     

14.92                                     
96.02                                     

Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Drop-on) 7.8575                                1.96                                       

Solvente para tinta à base de resina acrílica 17.8285                              0.89                                       

27.14                                     

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

CUSTO PARCIAL (R$)
68.30                                     

19.4500                              6.48                                       
10.84                                     

Massa termoplástica aplicada por extrusão
Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Drop-on)

9.5882                                1.92                                       

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Tinta à base de resina metacrílica monocomponente 37.2800                              22.37                                     

Microesferas refletivas de vidro tipo I-B (Premix)

TOTAL DE MÃO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( A ) 3.54                                       

19.4500                              1.67                                       

Motorista de caminhão 28.1100                              0.80                                       

Encarregado / Operador de máquina de pintura 37.2900                              1.07                                       

Ajudante

37.2800                              22.37                                     

1.67                                       

TOTAL DE MÃO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( A ) 3.54                                       

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Tinta à base de resina metacrílica monocomponente

Demarcação de pavimento com tinta à base de metil metacrilato monocomponente com 0,6 mm de espessura úmida.

Aplicação Mecânica de material retrorrefletivo para execução de linhas contínuas e interrompidas.  M2 

CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

37.2900                              

19.4500                              

DESCRIÇÃO

Motorista de caminhão 28.1100                              0.80                                       

Encarregado / Operador de máquina de pintura 1.07                                       

Ajudante

APÊNDICE III-C
COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS - CPU - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LICITAÇÃO FAIXAS EXCLUSIVAS E PREFERENCIAIS RUA PADRE PEDRO PINTO - GESIN/DSV - 2025
REFERÊNCIA: TABELAS ONERADAS SUDECAP (SET 2025) / SINAPI (SET 2025)  / SICRO (SET 2025) / COTAÇÃO

CÓDIGO  UNIDADE DESCRIÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

27.14                                     

CONSUMO CUSTO HORÁRIO

DESCRIÇÃO
Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 
kW/115 kW

CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

CUSTO 
PARCIAL

9.88                                       

40.56                                     

Aplicação Manual de material retrorrefletivo para execução de zebrado, triângulo de estacionamento, fechamento de garagem, 
travessia de pedestre, retenção, alinhamento, dizeres e simbolos.  M2 

DESCRIÇÃO

Microesferas refletivas de vidro tipo I-B (Premix) 9.5882                                1.92                                       

Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Drop-on) 7.8575                                1.96                                       

Solvente para tinta à base de resina acrílica 17.8285                              0.89                                       
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CÓDIGO  UNIDADE DESCRIÇÃO

52.03.00

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTE

SINAPI 4093 1 Hora 0.0400
SUDECAP 55.10.34 1 Hora 0.0400

SUDECAP 55.10.05 3 Hora 0.1200

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SICRO M2040 Kg 3.000
SICRO M2038 Kg 0.250

TOTAL DE MATERIAIS ( B )
3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

SICRO E9645 1 Hora 0.0400 0.0000 674.3016     297.5664        26.97            

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 68.05            

52.04.00
52.04.01

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTE

SINAPI 4093 1 Hora 0.1000

SUDECAP 55.10.34 1 Hora 0.1000

SUDECAP 55.10.05 3 Hora 0.3000

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SICRO M0032 Kg 0.1005
SICRO M0521 m² 1.0000

TOTAL DE MATERIAIS ( B )
3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

SICRO E9687 1 Hora 0.0500 0.0500 172.5414     68.6367         12.06            

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 199.89          

52.04.02

1 - MÃO DE OBRA

QUANT. UNID. COEFICIENTE
SINAPI 4093 1 Hora 0.1250
SUDECAP 55.10.34 1 Hora 0.1250
SUDECAP 55.10.05 3 Hora 0.3750

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SICRO M0032 Kg 0.1005
SICRO M0521 m² 1.0000

TOTAL DE MATERIAIS ( B )
3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

SICRO E9687 1 Hora 0.0625 0.0625 172.5414     68.6367         15.07            

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 205.98          

52.05
52.05.01

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTE

SINAPI 4093 1 Hora 0.0909
SUDECAP 55.10.34 1 Hora 0.0909
SUDECAP 55.10.05 2 Hora 0.3636

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SICRO M1790 Kg 0.325
TOTAL DE MATERIAIS ( B )

3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

SICRO E9687 1 Hora 0.1250 0.0000 172.5414     68.6367         21.57            

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C

PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 37.39            
52.06.00
52.06.01

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTE

2 - MATERIAIS

Fornecimento

CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW (com cabine para 
transporte de pessoal)

1.96                                       
36.14                                     

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIAL

Adesivo de contato para laminado elastoplástico 49.1356                              4.94                                       

DESCRIÇÃO
Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 
kW/30,10 kW/136 kW

15.07                                     
205.98                                   

Demarcação de pavimento com material laminado elastoplástico retrorrefletivo com 1,5 mm de espessura.

Laminado elastoplástico - E = 1,5 mm (para aplicação em dizeres e simbolos) 170.5100                            170.51                                   

175.45                                   

CONSUMO

CUSTO PARCIAL (R$)

Encarregado de turma

Ajudante 19.4500                              7.29                                       

TOTAL DE MÃO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( A ) 15.46                                     

DESCRIÇÃO

12.06                                     
199.89                                   

 M2 

28.1100                              
37.2900                              

Dizeres e símbolos.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Motorista de caminhão 3.51                                       

4.66                                       

CUSTO UNITÁRIO (R$)

Encarregado de turma/ Operador de Máquina de Pintura

Ajudante

TOTAL DE MÃO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( A )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Massa termoplástica para aspersão
Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Drop-on)

11.3935                              
7.8575                                

Laminado elastoplástico - E = 1,5 mm (para aplicação em faixas) 170.5100                            170.51                                   
175.45                                   

CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIAL

CONSUMO
DESCRIÇÃO

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW (com cabine para 
transporte de pessoal)

Encarregado de turma 3.73                                       
Ajudante 5.84                                       

CUSTO UNITÁRIO (R$)
49.1356                              

37.2900                              

19.4500                              

TOTAL DE MÃO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( A ) 12.38                                     

DESCRIÇÃO CUSTO PARCIAL (R$)
4.94                                       Adesivo de contato para laminado elastoplástico

21.57                                     
37.39                                     

Faixas.  M2 

CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)DESCRIÇÃO

Motorista de caminhão 28.1100                              2.81                                       

Ajudante 19.45                                  7.07                                       
TOTAL DE MÃO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( A ) 13.02                                     

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Gás liquefeito de petróleo (GLP) 8.6153                                2.80                                       

Com maçarico a gás.  M2 

DESCRIÇÃO

Remoção de marcas viárias existentes

2.80                                       

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW (com cabine para 
transporte de pessoal)

Tachão bidirecional.  U 

DESCRIÇÃO CUSTO PARCIAL (R$)CUSTO UNITÁRIO (R$)
TOTAL DE MÃO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( A )

CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
28.11                                  2.56                                       Motorista de caminhão

Encarregado de turma 37.29                                  3.39                                       

28.1100                              1.12                                       

26.97                                     
68.05                                     

CUSTO UNITÁRIO (R$)

37.2900                              

19.4500                              2.33                                       

4.94                                       

CUSTO PARCIAL (R$)
34.18                                     

Demarcação de pavimento com material termoplástico aspergido retrorrefletivo com 1,5 mm de espessura.  M2 

DESCRIÇÃO CUSTO PARCIAL (R$)

Motorista de caminhão

1.49                                       
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

CÓDIGO  UNIDADE DESCRIÇÃO

UNID. CONSUMO
SICRO M3867 Un 1.000

TOTAL DE MATERIAIS ( B )
3 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C

PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 64.23            
52.07.00
52.07.01

1 - MÃO DE OBRA
DESCRIÇÃO QUANT. UNID. COEFICIENTE

SINAPI 4093 1 Hora 0.0400
SUDECAP 55.10.34 1 Hora 0.0400
SUDECAP 55.10.05 4 Hora 0.1600

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SICRO M2041 Kg 0.250
TOTAL DE MATERIAIS ( B )

3 - EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

SICRO E9687 1 Hora 0.0200 0.0200 172.5414     68.6367         4.82              

SICRO E9521 Grupo gerador - 3,2 kVA 1 Hora 0.0320 0.0080 5.0296        0.3670           0.16              
SICRO E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1 Hora 0.0320 0.0080 2.1907        1.1738           0.08              

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C

PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$) 16.96            

Implantação / remoção incluindo recomposição do pavimento:

1.49                                       
19.45                                  3.11                                       

5.72                                       

-                                         
64.23                                     

Tachão.  U 

CUSTO PARCIAL (R$)
1.12                                       

CUSTO UNITÁRIO (R$)
28.11                                  

Tachão refletivo em resina sintética bidirecional

Motorista de caminhão
Encarregado de turma
Ajudante

TOTAL DE MÃO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( A )

5.06                                       
16.96                                     

CUSTO PARCIAL (R$)
6.18                                       
6.18                                       

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIAL

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW (com cabine para 
transporte de pessoal)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Adesivo à base de resina poliéster 24.7250                              

37.29                                  

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

64.23                                     

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

64.2296                              64.23                                     
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

 UNIDADE 
53.00.00

53.01.00

53.01.01  UN 

UNID.
Cotação U

PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.01.02  UN 

UNID.
Cotação U

PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.01.03  UN 

UNID.
Cotação U

PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.01.04  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.01.05  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.00
53.02.01
53.02.01.01  UN 

UNID.
Cotação U

PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.01.02  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.01.03  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.02
53.02.02.01  UN 

UNID.
Cotação U

PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.02.02  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.03
53.02.03.01  UN 

UNID.
Cotação U

PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.03.02  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.03.03  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

CODIGO DESCRIÇÃO

Controlador semafórico - 4 fases completo, incluindo todos os módulos necessários ao seu pleno funcionamento no modo 
centralizado.

                               32,187.62 

APÊNDICE III-D
COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS - CPU - SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

LICITAÇÃO FAIXAS EXCLUSIVAS E PREFERENCIAIS RUA PADRE PEDRO PINTO - GESIN/DSV - 2025
REFERÊNCIA: TABELAS ONERADAS SUDECAP (SET 2025) / SINAPI (SET 2025)  / SICRO (SET 2025) / COTAÇÃO

                               32,187.62 
Controlador semafórico - 8 fases completo, incluindo todos os módulos necessários ao seu pleno funcionamento no modo 
centralizado.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

SINALIAÇÃO SEMAFÓRICA
MATERIAIS
Controladores/Central Tesc ou compatíveis ao Sistema
Controlador semafórico - 4 fases completo, incluindo todos os módulos necessários ao seu pleno funcionamento no modo 
centralizado.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

Controlador semafórico - 12 fases completo, incluindo todos os módulos necessários ao seu pleno funcionamento no modo 
centralizado.

                               50,979.05 

                               50,979.05 
Sistema de aterramento para controladores Tesc.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

Controlador semafórico - 8 fases completo, incluindo todos os módulos necessários ao seu pleno funcionamento no modo 
centralizado.

                               42,091.17 

                               42,091.17 
Controlador semafórico - 12 fases completo, incluindo todos os módulos necessários ao seu pleno funcionamento no modo 
centralizado.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

Base para controladores Tesc.                                  1,564.93 

                                 1,564.93 
Parque semafórico
Postes e braços
Poste projetado com base, altura de 4,5m.

Sistema de aterramento para controladores Tesc.                                     905.17 

                                    905.17 
Base para controladores Tesc.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Poste simples com base, altura de 6,0 m.                                  3,975.44 

                                 3,975.44 
Poste projetado com base, altura de 4,5m.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Poste projetado com base, altura de 4,5m.                                  3,410.94 

                                 3,410.94 
Poste simples com base, altura de 6,0 m.

Chumbadores de ¾” para postes simples.
DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

Chumbadores de ¾” para postes simples.                                     477.18 

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Braço projetado de 4,5m.                                  3,304.70 

                                 3,304.70 
Chumbadores

                                    587.63 
Carcaças de grupos focais
Carcaça para grupo focal veicular 3 x 200 mm, para braço projetado, com abraçadeiras.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

                                    477.18 
Chumbador para poste projetado 7/8".

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Chumbador para poste projetado 7/8".                                     587.63 

Carcaça para grupo focal veicular 3 x 200 mm, repetidor, com abraçadeiras.                                  1,533.19 

                                 1,533.19 
Carcaça para grupo focal veicular 4 x 200 mm, para braço projetado, com abraçadeiras.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

Carcaça para grupo focal veicular 3 x 200 mm, para braço projetado, com abraçadeiras.                                  7,463.87 

                                 7,463.87 
Carcaça para grupo focal veicular 3 x 200 mm, repetidor, com abraçadeiras.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

Carcaça para grupo focal veicular 4 x 200 mm, para braço projetado, com abraçadeiras.                                  2,532.78 

                                 2,532.78 
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

53.02.03.04  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.03.05  UN 

UNID.
Cotação U

PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.04
53.02.04.01  UN 

UNID.
Cotação U

PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.04.02  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.05
53.02.05.01  UN 

UNID.
Cotação U

PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.05.02  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.05.03  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.05.04  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.05.05  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.05.06  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.05.07  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.05.08  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.05.09  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.05.10  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.05.11  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.05.12  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.05.13  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.05.14  UN 
UNID.

Carcaça para grupo focal veicular 4 x 200 mm, repetidor, com abraçadeiras.                                  2,192.22 

                                 2,192.22 
Carcaça para grupo focal para pedestres em poliuretano ou policarbonato, com abraçadeiras, conforme Apêndice VII (substituindo 
o alumínio por material sintético).

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

Carcaça para grupo focal veicular 4 x 200 mm, repetidor, com abraçadeiras.
DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Anteparo para grupo focal veicular 3 x 200 mm.                                     551.17 

                                    551.17 
Anteparo para grupo focal veicular 4 x 200 mm.

Carcaça para grupo focal para pedestres em poliuretano ou policarbonato, com abraçadeiras, conforme Apêndice VII 
(substituindo o alumínio por material sintético).

                                 1,491.56 

                                 1,491.56 
Anteparos e viseiras
Anteparo para grupo focal veicular 3 x 200 mm.

Box Curvo de alumínio 1"
DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

Box Curvo de alumínio 1"                                       29.36 

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Anteparo para grupo focal veicular 4 x 200 mm.                                     736.10 

                                    736.10 
Material elétrico para padrão de energia elétrica CEMIG

                                      13.79 
Cabeçote de alumínio 1"

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Cabeçote de alumínio 1"                                       12.67 

                                      29.36 
Box reto de alumínio 1"

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Box reto de alumínio 1"                                       13.79 

                                        7.33 
Caixa polifásica em policarbonato, com lente, CMD3 N2 padrão CEMIG

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Caixa polifásica em policarbonato, com lente, CMD3 N2 padrão CEMIG                                  1,549.76 

                                      12.67 
Cabeçote de PVC 1"

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Cabeçote de PVC 1"                                         7.33 

                                    176.27 
Conector de cobre ou alumínio de parafuso fundido 10mm

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Conector de cobre ou alumínio de parafuso fundido 10mm                                       16.73 

                                 1,549.76 
Cantoneira para aterramento padrão CEMIG

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Cantoneira para aterramento padrão CEMIG                                     176.27 

                                      26.48 
Curva longa 90° 1'' em PVC, anti-chama

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Curva longa 90° 1'' em PVC, anti-chama                                       11.21 

                                      16.73 
Curva em S galvanizada 1” e parede de 2,65mm

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Curva em S galvanizada 1” e parede de 2,65mm                                       26.48 

                                      19.10 
Curva longa 90º, galvanizada 2".

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Curva longa 90º, galvanizada 2".                                       45.68 

                                      11.21 
Curva longa 90º, galvanizada 1", parede de 2,65mm

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Curva longa 90º, galvanizada 1", parede de 2,65mm                                       19.10 

                                      81.26 
Eletroduto em PVC 1", anti-chama

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Eletroduto em PVC 1", anti-chama                                       52.44 

                                      45.68 
Disjuntor bipolar termomagnético 5KA 40A

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Disjuntor bipolar termomagnético 5KA 40A                                       81.26 

                                      52.44 
Eletroduto em aço galvanizado, tipo liso, comprimento 3m 1", parede de 2,65mm

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.05.15  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.05.16  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.05.17  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.05.18  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.06

53.02.06.01  UN 

UNID.
Cotação U

PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.06.02  UN 

UNID.
Cotação U

PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.06.03  UN 

UNID.
Cotação U

PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.06.04  UN 

UNID.
Cotação U

PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.06.05  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.07

53.02.07.01  UN 

UNID.
Cotação U

PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.07.02  UN 

UNID.
Cotação U

PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.07.03  UN 

UNID.
Cotação U

PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

                                    324.76 
Eletroduto leve galvanizado diâmetro 2", c/ luva, comprimento 3m

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Eletroduto leve galvanizado diâmetro 2", c/ luva, comprimento 3m                                     394.23 

Eletroduto em aço galvanizado, tipo liso, comprimento 3m 1", parede de 2,65mm                                     324.76 

                                      11.63 
Cabo de cobre nu 10 mm²

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Cabo de cobre nu 10 mm²                                       20.76 

                                    394.23 
Terminal de cobre 10mm

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Terminal de cobre 10mm                                       11.63 

                                    128.58 
Cabos elétricos de potência, dados e óptico
Cabo bimetálico semi-rígido 3x1,5mm² com núcleo de aço cobreado, isolamento de 750V, PP, com condutores isolados com as 
cores preta, vermelha e verde, com isolamento de fácil manuseio (para corte e separação).

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

                                      20.76 
Fita de aço inoxidável 0,6mm de espessura, 1/2" de largura e 30m de comprimento, Brasband, com 5 fechos

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Fita de aço inoxidável 0,6mm de espessura, 1/2" de largura e 30m de comprimento, Brasband, com 5 fechos                                     128.58 

Cabo bimetálico semi-rígido 4x1,5mm² com núcleo de aço cobreado, isolamento de 750V, PP, com condutores isolados 
com as cores preta, vermelha, amarela e verde, com isolamento de fácil manuseio (para corte e separação).

                                      17.82 

                                      17.82 

Cabo elétrico 1 x 10 mm², isolamento de 0.6/1.0 KV, semi-rígido, tipo"nax", obedecendo à norma NBR 7288, isolamento na cor azul.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

Cabo bimetálico semi-rígido 3x1,5mm² com núcleo de aço cobreado, isolamento de 750V, PP, com condutores isolados 
com as cores preta, vermelha e verde, com isolamento de fácil manuseio (para corte e separação).

                                      14.37 

                                      14.37 
Cabo bimetálico semi-rígido 4x1,5mm² com núcleo de aço cobreado, isolamento de 750V, PP, com condutores isolados com as 
cores preta, vermelha, amarela e verde, com isolamento de fácil manuseio (para corte e separação).

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

Cabo elétrico 1 x 10 mm², isolamento de 0.6/1.0 KV, semi-rígido, tipo"nax", obedecendo à norma NBR 7288, isolamento na 
cor preta.

                                      21.91 

                                      21.91 
Cabo CCE APL ASF 50x4 pares de polos, conforme norma NBR 10502.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

Cabo elétrico 1 x 10 mm², isolamento de 0.6/1.0 KV, semi-rígido, tipo"nax", obedecendo à norma NBR 7288, isolamento na 
cor azul.

                                      23.07 

                                      23.07 
Cabo elétrico 1 x 10 mm², isolamento de 0.6/1.0 KV, semi-rígido, tipo"nax", obedecendo à norma NBR 7288, isolamento na cor 
preta.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Módulo Led Verde 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptável em caixa com furo de 190mm de 
diâmetro e borracha de vedação com diâmetro externo de 215mm.

                                    520.49 

                                    520.49 
Módulo Led Vermelho 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptável em caixa com furo de 190mm de diâmetro e 
borracha de vedação com diâmetro externo de 215mm.

Cabo CCE APL ASF 50x4 pares de polos, conforme norma NBR 10502.                                       14.87 

                                      14.87 
Cabos elétricos de potência, dados e óptico
Módulo Led Verde 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptável em caixa com furo de 190mm de diâmetro e 
borracha de vedação com diâmetro externo de 215mm.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Módulo Led Amarelo 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptável em caixa com furo de 190mm de 
diâmetro e borracha de vedação com diâmetro externo de 215mm.

                                    559.21 

                                    559.21 

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Módulo Led Vermelho 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptável em caixa com furo de 190mm de 
diâmetro e borracha de vedação com diâmetro externo de 215mm.

                                    529.61 

                                    529.61 
Módulo Led Amarelo 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptável em caixa com furo de 190mm de diâmetro e 
borracha de vedação com diâmetro externo de 215mm.
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

53.02.07.04  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.07.05  UN 
UNID.

Cotação U
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08
53.02.08.01

UNID. CONSUMO
SUDECAP 50.10.68 H 2.500

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 2.500

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 5.000
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.02
UNID. CONSUMO

SUDECAP 50.10.68 H 2.500

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 2.500

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 5.000
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.03
UNID. CONSUMO

SUDECAP 50.10.68 H 2.500

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 2.500

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 5.000
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.04
UNID. CONSUMO

SUDECAP 50.10.68 H 2.000

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 2.000

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 4.000
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.05
UNID. CONSUMO

SUDECAP 50.10.82 CHP 0.750

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 0.750

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 1.500
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.06
UNID. CONSUMO

SUDECAP 50.10.82 CHP 0.750

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 0.750

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 1.500
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.07
UNID. CONSUMO

SUDECAP 50.10.82 UNID. 0.750

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 0.750

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 1.500
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.08
UNID. CONSUMO

SUDECAP 50.10.82 UNID. 0.750

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 0.750

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 1.500
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

Máscara com pictograma '' boneco parado " sendo que o pictograma deve ser fiel ao desenho da ABNT NBR:7995:2007.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Máscara com pictograma '' boneco andando " sendo que o pictograma deve ser fiel ao desenho da ABNT NBR:7995:2007.                                       60.27 

                                      60.27 
SERVIÇOS

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)
Máscara com pictograma '' boneco parado " sendo que o pictograma deve ser fiel ao desenho da ABNT NBR:7995:2007.                                       60.58 

                                      60.58 
Máscara com pictograma '' boneco andando " sendo que o pictograma deve ser fiel ao desenho da ABNT NBR:7995:2007.

Eletricista                                     27.36                                       68.40 

Ajudante                                     19.45                                       97.25 

Serviços de Implantação de equipamentos
Implantação de Controlador Semafórico Tesc 4 fases completo, incluindo todos os módulos necessários ao seu funcionamento no modo centralizado.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Chp/caminhao carroceria                                   169.07                                     422.68 

Eletricista                                     27.36                                       68.40 

Ajudante                                     19.45                                       97.25 

                                    588.33 
Implantação de Controlador Semafórico Tesc 8 fases completo, incluindo todos os módulos necessários ao seu funcionamento no modo centralizado.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Chp/caminhao carroceria                                   169.07                                     422.68 

Eletricista                                     27.36                                       68.40 

Ajudante                                     19.45                                       97.25 

                                    588.33 
Implantação de Controlador Semafórico Tesc 12 fases completo, incluindo todos os módulos necessários ao seu funcionamento no modo centralizado.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Chp/caminhao carroceria                                   169.07                                     422.68 

Eletricista                                     27.36                                       54.72 

Ajudante                                     19.45                                       77.80 

                                    588.33 
Implantação de base para controladores Tesc e Digicon.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Chp/caminhao carroceria                                   169.07                                     338.14 

Eletricista                                     27.36                                       20.52 

Ajudante                                     19.45                                       29.18 

                                    470.66 
Implantação de sistema de aterramento para controlador semafórico.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE                                   257.00                                     192.75 

Eletricista                                     27.36                                       20.52 

Ajudante                                     19.45                                       29.18 

                                    242.45 
Implantação de Poste projetado com base, altura de 4,5m.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE                                   257.00                                     192.75 

Eletricista                                     27.36                                       20.52 

Ajudante                                     19.45                                       29.18 

                                    242.45 
Implantação de Poste simples com base, altura de 6,0 m.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE                                   257.00                                     192.75 

Eletricista                                     27.36                                       20.52 

Ajudante                                     19.45                                       29.18 

                                    242.45 
Implantação de Braço projetado de 4,5m.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE                                   257.00                                     192.75 

                                    242.45 
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

53.02.08.09
UNID. CONSUMO

SUDECAP 40.08.07 M3 0.200

SUDECAP 50.10.68 H 1.500

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 1.500

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 3.000
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.10
UNID. CONSUMO

SUDECAP 40.08.07 M3 0.200
SUDECAP 50.10.68 H 1.500

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 1.500

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 3.000
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.11
UNID. CONSUMO

SUDECAP 50.10.82 UNID. 0.500

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 0.500

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 1.000
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.12
UNID. CONSUMO

SUDECAP 50.10.82 UNID. 0.300

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 0.300

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 0.600
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.13
UNID. CONSUMO

SUDECAP 50.10.82 UNID. 0.500

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 0.500

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 1.000
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.14
UNID. CONSUMO

SUDECAP 50.10.82 UNID. 0.300

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 0.300

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 0.600
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.15
UNID. CONSUMO

SUDECAP 50.10.68 H 0.300

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 0.300

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 0.300
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.16
UNID. CONSUMO

SUDECAP 50.10.82 UNID. 0.500

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 0.500

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 0.500
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.17
UNID. CONSUMO

SUDECAP 50.10.82 UNID. 0.500

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 0.500

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 0.500
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

Chp/caminhao carroceria                                   169.07                                     253.61 
Eletricista                                     27.36                                       41.04 

Implantação de Chumbador de 3/4" para poste simples.
DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Concreto 1:3:6, b1-b2 calcaria - preparo                                   464.21                                       92.84 

Concreto 1:3:6, b1-b2 calcaria - preparo                                   464.21                                       92.84 
Chp/caminhao carroceria                                   169.07                                     253.61 

Ajudante                                     19.45                                       58.35 

                                    445.84 
Implantação de Chumbador de 7/8" para poste simples.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

                                    445.84 
Implantação de Carcaça para grupo focal veicular 3 x 200 mm, para braço projetado, com abraçadeiras.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE                                   257.00                                     128.50 

Eletricista                                     27.36                                       41.04 

Ajudante                                     19.45                                       58.35 

                                    161.63 
Implantação de Carcaça para grupo focal veicular 3 x 200 mm, repetidor, com abraçadeiras.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE                                   257.00                                       77.10 

Eletricista                                     27.36                                       13.68 

Ajudante                                     19.45                                       19.45 

                                      96.98 
Implantação de Carcaça para grupo focal veicular 4 x 200 mm, para braço projetado, com abraçadeiras.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE                                   257.00                                     128.50 

Eletricista                                     27.36                                         8.21 

Ajudante                                     19.45                                       11.67 

                                    161.63 
Implantação de Carcaça para grupo focal veicular 4 x 200 mm, repetidor, com abraçadeiras.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE                                   257.00                                       77.10 

Eletricista                                     27.36                                       13.68 

Ajudante                                     19.45                                       19.45 

                                      96.98 
Implantação de Carcaça para grupo focal para pedestres em poliuretano ou policarbonato, com abraçadeiras(substituindo o alumínio por material sintético).

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Chp/caminhao carroceria                                   169.07                                       50.72 

Eletricista                                     27.36                                         8.21 

Ajudante                                     19.45                                       11.67 

                                      64.77 
Implantação de anteparo para grupo focal veicular 3 x 200 mm.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE                                   257.00                                     128.50 

Eletricista                                     27.36                                         8.21 

Ajudante                                     19.45                                         5.84 

                                    151.91 
Implantação de anteparo para grupo focal veicular 4 x 200 mm.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE                                   257.00                                     128.50 

Eletricista                                     27.36                                       13.68 

Ajudante                                     19.45                                         9.73 

                                    151.91 

Eletricista                                     27.36                                       13.68 

Ajudante                                     19.45                                         9.73 
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

53.02.08.18

UNID. CONSUMO
SUDECAP 50.10.68 H 3.500

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 3.500

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 7.000
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.19

UNID. CONSUMO
SUDECAP 50.10.68 H 0.025

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 0.025

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 0.025
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.20

UNID. CONSUMO
SUDECAP 50.10.68 H 0.025

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 0.025

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 0.025
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.21
UNID. CONSUMO

SUDECAP 50.10.68 H 0.020

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 0.020

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 0.020
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.22

UNID. CONSUMO
SUDECAP 50.10.68 H 0.200

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 0.200

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 0.200
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.23

UNID. CONSUMO
SUDECAP 50.10.68 H 0.200

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 0.200

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 0.200
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.24

UNID. CONSUMO
SUDECAP 50.10.68 H 0.200

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 0.200

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 0.200
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.25
UNID. CONSUMO

SUDECAP 50.10.68 H 0.200

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 0.200
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.26
UNID. CONSUMO

SUDECAP 50.10.68 H 0.200

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 0.200
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

Implantação de padrão de energia elétrica CEMIG, incluindo montagem de todos os compontentes necessários à alimentação elétrica de um equipamento, conforme 
regulamentação CEMIG.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Chp/caminhao carroceria                                   169.07                                     591.75 

                                    823.66 
Implantação de cabo bimetálico semi-rígido 3x1,5mm² com núcleo de aço cobreado, isolamento de 750V, PP, com condutores isolados com as cores preta, vermelha e verde, 
com isolamento de fácil manuseio (para corte e separação).

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Chp/caminhao carroceria                                   169.07                                         4.23 

Eletricista                                     27.36                                       95.76 

Ajudante                                     19.45                                     136.15 

                                        5.40 
Implantação de cabo bimetálico semi-rígido 4x1,5mm² com núcleo de aço cobreado, isolamento de 750V, PP, com condutores isolados com as cores preta, vermelha e verde, 
com isolamento de fácil manuseio (para corte e separação).

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Chp/caminhao carroceria                                   169.07                                         4.23 

Eletricista                                     27.36                                         0.68 

Ajudante                                     19.45                                         0.49 

                                        5.40 
Implantação de cabo elétrico 1 x 10 mm², isolamento de 0.6/1.0 KV, semi-rígido, tipo"nax", obedecendo à norma NBR 7288.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Chp/caminhao carroceria                                   169.07                                         3.38 

Eletricista                                     27.36                                         0.68 

Ajudante                                     19.45                                         0.49 

                                        4.32 
Implantação de Módulo Led Verde 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptável em caixa com furo de 190mm de diâmetro e borracha de vedação com 
diâmetro externo de 215mm.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Chp/caminhao carroceria                                   169.07                                       33.81 

Eletricista                                     27.36                                         0.55 

Ajudante                                     19.45                                         0.39 

                                      43.17 
Implantação de Módulo Led Vermelho 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptável em caixa com furo de 190mm de diâmetro e borracha de vedação com 
diâmetro externo de 215mm.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Chp/caminhao carroceria                                   169.07                                       33.81 

Eletricista                                     27.36                                         5.47 

Ajudante                                     19.45                                         3.89 

                                      43.17 
Implantação de Módulo Led Amarelo 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptável em caixa com furo de 190mm de diâmetro e borracha de vedação com 
diâmetro externo de 215mm.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Chp/caminhao carroceria                                   169.07                                       33.81 

Eletricista                                     27.36                                         5.47 

Ajudante                                     19.45                                         3.89 

                                      43.17 
Implantação de máscara com pictograma '' boneco parado " sendo que o pictograma deve ser fiel ao desenho da ABNT NBR:7995:2007.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Chp/caminhao carroceria                                   169.07                                       33.81 

Eletricista                                     27.36                                         5.47 

Ajudante                                     19.45                                         3.89 

Chp/caminhao carroceria                                   169.07                                       33.81 
Eletricista                                     27.36                                         5.47 

Eletricista                                     27.36                                         5.47 

                                      39.28 
Implantação de máscara com pictograma '' boneco andando " sendo que o pictograma deve ser fiel ao desenho da ABNT NBR:7995:2007.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

                                      39.28 
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EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

53.02.08.27
UNID. CONSUMO

SUDECAP 50.10.82 UNID. 1.000

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 1.000

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 2.000
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.28
UNID. CONSUMO

SUDECAP 50.10.82 UNID. 0.500

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 0.500

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 1.000
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

53.02.08.29
UNID. CONSUMO

SUDECAP 50.10.82 UNID. 0.750

SUDECAP 55.10.55 Homem x Hora 0.750

SUDECAP 55.10.05 Homem x Hora 1.500
PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL (R$)

Eletricista                                     27.36                                       27.36 

Ajudante                                     19.45                                       38.90 

Demolição de Base de coluna simples ou projetada.
DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE                                   257.00                                     257.00 

Eletricista                                     27.36                                       13.68 

Ajudante                                     19.45                                       19.45 

                                    323.26 
Remoção de coluna simples.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE                                   257.00                                     128.50 

                                    242.45 

Eletricista                                     27.36                                       20.52 

Ajudante                                     19.45                                       29.18 

                                    161.63 
Remoção de coluna projetado.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 OU EQUIVALENTE                                   257.00                                     192.75 
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