
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Subsecretaria de Logística de Cargas e Obras
MÊS/ANO REF: ago/24

VALOR DA OBRA R$ 77.747.856,60

18,00 MESES

540,00 DIAS

ONERADO DESONERADO ONERADO DESONERADO

3,01 02.006.0015-0 02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC ,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS 

ACO C/N ERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO 

NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR.HIDR OSSANIT

UNXMES 4,00 R$ 1.404,20 R$ 1.475,60 R$ 5.616,80 R$ 5.902,40

3,02 02.006.0030-0 02.006.0030-A

ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARI O,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS 

ACO NERV URAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS RE FORCADO PISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARI AS,SUP

UNXMES 8,00 R$ 2.066,18 R$ 2.171,24 R$ 16.529,44 R$ 17.369,92

3,03 AD 20.15.0100 AD 19.15.0100

Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de 

madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de 

(1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna 

das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e 

transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.

un.mes 4,00 R$ 590,00 R$ 620,00 R$ 2.360,00 R$ 2.480,00

3,04 04.013.0015-0 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 16,00 R$ 116,67 R$ 114,59 R$ 1.866,66 R$ 1.833,41

3,05 04.005.0300-0 04.005.0300-A TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 750,40 R$ 43,58 R$ 44,45 R$ 32.700,48 R$ 33.358,28

3,06 02.006.0050-0 02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE 

INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL 

HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM

UNXMES 10,00 R$ 1.475,00 R$ 1.550,00 R$ 14.750,00 R$ 15.500,00

3,07 IT 15.45.0200 IT 14.45.0200
Fossa septica, de camara submersa, tipo Inhoff de concreto pre-moldado, com capacidade para 100 contribuintes, inclusive escavacao e 

reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalacao.
un 1,00 R$ 14.418,37 R$ 14.200,86 R$ 14.418,37 R$ 14.200,86

3,08 98093 98093
Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 5,6 x h=1,67 m, volume útil: 10752 l (para 

103 contribuintes). af_12/2020
UN 1,00 R$ 18.862,83 R$ 18.673,04 R$ 18.862,83 R$ 18.673,03

3,09 98081 98081
Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,6 x 5,8 x h=3,0 m, área de infiltração: 50 m² 

(para 20 contribuintes). af_12/2020
UN 1,00 R$ 19.064,08 R$ 18.949,33 R$ 19.064,08 R$ 18.949,33

3,10 03.016.0020-1 03.016.0020-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS 

REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,U TILIZANDO RETRO-

ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAME NTO

M3 39,05 R$ 39,83 R$ 40,40 R$ 1.555,16 R$ 1.577,58

3,11 03.016.0025-1 03.016.0025-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS 

REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU NDIDADE,UTILIZANDO RETRO-

ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORA

M3 22,01 R$ 51,05 R$ 51,76 R$ 1.123,54 R$ 1.139,18

3,12 FD 10.25.0050 FD 09.25.0050

Escoramento de vala/cava ate 4m de profundidade com pranchoes de madeira serrada, utilizando Escavadeira Hidraulica na cravacao e 

retirada dos pranchoes. A medicao do servico e feita pela area efetivamente em contato com os pranchoes. Considerando a madeira 

reutilizada 4 vezes. Fornecimento e colocacao.

m2 33,20 R$ 91,07 R$ 94,59 R$ 3.023,60 R$ 3.140,29

3,13 03.014.0005-0 03.014.0005-A REATERRO DE VALA/CAVA,ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E C OMPACTACAO VIBRATORIA,EXCLUSIVE MATERIAL M3 18,25 R$ 18,37 R$ 17,19 R$ 335,29 R$ 313,65

3,14 04.010.0047-0 04.010.0047-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-

CARREGADEIRA EMP REGADA

T 72,76 R$ 1,66 R$ 1,70 R$ 121,05 R$ 123,60

3,15 04.012.0073-1 04.012.0073-B
CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM 

ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DE 8H
T 72,76 R$ 7,79 R$ 7,99 R$ 566,65 R$ 581,03

3,16 04.005.0161-0 04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO 

COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 17T

T X KM 1.819,00 R$ 0,93 R$ 0,97 R$ 1.695,67 R$ 1.759,33
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Subsecretaria de Logística de Cargas e Obras
MÊS/ANO REF: ago/24

VALOR DA OBRA R$ 77.747.856,60

18,00 MESES

540,00 DIAS

ONERADO DESONERADO ONERADO DESONERADO

RELAÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM O PERCENTUAL DE MOBILIZAÇAO

ITEM 

CÓDIGO

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO COM BDI

TOTAL ONERADO TOTAL DESONERADOEMOP/SCO/SINAPI

PRAZO DA OBRA

NATUREZA IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS SOBRE LINHA FÉRREA, DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MURO

Localização RAMAIS SARACURUNA, JAPERI, SANTA CRUZ E BELFORD ROXO

3,17 TC 10.05.0700 TC 09.05.0700

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados 

pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao 

pertinente.

t 72,76 R$ 92,56 R$ 97,27 R$ 6.734,60 R$ 7.077,04

3,18 02.015.0001-0 02.015.0001-A
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 

ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O
UN 1,00 R$ 5.582,57 R$ 5.661,85 R$ 5.582,56 R$ 5.661,85

3,19 02.016.0001-0 02.016.0001-A
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 

100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
UN 1,00 R$ 2.798,54 R$ 2.744,36 R$ 2.798,53 R$ 2.744,35

3,20 02.002.0010-0 02.002.0010-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS 

COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE 

EXTERNA

M2 1.056,00 R$ 62,35 R$ 62,86 R$ 65.842,86 R$ 66.375,51

3,21 02.020.0001-0 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 64,00 R$ 646,09 R$ 638,18 R$ 41.349,46 R$ 40.843,41

TOTAL R$ 256.897,63 R$ 259.604,05

ONERADO DESONERADO

0,33% 0,33%PERCENTUAL DE MOBILIZAÇÃO


