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NATUREZA IMPLANTAGAO DE PASSARELAS SOBRE LINHA FERREA, DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DE MURO
VALOR DA OBRA R$ 77.747.856,60
e 18,00 MESES
Localizagdo RAMAIS SARACURUNA, JAPERI, SANTA CRUZ E BELFORD ROXO PRAZO DA OBRA Pp——
RELACAO DOS ITENS QUE COMPOEM O PERCENTUAL DE MOBILIZACAO
SOBIGY PRECO UNITARIO COM BDI
ITEM EMOP/SCO/SINAPI DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE TOTAL ONERADO TOTAL DESONERADO
ONERADO DESONERADO ONERADO I DESONERADO
MOBILIZAGAO DA OBRA
ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC ,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS
3,01 02.006.0015-0 02.006.0015-A ACO C/N ERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO UNXMES 4,00 R$ 1.404,20 R$ 1.475,60 R$5.616,80 R$ 5.902,40
NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR.HIDR OSSANIT
ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARI O,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS
3,02 02.006.0030-0 02.006.0030-A ACO NERV URAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS RE FORCADO PISO COMPENSADO UNXMES 8,00 R$ 2.066,18 R$2.171,24 R$ 16.529,44 R$ 17.369,92
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARI AS,SUP
Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de
madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de
3,03 AD 20.15.0100 AD 19.15.0100 (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna un.mes 4,00 RS 590,00 RS 620,00 RS 2.360,00 RS 2.480,00
das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e
transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.
3,04 04.013.0015-0 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 16,00 RS 116,67 RS 114,59 RS 1.866,66 RS 1.833,41
3,05 04.005.0300-0 04.005.0300-A TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 750,40 RS 43,58 RS 44,45 RS 32.700,48 RS 33.358,28
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
3,06 02.006.0050-0 02.006.0050-A INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL UNXMES 10,00 R$ 1.475,00 R$ 1.550,00 RS 14.750,00 R$ 15.500,00
HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM
3,07 T 15.45.0200 T 14.45.0200 Fossa septica, ds caméra submersa, t.lpo Inhoff de concret.o pre-mo!dado, com capacidade para 100 contribuintes, inclusive escavacao e un 1,00 RS 14.418,37 RS 14.200,86 RS 14.418,37 RS 14.200,86
reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalacao.
3,08 98093 98093 Filtro ana(.ero.blo retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensdes internas: 1,6 x 5,6 x h=1,67 m, volume util: 10752 | (para UN 1,00 RS 18.862,83 RS 18.673,04 RS 18.862,83 RS 18.673,03
103 contribuintes). af_12/2020
. . N A . . o . _ ) - 2
3,09 98081 98081 Sumidouro ret'ang'ular, em alvenaria com tijolos cerdmicos macigos, dimensdes internas: 1,6 x 5,8 x h=3,0 m, drea de infiltragdo: 50 m UN 1,00 RS 19.064,08 RS 18.949,33 R$ 19.064,08 RS 18.949,33
(para 20 contribuintes). af_12/2020
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
3,10 03.016.0020-1 03.016.0020-B REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,U TILIZANDO RETRO- M3 39,05 R$ 39,83 R$ 40,40 R$ 1.555,16 R$ 1.577,58
ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAME NTO
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
3,11 03.016.0025-1 03.016.0025-B REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU NDIDADE,UTILIZANDO RETRO- M3 22,01 R$ 51,05 R$ 51,76 R$ 1.123,54 R$1.139,18
ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORA
Escoramento de vala/cava ate 4m de profundidade com pranchoes de madeira serrada, utilizando Escavadeira Hidraulica na cravacao e
3,12 FD 10.25.0050 FD 09.25.0050 retirada dos pranchoes. A medicao do servico e feita pela area efetivamente em contato com os pranchoes. Considerando a madeira m2 33,20 R$ 91,07 RS 94,59 R$ 3.023,60 R$ 3.140,29
reutilizada 4 vezes. Fornecimento e colocacao.
3,13 03.014.0005-0 03.014.0005-A REATERRO DE VALA/CAVA,ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E C OMPACTACAO VIBRATORIA,EXCLUSIVE MATERIAL M3 18,25 R$ 18,37 R$ 17,19 RS 335,29 RS 313,65
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
3,14 04.010.0047-0 04.010.0047-A DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-| T 72,76 RS 1,66 R$ 1,70 R$ 121,05 R$ 123,60
CARREGADEIRA EMP REGADA
3,15 04.012.0073-1 04.012.0073-8 CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM T 72,76 R$7,79 RS 7,09 RS 566,65 R$ 581,03
ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DE 8H
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
3,16 04.005.0161-0 04.005.0161-A COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM TXKM 1.819,00 R$0,93 R$ 0,97 R$ 1.695,67 R$ 1.759,33
CAPACIDADE UTIL DE 17T
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NATUREZA IMPLANTAGAO DE PASSARELAS SOBRE LINHA FERREA, DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DE MURO
VALOR DA OBRA R$ 77.747.856,60
18,00 MESES
Localizagiio RAMAIS SARACURUNA, JAPERI, SANTA CRUZ E BELFORD ROXO ERAZOIDAOERS '540,00 DIAS
RELACAO DOS ITENS QUE COMPOEM O PERCENTUAL DE MOBILIZACAO
SOBIGY PRECO UNITARIO COM BDI
ITEM EMOP/SCOI/SINAPI DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE ¢ TOTAL ONERADO TOTAL DESONERADO
ONERADO DESONERADO ONERADO DESONERADO
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados
3,17 TC 10.05.0700 TC 09.05.0700 pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao t 72,76 R$ 92,56 R$ 97,27 R$ 6.734,60 R$ 7.077,04
pertinente.
3,18 02.015.0001-0 02.015.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE UN 1,00 RS 5.582,57 RS 5.661,85 RS 5.582,56 RS 5.661,85

ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

3,19 02.016.0001-0 02.016.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE UN 1,00 R$2.798,54 RS 2.744,36 R$2.798,53 R$ 274435
100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS

3,20 02.002.0010-0 02.002.0010-A COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE M2 1.056,00 R$ 62,35 R$ 62,86 R$ 65.842,86 R$ 66.375,51
EXTERNA
3,21 02.020.0001-0 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 64,00 R$ 646,09 RS 638,18 RS 41.349,46 RS 40.843,41
TOTAL R$ 256.897,63 R$ 259.604,05
ONERADO DESONERADO

PERCENTUAL DE MOBILIZACAO 0,33% 0,33%



