FUNDAGAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER-RJ
APL - ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO
MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS - SEM DESONERAGAO
DESCRIGAO : RJ-216 Km 04 - Construgdo De Nova Travessia De Pedestres, Recuperagdo De Ponte E Travessia Existente (Donana)- Em Campos
De Goytacazes.
CODIGO ORG : DLI 070/23
SEQ ESPECIFICAGAO UNID QTDE
ETAPA A - SERVICOS PRELIMINARES

Mobilizacado e Desmobilizacao

001 Galpao Aberto Para Oficinas E Depositos De Canteiro De Obras,Estruturado Em Madeira De M2 50,00
Lei,Cobertura De Telhas De Cimento Sem Amianto Onduladas,De 6Mm De Espessura,Piso Cimentado
Epreparo Do Terreno
02.010.0001-0
Q = 10,00 m X 5,00 m = 50,00 m2

002 Aluguel Container Para Escritorio C/Wc,Medindo 2,20M Largura,6,20M Comprimento E 2,50M UNXMES 6,00
Altura,Chapas Aco C/Nervuras Trapezoidais,Isolamento Termo-Acustico Forro,Chassis Reforcado Episo
Compensado Naval,Incl.Inst.Eletrica E  Hidro-Sanitarias,Acessorios,1 Vaso Sanitario E 1
Lavatorio,Excl.Transp.(Videitem 04.005.0300),Carga E Descarga(Vide ltem 04.013.0015)
02.006.0015-0
Lider do Contrato
Q1 = 1,00 un X 3,00 meses = 3,00 un x més
Producgéao
Q2 = 1,00 un X 3,00 meses = 3,00 un x més
TOTAL = 6,00 un x més

003 Aluguel Container,Para Sanitario-Vestiario,Medindo 2,20M Largura,6,20M Comprimento E 2,50M UNXMES 6,00
Altura,Chapas Aco C/Nervurastrapezoidais,lsolamento Termo-Acustico Forro,Chassis Reforcado E Piso
Compensado Naval,Incl.Inst.Eletricas E Hidro-Sanitarias,Acessorios,7 Vasos Sanitarios,1 Lavatorio E 1
Mictorio,Excl.Transp.,Carga E Descarga
02.006.0030-0
Q = 2,00 un X 3,00 meses = 6,00 un x més

004 Aluguel De Banheiro Quimico,Portatil,Medindo 2,31M Altura X1,56M Largura E 1,16M UNXMES 6,00
Profundidade,Inclusive Instalacao E Retirada Do Equipamento,Fornecimento De Quimica
Desodorizante,Bactericida E Bacteriostatica,Papel Higienico E Veiculo Proprio Com Unidade Movel De
Succao Para Limpeza
02.006.0050-0
Q = 2,00 un X 3,00 meses = 6,00 un x més

005 Transporte De Container,Segundo Descricao Da Familia 02.006,Exclusive Carga E Descarga(Vide Item  UNXKM 66,32
04.013.0015)
04.005.0300-0
Q = 4,00 un X 8,29 km X 2,00 (mob e desm) = 66,32 un x km

006 Carga E Descarga De Container,Segundo Descricao Da Familia 02.006 UN 8,00
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FUNDAGAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER-RJ
APL - ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO
MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS - SEM DESONERAGAO
DESCRIGAO : RJ-216 Km 04 - Construgdo De Nova Travessia De Pedestres, Recuperagdo De Ponte E Travessia Existente (Donana)- Em Campos
De Goytacazes.
CODIGO ORG : DLI 070/23
SEQ ESPECIFICAGAO UNID QTDE
04.013.0015-0
Q = 4,00 un X 2,00 (mob e desm) = 8,00 un
007 Filtro Anaerobio,De Aneis De Concreto Pre-Moldado,Medindo 1200X2000Mm.Fornecimento E Colocacao UN 1,00
15.002.0662-0
Q = 1,00 un
008 Fossa Septica Cilindrica, Tipo Camara Unica,De Concreto Pre-Moldado,Medindo UN 1,00
1200X1500Mm.Fornecimento E Colocacao
15.002.0622-0
Q = 1,00 un
009 Tapume De Vedacao Ou Protecao,Executado Com Telhas Trapezoidais De Aco Galvanizado,Espessura M2 132,00
De 0,5Mm,Estas Com 2 Vezesde Utilizacao,Inclusive Engradamento De Madeira,Utilizado 2Vezes E
Pintura Esmalte Sintetico Nas Faces Interna E Externa
02.002.0011-0
Area do canteiro
Area dos Containers Area do Galpéo
Q = (54,56 m2 + 50,00 m2) X 2,00 vezes = 210,00 m2
Perimetro
Q = (10,00 m + 20,00 m) x 2,00 vezes = 60,00 m
Area do tapume
Q = 60,00 m X 2,20 m = 132,00 m2
010 Placa De Identificacao De Obra Publica,Inclusive Pintura E Suportes De Madeira.Fornecimento E M2 16,00
Colocacao
02.020.0001-0
Q = 4,00 m X 2,00 m X 2,00 un = 16,00 m2
011 Instalacao E Ligacao Provisoria Para Abastecimento De Agua Eesgotamento Sanitario Em Canteiro De UN 1,00
Obras,Inclusive Escavacao,Exclusive Reposicao Da Pavimentacao Do Logradouro Publico
02.015.0001-0
Q = 1,00 un
012 Instalacao E Ligacao Provisoria De Alimentacao De Energia Eletrica,Em Baixa Tensao,Para Canteiro De UN 1,00
Obras,M3-Chave 100A,Carga 3Kw,20Cv,Exclusive O Fornecimento Do Medidor
02.016.0001-0
Q = 1,00 un
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FUNDAGCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER-RJ
APL - ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS - SEM DESONERAGAO

DESCRIGAO : RJ-216 Km 04 - Construgdo De Nova Travessia De Pedestres, Recuperagdo De Ponte E Travessia Existente (Donana)- Em Campos
De Goytacazes.
CODIGO ORG : DLI 070/23
SEQ ESPECIFICAGAO UNID QTDE

Sinalizacdo de Obra

013 Placa De Sinalizacao Preventiva Para Obra Na Via Publica,Deacordo Com A Resolucao Da Prefeitura-Rj, UN 22,00
Compreendendo Fornecimento E Pintura Da Placa E Dos Suportes De Madeira.Fornecimento E
Colocacao

02.030.0005-0

Q = 22,00 un

014 Semaforo Para Sinalizacao De Bloqueio De Obra Na Via Publica,De Acordo Com A Resolucao Da UN 2,00
Prefeitura-Rj,Compreendendo Fornecimento E Colocacao De Todos Os Materiais Necessarios,Inclusive
Materiais Eletricos,Considerando 40 Vezes O Reaproveitamento Da Madeira

02.020.0009-0

Q = 2,00 un

015 Balizador Vagalume (Aluguel),Equipado Com Pisca Alerta E Paineis De Fita Refletiva Padrao Engenharia UNXMES 270,00
Com Altura De 1,32M,De Acordo Com O Manual Da Cet-Rio,Inclusive Manutencao,Primeira Colocacao E
Retirada Da Obra

02.030.0010-0

Q = 90,00 un X 3,00 meses = 270,00 un x més

016 Aluguel De Cone Canalizador Empilhavel T-Topde De Alta Densidade De Polietileno Inquebravel, un.més 450,00
C/1,06M De Altura E 0,33M De Faixa Refletiva C/Base De Borracha Removivel,..., Colocagdo E
Retirada...Excluindo O Pisca Alerta- Pcrj - Ad25.05.0250

02.030.0030-9

Q = 150,00 un X 3,00 meses = 450,00 un x més

017 Cavalete Plastico Universal De Polietileno De Alto Impacto (Aluguel),Na Cor Branca,Com Paineis De Fita UNXMES 180,00
Refletiva Nas Dimensoes (1,15X0,61)M,Permitindo Adaptacao De Ate 2 Piscas Alertas E Placas De
Sinalizacoes Diversas,De Acordo Com O Manualda Cet-Rio,Com Mais Acessorios,Incluindo 1 Pisca
Alerta,Primeira Colocacao E Retirada No Final Da Obra

02.030.0025-0

Q = 60,00 un X 3,00 meses = 180,00 un x més

Servicos Topograficos

018 Mobilizacao E Desmobilizacao De Equipe E Equipamento De Topografia Com Deslocamento Superior A KM 265,00
20Km,Medido Por Km Excedente,A Partir Da Cidade Do Rio De Janeiro (Km 0 Da Av.Brasil)

01.016.0070-0

Q = 285,00 km - 20,00 km = 265,00 km
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FUNDAGCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER-RJ
APL - ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS - SEM DESONERAGAO

Constando De Coleta,Moldagem E Capeamento De Corpos De Prova,Transporte Ate 50Km,Ensaios De
Resistencia A Compressao Aos 3, 7 E 28 Dias E "Slump Test",Medido Por M3 De Concreto Colocado
Nas Formas

01.001.0150-0

Q = 11,10 un

Infraestrutura

Bloco de Fundagao (BL1 = BL2)

Area do bloco Espessura Quantidade
Q1 = 3,3364 m? X 1,25 m X 2,00 un = 8,34 m3
Q2 = 0,60 m X 0,90 m X 2,00 un = 1,08 m3  (Apoio pilar)
Total= = 7,26 m3
Mesoestrutura
Area Espessura Quantidade
Q1 = 3,8350 m? X 0,50 m X 2,00 m = 3,84 m3
Total= = 3,84 m3
Infraestrutura Mesoentrutura.
TOTAL = 7,26 m3 + 3,84 m3 11,10 m3
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DESCRIGAO : RJ-216 Km 04 - Construgdo De Nova Travessia De Pedestres, Recuperagdo De Ponte E Travessia Existente (Donana)- Em Campos
De Goytacazes.
CODIGO ORG : DLI 070/23

SEQ ESPECIFICAGAO UNID QTDE

019 Levantamento Topografico,Planialtimetrico Cadastral De Areasde Logradouros Publicos,Compreendendo M2 2.000,00
Nivelamento Do Eixo De Logradouros,Com Cotas De Tampoes De Pocos De Visita,Cotasde Soleiras De
Edificacoes E/Ou Terrenos,Levantamento De Posteacao,Arvores,Etc
01.016.0100-0
Q = 2.000,00 m2
Servicos de Laboratério

020 Mobilizacao E Desmobilizacao De Equipamento E Equipe De Sondagem E Perfuracao A Percussao,Com UN 1,00
Transporte Ate 50Km
01.008.0050-0
Q = 1,00 un

021 Sondagem A Percussao,Em Terreno Comum,Com Ensaio De Penetracao,Diametro 3",Inclusive M 60,90
Deslocamento Dentro Do Canteiro E Instalacao Da Sonda Em Cada Furo
01.003.0001-0

SP1 SP2

Q = 30,45 m + 30,45 m = 60,90 m
OBS: As profundidades dos furos de sondagem séo estimadas e devem ser confirmadas pela fiscalizag&o.

022 Controle Tecnologico De Obras Em Concreto Armado Considerando Apenas O Controle Do Concreto E M3 11,10
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FUNDAGCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER-RJ
APL - ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS - SEM DESONERAGAO

DESCRIGAO : RJ-216 Km 04 - Construgdo De Nova Travessia De Pedestres, Recuperagdo De Ponte E Travessia Existente (Donana)- Em Campos
De Goytacazes.
CODIGO ORG : DLI 070/23
SEQ ESPECIFICAGAO UNID QTDE
023 Controle Tecnologico De Obras,Considerando Apenas O Controledas Armaduras,Constando De Coleta T 1,11

De Corpos De Prova,Transporte Ate 50Km,Ensaio De Dobramento E De Tracao Simples,Medido Por
Tonelada De Aco Geometricamente Necessario

01.001.0247-0

Q = 11,10 m3 x 0,10 tYm3 = 1,11t

Detalhamento de Projeto

024 Projeto Estrutural Final De Engenharia De Obras-De-Arte Especiais (Pontes,Viadutos E Passarelas) Em M2 150,00
Concreto Armado E/Ouprotendido Ou Estrutura De Aco,Com Area De Projecao Horizontal Inferior A
500M2,Apresentado Em Autocad
01.050.0230-0
(22,00 m X 2,00 m)

Comprimento Largura
Q = 30,00 m X 5,00 m = 150,00 m2

ETAPA B - ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

Estimativa de Custo de Administracdo Local da Obra

1) Mao de obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos sociais
05.105.0130-0

Q = R$ 22.802,56 X 3,00 meses = R$ 68.407,68

2) Mao de obra de encarregado de obra, inclusive encargos sociais
05.105.0127-0

Q R$ 8.180,48 X 3,00 meses = R$ 24.541,44

3) Mao de obra de vigia, inclusive encargos sociais
05.105.0100-0

Q

R$ 3.743,52 X 3,00 meses = R$ 11.230,56

4) Veiculo de passeio, 5 passageiros, motor bicombustivel (gasolina e alcool) de 1,6 litros, com ar condicionado, dire¢édo hidraulica e

vidros dianteiros elétricos, exclusive motorista
19.004.0210-0

Q = R$ 6.537,79 X 3,00 meses = R$ 19.613,37
TOTAL = | R$ 123.793,05 |
025  ADMINISTRAGAO LOCAL - CONFORME MEMGRIA DE C4LCULO NOPROCESSO vb 123.793,05

01.090.0001-9

Q = 123.793,05 vb
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FUNDAGCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER-RJ
APL - ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS - SEM DESONERAGAO

DESCRIGAO : RJ-216 Km 04 - Construgdo De Nova Travessia De Pedestres, Recuperagdo De Ponte E Travessia Existente (Donana)- Em Campos
De Goytacazes.
CODIGO ORG : DLI 070/23
SEQ ESPECIFICAGAO UNID QTDE

OBS: A equipe composta acima representa uma sugestdo de composi¢cdo de mao-de-obra administrativa e veiculos
necessdrios para a execug¢ao da obra.

026 Unidade Ref.P/Compl.Adm Local,Consid:Consumo Agua,Tel.Energia  Eletrica,Mat.Limpeza E UR 176,65
Escritorio,Computadores,Licenca Obra,Moveis E Utensilios,Ar
Cond.Bebedouro,Art,Rrt,Fotografiasuniformes,Diarias,Exames Admissionais Periodicos E

Demissionais,Curso Capacitacao/Treinamento E Itens Complementem As Desp.Necess.Excl.Despesas
Subsidios Alim.E Transporte Pessoal

05.100.0900-0

Custo total dos itens listados na planilha de administracéo local (M.D.O + Veiculos) = R$ 123.793,05
Percentual determinado = 5% — R$ 123.793,05 e 5,00% = R$ 6.189,65
Valor publicado no Boletim Mensal de Custos do item 05.100.0900-0 = R$ 35,04
Determinagao da quantidade — R$ 6.189,65 : R$ 35,04 = 176,65 ur

ETAPA C - PASSARELA NOVA

BLI=BL2 (2x)
BSC: 125

g : i i BL1/BL2
| |
| |
- I I
I & | |
=] = | |
| |
| |
|y p—— ce———
027 Preparo Manual De Terreno,Compreendendo Acerto,Raspagem Eventualmente Ate 0.30M De M2 6,67
Profundidade E Afastamento Lateral Domaterial Excedente,Inclusive Compactacao Mecanica
01.005.0003-0
Bloco de Fundagao
Area do bloco Quantidade
Q = 3,3364 m? X 2,00 un = 6,67 m2
028 Escavacao Manual De Vala/Cava Em Material De 12 Categoria (A(Areia,Argila Ou Picarra),Ate 1,50M De M3 27,00

Profundidade,Exclusive Escoramento E Esgotamento

03.001.0001-1

nge!
CREA-RJ 2011135230

Memodria de Célculo - Pagina 6 de 15


fernanda.costa
Carimbo


FUNDAGAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER-RJ
APL - ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO
MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS - SEM DESONERAGAO
DESCRIGAO : RJ-216 Km 04 - Construgdo De Nova Travessia De Pedestres, Recuperagdo De Ponte E Travessia Existente (Donana)- Em Campos
De Goytacazes.
CODIGO ORG : DLI 070/23
SEQ ESPECIFICAGAO UNID QTDE
Comprimento Largura Altura Quantidade

Q = 3,00 m X 3,00 m X 1,50 m X 2,00 un = 27,00 m3
Q = 27,00 m3

029 Reaterro De Vala/Cava Com Material De Boa Qualidade,Utilizando Vibro Compactador Portatil,Exclusive M3 18,66
Material
03.011.0015-1

Escavagéo Area base blocos Altura

Q = 27,00 m3 - (6,6728 m? X 1,25m) = 18,66 m3

030 Saibro,Inclusive Transporte.Fornecimento M3 18,66
20.104.0001-0
Q = 18,66 m3

031 Carga E Descarga Mecanica,Com Pa Carregadeira,Com 3,10M3 Decapacidade,Utilizando Caminhao T 45,90
Basculante A Oleo Diesel,Comcapacidade Util De 8T,Considerados Para O Caminhao Os Temposde
Espera,Manobra,Carga E Descarga E Para A Carregadeira Ostempos De Espera E Operacao Para
Cargas De 1000T Por Dia De8H
04.011.0058-1
Q = 27,00 m3 X 1,70t/ m3 = 45,90 t

032 Transporte De Carga De Qualquer Natureza,Exclusive As Despesas De Carga E Descarga,Tanto De T XKM 636,63
Espera Do Caminhao Como Do Servente Ou Equipamento Auxiliar,A Velocidade Media De 50Km/H,Em
Caminhao Basculante A Oleo Diesel,Com Capacidade Util De17T
04.005.0160-0
Q = 45,90 t X 13,87 km = 636,63 t x km

033 Disposicéo final de materiais e residuos de obras em locais apropriados, autorizados e/ou licenciados por t 45,90
6rgéos de licenciamento e de controle ambiental.
04.014.0113-9
Q = 45,90 m3

034 Concreto Para Camadas Preparatorias Com 180Kg De Cimento Porm3 De Concreto,Compreendendo M3 0,33
Apenas O Fornecimento Dos Materiais,Inclusive 5% De Perdas
11.001.0020-1
Q = 0,33 m3
Infraestrutura
Bloco de Fundagao (BL1 = BL2)

Area do bloco Espessura Quantidade

Q = 3,3364 m? X 0,05 m X 2,00 un = 0,33 m3

035 Preparo De Concreto,Compreendendo Mistura E Amassamento Em Uma Betoneira De 320L,Admitindo- M3 0,33
Se Uma Producao Aproximada De2,00M3/H,Excluindo O Fornecimento Dos Materiais
11.002.0013-1
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FUNDAGCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER-RJ
APL - ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS - SEM DESONERAGAO

DESCRIGAO : RJ-216 Km 04 - Construgdo De Nova Travessia De Pedestres, Recuperagdo De Ponte E Travessia Existente (Donana)- Em Campos
De Goytacazes.
CODIGO ORG : DLI 070/23
SEQ ESPECIFICAGAO UNID QTDE
Q = 0,33 m3
036 Lancamento De Concreto Em Pecas Sem Armadura,Inclusive O Transporte Horizontal Ate 20,00M Em M3 0,33
Carrinhos,Colocacao,Adensamento E Acabamento,Considerando Uma Producao Aproximada De
2,00M3/H

11.002.0035-1

Q = 0,33 m3

037 Estaca Pre-Fabricada De Concreto,Medida A Partr Da Cota Dearrasamento,Exclusive M 108,00
Emendas,Cravacao E Transporte De Bate-Estacas,Para Carga De Trabalho De Compressao Axial De
Ate 250Kn (25Tf).Fornecimento

10.004.0130-0

Estacas (un) Profundidade Bloco (un)
Q = 3,00 un X 18,00 m X 2,00 un = 108,00 m
Q = 108,00 m
038 Cravacao De Estaca Pre-Fabricada De Concreto,Inclusive Bate-Estacas (Vide Transporte Na Familia M 108,00

04.025),Medida A Partirdo Nivel De Operacao Do Bate-Estacas Para Carga De Trabalhode Compressao
Axial De Ate 250Kn (25Tf)

10.004.0200-0

Estacas (un) Profundidade Bloco (un)
Q = 3,00 un X 18,00 m X 2,00 un = 108,00 m
Q = 108,00 m
039 Transporte Ate 25Km,Montagem E Desmontagem De Bate-Estacas Com Martelo Pesando Ate 1,5T,Com UN 1,00

Ou Sem Torre,Inclusive Horasimprodutivas Da Equipe E Do Equipamento Na Ida,Volta,Na Montagem E
Na Desmontagem.Para Distancia Alem De 25Km Acrescentar 0,6% Para Cada Km Adicional

04.025.0200-0
Q = 1,00 m

040 Emenda Metalica Em Estaca Pre-Fabricada,Para Carga De Trabalho De Compressao Axial De Ate UN 6,00
250Kn(25Tf)

10.004.0260-0
Q = 6,00 un
041 Ensecadeira  Simples(Escoramento Fechado)De Estacas-Pranchasde Madeira De 3% De M2 36,00
3"X9",Serrado,Sem Encaixe,Em Valas De Ate 3,00M De Largura E Ate 3,00M De Profundidade,Sendo A
Cravacao Manual E Sem Ficha E A Extracao Com Pa Carregadeira.Estacas,Longarinas E Estroncas

Usadas 2 Vezes

05.090.0002-0

Largura Altura Quantidades 2 unx bloco
Q = 3,00 un X 3,00 m X 4,00un = 36,00 m
Q = 36,00 m?
042 Esgotamento Normal De Valas,Medido Por Volume D'Agua Esgotado,Utilizando Bomba Acionada Por M3 27,00

Motor A Gasolina De 12,5Cv,Diametro De Succao E Descarga De 1.1/2",Considerando Uma Altura
Manometrica Ate 10,00M
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FUNDAGCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER-RJ
APL - ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS - SEM DESONERAGAO

DESCRIGAO : RJ-216 Km 04 - Construgdo De Nova Travessia De Pedestres, Recuperagdo De Ponte E Travessia Existente (Donana)- Em Campos
De Goytacazes.
CODIGO ORG : DLI 070/23
SEQ ESPECIFICAGAO UNID QTDE

05.010.0001-0

Comprimento Largura Altura Blocos
Q = 3,00 un X 3,00 m X 1,50 un X 200un = 27,00 m3
Q = 27,00 m3
043 Concreto Bombeado,Fck=30Mpa,Compreendendo O Fornecimento Deconcreto Importado De M3 11,10

Usina,Colocacao Nas Formas,Espalhamento,Adensamento Mecanico E Acabamento

11.025.0012-0
Q = 11,10 m3

044 Escoramento De Forma De Paramentos Verticais,Para Altura Ate1,50M,Com 30% De Aproveitamento Da M2 44,27
Madeira,Inclusive Retirada

11.004.0065-0
Infraestrutura

Bloco de Fundagéo (BL1 = BL2)

Perimetro Altura Quantidade
Q1 = 7,4805 m X 1,25 m X 2,00 un = 18,70 m2 (Face)
Q2 = 3,0000 m X 1,00 m X 2,00 un = 6,00 m2  (Apoio Pilar)
Q = 24,70 m2
Mesoestrutura
Fundo

Area Quantidade
Q1 = 3,84 m2 X 2,00 un = 7,67 m2

Perimetro Largura Quantidade
Q1 = 11,9000 m X 0,50 m X 2,00 un = 11,90 m2
Q = 19,57 m2

Infraestrutura Mesoestrutura
TOTAL = 24,70 m2 + 19,5700 m? = 44,27 m2
045 Formas De Chapas De Madeira Compensada,Empregando-Se As De 14Mm,Resinadas,E Tambem As M2 24,70

De 20Mm De Espessura,Plastificadas,Servindo 4 Vezes,E A Madeira Auxiliar Servindo 3 Vezes,Inclusive
Fornecimento E Desmoldagem,Exclusive Escoramento

11.005.0001-1
Infraestrutura
Q = 24,70 m2

046 Formas De Chapas De Madeira Compensada,De 20Mm De Espessura,Plastificadas,Servindo 1 Vez Para M2 19,57
Viadutos,Incluindo Pecas De Transferencia Para Escoramento Metalico,Exclusive Este,Inclusive
Fornecimento De Materiais E Desmoldagem
11.005.0005-1

Mesoestrutura
Q = 19,57 m2 |
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FUNDAGCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER-RJ
APL - ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS - SEM DESONERAGAO

DESCRIGAO : RJ-216 Km 04 - Construgdo De Nova Travessia De Pedestres, Recuperagdo De Ponte E Travessia Existente (Donana)- Em Campos
De Goytacazes.
CODIGO ORG : DLI 070/23
SEQ ESPECIFICAGAO UNID QTDE
047 Barra De Aco Ca-50,Com Saliencia Ou Mossa,Coeficiente De Conformacao Superficial Minimo KG 222,00

(Aderencia) Igual A 1,5,Diametrode 6,3Mm,Destinada A Armadura De Concreto Armado,10% De Perdas
De Pontas E Arame 18.Fornecimento

11.009.0013-0

Vol. de concreto Taxa de armadura
Q = 11,10 m3 X 100,00 kg/m3 X 20,00 % = 222,00 kg
048 Barra De Aco Ca-50,Com Saliencia Ou Mossa,Coeficiente De Conformacao Superficial Minimo KG 444,00

(Aderencia) Igual A 1,5,Diametrode 8 A 12,5Mm,Destinada A Armadura De Concreto Armado,10%De
Perdas De Pontas E Arame 18.Fornecimento

11.009.0014-1

Vol. de concreto Taxa de armadura
Q = 11,10 m3 X 100,00 kg/m3 X 40,00 % = 444,00 kg
049 Barra De Aco Ca-50,Com Saliencia Ou Mossa,Coeficiente De Conformacao Superficial Minimo KG 444,00

(Aderencia) Igual A 1,5,Diametroacima De 12,5Mm,Destinada A Armadura De Concreto Armado,10%De
Perdas De Pontas E Arame 18.Fornecimento

11.009.0015-1

Vol. de concreto Taxa de armadura
Q = 11,10 m3 X 100,00 kg/m3 X 40,00 % = 444,00 kg
050 Corte,Dobragem,Montagem E Colocacao De Ferragens Nas Formas,Aco Ca-50,Em Barras KG 222,00

Redondas,Com Diametro Igual A 6,3Mm
11.011.0029-0

Q = 222,00 kg
051 Corte,Dobragem,Montagem E Colocacao De Ferragens Nas Formas,Aco Ca-50,Em Barras KG 444,00
Redondas,Com Diametro De 8 A 12,5Mm
11.011.0030-1
Q = 444,00 kg
052 Corte,Dobragem,Montagem E Colocacao De Ferragens Nas Formas,Aco Ca-50,Em Barras KG 444,00

Redondas,Com Diametro Acima De 12,5Mm
11.011.0031-1

Q = 444,00 kg
053 Aparelho De Apoio De Neoprene,Nao Fretado(1,4Kg/Dm3),Inclusive Preparo Do Berco.Fornecimento E DM3 19,20
Colocacao

11.036.0001-1

Comprimento Largura Altura Quantidade
Q = 0,40 m X 0,30 m X 0,04 m X 4,00 un = 0,0192 m?
0,0192 m? X 1.000,00 = 19,20 dm?
054 Superestrutura De Passarela Para Pedestre,Pre-Fabricada,Em Concreto Protendido,Com 2,00M De M 26,00

Largura Util E Guarda-Corposmetalicos,Com Vao Entre 7,50 E 10,00M,Colocada

11.060.0200-0

Q = 26,00 kg

Victor Farias da Costa
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FUNDAGCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER-RJ
APL - ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS - SEM DESONERAGAO

DESCRIGAO : RJ-216 Km 04 - Construgdo De Nova Travessia De Pedestres, Recuperagdo De Ponte E Travessia Existente (Donana)- Em Campos
De Goytacazes.
CODIGO ORG : DLI 070/23
SEQ ESPECIFICAGAO UNID QTDE
Passarela

Para vao entre 15,00 e 22,50m acrescentar 30%

Vo Quantidade Sub-total Coef.
Q = 20,00 m X 1,00 un = 20,00 m X 1,30 = 26,00 m
055 Guarda-Corpo Metalico Com 1,00M De Altura,Em Modulos De 1,88M Com Montantes Em Chapa De Aco M 44,00

Usi-Sac 350, Chumbado No Concreto (Exclusive Este),Atraves De Chumbadores De Aco
Inoxidavel,Interligados Por Dois Tubos Horizontais Superiores Com Diametro De 2.1/2" E Dois Tubos
Horizontais Inferiores C/Diametro De 1" Em Aco Galvanizado,Incl.Pintura.Forn. E Colocacao

14.002.0207-1
Q = 44,00 m

056 Aluguel De Andaime Com Elementos Tubulares Sobre Sapatas Fixas,Considerando-Se A Area Da M2XMES 42,00
Projecao Vertical Do Andaime Epago Pelo Tempo Necessario A Sua Utilizacao,Exclusive Transporte Dos

Elementos Do Andaime Ate A Obra,Plataforma Ou Passarela De Pinho,Montagem E Desmontagem Dos
Andaimes

05.006.0001-1

Altura (5,00m-1,50 m) Comprimento 2 passarelas
Q = 3,50m X 2,00m X 2,00 un = 14,00 m2
14,00 m? X 3,00 meses = 42,00 m*xmes
057 Plataforma Ou Passarela De Madeira De 12 Considerando-Se Aproveitamento Da Madeira 20 M2 6,00

Vezes,Exclusive Andaime Ou Outrosuporte E Movimentacao(Vide Item 05.008.0008)

05.005.0012-1

Comprimento Largura 2 passarelas
Q = 2,00 m X 1,50 m X 2,00 un = 6,00 m?
058 Montagem E Desmontagem De Andaime Com Elementos Tubulares,Considerando-Se A Area Vertical M2 28,00
Recoberta
05.008.0001-0
Comprimento Quant.
Q = 14,00 m? X 2,00 vezes = 28,00 m?
059 Movimentacao Vertical Ou Horizontal De Plataforma Ou Passarela M2 12,00
05.008.0008-1
Quantidade
Q = 6,00 m? X 2,00 vezes = 12,00 m?
060 Carga E Descarga Manual De Andaime Tubular,Inclusive Tempo De Espera Do Caminhao,Considerando- M2 14,00

Se A Area De Projecao Vertical

04.021.0010-0
Q = 14,00 m?

Victor Farias da Costa
Engenheiro Civil
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FUNDAGAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER-RJ
APL - ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO
MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS - SEM DESONERAGAO
DESCRIGAO : RJ-216 Km 04 - Construgdo De Nova Travessia De Pedestres, Recuperagdo De Ponte E Travessia Existente (Donana)- Em Campos
De Goytacazes.
CODIGO ORG : DLI 070/23
SEQ ESPECIFICAGAO UNID QTDE
061 Transporte De Andaime Tubular,Considerando-Se A Area De Projecao Vertical Do Andaime,Exclusive ~ M2XKM 116,06
Carga,Descarga E Tempo Deespera Do Caminhao(Vide Iltem 04.021.0010)
04.020.0122-0
Q = 14,00 m? X 8,29 km = 116,06 m?xkm
ETAPA D -DEMOLIGAO DE PASSARELA
062 Demolicao,Com Equipamento De Ar Comprimido,De Massas De Concreto Armado,Exceto Pisos Ou M3 3,96
Pavimentos,Inclusive Empilhamento Lateral Dentro Do Canteiro De Servico
05.002.0004-0
Comprimento Largura Altura
Q = 22,00 m X 1,50 m X 0,12m Laje = 3,9600 m*
063 Demolicao E Remocao De Estruturas Metalicas Trelicadas De Vergalhoes E/Ou Perfis Leves De KG 3.617,60
Aco,Medidas Pelo Peso Removido
05.002.0065-0
Comprimento Quantidade Peso Perfil
Q1 = 22,00 m X 4,00 m X 25,40 kg perfil 20x15 = 2.235,20 kg
Comprimento Quantidade Peso Perfil
Q2 = 2,00 m X 40,00 m X 17,28 kg perfil 20x75 = 1.382,40 kg
Q = 3.617,60 kg
064 Corte De Aco(Vergalhao),Inclusive Remocao Do Local,Apos Servicos De Demolicao De Concreto KG 396,00
05.001.0900-0
Volume do Concreto demolido
Tx de ago
Q = 3,9600 m?® X 100,00 kg/m3 = 396,00 kg
065 Carga E Descarga Mecanica,Com Pa Carregadeira,Com 3,10M3 Decapacidade,Utilizando Caminhao T 9,90
Basculante A Oleo Diesel,Comcapacidade Util De 8T,Considerados Para O Caminhao Os Temposde
Espera,Manobra,Carga E Descarga E Para A Carregadeira Ostempos De Espera E Operacao Para
Cargas De 1000T Por Dia De8H
04.011.0058-1
Q = 3,96 m3 X 2,50t/ m3 = 9,90t Concreto armado
Q = 9,9000 t

Victor Farias da Costa
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FUNDAGCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER-RJ
APL - ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS - SEM DESONERAGAO

DESCRIGAO : RJ-216 Km 04 - Construgdo De Nova Travessia De Pedestres, Recuperagdo De Ponte E Travessia Existente (Donana)- Em Campos
De Goytacazes.
CODIGO ORG : DLI 070/23
SEQ ESPECIFICAGAO UNID QTDE
066 Transporte De Carga De Qualquer Natureza,Exclusive As Despesas De Carga E Descarga,Tanto De T XKM 137,31

Espera Do Caminhao Como Do Servente Ou Equipamento Auxiliar,A Velocidade Media De 50Km/H,Em
Caminhao Basculante A Oleo Diesel,Com Capacidade Util De17T
04.005.0160-0

Q = 9,90t X 13,87 km = 137,31 t x km
067 Transporte De Carga De Qualquer Natureza,Exclusive As Despesas De Carga E Descarga,Tanto De T XKM 50,21
Espera Do Caminhao Como Do Servente Ou Equipamento Auxiliar,A Velocidade Media De 50Km/H,Em
Caminhao De Carroceria Fixa A Oleo Diesel,Com Capacidadeutil De 7,5T,Considerando O Caminhao
Equipado Com Guindautode 3,5T
04.005.0100-0

Q = 3,62t X 13,87 km = 50,21 t x km Perfis

068 Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais apropriados, autorizados e/ou licenciados por t 13,52
6rgédos de licenciamento e de controle ambiental.
04.014.0113-9

Q = 3,62t + 9,90t = 13,52t
ETAPA E - RECUPERAGAO DE PASSARELA E PONTE EXISTENTE

069 Retirada De Passarela Metalica E Guarda Corpos Metalicos m2 72,00

05.001.0150-9
Q = 48,00 m X 1,50 m = 72,00 m?
070 Transporte De Carga De Qualquer Natureza,Exclusive As Despesas De Carga E Descarga,Tanto De M3 0,40

Espera Do Caminhao Como Do Servente Ou Equipamento Auxiliar,A Velocidade Media De 50Km/H,Em
Caminhao Basculante A Oleo Diesel,Com Capacidade Util De17T

05.001.0056-0
Q = 0,40 m*

071 Carga E Descarga Mecanica,Com Pa Carregadeira,Com 3,10M3 Decapacidade,Utilizando Caminhao T 0,96
Basculante A Oleo Diesel,Comcapacidade Util De 8T,Considerados Para O Caminhao Os Temposde
Espera,Manobra,Carga E Descarga E Para A Carregadeira Ostempos De Espera E Operacao Para
Cargas De 1000T Por Dia De8H

04.011.0058-1
Q = 0,40 m? X 2,40t/ m3 = 0,96t Remogédo cuidadosa
072 Carga E Descarga Manual De Material Que Exija O Concurso Demais De Um Servente Para Cada T 10,80

Peca:Vergalhoes,Vigas De Madeira,Caixas E Meios-Fios,Em Caminhao De Carroceria Fixa A
Oleodiesel,Com Capacidade Util De 7,5T,Inclusive O Tempo De Carga,Descarga E Manobra

04.006.0014-1

Q = 72,00 m? X 0,15t/ m2 = 10,80 t Guarda-corpo
Q = 10,8000 t

Victor Farias da Costa
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FUNDAGCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER-RJ
APL - ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS - SEM DESONERAGAO

DESCRIGAO : RJ-216 Km 04 - Construgdo De Nova Travessia De Pedestres, Recuperagdo De Ponte E Travessia Existente (Donana)- Em Campos
De Goytacazes.
CODIGO ORG : DLI 070/23
SEQ ESPECIFICAGAO UNID QTDE
073 Transporte De Carga De Qualquer Natureza,Exclusive As Despesas De Carga E Descarga,Tanto De T XKM 163,11

Espera Do Caminhao Como Do Servente Ou Equipamento Auxiliar,A Velocidade Media De 50Km/H,Em
Caminhao Basculante A Oleo Diesel,Com Capacidade Util De17T

04.005.0160-0

Q = 11,76 t X 13,87 km = 163,11 t xkm Remogéo Cuidadosa
Q = 163,11 t x km
074 Disposicéo final de materiais e residuos de obras em locais apropriados, autorizados e/ou licenciados por t 11,76

6rgéos de licenciamento e de controle ambiental.

04.014.0113-9

Q = 0,96 m + 10,80 m = 11,76 m?

075 Aluguel De Andaime Com Elementos Tubulares Sobre Sapatas Fixas,Considerando-Se A Area Da M2XMES 252,00
Projecao Vertical Do Andaime Epago Pelo Tempo Necessario A Sua Utilizacao,Exclusive Transporte Dos
Elementos Do Andaime Ate A Obra,Plataforma Ou Passarela De Pinho,Montagem E Desmontagem Dos
Andaimes

05.006.0001-1

Altura (5,00m-1,50 m) Comprimento
Q = 3,50 m X 24,00 m = 84,00 m?
84,00 m? X 3,00 meses = 252,00 m*>xmes
076 Plataforma Ou Passarela De Madeira De 12Considerando-Se Aproveitamento Da Madeira 20 M2 36,00

Vezes,Exclusive Andaime Ou Outrosuporte E Movimentacao(Vide Item 05.008.0008)

05.005.0012-1

Comprimento Largura
Q = 24,00 m X 1,50 m = 36,00 m?
077 Montagem E Desmontagem De Andaime Com Elementos Tubulares,Considerando-Se A Area Vertical M2 168,00
Recoberta
05.008.0001-0
Comprimento Quant.
Q = 84,00 m? X 2,00 vezes = 168,00 m?
078 Movimentacao Vertical Ou Horizontal De Plataforma Ou Passarela M2 72,00
05.008.0008-1
Quantidade
Q = 36,00 m? X 2,00 vezes = 72,00 m?
079 Carga E Descarga Manual De Andaime Tubular,Inclusive Tempo De Espera Do Caminhao,Considerando- M2 84,00

Se A Area De Projecao Vertical

04.021.0010-0
Q = 84,00 m?

080 Transporte De Andaime Tubular,Considerando-Se A Area De Projecao Vertical Do Andaime,Exclusive ~ M2XKM 696,36
Carga,Descarga E Tempo Deespera Do Caminhao(Vide Item 04.021.0010)

04.020.0122-0
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FUNDAGCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER-RJ
APL - ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS - SEM DESONERAGAO

DESCRIGAO : RJ-216 Km 04 - Construgdo De Nova Travessia De Pedestres, Recuperagdo De Ponte E Travessia Existente (Donana)- Em Campos
De Goytacazes.
CODIGO ORG : DLI 070/23
SEQ ESPECIFICAGAO UNID QTDE
Q = 84,00 m? X 8,29 km = 696,36 m*xkm

081 Guarda-Rodas De Concreto Armado,Confeccionado C/Concreto Preparado Em Usina Dosadora Tipo M 48,00
Vertical,Dosado P/Fck=25Mpa E8% De Microssilica E Forma Trapezoidal,Tipo New Jersey,C/15Cm De
Topo,38Cm De Base E 90,50Cm De Altura,Compreendendo Matmateriais,Lancamento,Coloc.Na Forma
E Adensamento Mecanico,Engastado Em Sobrelaje,Excl.Esta,Incl.Armadura De Engaste

08.034.0020-0
Q = 24,00 m X 2,00 lados = 48,00 m

082 Furacao Em Concreto Com Furadeira Manual E Broca De Widia Dediametro De 1" M 24,00
05.001.0612-0

Q = 120,00 un X 0,20 m = 24,00 m
083 Aplicacao De Resina Epoxica Em Colagem De Pecas De Concreto,Inclusive Preparo Do Local E KG 15,60
07.150.0020-1
Q = 0,00010 m® X 120,00 un = 0,01000 m?
0,01000 m?® X 1.200,00 kg/m3 = 12,00 kg
Q = 12,00 kg X 1,30 perda = 15,60 kg
084 Remocao De Junta De Dilatacao E Vedacao M 17,00
05.001.0095-0
Q = 17,00 m
085 Junta De Dilatacao E Vedacao,Para Obras De Arte,Movimentos De -10 A +20Mm,Inclusive Labios M 65,00

Polimericos,Corte E Remocao Do Pavimento,Apicoamento Da Laje,Formas E Concretagem Dos Bercos

11.018.0021-0
Q = 65,00 m

086 Tratamento De Armadura De Ferro Em Estrutura De Concreto Armado Com Argamassa Cimenticia Pre- M2 12,00
Dosada,Polimerica,Bicomponente,Inibidor De Corrosao

11.090.0535-0
Q = 12,00 m?

087 Recuperacao De Estrutura,Cavidades E Arestas Em Concreto Armado,Com Argamassa Tixotropica M3 12,00
Polimerica De Alto Desempenhocom Espessura Ate 3Cm

11.090.0600-0
Q = 12,00 m?

088 Limpeza De Superficie De Concreto E Da Armadura,Com Escova De Aco,Apos Retirada Do M2 12,00
05.001.0750-0

Q = 12,00 m?
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