SORC - Sistema de Or¢camento de Obras e Servicos

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

APL - Assessoria Especial de Planejamento

FUNDAGAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER - RJ

http://www.sorc13.der.rj/imprime_orc.php

CODIGO ORGAMENTO  : DLI 073/23
DESCRICAO

RJ - 216 KM 04 - CONSTRUGAO DE NOVA TRAVESSIA DE PEDESTRES, RECUPERACAO DE PONTE E

TRAVESSIA EXISTENTE (DONANA) - EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - COM DESONERAGCAO

NATUREZA

PRECOS DE FEV /2025

OBRA DE ARTE ESPECIAL

SEQ ESPECIFICAGAO

UNID

QUANTIDADE

PRECO VALOR

ETAPA A : Servigos Preliminares

001 GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E
DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,
ESTRUTURADO EM MADEIRA,COBERTURA DE
TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO
ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO

CIMENTADO E PREPAR
02.010.0001-A

m2

002 ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO
ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.
APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,
50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO

TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS

02.006.0015-A

unxmes

003 ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO
ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.
APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M

ALT.CHAPAS ACO NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO

TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS RE

02.006.0030-A

unxmes

004 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,
PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,
56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,
INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA

DESODORIZANTE,
02.006.0050-A

unxmes

005 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO

DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,

EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE

ITEM 04.013.0015)
04.005.0300-A

unxkm

006 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,
SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

04.013.0015-A

un

007 FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE
CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO
1200X2000MM.FORNECIMENTO E

COLOCACAO
15.002.0662-A

10of13

un

50,000

6,000

6,000

6,000

66,320

8,000

1,000

420,82 21.041,00

1.575,00 9.450,00

2.255,40 13.532,40

1.701,00 10.206,00

47,33 3.138,92

122,81 982,48

2.826,38

2.826,38

Victor Farias da Costa
Engenheiro Civil
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CODIGO ORGAMENTO : DLI 073/23

SEQ ESPECIFICAGAO UNID QUANTIDADE PRECO VALOR

008 FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO
CAMARA UNICA,DE CONCRETO
PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X1500MM.
FORNECIMENTO E COLOCACAO
15.002.0622-A un 1,000 1.874,67 1.874,67

009 TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,
EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS
DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,
5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO
DE MADEIRA,UTILIZADO 2
02.002.0011-A m2 132,000 73,74 9.733,68

010 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
02.020.0001-A m2 16,000 665,07 10.641,12

011 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA
PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E
ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO
DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO
DO LOGRADOURO PUBLIC
02.015.0001-A un 1,000 5.898,96 5.898,96

012 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE
ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM
BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE
OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
02.016.0001-A un 1,000 2.894,08 2.894,08

013 PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA
PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO
COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E
PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECI
02.030.0005-A un 22,000 128,89 2.835,58

014 SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE
BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE
ACORDO COM A RESOLUCAO DA
PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS
OS MATERIAIS NECESSARIOS,INC
02.020.0009-A un 2,000 150,67 301,34

Victor Farias da Costa
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2011135230
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CODIGO ORGAMENTO : DLI 073/23
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SEQ

ESPECIFICAGAO

UNID

QUANTIDADE

PRECO VALOR

015

016

017

018

019

020

021

BALIZADOR VAGALUME (ALUGUEL),
EQUIPADO COM PISCA ALERTA E PAINEIS
DE FITA REFLETIVA PADRAO ENGENHARIA
COM ALTURA DE 1,32M,DE ACORDO COM O
MANUAL DA CET-RIO,INCLUSIVE
MANUTENCAO,PRIM

02.030.0010-A

ALUGUEL DE CONE CANALIZADOR
EMPILHAVEL T-TOPDE DE ALTA
DENSIDADE DE POLIETILENO
INQUEBRAVEL, C/1,06M DE ALTURAE 0,
33M DE FAIXA REFLETIVA C/BASE DE
BORRACHA REMOVIVEL,..., COLOCA¢aO E
RETIRADA...EXCLUINDO O PISCA
ALERTA- PCRJ - AD24.05.0250
02.030.0030-X

CAVALETE PLASTICO UNIVERSAL DE
POLIETILENO DE ALTO IMPACTO
(ALUGUEL),NA COR BRANCA,COM PAINEIS
DE FITA REFLETIVA NAS DIMENSOES (1,
15X0,61)M,PERMITINDO ADAPTACAO DE
ATE 2 PISCAS ALE

02.030.0025-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE
EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA
COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,
MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA
AV.BRASIL)

01.016.0070-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,
PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS
DE LOGRADOUROS PUBLICOS,
COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO

DE LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES

DE POCOS DE VISITA,COTAS
01.016.0100-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE
EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E
PERFURACAO A PERCUSSAO,COM
TRANSPORTE ATE 50KM

01.008.0050-A

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO
COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,
DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO
DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA
SONDA EM CADA FURO

01.003.0001-A

unxmes

un.més

unxmes

km

m2

un

270,000

450,000

180,000

265,000

2.000,000

1,000

60,900

67,92 18.338,40

180,18 81.081,00

173,37 31.206,60

9,92 2.628,80

2,28 4.560,00

9.736,90 9.736,90

164,75 10.033,27

Engenheiro Civil
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CODIGO ORGAMENTO : DLI 073/23

SEQ ESPECIFICAGAO UNID QUANTIDADE PRECO VALOR

022 CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM
CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS
O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO
DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE
CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE
50KM,ENSAI
01.001.0150-A m3 11,100 30,42 337,66

023 CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,
CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS
ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE
CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE
50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE
TRACAO SIMPLES,MEDID
01.001.0247-A t 1,110 220,68 244,95

024 PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE
ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE
ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E
PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU
PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM
AREA DE PROJECAO HORIZON
01.050.0230-A m2 150,000 198,63 29.794,50

SUB_TOTAL (A) 283.318,69

ETAPA B : ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA

025 ADMINISTRA¢EO LOCAL - CONFORME
MEMOGRIA DE C4LCULO NO PROCESSO
01.090.0001-X vb 113.365,050 1,26 142.839,96

026 UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,
CONSID:CONSUMO AGUA, TEL.ENERGIA
ELETR.MAT.LIMPEZA ESCRITORIO,
COMPUTADORES LICENCA OBRA MOVEIS
UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,
RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORM
05.100.0900-A ur 161,770 44,15 7.142,14

SUB_TOTAL (B) 149.982,10

ETAPA C : Passarela

027 PREPARO MANUAL DE TERRENO,
COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE
PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE
COMPACTACAO MECANICA
01.005.0003-A m2 6,670 15,67 104,51

CREA-RJ 2011135230
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CODIGO ORGAMENTO : DLI 073/23

SEQ ESPECIFICAGAO UNID QUANTIDADE PRECO VALOR

028 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM
MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO
E ESGOTAMENTO
03.001.0001-B m3 27,000 80,17 2.164,59

029 REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL
DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE
MATERIAL
03.011.0015-B m3 18,660 31,26 583,31

030 SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.
FORNECIMENTO
20.104.0001-A m3 18,660 151,20 2.821,39

031 CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA
CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE
CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS
PARA O CAMINHAO OS TEMPOS
04.011.0058-B t 45,900 6,18 283,66

032 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 50KM/H
04.005.0160-A tx km 636,630 0,81 515,67

033 DISPOSI¢a0 FINAL DE MATERIAIS E
RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS POR 6RG&a0S DE
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL.
04.014.0113-X t 45,900 98,74 4.532,16

034 CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS
COM 180KG DE CIMENTO POR M3 DE
CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,
INCLUSIVE 5% DE PERDAS
11.001.0020-B m3 0,330 402,15 132,70

heiro Civil
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CODIGO ORGAMENTO : DLI 073/23

SEQ ESPECIFICAGAO UNID QUANTIDADE PRECO VALOR

035 PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO
MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA
BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMA
PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H,
EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS
11.002.0013-B m3 0,330 113,60 37,48

036 LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM
ARMADURA,INCLUSIVE O TRANSPORTE
HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,
COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,
CONSIDERANDO UMA PRODUCAO
APROXIMADA DE 2,
11.002.0035-B m3 0,330 104,61 34,52

037 ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,
MEDIDA A PARTIR DA COTA DE
ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,
CRAVACAO E TRANSPORTE DE
BATE-ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO
DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 25
10.004.0130-A m 108,000 99,54 10.750,32

038 CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE
CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACAS
(VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.
025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE
OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA
DE TRABALHO
10.004.0200-A m 108,000 77,86 8.408,88

039 TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM
MARTELO PESANDO ATE 1,5T,COM OU SEM
TORRE,INCLUSIVE HORAS IMPRODUTIVAS
DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,
VOLTA,NA MON
04.025.0200-A un 1,000 25.174,68 25.174,68

040 EMENDA METALICA EM ESTACA
PRE-FABRICADA PARA CARGA DE
TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE
250KN(25TF)
10.004.0260-A un 6,000 116,80 700,80

041 ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO
FECHADO)DE ESTACAS-PRANCHAS DE
MADEIRA DE 32 DE 3"X9",SERRADO,SEM
ENCAIXE,EM VALAS DE ATE 3,00M DE
LARGURA E ATE 3,00M DE
PROFUNDIDADE,SENDO A CRAVA
05.090.0002-A m2 36,000 287,26 10.341,36

Engenheiro Civil
CREA-RJ 2011135230
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CODIGO ORGAMENTO : DLI 073/23

SEQ ESPECIFICAGAO UNID QUANTIDADE PRECO VALOR

042 ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS,MEDIDO
POR VOLUME D'AGUA ESGOTADO,
UTILIZANDO BOMBA ACIONADA POR MOTOR
A GASOLINA,DIAMETRO DE SUCCAO E
DESCARGA DE 1.1/2",CONSIDERANDO UMA
ALTURA MANOMET
05.010.0001-A m3 27,000 1,08 29,16

043 CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,
COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,
COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
11.025.0012-A m3 11,100 934,41 10.371,95

044 ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS
VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM
30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,
INCLUSIVE RETIRADA
11.004.0065-A m2 44,270 54,14 2.396,77

045 FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA
COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE
14MM,RESINADAS .E TAMBEM AS DE 20MM
DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO
4 VEZES,E A MADEIRA AUXILIAR
SERVINDO 3 VEZES,INCL
11.005.0001-B m2 24,700 116,46 2.876,56

046 FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA
COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,
PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA
VIADUTOS,INCLUINDO PECAS DE
TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO
METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC
11.005.0005-B m2 19,570 284,30 5.563,75

047 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA)
IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,
DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO
ARMADO,10% DE PER
11.009.0013-A kg 222,000 10,81 2.399,82

048 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA)
IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,
DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO
ARMADO,10%
11.009.0014-B kg 444,000 10,15 4.506,60

rias da Costa
Engenheiro Civil
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SEQ

ESPECIFICACAO

UNID

QUANTIDADE

PRECO

VALOR

049

050

051

052

053

054

055

056

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA)
IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,
5MM,DESTINADA A ARMADURA DE
CONCRETO ARMADO,10%

11.009.0015-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO
DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,

EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO
IGUAL A 6,3MM

11.011.0029-A

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO
DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,

EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE

8 A12,5MM

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO
DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,

EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO
ACIMA DE 12,5MM

11.011.0031-B

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,NAO
FRETADO(1,4KG/DM3),INCLUSIVE
PREPARO DO BERCO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

11.036.0001-B

SUPERESTRUTURA DE PASSARELA PARA
PEDESTRE,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO
PROTENDIDO,COM 2,00M DE LARGURA
UTIL E GUARDA-CORPOSMETALICOS,COM
VAO ENTRE 7,50 E 10,00M,COLOCADA
11.060.0200-A

GUARDA-CORPO METALICO COM 1,00M DE
ALTURA,EM MODULOS DE 1,88M COM
MONTANTES EM CHAPA DE ACO USI-SAC
350, CHUMBADO NO CONCRETO
(EXCLUSIVE ESTE),ATRAVES DE
CHUMBADORES DE ACO INOXIDA
14.002.0207-B

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,
CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO
TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,
EXCLUSIVE TRANSP

05.006.0001-B

kg

kg

kg

kg

dm3

m2xmes

444,000

222,000

444,000

444,000

19,200

26,000

44,000

42,000

9,09

6,74

5,89

5,05

107,32

11.461,66

1.059,29

47,59

4.035,96

1.496,28

2.615,16

2.242,20

2.060,54

298.003,16

46.608,76

1.998,78
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SEQ

ESPECIFICAGAO

UNID

QUANTIDADE

PRECO VALOR

057

058

059

060

061

ETAPA

062

063

064

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA

DE 13,CONSIDERANDO-SE

APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20
VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO
SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM

05.008.0008)
05.005.0012-B

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
COM ELEMENTOS TUBULARES,
CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL

RECOBERTA
05.008.0001-A

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL
DE PLATAFORMA OU PASSARELA

05.008.0008-B

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA
DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA

DE PROJECAO VERTICAL

04.021.0010-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,
CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

04.020.0122-A

D : Demoligéo

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR
COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONCRETO
ARMADO,EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS,
INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

05.002.0004-A

DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS
METALICAS TRELICADAS DE VERGALHOES
E/OU PERFIS LEVES DE ACO,MEDIDAS
PELO PESO REMOVIDO

05.002.0065-A

CORTE DE ACO(VERGALHAO),INCLUSIVE
REMOCAO DO LOCAL,APOS SERVICOS DE

DEMOLICAO DE CONCRETO

05.001.0900-A

m2

m2

m2

m2

m2xkm

m3

kg

kg

6,000

28,000

12,000

14,000

116,060

5,79 34,74

9,42 263,76

0,76 9,12

1,23 17,22

0,25 29,01

SUB_TOTAL (C)

454.145,33

3,960

3.617,600

396,000

908,09 3.596,03

3,57 12.914,83

1,29 510,84

rias da Costa
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CODIGO ORGAMENTO : DLI 073/23

SEQ ESPECIFICAGAO UNID QUANTIDADE PRECO VALOR

065 CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA
CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE
CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS
PARA O CAMINHAO OS TEMPOS
04.011.0058-B t 9,900 6,18 61,18

066 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 50KM/H
04.005.0160-A tx km 137,310 0,81 111,22

067 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 50KM/H
04.005.0100-A tx km 50,210 1,68 84,35

068 DISPOSI¢a0 FINAL DE MATERIAIS E
RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS POR 6RG&0S DE
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL.
04.014.0113-X t 13,520 98,74 1.334,96

SUB_TOTAL (D) 18.613,41

ETAPA E : Recuperagao de ponte

069 RETIRADA DE PASSARELA METALICA E
GUARDA CORPOS METALICOS
05.001.0150-X m2 72,000 215,22 15.495,84

070 REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA
DE CAPEAMENTO DE CONCRETO ARMADO,
VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,
USANDO CINZEL,PONTEIRO E ESCOVA DE
ACO
05.001.0056-A m3 0,400 4.645,05 1.858,02

071 CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA
CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE
CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS
PARA O CAMINHAO OS TEMPOS
04.011.0058-B t 0,960 6,18 5,93

Engenheiro Civil
CREA-RJ 2011135230
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SEQ

ESPECIFICAGAO

UNID

QUANTIDADE

PRECO VALOR

072

073

074

075

076

077

078

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL
QUE EXIJA O CONCURSO DE MAIS DE UM
SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,
VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E
MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO

04.006.0014-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 50KM/H

04.005.0160-A

DISPOSI¢a0 FINAL DE MATERIAIS E
RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS POR 6RG&0S DE
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL.

04.014.0113-X

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,
CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO
TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,
EXCLUSIVE TRANSP

05.006.0001-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA
DE 13, CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20
VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO
SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM
05.008.0008)

05.005.0012-B

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
COM ELEMENTOS TUBULARES,
CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL
RECOBERTA

05.008.0001-A

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL
DE PLATAFORMA OU PASSARELA
05.008.0008-B

tx km

m2xmes

m2

m2

m2

10,800

163,110

11,760

252,000

36,000

168,000

72,000

132,95 1.435,86

0,81 132,11

98,74 1.161,18

47,59 11.992,68

5,79 208,44

9,42 1.582,56

0,76 54,72
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SEQ

ESPECIFICACAO UNID

QUANTIDADE

PRECO VALOR

079

080

081

082

083

084

085

086

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA

DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA

DE PROJECAO VERTICAL

04.021.0010-A m2

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,

CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO

VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE

CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO

CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

04.020.0122-A m2xkm

GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO,

CONFECCIONADO C/CONCRETO PREPARADO

EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL,

DOSADO P/FCK=25MPA E 8% DE

MICROSSILICA E FORMA TRAPEZOIDAL,

TIPO NEW JERSEY,C/15C

08.034.0020-A m

FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA

MANUAL E BROCA DE WIDIA DE DIAMETRO

DE 1"

05.001.0612-A m

APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM

COLAGEM DE PECAS DE CONCRETO,

INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL E

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA RESINA.

CUSTO POR KG DE RESINA UTILIZADA

07.150.0020-B kg

REMOCAO DE JUNTA DE DILATACAO E
VEDACAO
05.001.0095-A m

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA

OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS DE -10 A

+20MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS,

CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO,

APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E

CONCRETAGEM DOS BER

11.018.0021-A m

TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM

ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA,
POLIMERICA,BICOMPONENTE,INIBIDOR DE

CORROSAO

11.090.0535-A m2

84,000

696,360

48,000

24,000

15,600

17,000

65,000

12,000

1,23 103,32

0,25 174,09

995,56 47.786,88

23,14 555,36

24,34 379,70

2,35 39,95

1.282,31 83.350,15

98,39 1.180,68
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SEQ ESPECIFICAGAO

UNID

QUANTIDADE

PRECO VALOR

087 RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES
E ARESTAS EM CONCRETO ARMADO,COM
ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE
ALTO DESEMPENHO COM ESPESSURA ATE
3CM
11.090.0600-A

088 LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO E
DA ARMADURA,COM ESCOVA DE ACO,APOS
RETIRADA DO CAPEAMENTO,EXCLUSIVE
ESTE
05.001.0750-A

m3

m2

12,000

12,000

10.575,24 126.902,88

35,36 424,32

SUB_TOTAL (E)

294.824,67

TOTAL

1.200.884,20

BDI SEMDESONERAGAO 26%; BDI DIFERENCIADO 14%

Victor Farias da Costa
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