SORC - Sistema de Or¢camento de Obras e Servigos http://www.sorc13.der.rj/imprime_orc.php

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAGAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER - RJ
APL - Assessoria Especial de Planejamento

CODIGO ORGAMENTO : DLI 070/23

DESCRIGAO : RJ-216 KM 04 - CONSTRUGAO DE NOVA TRAVESSIA DE PEDESTRES, RECUPERAGCAO DE PONTE E
TRAVESSIA EXISTENTE (DONANA) - EM CAMPOS DOS GOYTACAZES
NATUREZA :  OBRADE ARTE ESPECIAL
PRECOS DE : FEV/2025
SEQ ESPECIFICAGAO UNID QUANTIDADE PRECO VALOR

ETAPA A : Servigos Preliminares

001 GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E
DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,
ESTRUTURADO EM MADEIRA,COBERTURA DE
TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO
ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO
CIMENTADO E PREPAR
02.010.0001-0 m2 50,000 438,08 21.904,00

002 ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO
ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.
APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,
50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO
TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS
02.006.0015-0 unxmes 6,000 1.512,50 9.075,00

003 ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO
ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.
APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M
ALT.CHAPAS ACO NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO
TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS RE
02.006.0030-0 unxmes 6,000 2.165,90 12.995,40

004 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,
PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,
56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,
INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA
DESODORIZANTE,
02.006.0050-0 unxmes 6,000 1.633,50 9.801,00

005 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,
EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE
ITEM 04.013.0015)
04.005.0300-0 unxkm 66,320 46,43 3.079,23

006 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,
SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006
04.013.0015-0 un 8,000 123,80 990,40

007 FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE
CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO
1200X2000MM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
15.002.0662-0 un 1,000 2.758,93 2.758,93

rias da Costa
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CODIGO ORGAMENTO : DLI 070/23

SEQ ESPECIFICAGAO UNID QUANTIDADE PRECO VALOR

008 FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO
CAMARA UNICA,DE CONCRETO
PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X1500MM.
FORNECIMENTO E COLOCACAO
15.002.0622-0 un 1,000 1.835,23 1.835,23

009 TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,
EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS
DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,
5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO
DE MADEIRA,UTILIZADO 2
02.002.0011-0 m2 132,000 73,45 9.695,40

010 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
02.020.0001-0 m2 16,000 668,50 10.696,00

011 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA
PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E
ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO
DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO
DO LOGRADOURO PUBLIC
02.015.0001-0 un 1,000 5.814,58 5.814,58

012 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE
ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM
BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE
OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
02.016.0001-0 un 1,000 2.923,10 2.923,10

013 PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA
PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO
COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E
PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECI
02.030.0005-0 un 22,000 132,22 2.908,84

014 SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE
BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE
ACORDO COM A RESOLUCAO DA
PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS
OS MATERIAIS NECESSARIOS,INC
02.020.0009-0 un 2,000 152,19 304,38
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SEQ

ESPECIFICAGAO

UNID

QUANTIDADE

PRECO

VALOR

015

016

017

018

019

020

021

BALIZADOR VAGALUME (ALUGUEL),
EQUIPADO COM PISCA ALERTA E PAINEIS
DE FITA REFLETIVA PADRAO ENGENHARIA
COM ALTURA DE 1,32M,DE ACORDO COM O
MANUAL DA CET-RIO,INCLUSIVE
MANUTENCAO,PRIM

02.030.0010-0

ALUGUEL DE CONE CANALIZADOR
EMPILHAVEL T-TOPDE DE ALTA
DENSIDADE DE POLIETILENO
INQUEBRAVEL, C/1,06M DE ALTURAE 0,
33M DE FAIXA REFLETIVA C/BASE DE
BORRACHA REMOVIVEL,..., COLOCA¢aO E
RETIRADA...EXCLUINDO O PISCA
ALERTA- PCRJ - AD25.05.0250
02.030.0030-9

CAVALETE PLASTICO UNIVERSAL DE
POLIETILENO DE ALTO IMPACTO
(ALUGUEL),NA COR BRANCA,COM PAINEIS
DE FITA REFLETIVA NAS DIMENSOES (1,
15X0,61)M,PERMITINDO ADAPTACAO DE
ATE 2 PISCAS ALE

02.030.0025-0

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE
EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA
COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,
MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA
AV.BRASIL)

01.016.0070-0

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,
PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS
DE LOGRADOUROS PUBLICOS,
COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO

DE LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES

DE POCOS DE VISITA,COTAS
01.016.0100-0

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE
EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E
PERFURACAO A PERCUSSAO,COM
TRANSPORTE ATE 50KM

01.008.0050-0

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO
COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,
DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO
DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA
SONDA EM CADA FURO

01.003.0001-0

unxmes

un.més

unxmes

km

m2

un

270,000

450,000

180,000

265,000

2.000,000

1,000

60,900

65,23

173,03

166,49

10,30

2,37

10.163,23

175,07

17.612,10

77.863,50

29.968,20

2.729,50

4.740,00

10.163,23

10.661,76
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SEQ ESPECIFICAGAO UNID QUANTIDADE PRECO VALOR

022 CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM
CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS
O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO
DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE
CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE
50KM,ENSAI
01.001.0150-0 m3 11,100 30,97 343,76

023 CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,
CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS
ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE
CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE
50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE
TRACAO SIMPLES,MEDID
01.001.0247-0 t 1,110 226,05 250,91

024 PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE
ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE
ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E
PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU
PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM
AREA DE PROJECAO HORIZON
01.050.0230-0 m2 150,000 211,97 31.795,50

SUB_TOTAL (A) 280.909,95

ETAPA B : ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA

025 ADMINISTRA¢EO LOCAL - CONFORME
MEMOGRIA DE C4LCULO NO PROCESSO
01.090.0001-9 vb 123.793,050 1,21 149.789,59

026 UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,
CONSID:CONSUMO AGUA, TEL.ENERGIA
ELETR.MAT.LIMPEZA ESCRITORIO,
COMPUTADORES LICENCA OBRA MOVEIS
UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,
RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORM
05.100.0900-0 ur 176,650 42,39 7.488,19

SUB_TOTAL (B) 157.277,78

ETAPA C : Passarela

027 PREPARO MANUAL DE TERRENO,
COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE
PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE
COMPACTACAO MECANICA
01.005.0003-0 m2 6,670 16,38 109,25
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SEQ

ESPECIFICAGAO

UNID

QUANTIDADE

PRECO

VALOR

028

029

030

031

032

033

034

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM
MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO
E ESGOTAMENTO

03.001.0001-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL
DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE
MATERIAL

03.011.0015-1

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.
FORNECIMENTO
20.104.0001-0

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA
CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE
CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS
PARA O CAMINHAO OS TEMPOS
04.011.0058-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 50KM/H

04.005.0160-0

DISPOSI¢a0 FINAL DE MATERIAIS E
RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS POR 6RG&a0S DE
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL.

04.014.0113-9

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS
COM 180KG DE CIMENTO POR M3 DE
CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,

INCLUSIVE 5% DE PERDAS

11.001.0020-1

m3

m3

m3

tx km

m3

27,000

18,660

18,660

45,900

636,630

45,900

0,330

85,54

33,22

145,20

6,01

0,79

94,82

386,19

2.309,58

619,88

2.709,43

275,85

502,93

4.352,23

127,44
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CODIGO ORGAMENTO : DLI 070/23

SEQ ESPECIFICAGAO UNID QUANTIDADE PRECO VALOR

035 PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO
MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA
BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMA
PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H,
EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS
11.002.0013-1 m3 0,330 120,41 39,73

036 LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM
ARMADURA,INCLUSIVE O TRANSPORTE
HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,
COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,
CONSIDERANDO UMA PRODUCAO
APROXIMADA DE 2,
11.002.0035-1 m3 0,330 111,48 36,78

037 ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,
MEDIDA A PARTIR DA COTA DE
ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,
CRAVACAO E TRANSPORTE DE
BATE-ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO
DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 25
10.004.0130-0 m 108,000 95,59 10.323,72

038 CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE
CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACAS
(VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.
025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE
OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA
DE TRABALHO
10.004.0200-0 m 108,000 74,77 8.075,16

039 TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM
MARTELO PESANDO ATE 1,5T,COM OU SEM
TORRE,INCLUSIVE HORAS IMPRODUTIVAS
DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,
VOLTA,NA MON
04.025.0200-0 un 1,000 25.067,09 25.067,09

040 EMENDA METALICA EM ESTACA
PRE-FABRICADA PARA CARGA DE
TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE
250KN(25TF)
10.004.0260-0 un 6,000 112,16 672,96

041 ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO
FECHADO)DE ESTACAS-PRANCHAS DE
MADEIRA DE 32 DE 3"X9",SERRADO,SEM
ENCAIXE,EM VALAS DE ATE 3,00M DE
LARGURA E ATE 3,00M DE
PROFUNDIDADE,SENDO A CRAVA
05.090.0002-0 m2 36,000 291,50 10.494,00

Engenheiro Civil
CREA-RJ 2011135230
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SEQ

ESPECIFICACAO

UNID

QUANTIDADE

PRECO VALOR

042

043

044

045

046

047

048

ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS,MEDIDO

POR VOLUME D'AGUA ESGOTADO,

UTILIZANDO BOMBA ACIONADA POR MOTOR

A GASOLINA,DIAMETRO DE SUCCAO E
DESCARGA DE 1.1/2",CONSIDERANDO UMA
ALTURA MANOMET

05.010.0001-0

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,
COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,

COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

11.025.0012-0

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS

VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM
30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,
INCLUSIVE RETIRADA

11.004.0065-0

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA
COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE
14MM,RESINADAS .E TAMBEM AS DE 20MM
DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO
4 VEZES,E A MADEIRA AUXILIAR

SERVINDO 3 VEZES,INCL

11.005.0001-1

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA
COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,
PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA
VIADUTOS,INCLUINDO PECAS DE
TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO
METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC
11.005.0005-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA)
IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,
DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO
ARMADO,10% DE PER

11.009.0013-0

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA)
IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,
DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO
ARMADO,10%

11.009.0014-1

m3

m3

m2

m2

m2

kg

kg

27,000

11,100

44,270

24,700

19,570

222,000

444,000

1,08 29,16

907,71 10.075,58

54,99 2.434,40

121,68 3.005,49

286,58 5.608,37

10,38 2.304,36

9,75 4.329,00
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SEQ

ESPECIFICACAO

UNID

QUANTIDADE

PRECO

VALOR

049

050

051

052

053

054

055

056

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA)
IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,
5MM,DESTINADA A ARMADURA DE
CONCRETO ARMADO,10%

11.009.0015-1

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO
DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,

EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO
IGUAL A 6,3MM

11.011.0029-0

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO
DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,

EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE

8 A12,5MM

11.011.0030-1

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO
DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,

EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO
ACIMA DE 12,5MM

11.011.0031-1

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,NAO
FRETADO(1,4KG/DM3),INCLUSIVE
PREPARO DO BERCO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

11.036.0001-1

SUPERESTRUTURA DE PASSARELA PARA
PEDESTRE,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO
PROTENDIDO,COM 2,00M DE LARGURA
UTIL E GUARDA-CORPOSMETALICOS,COM
VAO ENTRE 7,50 E 10,00M,COLOCADA
11.060.0200-0

GUARDA-CORPO METALICO COM 1,00M DE
ALTURA,EM MODULOS DE 1,88M COM
MONTANTES EM CHAPA DE ACO USI-SAC
350, CHUMBADO NO CONCRETO
(EXCLUSIVE ESTE),ATRAVES DE
CHUMBADORES DE ACO INOXIDA
14.002.0207-1

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,
CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO
TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,
EXCLUSIVE TRANSP

05.006.0001-1

kg

kg

kg

kg

dm3

m2xmes

444,000

222,000

444,000

444,000

19,200

26,000

44,000

42,000

8,73

7,18

6,29

5,38

103,44

11.629,97

1.056,62

45,70

3.876,12

1.593,96

2.792,76

2.388,72

1.986,04

302.379,22

46.491,28

1.919,40
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SEQ ESPECIFICAGAO UNID QUANTIDADE PRECO VALOR

057 PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA
DE 13,CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20
VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO
SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM
05.008.0008)
05.005.0012-1 m2 6,000 5,56 33,36

058 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
COM ELEMENTOS TUBULARES,
CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL
RECOBERTA
05.008.0001-0 m2 28,000 10,05 281,40

059 MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL
DE PLATAFORMA OU PASSARELA
05.008.0008-1 m2 12,000 0,82 9,84

060 CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA
DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA
DE PROJECAO VERTICAL
04.021.0010-0 m2 14,000 1,27 17,78

061 TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,
CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)
04.020.0122-0 m2xkm 116,060 0,24 27,85

SUB_TOTAL (C) 457.300,12

ETAPA D : Demolicdo

062 DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR
COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONCRETO
ARMADO,EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS,
INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
05.002.0004-0 m3 3,960 926,13 3.667,47

063 DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS
METALICAS TRELICADAS DE VERGALHOES
E/OU PERFIS LEVES DE ACO,MEDIDAS
PELO PESO REMOVIDO
05.002.0065-0 kg 3.617,600 3,71 13.421,29

064 CORTE DE ACO(VERGALHAO),INCLUSIVE
REMOCAO DO LOCAL,APOS SERVICOS DE
DEMOLICAO DE CONCRETO
05.001.0900-0 kg 396,000 1,36 538,56

Victor Farias da Costa
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2011135230
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SEQ ESPECIFICAGAO UNID QUANTIDADE PRECO VALOR

065 CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA
CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE
CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS
PARA O CAMINHAO OS TEMPOS
04.011.0058-1 t 9,900 6,01 59,49

066 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 50KM/H
04.005.0160-0 tx km 137,310 0,79 108,47

067 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 50KM/H
04.005.0100-0 tx km 50,210 1,66 83,34

068 DISPOSI¢a0 FINAL DE MATERIAIS E
RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS POR 6RG&0S DE
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL.
04.014.0113-9 t 13,520 94,82 1.281,96

SUB_TOTAL (D) 19.160,58

ETAPA E : Recuperagao de ponte

069 RETIRADA DE PASSARELA METALICA E
GUARDA CORPOS METALICOS
05.001.0150-9 m2 72,000 229,65 16.534,80

070 REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA
DE CAPEAMENTO DE CONCRETO ARMADO,
VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,
USANDO CINZEL,PONTEIRO E ESCOVA DE
ACO
05.001.0056-0 m3 0,400 4.956,24 1.982,49

071 CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA
CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE
CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS
PARA O CAMINHAO OS TEMPOS
04.011.0058-1 t 0,960 6,01 5,76

Victor Farias da Costa
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2011135230
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SEQ

ESPECIFICAGAO

UNID

QUANTIDADE

PRECO VALOR

072

073

074

075

076

077

078

CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL
QUE EXIJA O CONCURSO DE MAIS DE UM
SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,
VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E
MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO

04.006.0014-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 50KM/H

04.005.0160-0

DISPOSI¢a0 FINAL DE MATERIAIS E
RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS POR 6RG&0S DE
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL.

04.014.0113-9

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,
CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO
TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,
EXCLUSIVE TRANSP

05.006.0001-1

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA
DE 13, CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20
VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO
SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM
05.008.0008)

05.005.0012-1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
COM ELEMENTOS TUBULARES,
CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL
RECOBERTA

05.008.0001-0

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL
DE PLATAFORMA OU PASSARELA
05.008.0008-1

tx km

m2xmes

m2

m2

m2

10,800

163,110

11,760

252,000

36,000

168,000

72,000

137,78 1.488,02

0,79 128,85

94,82 1.115,08

45,70 11.516,40

5,56 200,16

10,05 1.688,40

0,82 59,04

Engenheiro Civil
CREA-RJ 2011135230
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SEQ

ESPECIFICACAO UNID

QUANTIDADE

PRECO VALOR

079

080

081

082

083

084

085

086

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA

DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA

DE PROJECAO VERTICAL

04.021.0010-0 m2

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,

CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO

VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE

CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO

CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

04.020.0122-0 m2xkm

GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO,

CONFECCIONADO C/CONCRETO PREPARADO

EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL,

DOSADO P/FCK=25MPA E 8% DE

MICROSSILICA E FORMA TRAPEZOIDAL,

TIPO NEW JERSEY,C/15C

08.034.0020-0 m

FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA

MANUAL E BROCA DE WIDIA DE DIAMETRO

DE 1"

05.001.0612-0 m

APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM

COLAGEM DE PECAS DE CONCRETO,

INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL E

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA RESINA.

CUSTO POR KG DE RESINA UTILIZADA

07.150.0020-1 kg

REMOCAO DE JUNTA DE DILATACAO E
VEDACAO
05.001.0095-0 m

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA

OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS DE -10 A

+20MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS,

CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO,

APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E

CONCRETAGEM DOS BER

11.018.0021-0 m

TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM

ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA,
POLIMERICA,BICOMPONENTE,INIBIDOR DE

CORROSAO

11.090.0535-0 m2

84,000

696,360

48,000

24,000

15,600

17,000

65,000

12,000

1,27 106,68

0,24 167,12

1.018,19 48.873,12

24,27 582,48

25,97 405,13

2,50 42,50

1.249,65 81.227,25

96,37 1.156,44

Engenheiro Civil
CREA-RJ 2011135230
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SEQ ESPECIFICAGAO

UNID

QUANTIDADE

PRECO

VALOR

087 RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES
E ARESTAS EM CONCRETO ARMADO,COM
ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE
ALTO DESEMPENHO COM ESPESSURA ATE
3CM
11.090.0600-0

088 LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO E
DA ARMADURA,COM ESCOVA DE ACO,APOS
RETIRADA DO CAPEAMENTO,EXCLUSIVE
ESTE
05.001.0750-0

m3

m2

12,000

12,000

10.203,54

37,73

122.442,48

452,76

SUB_TOTAL (E)

290.174,96

TOTAL

1.204.823,39

BDI SEMDESONERAGAO 21%; BDI DIFERENCIADO 10%

Engenheiro Civil
CREA-RJ 2011135230
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